Réhabilitation de locaux - INRAE COLMAR

28, route d'Herrlisheim

68000 COLMAR

MAITRE D'OUVRAGE

INRAE CENTRE GRAND EST COLMAR
28, route de Herrlisheim
68000 COLMAR

Lot n°9

ARCHITECTE :

ATELIER G5

55 rue Kléber EC HAFAU DAGE
68800 THANN

Tél: 0389331570

Mél : contact@atelierg5architecture.fr

BE FLUIDES :
NR THERM
rue du Paquis
90400 SEVENANS

Mél : nrtherm@gmail.com CCTP

BE STRUCTURE :
SMAR'T
Pole ENR, rue Pierre et Marie Curie
68700 CERNAY 3
Teél: 0624 147657 o Dossier 24M14
Mél : m.schmitt@smart-ingenierie.com Date 26/09/2025

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : Phase DCE
ATELIER G5 Indice A
55 rue Kléber
68800 THANN
Tél: 0389331570
Mél : contact@atelierg5architecture.fr




24M14 - Réhabilitation de locaux - INRAE COLMAR CCTP - Lot n°9 ECHAFAUDAGE

28, route d'Herrlisheim - 68000 COLMAR DCE - Edition du 26/09/2025
9.1 GENERALITES

911 DISPOSITIONS GENERALES

9111  PREAMBULE

9.1.1.2

9.1.1.3

9.1.14

9.1.1.5

9.1.1.5.1

Conformément a I'article R2111-9 du Code de la Commande Publique, les normes ou documents indiqués dans ce CCTP s'entendent "ou
équivalent".

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot comprennent toutes les fournitures, fagcons et tous transports nécessaires a la réalisation des ouvrages, définis
dans le présent C.C.T.P., et relatifs a la réhabilitation de locaux au centre INRAE de COLMAR.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Ce C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des différents corps d'état et leur
mode d'exécution. |l n'a aucun caractére limitatif.

En conséquence, il demeure convenu que moyennant le prix porté sur l'acte d'engagement ou servant de base contractuelle, chaque
entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec les
plans, la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Chacun des entrepreneurs participants a l'opération est réputé avoir parfaite connaissance de I'ensemble des documents constituant le CCTP.

CONDITIONS GENERALES

Connaissance des travaux :

La nomenclature des travaux du présent lot a été analysée avec le plus grand soin possible dans le présent C.C.T.P.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) a pour objet la description des travaux et des particularités de I'opération.

L'entrepreneur est tenu d'en prendre connaissance dans sa totalité et ne pourra se prévaloir d'une non connaissance des travaux confiés a
son corps d'état.

De méme, l'entrepreneur est tenu de consulter les plans et les détails fournis a I'appui du présent document, il ne pourra jamais prétendre les
avoir ignorés.

L'entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents qui lui seront remis en vue de I'établissement de ses prix
unitaires et de signaler le cas échéant, a I'Architecte, les erreurs, contradictions ou omissions qu'il pourrait constater et ceci pendant la période
d'étude de sa proposition; en tout état de cause, jamais aprés la remise de celle ci.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Tous les ouvrages du présent lot devront répondre aux exigences des textes en vigueur, notamment :

- DTU et normes en vigueur NF et EN

- Textes législatifs et réglementaires, annexes et régles de calculs applicables au présent lot

- Cahiers de prescriptions du CSTB applicable au présent lot

- Cahier des charges des regles professionnelles applicables aux S.E.L.

- Cahier des charges des regles professionnelles applicables aux enduits, chapes, dalles a base de liants

- Cahier des charges des regles professionnelles applicables aux planchers chauffants

- Toutes directives, procédés, agréments, Avis technique applicables aux matériaux mise en oeuvre par le présent lot
- Eurocodes

Toutes les normes, arrétés et réglements complémentaires en vigueur a la date de signature du présent document.

Connaissance des documents contractuels

Chaque entrepreneur est réputé étre en possession et connaitre parfaitement tous les documents contractuels visés ci-dessus, applicables
aux travaux de son marché.

Les entrepreneurs devront dans I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux clauses, conditions et prescriptions
de ces documents.

Par documents de référence contractuels applicables aux présents marchés, il faut entendre tous les fascicules, additifs, mémentos
modificatifs, errata, etc... connus a la date précise du CCAP ou a défaut, celle découlant des clauses du CCAG.

Documents réglementaires a caractéres généraux :

Les entrepreneurs devront toujours respecter dans I'exécution de leurs travaux ainsi que pour les installations et I'organisation de chantier,
toutes les lois et textes réglementaires dont notamment les suivants :

- REEF

- Code de la construction

- Réglementation sécurité incendie

- Textes relatifs a I'nygiéne et a La sécurité sur les chantiers

- Réglement sanitaire national

- Textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement

- Textes concernant la limitation des bruits de chantier

- Législation sur les conditions de travail et I'emploi de la main d'oeuvre

- Réglements municipaux et de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords du chantier

- Tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a l'urbanisme, a la sécurité etc

- Coordination sécurité et protection de la santé sur les chantiers :

Seront applicables a I'exécution des présents marchés, les lois, autres décrets, circulaires et autres textes officiels ayant trait a la coordination
sécurité, connus a la date précisée au CCAP ou, a défaut, celle découlant des clauses du CCAG.

Sur la base du plan général de coordination, I'entrepreneur devra établir un plan particulier de prévention identifiant les diverses taches avec
leur mode opératoire, les risques en fonction de ces taches et les mesures de prévention adoptées pour assurer la protection des personnes
et des biens.

L'entrepreneur sera tenu de prendre toutes les dispositions qui s'imposent et de répondre a toutes les demandes du maitre d'oeuvre
concernant l'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.

Tous les frais en découlant pour I'entrepreneur sont réputés compris dans le montant de son marché.
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9.1.1.5.2 Controle des quantités

Le soumissionnaire se doit de contréler les quantités indiquées dans le présent dossier de consultation. En cas d'écart de quantités ou
d'omission de prestations, celle-ci devra étre impérativement signalé a la remise de l'offre dans la colonne "quantité entreprise". Et le
soumissionnaire devra remettre en annexe une offre complete comprenant I'ensemble des ouvrages chiffrés nécessaires a un parfait
achévement des travaux de son lot .En aucun cas les documents de base (CCTP et DPGF) ne doivent étre modifiés.

L'entrepreneur disposant d'un dossier complet de consultation (plans d'architecte, CCTP, DPGF et d'une attestation de visite des lieux) ne
pourra plus prétendre a un supplément de prix pour erreur ou omission aprés signature des marchés.

Le contréle des quantités et la vérification du dossier de consultation se fera obligatoirement avant la remise des offres.

9.1.1.6  CONNAISSANCE DES LIEUX

L'Entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont parfaitement connus :
- le terrain et ses sujétions propres

- les contraintes relatives aux propriétés voisines

- les contraintes liées a I'activité du site

- les modalités d'acces par la voirie

- les possibilités et difficultés de circulation de stationnement

- les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public

- I'enquéte préalable concessionnaire et services de sécurité

- I'arrété du permis de construire

- l'isolement acoustique prescrit en zone de bruit

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa profession ou fassent
I'objet d'une demande de supplément de prix.

9.1.1.7  CONNAISSANCE DES PLANS

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur concordance tant entre les divers plans
qu'avec les batiments existants, s'il s'agit de rénovation ou s'il existe une mitoyenneté.

Pour I'exécution des travaux aucune céte ne devra étre prise a I'échelle sur le dessin, I'entrepreneur devra s'assurer, sur place, avant toute
mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cbtes et indications diverses. Dans le cas de doute, il en référera immédiatement a I'architecte.
L'entrepreneur ne pourra de lui-méme modifier quoi que ce soit au projet de I'architecte, mais il devra signaler tous les changements qu'il
croirait utile d'y apporter. Il provoquera tous les renseignements complémentaires sur tout ce qui lui semblerait douteux ou incomplet, il devra
compléter dans les moindres détails les dessins qui lui seront soumis par l'architecte.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours de I'exécution, ainsi que des
conséquences de toute nature qu'elles entraineraient.

912  CONTENU DU MARCHE
9121 ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot comprennent :

- a partir des renseignements donnés dans le présent C.C.T.P., I'établissement des calculs, plans PAC

- la fourniture des matériaux entrant dans la composition des ouvrages,

- la mise en ceuvre de ces matériaux,

- le transport et 'amenée a pied d'oeuvre, y compris chargement, déchargement et toutes manutentions,

- I'établissement des zones d'intervention, y compris clétures provisoires et protections,

- la fourniture, la pose et la dépose des engins de levage, échafaudages et de |'outillage nécessaires a la mise en ceuvre,

- I'enlévement des gravats, déchets et emballages consécutifs aux travaux du présent lot.

En outre, sont dues par I'Entrepreneur, sans que cette liste soit limitative, les dispositions suivantes, avant, en cours, et apres exécution des
travaux

- toutes sujétions d'échafaudage et plate-forme permettant I'accés nécessaire a l'installation des ouvrages, ainsi que la sécurité des lieux
d'installation de chantier.

- les réparations des dommages éventuels causés aux installations enfouies dans le sol, ou encourus par celles qui n'auraient pu étre
décelées avant le commencement des travaux ou qui auraient été décelées avec une précision insuffisante.

L'Entrepreneur est chargé d'assurer la réalisation compléete des ouvrages du présent lot, et ses prestations comprennent les travaux
accessoires nécessaires découlant des études détaillées, méme si ces travaux ne figurent pas sur les plans et documents du marché.

9122 PROTECTION DES OUVRAGES

Les ouvrages existants ou en cours de construction devront étre protégées contre les ébranlements dus aux chocs, dépbt de matériaux,
circulation d'engins, etc...

Les frais entrainés a la suite de dégradations résultant de mesures de protection insuffisantes seront a la charge de I'entrepreneur défaillant et
ne seront en aucun cas imputés au compte prorata.

9123 VERIFICATION DES COTES
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9.1.24

9.1.25

9.1.4.1

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur concordance dans les différents plans.
Pour I'exécution des travaux, aucune cbte ne devra étre prise a I'échelle sur le dessin, I'entrepreneur devra s'assurer, sur place, avant toute
mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications diverses. Dans le cas de doute, il en référera immédiatement a I'architecte.
L'entrepreneur ne pourra de lui-méme modifier quoi que ce soit au projet de l'architecte, mais il devra signaler tous les changements qu'il
croirait utile d'y apporter. Il provoquera tous les renseignements complémentaires sur tout ce qui lui semblerait douteux ou incomplet, il devra
compléter dans les moindres détails les dessins qui lui seront soumis par l'architecte.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours de I'exécution, ainsi que des
conséquences de toute nature qu'elles entraineraient.

CONTENU DES PRIX FORFAITAIRES

Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, fagcons et accessoires nécessaires au parfait achevement des ouvrages en
conformité avec l'art de batir et avec les lois et réglements en vigueur, méme si certaines de ces fournitures ou fagons n'étaient pas
mentionnées dans les documents relatifs a ces ouvrages.

L'entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement ses prix forfaitaires en invoquant une définition insuffisante des travaux qu'il est présumé
connaitre parfaitement au moment de I'établissement de ces prix.

Le quantitatif est fourni par le concepteur afin de permettre la juste comparaison des offres des entreprises sur un méme canevas.
Cependant, il appartient aux entreprises d'en vérifier le bien-fondé et de signaler les éventuelles erreurs ou omissions faute de quoi, elles
seraient censées accepter ce quantitatif dans son intégralité.

Les éventuelles réclamations seront étudiées par le concepteur et la suite donnée sera portée a la connaissance de tous les concurrents,
avant la remise des offres, aprés quoi aucune réclamation ne sera recevable.

L'entreprise intervenante déclare avoir visité les lieux avant remise de I'offre, pour tenir compte, éventuellement, des difficultés de réalisation.

RECEPTION DU CHANTIER AVANT TRAVAUX

Le fait de commencer les travaux suppose que I'entrepreneur accepte les lieux tels qu'ils sont. Il devra, pour éviter tout conflit avec les autres
entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura a travailler.

S'il avait des réserves a formuler, il devrait demander linscription en P.V. a I'Architecte ou au coordinateur de travaux, avant tout
commencement d'exécution de sa part. Passé ce délai, sa réclamation serait jugée irrecevable.

GESTION DE LA QUALITE

L'entrepreneur pouvant justifier au sein de ses établissements de I'existence d'une organisation permanente de la Qualité conforme a la
norme 1SO 9001 et au fascicule 65A (chapitre Il) est rendu autonome en matiére de Qualité, il doit toutefois pourvoir justifier a tout moment et
sur simple demande du Maitre d'ceuvre ou de I'un de ses représentants, de la réalité de la mise en ceuvre du Plan d'Assurance Qualité établi
pour I'exécution du Marché et approuvé préalablement a sa mise en vigueur.

Ce plan d'assurance qualité, conforme a l'article 35 du fascicule 65A, soumis au Maitre d'ceuvre pendant la période de préparation contient
notamment :

- I'organigramme détaillé et nominatif du chantier,

- l'organisation du contréle interne,

- la description des méthodes de mise en ceuvre et des matériaux et matériels utilisés,

- la description des contréles et de I'organisation de ceux-ci,

- les points critiques et les points d'arrét.

GESTION DES DECHETS

Directement par I'entreprise

Si I'entreprise décide de trier elle-méme ses déchets, elle devra obligatoirement suivre le processus suivant :
Elle doit éviter de mélanger les déchets suivants :

- déchets inertes

- déchets ménagers et assimilés

- déchets industriels spéciaux

- déchets d'emballage

Elle doit trouver les voies d'élimination spécifiques a chaque catégorie de déchets :

Déchets inertes
- Dirigés vers des installations de recyclage ou de stockage de classe 3

Déchets ménagers et assimilés

- Pour les matériaux recyclables, vers des installations de recyclage.

- Pour les matériaux incinérables, dirigés vers des incinérateurs agréés.

- Pour les matériaux non recyclables ou non incinérables, dirigés vers des installations de stockage de classe 2

Déchets industriels spéciaux
- Doivent étre emballés et étiquetés, et confiés a des éliminateurs agréés, accompagnés d'un bordereau administratif de suivi
- Dirigés vers des installations de stockage classe 1

Déchets d'emballage
- Doivent étre valorisés soit par réemploi, soit par incinération avec récupération d'énergie, soit par recyclage

Deux emplacements pour des bennes seront mis a disposition des entreprises.
En revanche, il est absolument interdit d'utiliser les bennes INRAE.
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9.1.4.2

9.1.5.1

9.1.6.1

9.1.6.1.1

9.1.6.1.2

9.1.6.1.3

9.1.6.1.4

9.1.6.1.5

Par éliminateur agréé

Si I'entreprise décide de ne pas trier elle-méme ses propres déchets, elle devra obligatoirement les confier a un éliminateur agréé qui
effectuera le tri ou la valorisation ou les orientera vers des installations de stockage correspondant a la nature des déchets (classe 1/2/3).
Une benne compartimentée est déposée sur le chantier ou les déchets sont déposés en prenant soin de ne pas y déposer de déchets
industriels spéciaux (DIS) car le tri en serait affecté, voir impossible.

COORDINATION ET LIMITES DES PRESTATIONS

L'entrepreneur devra réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec tous les autres corps d'état et notamment ceux de plomberie et
d'électricité.

Il devra gratuitement toutes les réservations, incorporations et feuillures de toutes dimensions demandées par les autres corps d'état.
L'entrepreneur du présent lot devra les tragages d'implantation et de niveau nécessaires aux autres corps d'état.

Il a la charge, en qualité d'entrepreneur principal, des nettoyages périodiques et des enlévements de gravois, dont les frais préfigureront (pour
ce qui ne le concerne pas) au compte prorata.

S'il y avait une emprise quelconque sur la voie publique, la demande d'autorisation serait préalablement déposée a la Mairie ou faite par
I'entrepreneur de ce lot. Toutes ces sujétions étant incluses dans ses prix et délais d'exécution.

PRESTATIONS A CHARGE DU PRESENT LOT

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront implicitement :

- I'établissement d’un procés verbal de réception entre le poseur et les utilisateurs

- fourniture, montage, démontage, transport et location d'échafaudages réglementaires extérieurs de facades sur pied avec une mise a
disposition a 'ensemble des corps d’état sur murs de fagade, selon une durée conforme au planning des travaux. .
- calage en pied et/ou répartition des charges

- montage conforme a la notice du fabricant avec plan de I'échafaudage

- la réalisation des travaux d'échafaudage prévus au marché ,

- le repliement du matériel

- le rebouchage des trous d'ancrage

- le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception, sans taches ou autres

- la protection des ouvrages jusqu'a la réception

L'entrepreneur reconnait avoir tenu compte de ces frais a I'établissement de son offre.

EXECUTION DES TRAVAUX
GENERALITES

Travaux préparatoires

Reconnaissance des lieux :

En complément des documents graphiques et écrits contenus dans le Dossier de Consultation, les Entreprises doivent (préalablement a la
remise de leurs offres forfaitaires) prendre connaissance "in situ" du site, de son environnement, des conditions d’acces, des aires de
stockage possibles, etc. Ces Entreprises ne peuvent en aucun cas aprés remise de leur offre prétexter une méconnaissance du site pour faire
valoir des prestations ou des travaux supplémentaires a leur offre initiale (aucun supplément de prix ne lui sera accordé si les renseignements
dont elles ont pris connaissance étaient inexacts ou incomplets).

L’entreprise devra tenir compte de I'ensemble de ces contraintes et intégrer les répercutions financiéres dans son offre suivant 'ensemble des
documents établis par la Maitrise d’'oeuvre dont les plans, le calendrier prévisionnel, les pieces générales et particuliéres du marché.
L’entrepreneur ne pourra en aucun cas prétendre a une quelconque plus-value pour 'ensemble de ces contraintes.

Réception des supports

Les échafaudages seront réceptionnés contradictoirement par procés-verbal, entre les entreprises concernées, assistées du maitre d'oeuvre,
avant exécution des premiers travaux devant étre réalisés a I'aide de I'échafaudage.

Cette réception sera faite en présence du maitre d'oeuvre, de I'entrepreneur ayant réalisé les supports et de I'entrepreneur du présent lot.

En I'absence de réserves formulées lors de la réception des supports, ceux-ci seront considérés comme réceptionnés par I'entreprise du
présent lot.

Sécurité générale

L'entrepreneur procédera a la mise en place de tous les dispositifs adéquats assurant la protection contre les chutes, les projections et la
poussiére

- signalisation sur échafaudage,

- établissement, en accord avec le maitre d'ceuvre, d'itinéraires spécifiques pour la desserte de chantier,

- établissement de clétures provisoires délimitant les zones de travaux,
- mise en place de passerelles ou de déviations provisoires lors des opérations de raccordements des réseaux.

Nettoyage des voies publiques

L'entrepreneur doit assurer le nettoyage de la voie publique sur une distance de 200 m de part et d'autre de chacune des sorties de chantier.

Ouvrages existants et leurs abords

Dans I'emprise du chantier, I'entrepreneur devra repérer les divers réseaux existants et en assurer la protection pendant toute la durée des
travaux.

Au cas ou certains de ces réseaux devraient étre déviés provisoirement, il aura a sa charge les frais de dérivation correspondants.

Dans le cas de modifications ou de dérivations définitives, les travaux seront a la charge des entrepreneurs ou administrations concernés.
L'entreprise assurera sous sa responsabilité pleine et entiere, la protection et la bonne tenue des immeubles voisins et devra étre titulaire
d'une assurance spéciale, couvrant les risques aux existants pendant toute la durée du chantier et garantissant le Maitre d'Ouvrage et le
Maitre d'ceuvre contre tous recours des voisins.

Par ailleurs, I'entreprise devra réparer a ses frais, toutes dégradations de son fait, causées aux ouvrages de la voie publique ainsi qu'aux
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9.1.6.1.6

9.2

9.21

9.3

propriétés voisines, affectées par les travaux.
Il sera prévu la protection des végétaux, la taille si nécessaire et la remise en état aprés travaux.

Dispositions de coordination avec les autres entreprises et intervenants

Les échafaudages devront satisfaire 'ensemble des normes de sécurité concernant :

- les ouvriers travaillant sur les échafaudages

- la protection des biens et des personnes avoisinant le chantier

L'entrepreneur effectuera les démarches, demande et autorisation nécessaire pour mise en place sur voiries publiques et privées. Les
retouches, raccords sur ouvrages finis dégradés (imputées au responsable si celui-ci est connu, au compte prorata le cas contraire)

Afin que le maitre d'oeuvre puisse coordonner la circulation des autres intervenants, I'entrepreneur l'informera des délais de mise en service.

ECHAFAUDAGE

Echafaudage courant

Mise en oeuvre d'échafaudages métalliques avec en éléments tubulaires modulaires emboitables équipé de plancher et plinthe jointive
(protection contre les chutes de matériel et matériaux), garde corps (protection contre les chutes), escaliers ou échelles d’accés a chaque
niveau (dispositif interdisant 'accés a une personne étrangere au chantier).

Les prix comprennent 'amenée du matériel, le montage, le démontage, le repliement en fin de travaux et toutes les projections nécessaires
suivant les normes de sécurité en vigueur.

L'échafaudage sera mis en place au niveau du batiment de liaison (batiment principal) sur toute la hauteur des fagades Nord et Sud
conformément aux normes et a la réglementation. La hauteur sera suffisante pour permettre I'exécution des travaux en fagade.
L'échafaudage sera prévu pour étre mis en place sur toutes les fagades a traiter.

Lors du démontage de I'échafaudage, les ancrages (autres que trous) sont a supprimer, les trous sont a reboucher, y compris raccords
d'enduit.

L'échafaudage devra étre mis en place au démarrage des travaux jusqu'au niveau + 1 ml des rives de toiture (compté dans le mode de
métré).

Mise en oeuvre :

- conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur imposée par les services de I'Inspection du Travail et de la Sécurité Sociale
- montage conforme a la notice du fabricant avec plan de I'échafaudage

- calage en pied et/ou répartition des charges

- type et répartition des ancrages sous la responsabilité de I'entrepreneur

- mise en oeuvre a 20 cm des murs de fagades avec protection des sols et toitures par baches

- dépose apres travaux des lots concernés et en accord avec le maitre d’'oeuvre comprenant aussi la réparation des éventuelles dégradation

Compris dans l'offre :

- la protection des végétaux, la taille si nécessaire et la remise en état apres travaux.

- dispositif de sécurité pour le montage de I'échafaudage

- les démarches, demandes et autorisations nécessaires pour mise en place sur voiries publiques et privées y compris frais s’y rapportant
- démontage et remontage ponctuellement suivant la nécessité du chantier

- la plus-value pour passages piétons par plateaux élargis au droit des accés du batiment par sas de protection (protection des ouvriers de
chantier ainsi que des utilisateurs des batiments des chutes de gravois) compris sas de protection des espaces publics (trottoirs) et sas de
protection des entrées principales (protection des ouvriers de chantier ainsi que des utilisateurs des batiments des chutes de gravois)

- compris plus-values nécessaires pour difficultés tel que débords de toiture et toutes sujétions pour mise en oeuvre

- escaliers d'accés au moyen de plancher a trappes

- filet de protection pour chutes de gravois

- garde-corps de protection au-dessus des rives

- signalisation diurne et nocturne des travaux (si nécessaire)

- toutes demandes spécifiées dans le PGC tel que plus-value pour encorbellement ou protection antichute complémentaire sur toute la
périphérie du batiment.

- y compris toutes sujétions au droit des chemins de cables existants et conservés

- classe d'échafaudage : selon indication du CSPS

Caractéristiques :

- hauteur moyenne indicative: ht 7.00 m en fagade Nord et 6.40 m en fagcade Sud

- largeur de I'échafaudage : 0.60 m minimum passage libre

- durée de mise a disposition : selon planning des travaux

- état des lieux : plat en fagade Nord et en légére pente en facade Sud avec escalier d'acces existant

Signatures

A ,le (*) L'Entrepreneur

* Mettre lieu, date et signature précédée de la mention manuscrite " lu et approuvé" et cachet de I'entreprise
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