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1 GENERALITES DEMOLITION
11 Prescriptions Techniques Générales

1.1.1 Dispositions Générales

L'Entreprise titulaire du présent lot devra se conformer aux stipulations du lot 00 C.C.T.C (Cahier des Clauses technigues Communes) -
Généralités applicables a tous les lots, du CCAP et du PGC qui font partie intégrante de son marché et de ses obligations.

12 Prescriptions Techniques particuliéres : Démolition

1.2.1 Obligations de I'entrepreneur

1211 Plan de prévention

Les travaux de démolition étant considérés comme des travaux dits « dangereux », un Plan de prévention devra étre établi par
écrit, avant le commencement des travaux, quelle que soit la durée prévisible de I'opération.

1.2.2 Documents de référence contractuels

1221 Généralités

Les « Documents de référence contractuels » applicables aux travaux du présent marché sont notamment les suivants, sans
que cette énumération ne soit exhaustive.

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre a toutes les clauses, conditions et prescriptions des
documents techniques et des documents réglementaires qui leur sont applicables, dont notamment tous les documents
suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive :

le Code civil

le Code de la construction et de I'habitation

le Code général des collectivités territoriales

le Code des communes

le Code de la santé publique

le Code de I'environnement

le Code de l'urbanisme

le Code rural

le Code du travail

tous les autres codes applicables

le Réglement sanitaire National et/ou Départemental

la Réglementation sécurité incendie

les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier

les textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux

les textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent marché

etc.

ainsi que tous les documents énuméreés ci-dessous.

1222 Cctg, dtu et normes dtu
Les travaux de démolitions ne font I'objet d'aucun DTU, ni CCTG.

1223 Normes

1224 Travaux de démolitions

NF EN 61439-4 (C63-421-4) - juin 2013 - Ensembles d'appareillage a basse tension - Partie 4 : exigences particuliéres pour
ensembles de chantiers (EC)

NF EN ISO 28927-10 (E90-321-10) - juin 2011 - Machines a moteur portatives - Méthodes d'essai pour I'évaluation de
I'émission de vibrations - Partie 10 : marteaux a percussion, perforateurs et brise-béton

NF EN ISO 28927-11 (E90-321-11) - mars 2011 - Machines a moteur portatives - Méthodes d'essai pour I'évaluation de
I'émission de vibrations - Partie 11 : casse-pierres

NF EN ISO 7518 (P02-020) - Oct. 99 Dessins techniques - Dessins de construction - Représentation simplifiée de démolition
et de reconstruction

CEI 60364-7-704 - mars 2007 - Part 7-704 : Requirements for special installations or locations - Construction and demolition
site installations

CEI 61200-704 - mars 1996 - Guide pour les installations électriques. Partie 704 : installations de chantiers

NF EN 1991-1-6 (P06-116-1) - Nov. 05 Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-6 : actions générales - Actions en
cours d'exécution

NF X46-020 (X46-020) — AoGt 17 Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les
immeubles béatis - Mission et méthodologie

NF X46-021 (X46-021) - Aoat 10 Traitement de I'amiante dans les immeubles batis - Examen visuel des surfaces traitées
aprées travaux de retrait de matériaux et produits contenant de I'amiante - Mission et méthodologie.
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1225 Classification des normes

NF EN : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne

NF EN ISO : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine internationale

NF ISO : norme frangaise homologuée d'origine internationale

NF : norme francaise

CEIl : norme européenne (Commission Electrotechnique Internationale).

Remarque : l'intégralité des textes des normes citées ci-dessous est disponible aupres de 'AFNOR (www.afnor.fr).

1226  Autres textes
Les travaux de démolition devront également respecter strictement les différentes réglementations les concernant, notamment

les prescriptions du « Permis de démolir » le cas échéant

les Réglementations locales concernant les démolitions, ou, a défaut, les instructions des services publics concernés

toutes les réglementations concernant la sécurité

tous les textes relatifs a I'hygiéne et a la sécurité sur les chantiers, a la protection de I'environnement, aux limitations des bruits
de chantier, etc.

1227 Réglementations concernant les déchets et les bruits de chantier

A. Déchets de chantier

La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur a ce sujet.

A.1 Principes généraux de prévention et de gestion des déchets

Articles L541-11 et L541-15-3, R541-13 a R541-27 du Code I'environnement

circulaire du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de chantier du batiment et des travaux publics

circulaire du 6 juin 2006 relative aux installations de stockage de déchets non dangereux

arrété du 18 aolt 2014 approuvant le plan national de prévention des déchets 2014-2020 en application de I'article L541-11 du

Code de I'environnement

recommandation T2-2000 aux maitres d'ouvrage publics relative a la gestion des déchets de chantiers du batiment.

A.2 Déchets de démolition

Articles R111-43 a R111-49 du Code de la construction et de I'habitation

arrété du 26 mars 2023 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la
démolition ou de la rénovation significative de catégories de batiments et abrogeant I'arrété du 19 décembre 2011 relatif au
diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de batiments

A.3 Déchets dangereux

Arrété du 30 décembre 2002 modifié relatif au stockage de déchets dangereux.

A.4 Déchets d'amiante

Circulaire n° 2005-18 du 22 février 2005 relative a I'élimination des déchets d'amiante lié a des matériaux inertes

circulaire n® 96-60 du 19 juillet 1996 modifiée relative a I'élimination des déchets générés lors des travaux relatifs aux flocages
et aux calorifugeages contenant de I'amiante dans le batiment.

A.5 Fluides frigorigenes dans les équipements thermodynamiques

Articles R543-75 a R543-123 du Code de l'environnement.

B. Bruits de chantier

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entreprises, dans le strict respect de la législation et de la
réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment :

I'article R.1334-36 du Code de la santé publique concernant les chantiers de travaux publics ou privés, ou les travaux
intéressant les batiments et leurs équipements soumis a une procédure de déclaration ou d'autorisation

I'article R. 1337-6 du Code de la santé publique, concernant « les bruits de voisinage résultant des chantiers de travaux
publics ou privés » qui sanctionne les infractions suivantes :

le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes concernant soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou
I'exploitation de matériels ou d'équipements,

le fait de ne pas prendre les précautions suffisantes pour limiter le bruit,

les comportements anormalement bruyants.

les arrétés préfectoraux et municipaux éventuels dont I'entrepreneur du présent Lot est réputé avoir pris connaissance avant le

début des travaux.

le décret n° 2006-1099 du 31 aodt 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage

I'arrété du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage.

Les entreprises devront respecter ces textes pour les travaux pouvant étre concernés.

Articles R1336-1 a R1336-11 du Code de la santé publique.

B.1 Réglementation concernant les matériels de chantier

Les engins de chantiers sont soumis a deux régimes réglementaires limitant leurs niveaux sonores que l'entreprise du présent
Lot sera tenue de respecter :

Articles R571-1 a R571-97, R572-1 a R572-3 du Code de I'environnement

directive européenne 2000/14/CE concernant « les exigences relatives aux niveaux admissibles d'émissions sonores »

arrété du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans I'environnement des matériels destinés a étre utilisés a l'extérieur
des batiments

arrété du 21 janvier 2004 relatif au régime des émissions sonores des matériels destinés a étre utilisés a I'extérieur des
batiments.
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123  Spécifications et prescriptions générales

1231 Conditions particuliéres spécifiques aux travaux de démolition

Le chantier ne sera ouvert qu'aprés autorisation réguliere délivrée par les services compétents. L'entrepreneur devra respecter
les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées.

En dehors de ces heures, aucun trouble ne devra étre apporté a la tranquillité du voisinage.

En tout état de cause, l'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui pourraient
éventuellement lui étre imposées en cours de chantier.

1232  Conditions techniques imprévues

Les dispositions du présent CCTP s'appliquent compte tenu de la connaissance du terrain et des données connues au
moment de la remise des offres des entrepreneurs.

Si des conditions techniques imprévues, dans I'appréciation de la situation effectivement rencontrée ou dans I'état du sol ou du
sous-sol (réseau par exemple), imposent une modification importante des conditions du marché, I'entrepreneur en avisera
aussitét le matitre d'ceuvre et lui soumettra les nouvelles dispositions techniques qu'il propose d'adopter.

1233 Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur, pour le
site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation
des nuisances provoquées par les chantiers de travaux, seront strictement applicables.

Dans le cas ou, par suite de conditions particuliéres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites autorisées par la
réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des constructions existantes, il pourra étre
demandé aux entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions
seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les prix du marché.

1234 Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. du domaine public, devront toujours étre maintenus en parfait état
de propreté.
En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

1235 Coupures des branchements

Il appartiendra a I'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services techniques concernés pour s'assurer que
toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les démontages ou coupures des branchements d'eau, d'électricité et
éventuellement de gaz, de téléphone ou autres.

1236 Récupération de matériels, matériaux et équipements

Certains matériaux de récupération devront étre laissés a la disposition du maitre d'ouvrage.

Ces matériaux, définis ci-aprés, seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par l'entrepreneur dans I'enceinte du chantier,
aux emplacements qui lui seront indiqués en temps opportun.

Les sujétions et frais de cette récupération font partie intégrante du prix forfaitaire du marché.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, l'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les matériaux de son choix,
mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de réemploi ou non,
seront acquis a l'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré apres enlévement du chantier.

Les matériels et matériaux a récupérer sont définis ci-aprés « Mise a disposition des matériaux et autres a récupérer ».

1237 Mise a disposition des matériaux et autres a récupérer

Triage, coltinage et mise en dép6t avec soins dans I'enceinte du chantier aux emplacements indiqués :
- tous les matériels et matériaux désirant étre récupérés par le maitre d'ouvrage tels qu'ils sont définis ci-apres :

1238 Enlévement des déchets et gravois

Les gravois de démolition, ainsi que tous les autres matériaux et matériels déposés seront a évacuer au fur et a mesure. Cette
évacuation se fera en tenant compte de la nature des déchets et gravois et de la réglementation éventuelle les concernant.
L'entrepreneur fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc.

1239 Reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé a la reconnaissance des existants
sur le site.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants, sans que cette énumération soit limitative :

sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur co(t

I'état des existants et leurs principes constructifs

la nature des matériaux constituant les existants

les possibilités de démolition en fonction du site

les difficultés particuliéres qui pourraient survenir lors des travaux

A propos des constructions mitoyennes concernées par les travaux, les entrepreneurs sont aussi contractuellement réputés :
avoir visité les lieux

avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de I'état de conservation des constructions concernées

avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure ou ils existent pour en connaitre les principes de
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structures, ou a défaut avoir déterminé par tous moyens ces principes de structures

avoir procédé a toutes les investigations qu'ils auront jugées utiles, sur ces constructions.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette
reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres prestations nécessaires.
Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu'ils jugeront utiles.

12310 Protection et sauvegarde des existants conservés mitoyens ou a proximité

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer aucune détérioration aux existants
lors de I'exécution de ses travaux.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Dans le cas de travaux de démolition dégageant des poussiéres, I'entrepreneur devra prendre toutes les mesures pour éviter
leur propagation, par la mise en place d'écrans en bache, film vinyle, etc.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a I'entrepreneur
de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute de se conformer aux prescriptions du présent article, I'entrepreneur en subira toutes les conséquences.

1.23.11 Sauvegarde des constructions existantes occupées a proximité

Dans le cas de travaux de démolition réalisés a proximité de constructions existantes occupées, I'entrepreneur devra prévoir et
effectuer ses travaux en tenant compte des obligations et sujétions d'exécution spéciales qui lui seront imposées par ces
conditions de chantier particuliéres.

A. Utilisation de gros engins

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur les risques que pourrait éventuellement présenter I'utilisation de gros engins pour
I'exécution des travaux.

En tout état de cause, il est ici formellement spécifié que I'utilisation de tels engins ne devra en aucun cas :

causer des vibrations d'une ampleur telle qu'elles seraient perceptibles dans les batiments existants

entrainer par suite des manceuvres et des vibrations, des désordres si minimes soient-ils aux constructions existantes.

B. Sauvegarde des constructions existantes

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et précautions pour garantir et sauvegarder dans leur état actuel toutes les
constructions existantes a proximité, pouvant subir, du fait de ses travaux, directement ou indirectement, des dommages ou
des désordres.

C. Constructions mitoyennes ou contigués

Toutes dispositions particulieres devront étre prises par l'entrepreneur pour sauvegarder les constructions mitoyennes ou
contigués au chantier de démolition, et ce, avant, pendant et apres les travaux de démolition.

Dans le cadre de ces dispositions, I'entrepreneur aura notamment a sa charge le cas échéant :

la mise en place de tous étaiements et autres qui s'avéreront nécessaires et leur maintien pendant la durée nécessaire

le descellement avec soins de tous les bois ou autres scellés dans les murs mitoyens, et le rebouchement immédiat des trous
de scellement

la conservation si nécessaire de certains murs perpendiculaires taillés en contrefort lors de leur démolition, I'exécution d'un
glacis en béton sur le dessus de ces contreforts, I'exécution d'un crépi brut au mortier sur les autres faces

le rebouchement de toutes niches, placards ou autres existants éventuellement dans ces murs mitoyens

toutes reprises de magonnerie nécessaires le cas échéant

le coupement soigné des murs perpendiculaires au mitoyen avec dressement par un enduit au mortier au nu fini du mur

et toutes autres dispositions qui s'avéreraient nécessaires.

En résumé, I'entrepreneur aura implicitement a sa charge toutes les dispositions nécessaires, pour assurer et garantir dans
tous les cas, la sauvegarde et le maintien sans dommage des ouvrages mitoyens pendant et aprés l'exécution des
démolitions.

1.23.12  Matériaux, objets et vestiges découverts sur le chantier

Dans le cas ou I'entrepreneur découvrirait des matériaux, objets et vestiges sur le chantier en cours de travaux, il devra étre
indemnisé si le maitre d'ceuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec des soins particuliers.

124 Prescriptions concernant | 'exécution des travaux

1241 Méthodes de démolition

Les méthodes de démolition sont laissées a l'appréciation de I'entrepreneur qui adoptera les dispositions qui lui conviennent.

Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de démolition devront rester dans le cadre de la réglementation et des
instructions qui lui seront données par les services compétents.

Lors de ce choix, I"entrepreneur doit tenir compte qu'il devra assurer dans tous les cas :

la sécurité du personnel et la sécurité du public

la conservation sans dommage des propriétés voisines baties ou non baties

la protection des ouvrages et constructions conservés contigus ou situés a proximité

I'étanchéité des constructions contigués

et toutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particuliéres du chantier.
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1242  Emploi d'explosifs

1243

1244

1245

L'emploi d'explosifs pour I'exécution des fouilles est interdit

lorsque I'emploi d'explosifs est autorisé par le maitre d'ouvrage, cet emploi est limité par l'obligation de ne pas ébranler le
terrain, ni les constructions voisines le cas échéant. En fondation, I'action de I'explosif ne doit pas disloquer le terrain
en-dessous du niveau prévu, compte tenu des tolérances admises.

Dans tous les cas, I'entrepreneur sera tenu au strict respect de la réglementation en vigueur a ce sujet.

Prescriptions d'exécution

Lors de I'exécution des travaux de démolition, I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour éviter la chute de
matériaux ou tout effondrement, méme partiel.

L'entrepreneur devra prévoir tous échafaudages, planchers et barriéres de garantie, garde-gravois, etc. ainsi que tous
étaiements, étrésillonnements, etc. qui s'avéreront nécessaires pour l'exécution des travaux.

Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre toutes mesures pour éviter des
projections de poussiéres aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de faire brller sur place des bois ou autres matériaux combustibles en provenance des
démolitions.

En fin de travaux, 'ensemble du chantier sera livré propre et débarrassé de tous gravois ou matériaux de démolition.

Il est bien entendu que I'entrepreneur sera tenu a la réparation et remise en état sans indemnité de tous dommages causés
par le fait de ses travaux.

Sauvegarde des canalisations et cables éventuellement rencontrés

L'entrepreneur devra prendre toutes précautions lors de I'exécution des travaux, afin de ne pas endommager ou détruire les
canalisations ou cébles éventuellement rencontrés.

Il devra le cas échéant, dés la localisation d'un de ces ouvrages, avertir immédiatement le maitre d'ceuvre et les services
techniques compétents.

L'entrepreneur devra assurer la sauvegarde et la protection de la canalisation ou du cable rencontré.

Présence de réseaux publics

L'entrepreneur prendra le cas échéant en temps utile tous les contacts nécessaires avec les services concernés pour les
déposes ou dévoiements éventuels de réseaux risquant de se trouver dans le champ des activités de démolitions.

Manutention et Moyen d'acceés

Manutention - Echafaudages - Agrés - Moyens de Levage

Chaque entreprise doit le transport a pied d'ceuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation de ses ouvrages. Le
transport a pied d'ceuvre inclut :

- Le conditionnement, le chargement et le transport des matériaux jusqu'au chantier,

- Le déchargement, le colisage éventuel et les manutentions de stockage et/ou de mise en ceuvre des matériaux a l'aide de tout moyen de
levage adapté.

L'entreprise doit employer les moyens de levage déja présents sur le chantier, sauf si ces derniers ne sont pas adaptés aux opérations de
manutention a effectuer. Dans ce cas I'entreprise doit installer, démonter puis évacuer tous les moyens de levage nécessaires a la réalisation
de ses ouvrages.

Moyen d'acceés

L'entreprise titulaire du lot MACONNERIE GROS OEUVRE doit l'installation, I'entretien, le démontage et le repliement des
moyens d'accés collectifs (escaliers, rampes, passerelles, etc.) a chaque niveau du projet conformément a la note
d'organisation de chantier.

Chaque entreprise doit I'installation, le démontage et le repliement de tous les autres moyens d'acceés (échafaudages mobiles,
nacelles, etc.) nécessaires a la réalisation de ses ouvrages.

Echafaudage Propre

Chaque entreprise doit ses moyens de levage, échafaudages, nacelles et échelles (il est rappelé que I'utilisation de I'échelle est interdite pour
une hauteur supérieure a 3 m) nécessaires a la réalisation de ses travaux.

Cependant, si certains lots interviennent sur les mémes ouvrages, une convention inter-entreprises peut étre mise en place
pour permettre I'utilisation d’un seul et méme échafaudage.

GENERALITES GROS OEUVRE
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
DISPOSITIONS GENERALES

L'Entreprise titulaire du présent lot devra se conformer aux stipulations du lot 00 C.C.T.C (Cahier des Clauses technigues Communes) -
Généralités applicables a tous les lots, du CCAP et du PGC qui font partie intégrante de son marché et de ses obligations.
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Pour I'exécution de ses ouvrages, I'entrepreneur titulaire du lot devra se conformer pour la fourniture et la mise en oeuvre des matériaux, aux

prescriptions et Normes Frangaises du REEF édité par le CSTB et en particulier:

DTU 11.1 Travaux de sondage de sols de fondation
Cahier des charges (Décembre 1968), Cahier des clauses spéciales (décembre 1968),

DTU 12 Travaux de terrassement pour le batiment
Cahier des charges (Juin 1964), Cahier des clauses spéciales (Juin 1964),

DTU 13.11 Fondations superficielles
Cahier des clauses techniques (mars 1988), Modificatif n°1 au CCT (juin 1997),
Cahier des clauses spéciales (mars 1988),

DTU 13.12 Regles pour le calcul des fondations superficielles

DTU 13.2 Fondations profondes pour le batiment
Cahier des clauses techniques (septembre 1992), Norme expérimentale P 11-212-1
Cahier des clauses spéciales (novembre 1994), Norme homologuée NF P 11-212-2

DTU 13.3 Dallages, conception, calcul et exécution, dallage industriel.
Norme homologuée NF P 11-213

DTU 14.1 Travaux de cuvelage

Cahier des clauses techniques (mai 2000), Norme homologuée NF P 11-221-1
Erratum au Cahier des clauses techniques (novembre 2000),

Cahier des clauses spéciales (mai 2000), Norme homologuée NF P 11-221-2

DTU 20.1 Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs

Cahier des clauses techniques types (octobre 2008), Norme homologuée NF P10-202-1-1
Amendement A1 a la NF P10-202-1-1 (juillet 2012)

Critéres généraux de choix des matériaux (octobre 2008), Norme homologuée NF P10-202-1-2
Amendement A1 a la NF P10-202-1-2 (Juillet 2012)

Cahier des clauses administratives spéciales types, Norme homologuée NF P10-202-2

Guide pour le choix des types de murs de fagades en fonction du site, Norme homologuée NF P 10-202-3

Amendement A1 a la NF P10-202-3 (Juillet 2012)
Reégles de caclul et dispositions constructives minimales, Norme homologuée NF P10-202-4
Amendement A1 a la NF P10-202-4 (juillet 2012)

DTU 20.12 Macgonnerie des toitures et d'étanchéité, Gros-oeuvre en magonnerie des toitures
destinées a recevoir un revétement d'étanchéité.
Norme homologuée NF P 10-203, Cahier des clauses techniques (septembre 1993),

Amendement A1 (juillet 2000) et A2 (novembre 2007) au CCT, Cahier des clauses spéciales (septembre 1993),

DTU 21 Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton.
Norme homologuée NF P 18-201, juin 2017

AN.M Ingénierie Edition du 5/05/2025

Page 11/46



23-40 - Réhabilitation du centre d'entretien et d'intervention de Comboire a Echirolles CCTP - Lot n°3 : DEMOLITION /
GROS OEUVRE
rue de Comboire - 38130 Echirolles PRO - Edition du 5/05/2025

DTU 22.1 Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grande dimensions du type plaque pleine ou
nervurée en béton ordinaire.

Cahier des charges (mai 1993), norme homologuée NF P 10-210-1, Cahier des clauses spéciales (mai 1993),
Norme homologuée NF P 10-210-2, Mémento (juin 1980/octobre 1984).

DTU 23.1 Murs en béton banché.
Cahier des clauses techniques (mai 1993), Norme homologuée NF P 18-210.

DTU 23.2 Travaux de batiment - Planchers a dalles alvéolées préfabriqués en béton.
Cahier des clauses techniques (aolt 2008)

DTU 23.3 Travaux de batiment - Ossatures en éléments industrialisés en béton.
Cahier des clauses technique (juin 2008)

DTU 24.1 Travaux de fumisterie.
Cahier des charges (mai 1993, norme homologuée NF P 51-201)
Amendement A1 au CC (octobre 1999), amendement A2 au cc (octobre 2000).

DTU 26.1 Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux aérienne.
Norme homologuée NF P 15-201, cahier des clauses techniques (avril 2008), amendement A1 au CCT (mai 2015
cahier des clauses spéciales (avril 2008),

DTU 26.2 Chape et dalles a base de liants hydrauliques
Norme homologuée NF P 14-201, cahier des clauses techniques (avril 2008), amendement A1 au CCT (mai 2015
cahier des clauses spéciales (avril 2008).

DTU 27.1 Réalisation de revétements par projection pneumatique de fibres minérales avec liants
Norme homologuée NF P 15-202, cahier des clauses techniques (mai 1993),
Cahier des clauses spéciales (mai 1993).

DTU 52.1 Revétements de sol scellés.
Norme homologuée NF P 61-202, cahier des clauses techniques (aout 1994),
Cahier des clauses spéciales (aout 1994).

DTU 65.14 Exécution des planchers a eau chaude
Norme homologuée NF P 52-307 (septembre 2006).

DTU 65.7 Exécution de planchers chauffants par cables électriques enrobés dans le béton.
Norme homologuée NF P 52-302, Cahier des clauses techniques (mai 1993), Amendement A1 au
CCT (septembre 1999), Cahier des clauses spéciales (mai 1993).

Normes Francgaises homologuées (NF) et normes européennes EN, en particulier:

NF A 35-015 a NF A 35-080 Armatures pour béton armé,

NF B 20-001 a NF B 20-109 Produits isolants a base de fibres minérales

NF P 04-002 Tolérance dans le batiment, dimensions et positions, spécifications générales,
NF P 04-101 a NF P 04-103 Tolérance dans le batiment,

NF P 06-001 a NF P 06-004 Base de calcul des constructions

NF P 06-007 Principes généraux de la fiabilité des constructions, liste des termes équivalents,
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NF P 13-30 a NF P 13-306 Blocs en béton cellulaire autoclavé pour murs,
NF P 14-101 Blocs en béton pour murs et cloisons - définitions,

NF P 14-301 Blocs en béton de granulats courants pour murs et cloisons,
NF P 14-304 Blocs en béton de granulatslégers pour murs et cloisons,
NF P 14-402 Blocs en béton pour murs et cloisons - dimensions,

NF P 15-010 Guide d'utilisation des ciments,

NF EN 197-1 Composition, sépcifications et criteres de conformité des ciments courants.
NF P 15-306 Ciments de laitier a la chaux CLX,

NF EN 413 Ciments a magonner

NF P 15-314 Liants hydrauliques - Ciment prompt naturel

NF P 15-310 Chaux hydrauliques naturelles XHN,

NF P 15-312 Chaux hydrauliques artificielles XHA,

Normes Frangaises homologuées (NF) et normes européennes EN, en particulier:

NF P 15-433 Essais de retrait ou de gonflement,

NF P 15-442 Mesure de la surface spécifique par le perméabilimétre de Blaine,

NF P 15-443 Flourométrie,

NF P 15-510 Chaux aériennes éteintes pour le batiment - spécifications,

NF EN 12620 Granulats pour béton

NF EN 934 Adjuvants pour béton, mortiers et coulis

NF P 18-302 Laitier concassé,

NF EN 1008 Eau de gachage pour bétons

NF P 18-306 Laitier granulé,

NF P 18-307 Laitier expansé,

NF P 18-308 Pouzolane,

NF P 18-309 Beéton granulats d'argile ou de schiste expansé fabriqué en four rotatif,

NF P 18-370 Adjuvants, produits de cure pour bétons et mortiers,

NF P 18-501 a NF P 18-508 Additions pour béton hydraulique.

NF P 18-821 a NF P 18-822 Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique...
NF P 75-101 a NF P 75-102 lIsolants thermiques destinés au batiment,

NF P 85-102 Mastic a base d'élastomere utilisés pour le calfeutrement étanche,

NF P 85-304 Mastic de type élastomeére ou de type plastique ou mastics préformés,

NF EN 197-1 Composition, spécifications et critéres de conformité, Partie 1: ciments courants,
NF EN 206/CN Béton - spécification, performances, production et conformité

NF EN 934-2 Adjuvants pour béton, mortier et coulis: Définitions, exigences, conformité et étiquetage,
NF EN 12350 Essai pour béton frais,

NF EN 12390 Essai pour béton durci,

NF EN 12878 Pigments de coloration,

Etc....

Cahier des Clauses Techniques Générales CCTG, notamment fasicules:

2 Terrassements généraux,

3 Fourniture de liants hydrauliques,

4 Fourniture d'aciers et autres métaux, armatures pour béton arme,

31 Bordures et caniveaux en pierres naturelle ou en béton. Dispositifs de retenue en béton
35 Travaux d'espaces verts, d'aires de sports et de loisirs,

61 Conception, calcul et épreuves des ouvrages d'art.

62 Régles techniques de conception et de calcul des fondationss des ouvrages de génie civil,
63 Exécution et mise en ceuvre des bétons non armésn confection des mortiers,
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64 Travaux de magonnerie d'ouvrages de génie civils,

65 Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint,
66 Exécution des ouvrages de génie civil a ossature en acier,

68 Exécution des travaux de fondations d'ouvrages,

Etc....liste non exhaustive,

Cahiers de prescriptions techniques et Avis techniques du CSTB, aux documents COPREC,
Annales du batiment et des Travaux publics de I''TBTP,

Reégles de calculs:

Eurocodes 0: Base de calcul des structures,

Eucocodes 1: Actions sur les strutures,

Eucocodes 2: Calcul des structures en béton,

Eucocodes 3: Calcul des structures en acier,

Eucocodes 4: Calcul des structures mixte acier-béton,
Eucocodes 5: Calcul des structures en bois,

Eucocodes 6: Calcul des ouvrages en macgonnerie,
Eucocodes 7: Calcul géotechnique,

Eucocodes 8: Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes,
Eucocodes 9: Calcul des structures en alliuages d'aluminium.

- Agréments et avis du C.S.T.B.

- Tous les documents officiels connus a ce jour, toutes les regles et techniques de la construction (habituelles a la profession), toutes les
regles de sécurité contre I'incendie et tous documents de caractéeres réglementaires applicables a la construction :
o Code de I'urbanisme

o Les lois, décrets, arrétés et circulaires, réeglements sanitaires, ces documents étant nationaux, départementaux ou municipaux
o Code de la Construction et de I'Habitation et ses décrets et arrétés d'application

o Code du Travalil

o Regles Neige et Vent 65 pour la vérification de la stabilité des parois (SDTB),

o Régles de sécurité dans les batiments

o Regles relatives a I'utilisation et aux économies d'énergies

o Cahiers de prescriptions techniques et Avis techniques du CSTB, aux documents COPREC,
o Annales du batiment et des Travaux publics de I''TBTP,

o Regles professionnelles de certification ACERMI,

o Régles de l'art,

o Regles parasismiques,

o Nouvelle réglementations thermique en vigueur.

o Nouvelles réglementations acoustiques a compter du 1er janvier 2000.

o Le reglement sanitaire départemental

o Aux réglementations relative a la sécurité et a la santé conformément aux dispositions du Code du Travail et aux spécifications du
P.G.C.-S.P.S.
o Les recommandations d'emploi des fabricants.

Prescriptions des Organismes Techniques Spécialisés et Prescriptions des fabricants.

Arrété du 1er Aot 2006 Accessibilités des personnes handicapées dans le ERP ou établissements
ouverts au public.
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2212

2221

22341

22311

Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)

Liste non exhaustive. Les travaux devront étre exécutés en conformité avec TOUS les documents officiels
dont la parution et I'application sont connues lors de la signature des marchés.

REGLEMENTATION EUROPEENNE

Les directives européennes s'imposent aux états membres quant a leurs objectifs.

Elles sont applicables aux travaux du présent marché pour toutes celles qui ont été transposées pour qu'elles deviennent applicables dans
I'ordre juridique frangais.
Directive 89/106/CEE "Produits de construction”

Peuvent entrer dans les travaux du présent marché les produits ci-dessous.
Calendrier de mise en application des marquages CE a la date de janvier 2003.
Reégles Eurocodes

Reégles de construction établies par le Comité européen de normalisation.
Reégles disponibles applicables a partir de début 2003 :

( EN 1990 - Bases pour la conception des ouvrages ;

( EN 1990-1 - Actions dues au poids propre et aux charges Euroclasses

SPECIFICATIONS GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT
DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile toutes démarches auprés des services publics, services locaux et
concessionnaires pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords etc.... nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

La copie de toute correspondance relative a ces démarches est a transmettre au Maitre d'ouvrage et au Maitre d'ceuvre.

SPECFICATIONS TECHNIQUES
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
GENERALITES

Il appartient a I'entrepreneur de confirmer ces interfaces avec les intéressés sur les plans de synthése.
Les ouvrages sont confectionnés avec la plus grande perfection.
Les assemblages sont parfaitement ajustés.

Les ouvrages sont posés avec la plus grande exactitude et a I'aplomb parfait a leur emplacement défini par les plans. lls sont fixés de maniére
a ne pouvoir se déplacer pendant I'exécution des fixations et des ouvrages voisins.

Il est placé toutes cales et étrésillons provisoires pour empécher leur déformation du fait des enduits ou calfeutrements. Les arétes risquant
d'étre dégradées sont protégées par des fourrures provisoires.
Tous les ouvrages confectionnés dont I'exécution est négligée sont rigoureusement refusés.

L'entrepreneur est tenu de changer tous les ouvrages devenus gauches par suite d'un mauvais assemblage ou toute autre cause pendant et
apres les travaux.

L’ensemble des produits livrés seront exempts d’écailles, épaufrures, éclats de métal.
Les arrétes vives des éléments livrés seront adoucis par pongage pour éviter tout risque de coupure.

Les soudures seront exécutées dans les régles de I'art, celle-ci ne devront comporté ni manque, ni surplus de matiére. Aucun éclat de métal
ne devra apparaitre.
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22312 SECTIONS ET COTATION

22313

22314

22315

Les sections et autres dimensions des divers éléments de construction seront calculés pour résister a un usage correspondant a celui auquel
elles sont destinées. Les sections et épaisseurs des matériaux indiqués doivent étre considérées comme des minima. Si I'entrepreneur estime
gu'elles sont insuffisantes a la bonne tenue des ouvrages, il devra les augmenter, aprés accord de l'architecte, et en tenir compte dans
I'établissement de son prix forfaitaire qui ne pourra de ce fait subir d'augmentation.

Les épaisseurs et dimensions des profilés et autres éléments constitutifs doivent étre déterminés par I'entrepreneur en fonction des dessins et
schémas de détails de I'architecte, en tenant compte de la nature de I'ouvrage, de maniére a assurer et garantir dans tous les cas, une
parfaite rigidité et une résistance suffisante compte tenu des efforts qu'’il aura a subir du fait de sa fonction, de son utilisation, des effets du
vent, etc...

Les dimensions et sections déterminées dans les conditions fixées ci-dessus servent de base a I'établissement des plans et dessins
d’exécutions.

Les dimensions portées au CCTP ne sont données qu'a titre indicatif, de maniére non contractuelle et non pour I'établissement des plans
d'exécution des ouvrages.

SECURITE DU PERSONNEL

L'entrepreneur est tenu de faire approuver par le Maitre d'Oeuvre, les garde corps, filets et autres dispositifs de sécurité, nécessitant une
fixation sur la structure des ouvrages.

Les dispositifs de sécurité de toute nature, nécessaires a l'exécution de ses travaux, conforme aux lois et réglements en vigueur (notamment
le décret du 8 Janvier 1965) sont a la charge du présent lot, celui-ci étant libre de s'entendre avec I'entrepreneur de Gros Oeuvre pour
I'utilisation de certains éléments de la sécurité collective ou de la sécurité propre a ce lot mis en place antérieurement ou parallélement.

Il est bien entendu que ces éléments ne sont a prévoir qu'en fonction de la disposition des lieux et des risques correspondants (niveau des
terrasses, hauteur des acroteéres, etc....)

En particulier il est précisé que :

Les filets de protections et leur maintenance, sous toute la surface des ouvrages a construire, sont a la charge du présent lot pendant la durée
des travaux.
Les gardes corps en rives des ouvrages a construire sont a la charge du présent lot.

Lorsque la couverture comporte des plaques éclairantes ou autres accessoires en Polyester armé de fibre de verre, il ne faut pas prendre
appui directement sur ces matériaux.

Les dispositifs d'accés en toiture devront étre réglementaires et en particulier, les échelles devront étre d'un seul tenant et elles seront
attachées en partie haute et dépasser de 50 cm I'acrotére.

CONNAISSANCE DU TERRAIN

Les fondations s'entendent hors gel.

L'entreprise est censée connaitre parfaitement le terrain et inclure dans son offre tous les travaux de toute nature pour assurer des Ouvrages
répondant aux Regles de I'Art.

Il ne sera pas admis de réclamations quelles qu'elles soient pour réservations, renforcements, manieres d'exécution et toutes autres formes
de sujétions.

L'entreprise remet son offre de prix détaillée des travaux a réaliser en respectant les préconisations du rapport de sol.

TRAIT ET PLATINE DE NIVEAU

Le lot gros ceuvre implantera des platines de niveaux métalliques fixes, a proximité des ascenseurs ou d'escalier et judicieusement réparties
dans le niveau pour étre visible en tout point de niveau. Ces platines seront retirées sur demande de Maitre d'CEuvre, pour la réalisation des
finitions et peintures.

la réservation de trous et de trémies pour le passage des canalisations, gaines, fourreaux, etc.... et de scellement pour les corps d'état de
Second Oeuvre (menuiseries extérieures et intérieures, plomberie sanitaires, chauffage, électricité, courants faibles, VRD, serrurerie...)

I'incorporation dans les bétons, sous le contrdle des Corps d'Etat intéressés touts fournitures: tampons, douilles, fourreaux ...etc, fournis par
les titulaires de ces corps d'état.

les fagons de feuillures ainsi que les garnissages et calfeutrements aprés pose des menuiseries et serrureries
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22316

2232

22321

22322

PREPARATION DU TERRAIN
Plate-forme:
Sauf indication contraire en partie descriptive, la plate-forme est a la charge du présent lot.

Implantation générale:

L'entrepreneur du lot Gros CEuvre aura a sa charge la réalisation de I'implantation des batiments en plan et en niveau. Cette implantation sera
exécutée par un Géométre qualifié dont les honoraires sont a la charge du présent lot. Il fera déterminer les alignements et nivellements par
les services concernés.

Le géomeétre interviendra aux différents stades de la réalisation, a savoir:

L'implantation du batiment, des fondations et de récolement d'implantation des fondations, le relevé final éventuel des acrotéres, faitages et
gabarits,

L'entrepreneur effectuera toutes les opérations utiles a limplantation et mettra en place les moyens appropriés en rapport avec la
construction.

Les reperes d'axes et de niveaux seront matérialisés en début de chantier puis remplacés au fur et a mesure des besoins.

Trait de niveau:

Le trait de niveau a 1,00 m du sol sera matérialisé dans chaque local et sur chaque poteau par I'entrepreneur du gros ceuvre. Il maintiendra ce
tracé pendant la durée des travaux.

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS

GENERALITES
Les choix des matériaux sont définis dans le chapitre "DESCRIPTION DES OUVRAGES" du présent C.C.T.P.

La nature et la mise en ceuvre des matériaux répondront aux exigences de la réglementation en vigueur.

Toutes les plaques de platre et tous les éléments présentant un défaut, des fissures, des cassures ou ayant été détériorée seront remplacées
sur le champ (méme si ceux-ci sont posés) et ce, a la charge de I'entreprise.

Le conditionnement des produits permettra une identification rapide et aisée des produits stockés sur le chantier.

CARACTERISTIQUES DES BETONS

Les bétons devront étre conforme a la norme NF EN 206/CN de décembre 2014 et respecteront :
- Types et classes de constituants autorisés

- Rapport maximal eau/ciment

- Teneur minimale en ciment

- Résistance minimale a la compression du béton

- Teneur minimal en air du béton

Sous réserve de mise au point technique, compte tenu d'autres classes de résistance, les bétons et mortiers sont dosés comme suit selon
leur classe de résistance a la compression et leur emploi :

N°B1
Caractéristiques:
Mortier pour hourdis et éléments préfabriqué lourds

Sable fin et moyen 008/125:
Ciment CEM 11 42,5

N° B2
Caractéristiques:
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22323

Mortier pour chape rapportée
Conforme au DTU 26.2.
Ciment CEM 11 42,5

N°B3

Caractéristiques:

Mortier pour enduits intérieurs et extérieurs
Conformément aux régles définies par les DTU (26.1, ...).

N °B4

Caractéristiques:

Béton de fondation a propriétés spécifiées coulé a pleine fouille

Conforme a la norme NF EN 206/CN

Classe exposition : XC2 (sauf indications contraires de la part du BE d'étude structure)

N °B5

Caractéristiques:

Béton a propriétés spécifiées pour ouvrages armés

Conforme a la norme NF EN 206/CN

Classe exposition : selon prescriptions du BE d'étude structure.

N ° B6

Caractéristiques:

Béton a propriétés spécifiées pour ouvrages armés banché ou coffré par éléments verticaux
Conforme a la norme NF EN 206/CN

Classe d'exposition : selon prescriptions du BE d'étude structure.

N°B7

Caractéristiques:

Béton a propriétés spécifiées pour dallages mis en oeuvre sur hérissons, épaisseur suivant surcharges et
prescriptions du BE d'étude structure.

Conforme a la norme NF EN 206/CN

Classe exposition : XC1 (sauf indications contraires de la part du BE d'étude structure)

Les bétons préts a I'emploi devront étre conformes a la norme NF EN 206/CN ; le délai du transport
au lieu d'utilisation de ces bétons, compté a partir de Il'introduction du ciment, ne doit pas étre supérieur a 1 heure.
En cas de dépassement, le béton sera refusé.

Dans le cas de présence de charpente métallique, les arases supérieures des ouvrages GO recevant la charpente et
I'ossature métallique seront réalisées avec une tolérance de + 5 mm en altimétrie et alignement.

BLOCS DE BETON COURANTS

Ces ouvrages comprennent les Blocs Pleins ou Creux communément appelés Parpaings ou Agglomérés répondant a
la Norme P 14 - 301 et présentant les caractéristiques suivantes :

- Blocs pleins ou creux en béton de ciment et grave de riviere d'une densité supérieure ou égale a 2,200 kgs/m3

de béton

- Rupture a la compression supérieure a : 80 bars pour les blocs pleins B 80 et 40 bars pour les blocs creux B 40

Les agglomérés auront été fabriqués au moins 4 semaines avant leur mise en ceuvre. Faute de justification suffisante de I'entrepreneur a cet
égard, un stockage de 3 semaines sera imposé sur le chantier a I'abri de la pluie et dans des conditions satisfaisantes d'aération.
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22324 COMPOSITION ET DOSAGE DES MORTIERS

22325

Les mortiers seront dosés comme suit pour 1,00 m3 de sable sec :

Mortier n°1 A

Mortier de montage de magonnerie a base de ciment & magonner conforme au DTU 20.1

Dosage conforme au paragraphe 3.6 du DTU 20.1 : 350 a 450 kg de ciment a magonner pour briques et blocs béton

Mortier n°1 B
Mortier batard de montage de magonnerie conforme au DTU 20.1

Dosage conforme au paragraphe 3.6 du DTU 20.1 : 100 a 150 kg de ciment (CEM I, CEM II, CEM llI/A, CEMV/A) et 250 a 300 kg de chaux
hydraulique NHL / NHL-ZHL classe 5 ou 3,5

Mortier n° 2
Pour enduit en mortier de ciment conforme au DTU 26.1

Dosage gobetis selon art 6.1 du DTU 26.1 : 500 a 600 kg de ciment CEM | ou Il 42,5 ou 32,5 pour support Rt3 (blocs béton, briques, ...) Corps
d'enduit selon art 6.3.1 du DTU 26.1 : 350 a 450 kg de ciment CEM | ou Il 42,5 ou 32,5 pour magonnerie Rt2 et Rt3

Finition selon art 6.3.2 du DTU 26.1 : 250 a 350 kg de ciment CEM | ou Il 42,5 ou 32,5 pour magonnerie Rt2 et Rt3 (application manuelle) /
350 a 450 kg de ciment CEM | ou 1l 42,5 ou 32,5 pour magonnerie Rt2 et Rt3

(Projection mécanique)

Mortier n° 4
Mortier Pour chapes conforme au DTU 26.2

Dosage selon art 4 du DTU 26.2 : 300 + 50 kg de ciment CEM Il 32,5 N ou R, CEM III/A 42,5N ou 52,5L, CEM V/A 23,5N ou 42,5N pour
locaux a faibles sollicitations

Pour tous ces mortiers, on utilisera des granulats conformes aux regles en vigueur (NF EN 12620, NF EN 13139,

XP P18-545, ...

L'emploi de sable de mer est interdit dans tous les cas.

L'eau de gachage doit répondre aux mémes prescriptions que pour le béton (Norme NF EN 1008)

Le mortier doit étre préparé avec des malaxeurs ou bétonnieres et dans des conditions telles que les dosages soient respectés.

COFFRAGE
Généralités:
Les coffrages seront exécutés en matériaux de bonne qualité dont la planéité reste normale aprés humidification et dessiccation successives

dues au bétonnage (bois, contreplaqué CTBX ou tole).
L'étanchéité des coffrages sera suffisante pour éviter les pertes de laitance au moment du pilonnage ou de la mise en vibration.

Les parements de béton coffré, répondront selon leurs destinations a une des cinq classes définies ci-dessous
en concordance avec les DTU 23.1 et 21 en fonction :

- de la planéité d'ensemble rapportée a la regles de 2,00 m

- de la planéité local rapportée a un réglet de 0,20 m

- des tolérances d'aspect précisées par le DTU et notamment de I'étendue des nuages de bulles,

CLASSE PAREMENT REGLE REGLET BULLAGE
C1 Elementaire

C2 Ordinaire 15 mm 6 mm 25%

C3 Courant 7mm 2mm 25%

Ragréage soigné

C4 Soigné 5 mm 2 mm 10%

Ragréage fin

C5 Tres soigné 3 mm 1 mm 5%

Ragréage fin
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Les exigences ci-dessus sont celles de parements. Elles se compléetent par les exigences propres aux ouvrages
dont les tolérances sont définies aux articles concernés.

L'exécution des coffrages comprendra :

- Les réservations et les incorporations pour les autres corps d'état dans les conditions précisées au CCTP

- Les différentes dispositions de liaison avec les autres matériaux: rainures, harpes,

chevelus, etc....selon les cas,

- Les réservations diverses de larmiers, engravures, joints de recoupes,...etc

- En général, toutes dispositions seront prises pour éviter les refouillements ou tailles ultérieures dans le béton.

Pour tous les parements recevant un enduit épais ou un revétement scellé, I'entrepreneur devra prévoir le rusticage du béton aussitot aprés
décoffrage.

Pour les autres parements, les recoupes de balévres, pongcages et ragréages seront exécutées aprés décoffrage en fonction de I'état de
surface et de la classe de parement a obtenir.
Les trous des banches et autres seront toujours rebouchés en béton, sur toute I'épaisseur, quelle que soit la catégorie du parement.

Sous les parties de plancher décoffrées, des chandelles seront maintenues pendant le temps nécessaire a la prise de béton et en vue de
parer aux surcharges qui seront appliquées sur l'ouvrage.
Les joints de construction seront débarrassés de tous les éléments qui pourraient s'opposer a leur fonctionnement.

Surfacages:
Cet article concerne le cas général de planchers ou dallages surfacé destiné selon le cas :

- a recevoir directement un revétement collé en plastique, une moquette,

- a recevoir un carrelage mince collé,

- a recevoir une peinture de sol

- a recevoir une étanchéité

- a rester brut éventuellement.

Ces ouvrages seront dressés a la régle puis surfacés mécaniquement et seront poncés avec l'intervention du corps d'état secondaire.

Sauf indications contraires précisées au présent CCTP et concernant particulierement les dallages industriels,
les tolérances de planitude sont fixées a :

- regle de 2,00 m - flache ou bosse maximum 5 mm

- régle de 0,20 m - flache ou bosse maximum 2 mm

L'état de surface sera plan et lisse de telle sorte que les entreprises des lots concernés n'exécutent que les ragréages prévus au CCTP de
leurs lots rappelés ci-dessous :

Carrelage - revétements - sols plastiques :

- plastique : ragréage général 2 kgs/m2
- carrelage collé : pas de ragréage, pose au mortier colle 2 a 4 kgs/m2
- peinture revétements muraux : pas de ragréage

Si ces conditions ne sont pas respectées, les ragréages complémentaires seront a la charge de I'entreprise de Gros Oeuvre dans la mesure
ou les entrepreneurs concernés en ont démontré la nécessité en temps utiles.

Chapes incorporées ou rapportées:

Dans certains cas, les ouvrages peuvent recevoir une chape incorporée ou rapportée en fonction de la technique d'exécution, de la réalisation
de pente ou de la finition
Ces chapes s'exécutent en mortier n° 4 correctement dosé et malaxé.

Ce mortier doit utiliser le méme ciment que le béton.
Elles sont tirées a la régle, talochées et lissées a la truelle.
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22326 JOINTS DE DILATATION

Joints de dilatation en matériau imputrescible et classé M1 minimum, de 20 mm d'épaisseur environ, compris coupes et mise en place et
accessoires de finition et couvre-joints.

Concernant la tenue au feu, lls seront strictement conforme a la réglementation en vigueur.

224  SPECIFICATIONS DE MISE EN OEUVRE ET DE REALISATION
2241 SECURITE DU PERSONNEL

L'entrepreneur est tenu de faire approuver par le Maitre d'Oeuvre, les garde corps, filets et autres dispositifs de sécurité, nécessitant une
fixation sur la structure des ouvrages.

Les dispositifs de sécurité de toute nature, nécessaires a l'exécution de ses travaux, conforme aux lois et reglements en vigueur (notamment
le décret du 8 Janvier 1965) sont a la charge du présent lot, celui-ci étant libre de s'entendre avec les entrepreneurs des autres lots pour la
mise a disposition et I'utilisation de certains éléments de la sécurité collective ou de la sécurité propre a ce lot mis en place antérieurement ou
parallélement.

Il est bien entendu que ces éléments ne sont a prévoir qu'en fonction de la disposition des lieux et des risques correspondants (niveau des
terrasses, hauteur des acroteéres, etc....)

En particulier il est précisé que :

Les filets de protections et leur maintenance, sous toute la surface des ouvrages a construire, sont a la charge du présent lot pendant la durée
des travaux.
Les gardes corps en rives des ouvrages a construire sont a la charge du présent lot.

Lorsque la couverture comporte des plaques éclairantes ou autres accessoires en Polyester armé de fibre de verre, il ne faut pas prendre
appui directement sur ces matériaux.

Les dispositifs d'accés en toiture devront étre réglementaires et en particulier, les échelles devront étre d'un seul tenant et elles seront
attachées en partie haute et dépasser de 50 cm l'acrotére.

2242  EXECUTIONS DES MACONNERIES

Généralités:

Les magonneries seront hourdées :
au mortier n® 1 A pour les blocs en béton et briques a enduire,
au mortier n° 1 B pour les briques apparentes.

La liaison entre les magonneries et notamment entre magonneries de nature différentes doit étre parfaitement assurée par des dispositions
appropriées.

Pour la liaison magonnerie/béton armé, on retiendra des dispositions appropriées a déterminer en relation avec
I'étude béton armé :

- Arrachement,

- Rainures réservées dans le béton,

- Chevelus ou épingles rabattus dans les joints

- Pattes rapportées éventuellement.

- Les éléments de construction seront suffisamment humidifiés avant emploi, pour que I'eau du mortier ne soit
pas absorbée par capillarité.

- Le travail sera conduit de fagon a obtenir une magonnerie a éléments bien liés.

Dans tous les cas, on utilisera des blocs entiers ou briques correctement coupés pour les calages, en rebutant les morceaux cassés (méme
s'il s'agit de magonneries a enduire)

Les lits et les joints auront les épaisseurs suivantes :
a 20 mm pour les blocs de béton courants,
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2243

Maconneries apparentes:
Deux cas sont a étudier :

- Bloc de béton courants:
On utilisera des blocs courants mais correctement calibrés et coupés bien droit

Les joints normaux de 10 a 20 mm horizontaux et verticaux sont jointoyés a plat avec le mortier de pose et en montant avec la magonnerie,
sur une des deux faces selon le cas
- Bloc de béton architectoniques lisses sans enduit et brique de parement:

Les lits et joints sont bien réglés a la baguette. Le mortier de pose est maintenu en retrait du parement ou dégarni aprés coup s'il y a lieu. Le
rejointoiement s'exécute au mortier n° 3 batard. Le type de joints sera spécifié en partie description des ouvrages.
Les joints de refend ne s'utilisent qu'a l'intérieur.

Le parement doit étre protégé en cours de travaux et nettoyé a I'eau claire en cours de montage.

Linteaux:

Les cloisons jusqu'a 0,10 d'épaisseur finie comportent normalement des huisseries. Les cloisons de plus de 0,10 d'épaisseur finie comportent
normalement des linteaux en béton armé n° 3 qui peuvent étre préfabriqués ou coulés sur place.

Chainage, épaisseur des cloisons:

Les panneaux de murs ou cloisons de grandes dimensions comportent des chainages en béton armé n° 3 réalisés en montant la magonnerie.
Ces chainages seront verticaux (raidisseur vertical ou jambage) avec liaison par harpes ou horizontaux, normalement a hauteur du linteau et
dans leur prolongement. Sauf dispositions particuliéres précisées au CCTP (notamment pour les fagades ou les magonneries porteuses ces
chainages recouperont les cloisons en panneaux dont la surface n'excédera pas 100 fois |'épaisseur brute en métre (regle

de 1/100° - exemple : blocs de 0,15 m: panneau maximum de 15 m2) avec une tolérance de 20%.

Cette regle s'applique a toutes les épaisseurs mais pour les cloisons jusqu'a 11 cm (qui normalement n'ont pas
de chainage), les surfaces peuvent étre dépassées dans les limites fixées par le DTU 20.11

Tableaux:
lls devront étre dressés avec un retour de 10 cm de part et d'autre sur toute la périphérie des ouvertures.

TERRASSEMENTS

Terrassements:
Réalisation par des moyens mécaniques ou manuels, en fonction des acces.

Ces terrassements sont prévus en terrain de toute nature y compris roche compacte et homogéne pour laquelle le marteau piqueur ou des
explosifs seraient nécessaires.

Les travaux de terrassement comprennent le repérage, le tracé, le piquetage, le dressement et fort compactage des fonds de fouilles,
I'aménagement et le remblaiement ou la fouille aprés utilisation de rampe d'accés, le blindage et le pompage d'eau éventuel, I'évacuation des
gravois, tous détails de sujétions.

Comprend les fouilles en rigoles, en trous, en puits pour tous les ouvrages du présent lot. L'entreprise devra également tous les terrassements
nécessaires a la réalisation des prises de terre du lot N° 13.

Remblaiement et compactage:

Comprend les remblaiements mécaniques ou a la main, en fonction des accés, pour remblaiement contre fondations des batiments aprés
construction de ceux ci par couches successives de 0,20 m d'épaisseur maximum, au moyen des déblais de bonne nature récupérés dans les
fouilles compris compactage, drainage et pilonnage, tous détails et sujétions. Les matériaux de remblais seront a faire agréer par le Maitre
d'Oeuvre et seront exempts de toutes matieres étrangéres.

Evacuation des terres excédentaires:

Comprend la reprise des terres de fouilles excédentaires et les gravois d'anciennes macgonneries s'il y a, le chargement sur le camion et
I'évacuation aux décharges publiques a toute distance compris le déversement a la décharge.

Le prix unitaire doit comprendre les droits de décharge et le nettoyage des voies d'acces aprés le passage des camions et engins de
terrassement.

Graviers et tout-venant:

Pour la mise de niveau des plates-formes sous batiments et pour remblaiement contre fondations et murs des batiments, apport de gravier
tout venant 0/60 provenant de carriéres agréées par le Maitre d'Oeuvre en complément des remblais décrits plus avant.
Compris transport, déversement, mise en place, nivellement et compactage soigné par couches successives

de 0,20 m maximum avec apport d'eau si nécessaire, drainage, tous détails et sujétions.
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2245

Fouilles et remblais:

Fouilles en tranchée pour canalisations en terrain de toute nature comprenant jet sur berge, blindages, étaiement, épuisement s'il y a lieu,
dressement du fond, fagon de niches, remblaiement par couches successives de 0,20 m d'épaisseur au moyen des déblais provenant des
fouilles (le remblaiement jusqu'a 0,10 au dessus de la génératrice supérieure se faisant en sablé), damage et pilonnage du remblai,
chargement, transport des déblais excédentaires sur le terrain, toutes sujétions.

Canalisations:

La prestations comprend la fourniture et pose de canalisations comprenant approche, descente, mise en place et jointoiement, alignement,
calage, coupes, toutes sujétions.

L'entrepreneur devra vérifier que les séries et diameétres indiqués sont de résistance suffisante et soumettre au Maitre d'Oeuvre la note de
calcul justificative.

Toutes les précautions nécessaires seront prises lors des manutentions et durant le stockage sur le chantier afin d'éviter les chocs
susceptibles de nuire a la qualité des tuyaux.

Tous les tuyaux seront de 1ére qualité (fonte ou PVC), norme NF et porteront obligatoirement un marquage durable portant notamment la date
de préfabrication, I'indication de fabricant de I'usine, la classe ou la série a laquelle ils appartiennent.

Regards:

Exécution de regards de visite coulés en place ou préfabriqués y compris terrassements, remblaiement et pilonnage ou épandage de
I'excédent, radier, parois, enduit intérieur avec gorges, fagon de curette, raccordements et scellements de canalisations, tampons de
couverture, tous détails et sujétions.

Limites des prestations:

Sauf spécifications particuliéres, le magon doit les canalisations sous les dallages suivant détails en partie descriptive, compris regards,
tranchées, tuyaux, etc... jusqu'aux regards mis en oeuvre par le Maitre d'ouvrage, en pied des fagades.

Les regards extérieurs en pied de fagade et le garnissage étanche autour des canalisations pénétrant dans ces regards sont a la charge du
titulaire du lot VRD.

Les canalisations en élévation et les canalisations extérieures ne font pas partie du présent lot.

TOLERANCES DES OUVRAGES EN BETON ARME

Les tolérances relatives aux parements et aux sols sont définies ci-avant.
Les tolérances propres aux ouvrages sont les suivantes :

Voiles:

Les tolérances sont définies par le DTU :

- Implantation relative a un niveau,

- Ecart d'implantation de parois sur un méme axe,
- Verticalité,

- Cumul des tolérances sur la hauteur d'un mur,

- Désafleur des panneaux de banches,

- Réservations, ouvertures, entretoises.

Planchers:

Les tolérances sont définies comme suit :

- Ecart maximum par rapport au niveau de référence :

- Ecart maximum par rapport a la hauteur nominale de I'étage :

- Ecart maximum par rapport a I'épaisseur théorique du plancher :

- Ecart maximum sur la hauteur libre d'étage mesuré entre deux points

quelconques d'une méme piéce (en principe deux angles opposés) :

- Fleche ou contrefleche maximum par rapport a un cordeau de 5 m tendu entre

deux points quelconques : 10 mm

- Désafleur maximum des panneaux de coffrages : pour les classes 1 ou 2 : 10 mm, pour la classe 3 avec
longueur maximum 1 m : 3 mm (°), pour les classes 4 et 5 avec longueur maximum 0,50: 2 mm(°)
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2246

2247

- Pour les joints de panneaux de coffrage, la tolérance est exprimée pour I'ouvrage brut au décoffrage.
- Dans tous les cas, le Désafleur doit étre supprimé par un pongage exécuté sur 10 cm de largeur pour 1 mm
d'épaisseur a rattraper.

Elements de fagades:

Les tolérances sont fixées comme suit pour tous les éléments filants verticaux ou horizontaux tels que : tétes de
voiles, poteaux, bandeaux, acrotéeres,...

Ecart maximum d'implantation par rapport & I'alignement théorique: - 10 mm

Fléche maximum par rapport a un cordeau tendu contre l'ouvrage pour un cordeau de 5 m: 10 mm
et pour un corbeau de 10 m: 15 mm

Désafleur maximum d'un joint : 2 mm pour les joints de coffrage et 3 mm pour les joints marqués.

VERIFICATION DES PLANS ET MALFACONS
Vérification des plans:

Avant tout commencement de travaux les entrepreneurs sont tenus de vérifier les plans et leur cotation y compris plans d'ensemble, vues en
plans, coupes et détails etc... que ce soit des plans en provenance du Maitre d'ceuvre, de bureaux d'études affiliés a la Maitrise d'ceuvre ou
des autres corps de métier et de signaler au Maitre d'ceuvre toutes les erreurs ou omissions qu'ils pourraient constater ou de le rendre attentif
a tout changement qui serait éventuellement a opérer. Les entrepreneurs seront responsables des conséquences que pourrait entrainer
I'inobservation de cette obligation.

Plans / calculs / détail d'exécution:

L'entrepreneur devra, préalablement a leur exécution, obtenir la validation de la Maitrise d'ceuvre et du bureau de contréle sur ses notes de
calcul, plans et détails d'exécution.

Malfacons:

Chaque entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes les malfagons ou défauts d'exécution dans les travaux des autres corps
d'état qui qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages et de l'obliger a un supplément de
fourniture ou de travaux. Faute par lui de se conformer a cette obligation, le Maitre d'ceuvre pourra le déclarer responsable ou lui faire partager
la responsabilité de cette malfagon avec l'entrepreneur ayant exécuté le travail défectueux et lui faire supporter tout ou partie des frais
engendrés par la reprise des travaux non conformes.

TROUS, RESERVATIONS, PERCEMENTS, PASSAGE, SCELLEMENT, REBOUCHAGE ET RACCORDS

Seules les réservations au dessus d'un certains diamétre (Boites 100x100 mm ou diamétre 100 mm sont a la charge du lot Gros-ceuvre, dans
les seules conditions qu'elles soit transmises durant la période de synthése technique.
Dans le cas contraire, elles seront réalisées par le lot Gros-ceuvre au frais de I'entreprise défaillante.

Pour les diamétres inférieurs, les entrepreneurs auront implicitement a* leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous,
réservations, scellements, rebouchages, incorporations etc... nécessaires a la compléte et parfaite finition des ouvrages. Dans tous les
ouvrages verticaux et horizontaux de fagade, ainsi que dans tous les éléments préfabriqués le cas échéant, tous les percements, passages,
trous, gaines etc... devront étre réservés a la fabrication par I'entrepreneur, les refouillements, percements et autres prestations du méme type
étant formellement interdits sauf prescriptions particulieres du présent C.C.T.P. En conséquence les entrepreneurs des corps d'état
secondaires devront, en temps utile, prendre toutes dispositions afin de faire prévoir a la préfabrication toutes les réservations ou autres
nécessaires a la bonne exécution de leurs ouvrages, a partir des plans d'exécution.

L'ensemble des rebouchages seront effectués par I'entreprise ayant demandé la réservation ou ayant effectué le percement. L'entreprise
prendra toutes les précautions pour effectuer les rebouchages avec des matériaux répondant aux exigences de la parois concerné
(rétablissement du degrés CF, acoustique ...)

DESCRIPTION DES OUVRAGES INSTALLATION DE CHANTIER
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3.1 Installation de chantier

3.1.1 Clétures de chantier - signalisation

L'Entrepreneur met en place la cléture du chantier ainsi que sa signalisation réglementaire tant intérieure qu'extérieure. Il a en outre a sa
charge :

- La fourniture et la pose de clétures de chantier, mises en ceuvre a I'emplacement défini par le coordonnateur SPS pendant toute la durée du
chantier,

- Clétures type Héras sur plots bétons et clavetées entre elles ou bac acier plein (en limites de voiries), hauteur 2.00 m, en périphérie de
toutes les zones de travaux,

- Deux portails de service grillagés (un de chaque c6té du chantier pour permettre la circulation entrée / sortie) condamné par un cadenas a
code, y compris toutes sujétions de fermeture complémentaire et de cléture du site,

- L'aménagement des acceés avec fermetures matérialisées,

- Le marquage au sol temporaire,

- Toute signalisation d'interdiction d'acces au chantier avec les mentions "Chantier interdit au public", "Port du casque obligatoire" et "Sortie de
camions",
- Le déplacement des cldtures suivant nécessité du chantier,

- Le remplacement des parties endommagées en cours de chantier,
- La dépose de ces clbtures en fin de chantier sur ordre spécifique du Maitre d'CEuvre et la remise en état des lieux,

- Au démarrage du chantier, I'Entrepreneur fera afficher de fagon trés apparente les panneaux réglementaires rappelant les dangers et
l'interdiction d'accés, sur I'ensemble de la cl6ture de chantier.

La cléture de chantier et le portail ne sont pas imputés au compte prorata.

L'Entrepreneur aura a charge toutes les démarches et demandes d'autorisations nécessaires aupres des administrations concernées.
Les éventuels frais de voiries seront supportés en totalité par I'Entrepreneur.
L'Entrepreneur veillera au bon maintien des clétures en place et de leur fermeture pour une étanchéité parfaite du chantier

Mode de métré: Au ml
Localisation : en périphérie du chantier suivant indications CSPS

31.2 Panneau de chantier

Fourniture et installation du panneau réglementaire de chantier de dimension 2.00 x 1,00 m. avec la liste des entreprises, les
logos et coordonnées des différents organismes participants, mise a jour et entretien durant toute la durée du chantier.

La pose se fera sur les clétures de chantier a charge de I'entreprise titulaire du présent lot, y compris toutes dispositions visant
a la solidité et a la sécurité de I'ouvrage.

Mode de métré: A l'unité
Localisation : a I'entrée du chantier

313 Installation de chantier - base vie

L'entreprise prévoira un nombre de bungalows correspondant aux besoins réels sur le chantier, en fonction des effectifs présents sur le
chantier.

Le bureau de chantier sera suffisamment spacieux et correctement équipé pour accueillir une réunion de 10 personnes. Il sera possible de
redimensionner ces installations en fonction de I'évolution des effectifs.

En marge des installations propres a I'entreprise, l'installation comprendra:
- Installation de chantier (Base vie) conformément au PGCSPS comprenant entre-autre les bungalows suivants:

BUNGALQOW 1 : Sanitaires / douches :

Fourniture, installation, raccordement électrique, eau et évacuation EU, nettoyage et dépose en fin de chantier de bungalows
sanitaires de chantier.
Equipement sanitaire / douche : 1 wc pour hommes, 1 wc pour femmes et 1 douche pour 10 personnes,

Equipement électrique : éclairage.
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3.1.4

BUNGALOW 2 : Réunion et Réfectoire du personnel

Fourniture, installation, raccordement électrique, raccordement alimentation eau et évacuation EU, nettoyage et dépose en fin de chantier d'un
bungalow avec équipements suivant:
Equipement cuisine : 1 évier sur meuble avec eau froide et eau chaude et 1 chauffe-eau, 1 frigo et 1 four micro-onde.

Equipement électrique : éclairage, chauffage, eau chaude sanitaire et prises 220 V
Mobilier Réunion/Réfectoire: tables et chaises pour une maximun de 10 personnes

BUNGALQOW 3 : Vestiaires

Fourniture, installation, raccordement électrique, raccordement alimentation eau et évacuation EU, nettoyage et dépose en fin de chantier d'un
bungalow avec équipements suivant:
Equipement électrique : éclairage, chauffage, eau chaude sanitaire et prises 220 V

Mobilier vestiaire : Armoires ininflammable a 2 compartiments pour 10 personnes

NB: L'entreprise prévoira durant toute la durée de chantier la mise a disposition de 10 casques de chantier réservés aux visiteurs.

L'entreprise prévoira aussi de mettre a dispositions de tous un exemplaire (papier) complet du dossier marché avec notamment affichage des
plans d’exécution ainsi qu'un livret d'accueil.

Les fréquences des nettoyages de la base vie et des locaux devront étre en conformité avec le PGC, avec au minimum un passage
hebdomadaire.
En cas de défaillance, la ou les Entreprises concernées auront a leurs propres frais le montant des travaux de nettoyage.

Réalisation du plan d'installation de chantier en relation avec le CSPS avec mise a jour en fonction de I'évolution du chantier,

Signalisation et balisage pour les zones suivantes: installations de chantier, déviations, applications des arrétés de voirie et de circulation,
déplacement piétons, etc...

Nota :
Sous-compteur pour Aep et électricité a prévoir.
Raccordement électrique et eau potable et eaux usées a charge du présent lot

Nettoyage des acceés: piétons et voirie (fréquence en conformité avec le PGC) y compris passage de la balayeuse en cas de salissures de la
voie publique.

Déchets : gestion collective dans le cadre du compte prorata : voir C.C.T.C - Prescriptions concernant I'exécution des travaux - Nettoyage
gestion et tri des déchets

Quverture et fermeture du chantier avec clés pour I'ensemble des intervenants,
Liste non exhaustive. L'entreprise se référera au PGC et sera conforme aux réglementations en vigueur et notamment au code du travail.

Mode de métré: Au Forfait.
Localisation : suivant plan d'installation de chantier en accord avec CSPS

Coffret électrique de chantier

Fourniture et mise en place d’'une armoire de chantier tri phasé comportant le compteur provisoire de chantier et les
protections nécessaires au départ des alimentations (I’alimentation électrique de cette armoire est a la charge d’Enedis dans la
cadre du raccordement provisoire de chantier)

La distribution électrique entre le compteur de chantier et le coffret de chantier décrit ci-dessous

Le présent lot aura a sa charge :
L'alimentation électrique pour la grue avec une ligne dédiee
L'alimentation électrique pour le coffret électrique triphasé pour le désamiantage avec une ligne dédiée
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4.1

4111

Eclairage des zones de chantier (base : 150 lux)

un coffret de chantier IP 44.7 type portatif, comprenant au minimum :

* 4 prises de courant 2P+T 10/16A,

* 1 interrupteur différentiel 30 mA

* 1 disjoncteur par prise de courant

* 1 voyant de mise sous tension

* 1 dispositif d'arrét d'urgence

L’installation complémentaire a mettre en place par le présent lot est :

* L’éclairage normal et de secours de toutes les zones des établissements insuffisamment éclairées lors des interventions
* La surveillance de I'état de sécurité des installations

* La mise a disposition d'une ligne spécifique dédiée a I'entreprise de désamiantage pour raccorder son tableau électrique
intérieur dans la zone alimenté en tri phasé
Pour I'ensemble, I'alimentation des armoires et coffrets de chantier se fera par cables U1000 RV FV de section appropriée.

L'INSTALLATION DE CHANTIER SERA DEPOSEE ET EVACUEE EN FIN DE CHANTIER.

Mode de métré : Au forfait.
Localisation : au centre du chantier

Point d’eau de chantier

Fourniture, pose et raccordement de :

- Attente EF pour point d’eau de chantier y compris vanne d’arrét et d’hivernage sur raccordement réseau
Y compris mise en place d’un compteur provisoire de chantier

Mode de métré : au forfait
Localisation : a I'entrée du chantier

DESCRIPTION DES OUVRAGES DEMOLITION

Démolition par ouvrage

Dépose soignée sans sape du bati existant conservé, et évacuation en décharge contrdlée, d' ouvrages secondaires intérieurs .
La prestation comprenant:

- Etude et réalisation des détails d'exécution avec méthodologie précise,

- Visite sur le site avant remise de l'offre,

- Protection des ouvrages existants conservés,

- Exécution de Bouchement des fixations dans ouvrages existants conservés,

- Nettoyage des locaux,

- Dépose, tri et évacuation vers des filiéres appropriées.

Démolition préalable

Dépose avec soin et évacuation des installations électriques - compris appareillages et neutralisation

L'entreprise devra étre qualifiée sous section IV et définir son mode opératoire pour réaliser le pré curage des installations
avant l'intervention de désamiantage
Dépose soignée, sans sape du bati existant conservé, et évacuation en décharge contrdlée.

Travaux comprenant :

- Etude et réalisation des détails d'exécution avec méthodologie précise a valider avec le bureau de controle,
- la dépose des fourreaux et cables,

- la dépose des appareillages et leurs accessoires compris fixations,

- la dépose des tableaux électriques et leurs accessoires compris fixations,

- Rebouchage des éventuels trous persistants aprés la dépose des installations diverses.

- Dépose, tri et évacuation vers des filiéres appropriées

La neutralisation de l'installation électrique sera a la charge des lots techniques..

La prestation comprendra la neutralisation de l'installation électriques

Mode de métré : au m2 de surface intérieure
Localisation : ensemble du batiment intérieur Rez de chaussée et R+1 et extérieur en facade
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4112

4113

4.11.4

4121

Dépose avec soin et évacuation des installations chauffage / ventilation / plomberie / sanitaires - compris appareillages et
neutralisation

L'entreprise devra étre qualifiée sous section IV et définir son mode opératoire pour réaliser le pré curage des installations
avant l'intervention de désamiantage

Dépose soignée, sans sape du bati existant conservé, et évacuation en décharge controlée.

Travaux comprenant :

- Etude et réalisation des détails d'exécution avec méthodologie précise a valider avec le bureau de controle,

- la dépose des tuyaux d'alimentation et d'évacuation, de toute nature,

- la dépose des appareillages sanitaire, radiateurs, chauffe eau, caisson de ventilation et leurs accessoires compris fixations,
- la dépose compléte de la chaufferie et leurs accessoires compris fixations,

- la dépose compléte des cheminées en toiture découpé a 50cm au dessus des ardoises amiantées,

- la dépose compléte des receveurs de douche et du socle béton associé,

- Rebouchage des éventuels trous persistants aprés la dépose des installations diverses,

- Dépose, tri et évacuation vers des filiéres appropriées,

La prestation comprendra la neutralisation de l'installation chauffage / ventilation / plomberie / sanitaire.

Mode de métré : au m2 de surface intérieure
Localisation : ensemble du batiment intérieur Rez de chaussée et R+1 et extérieur en fagade

Dépose avec soin et évacuation du mobilier existant : agencement fixe

L'entreprise devra étre qualifié sous section IV et définir son mode opératoire pour réaliser le pré curage des installations avant
I'intervention de désamiantage

L'entreprise devra le démontage soigné et I'évacuation de l'ensemble des mobiliers de type agencement "fixe" situés sur
I'emprise du chantier, y compris tous détails. Le mobilier comprend les meubles de cuisine, les étagéres, les placards divers,
les tringles a rideaux... liste non exhaustive a I'appréciation de I'entreprise lors de sa visite de site

Compris fixations attenantes et rebouchages.

Manutention, descente, chargement et évacuation des matériaux et gravois aux décharges adaptées y compris tous frais de
transports et de décharge.

Mode de métré : au forfait
Localisation : ensemble du batiment intérieur ReZ de chaussée et R+1

Dépose avec soin et évacuation des placards

L'entreprise devra étre qualifié sous section IV et définir son mode opératoire pour réaliser le pré curage des installations avant
l'intervention de désamiantage

L'entreprise devra le démontage soigné et I'évacuation de I'ensemble des placards comprenant porte, imposte, joue verticale,
étageéres, tringles et tous les éléments de fixations et de supportage situés sur I'emprise du chantier, y compris tous détails.
Compris fixations attenantes et rebouchages.

Manutention, descente, chargement et évacuation des matériaux et gravois aux décharges adaptées y compris tous frais de
transports et de décharge.

Mode de métré : au métre linéaire
Localisation : placard salle moucherotte, circulation, bureaux, cuisine, réfectoire, vestiaires, et salle de réunion r+1

Démolition fagade extérieure

Démolition des frontons bétons en fagade

Travaux comprenant :

- tous étampages nécessaires,

- coupes franches au droit des arréts de démolition,

- fractionnement des frontons bétons,

- démolition des frontons,

- descente et évacuations des matériaux et gravois aux décharges adaptées y compris tous frais de transports et de décharge,

- tous échafaudages et protections nécessaires a la sécurité des personnes et a la conservation du bati,

- rebouchement y compris tous garnissages et raccords d'enduits au droit des anciennes prises dans le mur de facade

Mode de métré : a I'unité de fronton
Localisation : en facade extérieure
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4122 Démolition avec soin et évacuation de revétement en faience extérieure

4123

4124

Démolition soignée, sans sape du bati existant conservé, et évacuation en décharge contrélée.
Ouvrage comprenant :

- frais d'échaufaudage et de protection des ouvrages conservés

- brochage du revétement en faience,

- rocaillage,

- exécution d'un enduit de dégrossissage et d’'une enduit de finition,

- évacuation des déblais en centre de traitement.

Mode de métré : au m2
Localisation : en facade vers escalier intérieur + autour du chassis des sanitaires

Dépose avec soin et évacuation de menuiseries extérieures

Travaux comprenant :

- dépose des ouvrants des menuiseries,

- dépose du cadre dormant et de tous les accessoires tels qu'habillage d'embrasures, chambranle, etc.,
- dépose des tapées latérales suivant cas, descellement a réaliser,

- descellements des fixations ou ferrures en tableaux,

- le rebouchage au mortier des différentes prises,

- dépose des bavettes,

- dépose des occultations de type volet roulant + stores vénitiens

- fourniture et pose de protection pour maintien du hors d’eau / hors d’air le temps des travaux y compris entretien et dépose/repose
autant de fois que nécessaire jusqu'a la pose des menuiseries définitives, I’entreprise sera rendu responsable en cas de désordres
occasionnés par la dépose des menuiseries existantes,

- dépose et évacuation des protections en fin d'intervention du présent lot,

- évacuation des matériaux aux décharges adaptées y compris tous frais de transports et de décharge.
Compris tous détails et sujétions de réalisation.

L’entreprise prendra les dispositions nécessaires afin qu’aucun éclat de verre des menuiseries ne vienne dégrader les ouvrages existants
conservés.
Egalement, I'entreprise aura en charge tous moyens nécessaires pour la sécurité pendant la dépose/repose des menuiseries.

Mode de métré : a l'unité
Localisation : sur toutes les menuiseries extérieures ReZ de chaussée et R+1

Dépose des pavés de verre et du chassis attenant

Travaux comprenant :

- dépose des ouvrants des menuiseries,

- dépose du cadre dormant et de tous les accessoires tels qu'habillage d'embrasures, chambranle, etc.,
- dépose des tapées latérales suivant cas, descellement a réaliser,

- descellements des fixations ou ferrures en tableaux,

- le rebouchage au mortier des différentes prises,

- dépose des bavettes,

- dépose des occultations de type volet roulant + stores vénitiens

- fourniture et pose de protection pour maintien du hors d’eau / hors d’air le temps des travaux y compris entretien et dépose/repose
autant de fois que nécessaire jusqu'a la pose des menuiseries définitives, I’entreprise sera rendu responsable en cas de désordres
occasionnés par la dépose des menuiseries existantes,

- dépose et évacuation des protections en fin d'intervention du présent lot,

- évacuation des matériaux aux décharges adaptées y compris tous frais de transports et de décharge.
Compris tous détails et sujétions de réalisation.

L’entreprise prendra les dispositions nécessaires afin qu’aucun éclat de verre des menuiseries ne vienne dégrader les ouvrages existants
conservés.
Egalement, I'entreprise aura en charge tous moyens nécessaires pour la sécurité pendant la dépose/repose des menuiseries.

Mode de métré : a I'unité du bloc pavé de verre / chassis attenant
Localisation : zone vestiaires existants

AN.M Ingénierie Edition du 5/05/2025 Page 29/46



23-40 - Réhabilitation du centre d'entretien et d'intervention de Comboire a Echirolles CCTP - Lot n°3 : DEMOLITION /

GROS OEUVRE
rue de Comboire - 38130 Echirolles PRO - Edition du 5/05/2025
4125 Démolition de I'abris contre facade

4131

4132

4133

Travaux comprenant :

- tous étampages nécessaires,

- coupes franches au droit des arréts de démolition,

- fractionnement des murs,

- démolition des murs, toiture et dallage

- descente et évacuations des matériaux et gravois aux décharges adaptées y compris tous frais de transports et de décharge,

- tous échafaudages et protections nécessaires a la sécurité des personnes et a la conservation du bati,

- rebouchement y compris tous garnissages et raccords d'enduits au droit des anciennes prises dans le mur de facade

Mode de métré : a I'ensemble
Localisation : en fagade arriére a coté des pavés de verre a déposer. abris servant de stockage bouteille de gaz me semble t'il

Démolition Verticale

Démolition avec soin et évacuation de doublage

Travaux comprenant :

- la mise en place de protections sur les parties conservées,

- démolition avec soin de doublage quelle que soit la nature du matériau y compris arasements francs hauts, bas et latéraux,
- descellement des différentes prises,

- dépose des portes, aisseliers, plinthes, faience, stylobates, chassis menuisés, ensembles menuisés, rayons et équipement de placard,
canalisations de plomberie ou électriques préalablement neutralisées et incorporées dans ces cloisons, etc.,
- bouchements et garnissages au mortier de ciment des éventuelles saignées provoquées par la démolition des cloisons, au sol, mur, plafond,

- garnissage et raccord a I'enduit platre ou ciment, suivant cas, sur les parois attenantes aux cloisons démolies,

- la manutention, la descente, le chargement et I'évacuation des matériaux et gravois aux décharges adaptées y compris tous frais de
transports et de décharge
- aspiration des locaux.

Mode de métré : au m2 (menuiseries extérieures déduites)
Localisation : tous les doublages du ReZ de chaussée (les doublages du R+1 sont conservés)

Démolition avec soin et évacuation de cloison/gaine technique de 50 a 100 mm d'épaisseur

Travaux comprenant :

- la mise en place de protections sur les parties conservées,

- démolition avec soin de cloison quelle que soit la nature du matériau y compris arasements francs hauts, bas et latéraux,
- descellement des différentes prises,

- dépose des portes, aisseliers, plinthes, faience, stylobates, chassis menuisés, ensembles menuisés, cloisons amovibles,
rayons et équipement de placard, canalisations de plomberie ou électriques préalablement neutralisées et incorporées dans
ces cloisons, etc.,

- bouchements et garnissages au mortier de ciment des éventuelles saignées provoquées par la démolition des cloisons, au sol, mur, plafond,

- garnissage et raccord a I'enduit platre ou ciment, suivant cas, sur les parois attenantes aux cloisons démolies,

- la manutention, la descente, le chargement et I'évacuation des matériaux et gravois aux décharges adaptées y compris tous frais de
transports et de décharge
- aspiration des locaux.

Mode de métré : au m2 (menuiseries intérieures déduites)
Localisation : toutes les cloisons du ReZ de chaussée et R+1

Dépose avec soin et évacuation de caisson d'habillage de canalisation
La prestation comprendra :

- dépose avec soin des panneaux de bois,

- dépose avec soin de I'ossature du caisson,

- dépose avec soin de 'ensemble des fixations,

- bouchement des trous de fixations et raccords d'enduit,

- la manutention, la descente, le chargement et I'évacuation des matériaux et gravois aux décharges adaptées y compris tous
frais de transports et de décharge.

Mode de métré : au métre linéaire
Localisation : ancien sanitaire salle moucherotte et provision pour autres endroits
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4134 Démolition avec soin et évacuation de revétement en faience intérieure

4135

4.1.36

4.1.41

4142

Démolition soignée, sans sape du bati existant conservé, et évacuation en décharge contrélée.
Ouvrage comprenant :

- brochage du revétement en faience,

- rocaillage,

- exécution d'un enduit de dégrossissage et d’'une enduit de finition,

- évacuation des déblais en centre de traitement.

Mode de métré : au forfait (provision de 10m2)
Localisation : sur parois bétons conservées

Dépose avec soin et évacuation de bloc-porte intérieur
Travaux comprenant :

- la dépose avec soin de vantail et de son cadre dormant y compris découpes des cloisons périphériques, descellements des happes et
fixations diverses,
- tous travaux nécessaires pour la sauvegarde des cloisons et maintenus jusqu'au moment de la pose de blocs-portes neufs.

- la manutention, la descente, le chargement et I'évacuation des matériaux et gravois aux décharges adaptées y compris tous
frais de transports et de décharge

Mode de métré : a l'unité de bloc-porte a 1 ou 2 vantaux.
Localisation : ensemble des portes du ReZ de chaussée et R+1

Dépose avec soin et évacuation de chassis intérieur
Travaux comprenant :
- échafaudages pour chassis en hauteur,

- dépose du chassis, y compris stores, rideaux...éventuels, découpes des cloisons périphériques, descellements des happes et fixations
diverses,

- la manutention, la descente, le chargement et I'évacuation des matériaux et gravois aux décharges adaptées y compris tous frais de
transports et de décharge.

- tous travaux nécessaires pour la sauvegarde de la cloison, maintenus jusqu'a la pose du nouveau chassis ou travaux de bouchement.

Compris tous détails et sujétions de réalisation.

Mode de métré : a l'unité de chassis quelle que soit la dimension.
Localisation : liaison entre les anciens vestiaires

Démolition Plafond

Démolition avec soin et évacuation de plafond en plaque de platre
Travaux comprenant :
- frais d'échafaudage et protections nécessaires,

- démolition avec soin de plafonds en plaque de platre fixé sous dalle y compris armatures, suspentes, profils de rives et les
équipements techniques suspendus aux plafonds : luminaires,goulottes, fourreaux,...
- dépose des différentes couches de plafond,

- dépose des joues en plaque de platre de raccordement et/ou de fermeture des réseaux

- dépose des trappes de visites intégrées

- dépose des ossatures support de plafonds (bois, métal, etc.) compris toutes coupes, descellements,
- la dépose des ouvrages et cablages électriques liés aux plafonds,

- garnissages et raccords d'enduit des anciennes prises d'ossature,

- la manutention, la descente, le chargement et I'évacuation des matériaux et gravois aux décharges adaptées y compris tous
frais de transports et de décharge.

Mode de métré : au m2.
Localisation : salle moucherotte + sanitaires attenants, salle de réunion r+1 et zone vestiaires

Démolition avec soin et évacuation de faux plafond en dalle 600x600
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4.1.51

4152

4153

Travaux comprenant :
- frais d'échafaudage et protections nécessaires,

- démolition avec soin de faux plafonds suspendus en dalle 600x600 fixés sous plafond platre, y compris armatures,
suspentes, profils de rives et les équipements techniques suspendus aux plafonds : luminaires,goulottes, fourreaux,...)
- dépose des différentes couches de plafond,

- dépose des joues en plaque de platre de raccordement et/ou de fermeture des réseaux

- dépose des trappes de visites intégrées

- dépose des ossatures support de plafonds (bois, métal, etc.) compris toutes coupes, descellements,
- la dépose des ouvrages et cablages électriques liés aux plafonds,

- garnissages et raccords d'enduit des anciennes prises d'ossature,

- la manutention, la descente, le chargement et I'évacuation des matériaux et gravois aux décharges adaptées y compris tous
frais de transports et de décharge.

Mode de métré : au m2.
Localisation : salle moucherotte

Démolition Sol

Démolition avec soin et évacuation de la chape et du revétement de sol en carrelage compris plinthes attenantes

- Démolition avec soin de revétement carrelage et de sa forme de chape sur son épaisseur totale y compris plinthes
attenantes, regards, caniveaux et siphons situés dans I'emprise des démolitions, exécution au poingon et a la massette,
coupes franches aux limites de démolition,
- Possibilité de plusieurs couches de carrelage.

- Rebouchage des réservations de caniveaux et siphons existants déposés.
- Piquage de I'enduit de pose, brossage du support, et réalisation d’un enduit ciment sur parois verticales pour la pose des plinthes neuves.

- Pongage du plancher béton si nécessaire compris purge de toutes traces de colle, de poisse et résidus divers. Etat de
surface prét a recevoir un ragréage.

- la manutention, la descente, le chargement et I'évacuation des matériaux et gravois aux décharges adaptées y compris tous
frais de transports et de décharge.

Mode de métré : au m2
Localisation : ensemble du rez de chaussé excepté les locaux en sol PVC ci dessous

Démolition avec soin et évacuation de la chape et du revétement de sol en PVC compris plinthes attenantes

- Démolition avec soin de revétement PVC sous forme de lés et ou dalle et de sa forme de chape sur son épaisseur totale y
compris plinthes attenantes, regards, caniveaux et siphons situés dans I'emprise des démolitions, exécution au poincon et a la
massette, coupes franches aux limites de démolition,

- Possibilité de plusieurs couches de sol PVC

- Rebouchage des réservations de caniveaux et siphons existants déposés.
- Piquage de I'enduit de pose, brossage du support, et réalisation d’un enduit ciment sur parois verticales pour la pose des plinthes neuves.

- Pongage du plancher béton si nécessaire compris purge de toutes traces de colle, de poisse et résidus divers. Etat de
surface prét a recevoir un ragréage.

- la manutention, la descente, le chargement et I'évacuation des matériaux et gravois aux décharges adaptées y compris tous
frais de transports et de décharge.

Mode de métré : au m2
Localisation : couloir, 3 bureaux et salles de repos

Pénétration dans batiment + fourreau TPC

L’entrepreneur devra le raccordement extérieur du réseau créé depuis le TGBT existant jusqu'au nouveau TGBT, puis le
raccordement des réseaux dédiés a la cuve de récupération des EP en extérieur

cette prestation comprendra :

- la réalisation d’une fouille pour mise a nu de chaque pénétration dans le batiment

- la réservation par le carottage et le percement du mur et du dallage pour permettre le passage du fourreau

- le passage du fourreau a I'intérieur de chaque réservation de section appropriée
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5.1

5.1.1

5.1.2

5.2

521

522

- le rebouchement soigné au mortier des carottages et des réservations
- la confection d’un joint étanche.

- La remise en état de la partie supérieur de la tranchée en surface minérale

Mode de métré : a l'unité.
Localisation : a I'entrée de chaque pénétration dans le batiment pour réseau électrique (x2) et réseau cuve de récupération
des EP

DESCRIPTION DES OUVRAGES GROS OEUVRE
Travaux préparatoires

Etude d'exécution béton armé

Les études d'exécution (plans et détails d'exécution, notes de calcul, plans de ferraillage, ...) ainsi que les études spécifiques de structure
(éléments préfabriqués, variantes de structure, ...) sont a la charge du titulaire du présent lot qu'il fera établir a ses frais.
Les plans d'exécution seront transmis au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contréle pour validation avant toute mise en ceuvre.

Mode de métré : au Forfait.

Rebouchage, ragréage et finitions

Forfait pour le rebouchage et le calfeutrement soigné au mortier aprés passage des réseaux par les corps d'état concernés y
compris le ragréage et la finition soignée des ouvrages béton précédemment décrits

Mode de métré: Au forfait

Localisation : ensemble batiment

Travaux de démolition

Saignée dans dallage béton
Ouvrage comprenant :

- le sciage et la coupes franche aux limites de chaque cété de la saignée a l'aide d'une disqueuse et part tous moyens
nécessaires a la parfaite découpe pour éviter tous désaffleurement par rapport au niveau fini du dallage

- Démolition avec soin de la dalle béton sur toute son épaisseur y compris I'ensemble des ouvrages incorporés et attenants.
L'ensemble est a charger et a évacuer en centre de traitement

- Le terrassement en déblais pour création d'une fouille en rigole pour permettre la mise en place de la canalisation PVC avec
forme de pente jusqu'au réseau existant y compris évacuation des matériaux extraits

- La mise en place d'une canalisation PVC, classe CR8 de diamétre adapté a confirmer par le plombier

- Le remblaiement en béton pour rebouchage de la saignée

- La réalisation d'un ragréage en partie supérieure de la tranchée et toutes sujétions de réalisation pour une parfaite finition
afin de permettre la réalisation d'une résine polyuréthane

- tous travaux de protection, compactage, chargement et évacuation des gravois aux décharges adaptées compris tous frais
de transports et de décharge.

Mode de métré : au ml
Localisation : ensemble béatiment suivant indications lot technique

Percement de mur par carottage / sciage - @100
Travaux comprenant :
- implantation avec les lots concernés,

- découpe par sciage et/ou carottage du mur de section demandée y compris toutes sujétions pour fixations du matériel de percement dans
ouvrages existants de toute nature
- récupération des eaux,

- démolition de I'ouvrage,

- chargement et évacuation des gravois aux décharges adaptées y compris tous frais de transports et de décharge,
- bouchement apres coup y compris tous garnissages et raccords d'enduits.

- toutes sujétions et adaptations pour la bonne réalisation des réservations dans les murs de toute nature

Mode de métré: A l'unité
Localisation : ensemble batiment suivant indications lot technique - électricité
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523 Percement de mur par carottage / sciage - @125
Travaux comprenant :
- implantation avec les lots concernés,

- découpe par sciage et/ou carottage du mur de section demandée y compris toutes sujétions pour fixations du matériel de percement dans
ouvrages existants de toute nature
- récupération des eaux,

- démolition de I'ouvrage,

- chargement et évacuation des gravois aux décharges adaptées y compris tous frais de transports et de décharge,
- bouchement apres coup y compris tous garnissages et raccords d'enduits.

- toutes sujétions et adaptations pour la bonne réalisation des réservations dans les murs de toute nature

Mode de métré: A l'unité
Localisation : ensemble bétiment suivant indications lot technique

524 Percement de mur par carottage / sciage - 3160
Travaux comprenant :
- implantation avec les lots concernés,

- découpe par sciage et/ou carottage du mur de section demandée y compris toutes sujétions pour fixations du matériel de percement dans
ouvrages existants de toute nature
- récupération des eaux,

- démolition de I'ouvrage,

- chargement et évacuation des gravois aux décharges adaptées y compris tous frais de transports et de décharge,
- bouchement apres coup y compris tous garnissages et raccords d'enduits.

- toutes sujétions et adaptations pour la bonne réalisation des réservations dans les murs de toute nature

Mode de métré: A l'unité
Localisation : ensemble bétiment suivant indications lot technique

525 Percement de mur par carottage / sciage - 3200
Travaux comprenant :
- implantation avec les lots concernés,

- découpe par sciage et/ou carottage du mur de section demandée y compris toutes sujétions pour fixations du matériel de percement dans
ouvrages existants de toute nature
- récupération des eaux,

- démolition de I'ouvrage,

- chargement et évacuation des gravois aux décharges adaptées y compris tous frais de transports et de décharge,
- renforcement par chevétre BA suivant plan BA

- bouchement aprés coup y compris tous garnissages et raccords d'enduits.

- toutes sujétions et adaptations pour la bonne réalisation des réservations dans les murs de toute nature

Mode de métré: A l'unité
Localisation : ensemble béatiment suivant indications lot technique

5.2.6 Percement de mur par carottage / sciage - dim. 500 x 200mm
Travaux comprenant :
- implantation avec les lots concernés,

- découpe par sciage et/ou carottage du mur de section demandée y compris toutes sujétions pour fixations du matériel de percement dans
ouvrages existants de toute nature
- récupération des eaux,

- démolition de I'ouvrage,

AN.M Ingénierie Edition du 5/05/2025 Page 34/46



23-40 - Réhabilitation du centre d'entretien et d'intervention de Comboire a Echirolles CCTP - Lot n°3 : DEMOLITION /
GROS OEUVRE
rue de Comboire - 38130 Echirolles PRO - Edition du 5/05/2025

- chargement et évacuation des gravois aux décharges adaptées y compris tous frais de transports et de décharge,
- renforcement par chevétre BA suivant plan BA

- bouchement apres coup y compris tous garnissages et raccords d'enduits.

- toutes sujétions et adaptations pour la bonne réalisation des réservations dans les murs de toute nature

Mode de métré: A l'unité
Localisation : ensemble bétiment suivant indications lot technique

527 Percement de mur par carottage / sciage - dim. 500 x 500mm
Travaux comprenant :
- implantation avec les lots concernés,

- découpe par sciage et/ou carottage du mur de section demandée y compris toutes sujétions pour fixations du matériel de percement dans
ouvrages existants de toute nature
- récupération des eaux,

- démolition de I'ouvrage,

- chargement et évacuation des gravois aux décharges adaptées y compris tous frais de transports et de décharge,
- renforcement par chevétre BA suivant plan BA

- bouchement aprés coup y compris tous garnissages et raccords d'enduits.

- toutes sujétions et adaptations pour la bonne réalisation des réservations dans les murs de toute nature

Mode de métré: A l'unité
Localisation : ensemble batiment suivant indications lot technique - r+1

5.2.8 Percement de mur par carottage / sciage - dim. 500 x 300mm
Travaux comprenant :
- implantation avec les lots concernés,

- découpe par sciage et/ou carottage du mur de section demandée y compris toutes sujétions pour fixations du matériel de percement dans
ouvrages existants de toute nature
- récupération des eaux,

- démolition de I'ouvrage,

- chargement et évacuation des gravois aux décharges adaptées y compris tous frais de transports et de décharge,
- renforcement par chevétre BA suivant plan BA

- bouchement apres coup y compris tous garnissages et raccords d'enduits.

- toutes sujétions et adaptations pour la bonne réalisation des réservations dans les murs de toute nature

Mode de métré: A l'unité
Localisation : ensemble bétiment suivant indications lot technique - r+1

529 Percement de mur par carottage / sciage - dim. 400 x 300mm
Travaux comprenant :
- implantation avec les lots concernés,

- découpe par sciage et/ou carottage du mur de section demandée y compris toutes sujétions pour fixations du matériel de percement dans
ouvrages existants de toute nature
- récupération des eaux,

- démolition de I'ouvrage,

- chargement et évacuation des gravois aux décharges adaptées y compris tous frais de transports et de décharge,
- renforcement par chevétre BA suivant plan BA

- bouchement aprés coup y compris tous garnissages et raccords d'enduits.

- toutes sujétions et adaptations pour la bonne réalisation des réservations dans les murs de toute nature

Mode de métré: A l'unité
Localisation : ensemble béatiment suivant indications lot technique
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5.2.10 Percement de mur par carottage / sciage - dim. 300 x 200mm
Travaux comprenant :
- implantation avec les lots concernés,

- découpe par sciage et/ou carottage du mur de section demandée y compris toutes sujétions pour fixations du matériel de percement dans
ouvrages existants de toute nature
- récupération des eaux,

- démolition de I'ouvrage,

- chargement et évacuation des gravois aux décharges adaptées y compris tous frais de transports et de décharge,
- renforcement par chevétre BA suivant plan BA

- bouchement aprés coup y compris tous garnissages et raccords d'enduits.

- toutes sujétions et adaptations pour la bonne réalisation des réservations dans les murs de toute nature

Mode de métré: A l'unité
Localisation : ensemble béatiment suivant indications lot technique

5.2.11 Percement de mur par carottage / sciage - dim. 1000 x 600mm
Travaux comprenant :
- implantation avec les lots concernés,

- découpe par sciage et/ou carottage du mur de section demandée y compris toutes sujétions pour fixations du matériel de percement dans
ouvrages existants de toute nature
- récupération des eaux,

- démolition de I'ouvrage,

- chargement et évacuation des gravois aux décharges adaptées y compris tous frais de transports et de décharge,
- renforcement par chevétre BA suivant plan BA

- bouchement apres coup y compris tous garnissages et raccords d'enduits.

- toutes sujétions et adaptations pour la bonne réalisation des réservations dans les murs de toute nature

Mode de métré: A l'unité
Localisation : ensemble bétiment suivant indications lot technique

5.2.12 Percement de dalle par carottage / sciage - @160
Travaux comprenant :
- implantation avec les lots concernés,

- découpe par sciage et/ou carottage de section demandée y compris toutes sujétions pour fixations du matériel de percement dans ouvrages
existants de toute nature
- étaiement, coffrage, mis en place des armatures et coulage de béton si nécessaire

- récupération des eaux,

- démolition de I'ouvrage,

- chargement et évacuation des gravois aux décharges adaptées y compris tous frais de transports et de décharge,

- bouchement aprés coup y compris tous garnissages et raccords d'enduits.

- toutes sujétions et adaptations pour la bonne réalisation des réservations dans les dalles et planchers de toute nature

Mode de métré : a l'unité
Localisation : ensemble béatiment suivant indications lot technique

5.2.13 Percement de dalle par carottage / sciage - 3200
Travaux comprenant :
- implantation avec les lots concernés,

- découpe par sciage et/ou carottage de section demandée y compris toutes sujétions pour fixations du matériel de percement dans ouvrages
existants de toute nature
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- étaiement, coffrage, mis en place des armatures et coulage de béton si nécessaire

- récupération des eaux,

- démolition de I'ouvrage,

- chargement et évacuation des gravois aux décharges adaptées y compris tous frais de transports et de décharge,

- bouchement apres coup y compris tous garnissages et raccords d'enduits.

- toutes sujétions et adaptations pour la bonne réalisation des réservations dans les dalles et planchers de toute nature

Mode de métré : a l'unité
Localisation : ensemble bétiment suivant indications lot technique

5.2.14 Percement de dalle par carottage / sciage - @250
Travaux comprenant :
- implantation avec les lots concernés,

- découpe par sciage et/ou carottage de section demandée y compris toutes sujétions pour fixations du matériel de percement dans ouvrages
existants de toute nature
- étaiement, coffrage, mis en place des armatures et coulage de béton si nécessaire

- récupération des eaux,

- démolition de I'ouvrage,

- chargement et évacuation des gravois aux décharges adaptées y compris tous frais de transports et de décharge,

- bouchement aprés coup y compris tous garnissages et raccords d'enduits.

- toutes sujétions et adaptations pour la bonne réalisation des réservations dans les dalles et planchers de toute nature

Mode de métré : a l'unité
Localisation : ensemble béatiment suivant indications lot technique

5.2.15 Percement de dalle par carottage / sciage - @300
Travaux comprenant :
- implantation avec les lots concernés,

- découpe par sciage et/ou carottage de section demandée y compris toutes sujétions pour fixations du matériel de percement dans ouvrages
existants de toute nature
- étaiement, coffrage, mis en place des armatures et coulage de béton si nécessaire

- récupération des eaux,

- démolition de I'ouvrage,

- chargement et évacuation des gravois aux décharges adaptées y compris tous frais de transports et de décharge,

- bouchement apres coup y compris tous garnissages et raccords d'enduits.

- toutes sujétions et adaptations pour la bonne réalisation des réservations dans les dalles et planchers de toute nature

Mode de métré : a l'unité
Localisation : ensemble bétiment suivant indications lot technique

5.2.16 Percement de dalle par carottage / sciage - @350
Travaux comprenant :
- implantation avec les lots concernés,

- découpe par sciage et/ou carottage de section demandée y compris toutes sujétions pour fixations du matériel de percement dans ouvrages
existants de toute nature
- étaiement, coffrage, mis en place des armatures et coulage de béton si nécessaire

- récupération des eaux,
- démolition de I'ouvrage,
- chargement et évacuation des gravois aux décharges adaptées y compris tous frais de transports et de décharge,
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- bouchement apres coup y compris tous garnissages et raccords d'enduits.
- toutes sujétions et adaptations pour la bonne réalisation des réservations dans les dalles et planchers de toute nature

Mode de métré : a l'unité
Localisation : ensemble bétiment suivant indications lot technique

5217 Percement de dalle par carottage / sciage - dim. 500 x 250mm
Travaux comprenant :
- implantation avec les lots concernés,

- découpe par sciage et/ou carottage du mur de section demandée y compris toutes sujétions pour fixations du matériel de percement dans
ouvrages existants de toute nature
- récupération des eaux,

- démolition de I'ouvrage,

- chargement et évacuation des gravois aux décharges adaptées y compris tous frais de transports et de décharge,
- renforcement par chevétre BA suivant plan BA

- bouchement aprés coup y compris tous garnissages et raccords d'enduits.

- toutes sujétions et adaptations pour la bonne réalisation des réservations dans les murs de toute nature

Mode de métré: A l'unité
Localisation : ensemble béatiment suivant indications lot technique

5.2.18 Percement de dalle par carottage / sciage - dim. 600 x 600mm y compris renforcement par plats carbone
Travaux comprenant :
- implantation avec les lots concernés,

- découpe par sciage et/ou carottage du mur de section demandée y compris toutes sujétions pour fixations du matériel de percement dans
ouvrages existants de toute nature
- récupération des eaux,

- démolition de I'ouvrage,

- chargement et évacuation des gravois aux décharges adaptées y compris tous frais de transports et de décharge,
- renforcement par chevétre BA suivant plan BA + plats carbones

- bouchement apres coup y compris tous garnissages et raccords d'enduits.

- toutes sujétions et adaptations pour la bonne réalisation des réservations dans les murs de toute nature

Mode de métré: A l'unité
Localisation : ensemble bétiment suivant indications lot technique

5.2.19 RSO1 - Ouverture en sous ceuvre - dimensions finies : 1.02 x 2.10 m — généralités linteau béton
Travaux suivant étude de structure, comprenant :
- les protections nécessaires des ouvrages environnants conservés,
- étampage de la magonnerie a conserver et éventuellement des ouvertures se trouvant au-dessus de I'ouverture a créer,
- échafaudage si nécessaire et toutes sujétions pour assurer la protection des ouvrages a conserver,
- exécution de 'ouverture par sciage,
- brochages d'encastrements dans mur pour réalisation du linteau en sous ceuvre,
- réalisation du linteau en béton, compris aciers, coffrages, étaiement et scellement dans mur existant
ou
- réalisation d'une poutre béton comprenant coffrage / béton / acier
- saignées verticales pour confection des jambages,
- exécution des jambages en poteaux béton armé coffré, y compris coffrages et armatures aciers , compris serrage et garnissage,
- percement et scellement des pieds de jambage dans le mur existant
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- démolition de mur,

- enduit ciment frisé fin sur tableaux et linteau compris fagon d'arétes, raccords, etc.,

- en partie basse :

. raccord de sol pour les ouvertures intérieures par chape ciment,

. seuil de porte avec glacis en pente bouchardé pour les portes extérieures,

. appui béton pour les fenétres extérieures avec rejingot et carré saillant identique a ceux existant sur les autres ouvertures,
compris glacis ciment,

- évacuation hors du batiment de tous les gravois et déblais, y compris chargement, tous travaux de manutention et de
protection, transport aux décharges adaptées y compris tous frais de transports et de décharge.

Mode de métré : au m2 d’ouverture finies
Localisation : Porte IS salle moucherotte

5.2.20 RSO2 - Ouverture en sous ceuvre - dimensions finies : 1.30 x 2.10 m — généralités linteau béton
Travaux suivant étude de structure, comprenant :
- les protections nécessaires des ouvrages environnants conservés,
- étampage de la magonnerie a conserver et éventuellement des ouvertures se trouvant au-dessus de |'ouverture a créer,
- échafaudage si nécessaire et toutes sujétions pour assurer la protection des ouvrages a conserver,
- exécution de I'ouverture par sciage,
- brochages d'encastrements dans mur pour réalisation du linteau en sous ceuvre,
- réalisation du linteau en béton, compris aciers, coffrages, étaiement et scellement dans mur existant
ou
- réalisation d'une poutre béton comprenant coffrage / béton / acier
- saignées verticales pour confection des jambages,
- exécution des jambages en poteaux béton armé coffré, y compris coffrages et armatures aciers , compris serrage et garnissage,
- percement et scellement des pieds de jambage dans le mur existant
- démolition de mur,
- enduit ciment frisé fin sur tableaux et linteau compris fagon d'arétes, raccords, etc.,
- en partie basse :
. raccord de sol pour les ouvertures intérieures par chape ciment,
. seuil de porte avec glacis en pente bouchardé pour les portes extérieures,
. appui béton pour les fenétres extérieures avec rejingot et carré saillant identique a ceux existant sur les autres ouvertures,
compris glacis ciment,

- évacuation hors du batiment de tous les gravois et déblais, y compris chargement, tous travaux de manutention et de
protection, transport aux décharges adaptées y compris tous frais de transports et de décharge.

Mode de métré : au m2 d’ouverture finies
Localisation : Ouverture mur ancienne chaufferie pour création porte de liaison entre zone bureau et salle moucherotte

5.2.21 RSO3 - Ouverture en sous ceuvre - dimensions finies : 1.40 x 2.50 m — généralités linteau béton
Travaux suivant étude de structure, comprenant :
- les protections nécessaires des ouvrages environnants conservés,
- étampage de la magonnerie a conserver et éventuellement des ouvertures se trouvant au-dessus de |'ouverture a créer,
- échafaudage si nécessaire et toutes sujétions pour assurer la protection des ouvrages a conserver,
- exécution de I'ouverture par sciage,
- brochages d'encastrements dans mur pour réalisation du linteau en sous ceuvre,
- réalisation du linteau en béton, compris aciers, coffrages, étaiement et scellement dans mur existant
ou
- réalisation d'une poutre béton comprenant coffrage / béton / acier
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5222

5223

- saignées verticales pour confection des jambages,

- exécution des jambages en poteaux béton armé coffré, y compris coffrages et armatures aciers , compris serrage et garnissage,
- percement et scellement des pieds de jambage dans le mur existant

- démolition de mur,

- enduit ciment frisé fin sur tableaux et linteau compris fagon d'arétes, raccords, etc.,

- en partie basse :

. raccord de sol pour les ouvertures intérieures par chape ciment,

. seuil de porte avec glacis en pente bouchardé pour les portes extérieures,

. appui béton pour les fenétres extérieures avec rejingot et carré saillant identique a ceux existant sur les autres ouvertures,
compris glacis ciment,

- évacuation hors du batiment de tous les gravois et déblais, y compris chargement, tous travaux de manutention et de
protection, transport aux décharges adaptées y compris tous frais de transports et de décharge.

Mode de métré : au m2 d’ouverture finies
Localisation : Ouverture mur ancienne chaufferie pour création circulation

RS04 - Ouverture en sous ceuvre - dimensions finies : 1.44 x 1.27m — généralités linteau béton

Travaux suivant étude de structure, comprenant :

- les protections nécessaires des ouvrages environnants conservés,

- étampage de la magonnerie a conserver et éventuellement des ouvertures se trouvant au-dessus de I'ouverture a créer,
- échafaudage si nécessaire et toutes sujétions pour assurer la protection des ouvrages a conserver,

- exécution de 'ouverture par sciage,

- brochages d'encastrements dans mur pour réalisation du linteau en sous ceuvre,

- réalisation du linteau en béton, compris aciers, coffrages, étaiement et scellement dans mur existant

ou

- réalisation d'une poutre béton comprenant coffrage / béton / acier

- saignées verticales pour confection des jambages,

- exécution des jambages en poteaux béton armé coffré, y compris coffrages et armatures aciers , compris serrage et garnissage,
- percement et scellement des pieds de jambage dans le mur existant

- démolition de mur,

- enduit ciment frisé fin sur tableaux et linteau compris fagon d'arétes, raccords, etc.,

- en partie basse :

. raccord de sol pour les ouvertures intérieures par chape ciment,

. seuil de porte avec glacis en pente bouchardé pour les portes extérieures,

. réalisation d'un chainage BA en arase d'alleége suivant plan structure

. appui béton pour les fenétres extérieures avec rejingot et carré saillant identique a ceux existant sur les autres ouvertures,
compris glacis ciment,

- évacuation hors du batiment de tous les gravois et déblais, y compris chargement, tous travaux de manutention et de
protection, transport aux décharges adaptées y compris tous frais de transports et de décharge.

Mode de métré : au m2 d’ouverture finies
Localisation : Ouverture pour chassis bureau chef de centre

RS04 bis - Ouverture en sous ceuvre - dimensions finies : 1.44 x 1.27m — généralités linteau béton

Travaux suivant étude de structure, comprenant :

- les protections nécessaires des ouvrages environnants conservés,

- étampage de la magonnerie a conserver et éventuellement des ouvertures se trouvant au-dessus de |'ouverture a créer,
- échafaudage si nécessaire et toutes sujétions pour assurer la protection des ouvrages a conserver,

- exécution de I'ouverture par sciage,
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- brochages d'encastrements dans mur pour réalisation du linteau en sous ceuvre,

- réalisation du linteau en béton, compris aciers, coffrages, étaiement et scellement dans mur existant

ou

- réalisation d'une poutre béton comprenant coffrage / béton / acier

- saignées verticales pour confection des jambages,

- exécution des jambages en poteaux béton armé coffré, y compris coffrages et armatures aciers , compris serrage et garnissage,
- percement et scellement des pieds de jambage dans le mur existant

- démolition de mur,

- enduit ciment frisé fin sur tableaux et linteau compris fagon d'arétes, raccords, etc.,

- en partie basse :

. raccord de sol pour les ouvertures intérieures par chape ciment,

. seuil de porte avec glacis en pente bouchardé pour les portes extérieures,

. réalisation d'un chainage BA en arase d'alleége suivant plan structure

. appui béton pour les fenétres extérieures avec rejingot et carré saillant identique a ceux existant sur les autres ouvertures,
compris glacis ciment,

- évacuation hors du batiment de tous les gravois et déblais, y compris chargement, tous travaux de manutention et de
protection, transport aux décharges adaptées y compris tous frais de transports et de décharge.

Mode de métré : au m2 d’ouverture finies
Localisation : Ouverture pour chassis bureau chef de centre

5.2.24 RSOS5 - Ouverture en sous ceuvre - dimensions finies : 1.05 x 2.10m — généralités linteau béton
Travaux suivant étude de structure, comprenant :
- les protections nécessaires des ouvrages environnants conservés,
- étampage de la magonnerie a conserver et éventuellement des ouvertures se trouvant au-dessus de |'ouverture a créer,
- échafaudage si nécessaire et toutes sujétions pour assurer la protection des ouvrages a conserver,
- exécution de I'ouverture par sciage,
- brochages d'encastrements dans mur pour réalisation du linteau en sous ceuvre,
- réalisation du linteau en béton, compris aciers, coffrages, étaiement et scellement dans mur existant
ou
- réalisation d'une poutre béton comprenant coffrage / béton / acier
- saignées verticales pour confection des jambages,
- exécution des jambages en poteaux béton armé coffré, y compris coffrages et armatures aciers , compris serrage et garnissage,
- percement et scellement des pieds de jambage dans le mur existant
- démolition de mur,
- enduit ciment frisé fin sur tableaux et linteau compris fagon d'arétes, raccords, etc.,
- en partie basse :
. raccord de sol pour les ouvertures intérieures par chape ciment,
. seuil de porte avec glacis en pente bouchardé pour les portes extérieures,
. appui béton pour les fenétres extérieures avec rejingot et carré saillant identique a ceux existant sur les autres ouvertures,
compris glacis ciment,

- évacuation hors du batiment de tous les gravois et déblais, y compris chargement, tous travaux de manutention et de
protection, transport aux décharges adaptées y compris tous frais de transports et de décharge.

Mode de métré : au m2 d’ouverture finies
Localisation : Ouverture pour acces aux sanitaires des vestiaires

5.2.25 RSO6 - Ouverture en sous ceuvre - dimensions finies : 1.30 x 2.50m — généralités linteau béton
Travaux suivant étude de structure, comprenant :
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5.2.26

- les protections nécessaires des ouvrages environnants conservés,

- étampage de la magonnerie a conserver et éventuellement des ouvertures se trouvant au-dessus de I'ouverture a créer,

- échafaudage si nécessaire et toutes sujétions pour assurer la protection des ouvrages a conserver,

- exécution de 'ouverture par sciage,

- brochages d'encastrements dans mur pour réalisation du linteau en sous ceuvre,

- réalisation du linteau en béton, compris aciers, coffrages, étaiement et scellement dans mur existant

ou

- réalisation d'une poutre béton comprenant coffrage / béton / acier

- saignées verticales pour confection des jambages,

- exécution des jambages en poteaux béton armé coffré, y compris coffrages et armatures aciers , compris serrage et garnissage,
- percement et scellement des pieds de jambage dans le mur existant

- démolition de mur,

- enduit ciment frisé fin sur tableaux et linteau compris fagon d'arétes, raccords, etc.,

- en partie basse :

. raccord de sol pour les ouvertures intérieures par chape ciment,

. seuil de porte avec glacis en pente bouchardé pour les portes extérieures,

. appui béton pour les fenétres extérieures avec rejingot et carré saillant identique a ceux existant sur les autres ouvertures,
compris glacis ciment,

- évacuation hors du batiment de tous les gravois et déblais, y compris chargement, tous travaux de manutention et de
protection, transport aux décharges adaptées y compris tous frais de transports et de décharge.

Mode de métré : au m2 d’ouverture finies
Localisation : Ouverture pour élargissement couloir cété vestiaires

RSO7 - Ouverture en sous ceuvre - dimensions finies : 6.00 x 3.00m — généralités linteau et poteaux profilé métallique
Travaux suivant étude de structure, comprenant :

- les protections nécessaires des ouvrages environnants conservés,

- étampage de la magonnerie a conserver et éventuellement des ouvertures se trouvant au-dessus de I'ouverture a créer,

- échafaudage si nécessaire et toutes sujétions pour assurer la protection des ouvrages a conserver,

- exécution de 'ouverture par sciage,

- brochages d'encastrements dans mur pour réalisation du linteau en sous ceuvre,

- création de linteau avec un profilé métallique DE TYPE UPE EN APPLIQUE SUIVANT ETUDE SORAETEC, de poteaux verticaux en béton
armé et/ou profilé métallique avec aménagement du coffrage pour mise en pression du béton sur le plan de reprise, pour réalisation d'une
ouverture de passage libre selon cotes indiquées, et en respectant les prescriptions des plans béton armé (étaiement, armatures acier,
scellage de barres dans existant, collage par mortier a retrait compensé, etc...).

- saignées verticales pour confection des jambages,

- exécution des jambages en poteaux béton armé coffré et/ou profil métallique, y compris coffrages et armatures aciers , compris serrage et
garnissage,
- percement et scellement des pieds de jambage dans le mur existant

- démolition de mur,

- enduit ciment frisé fin sur tableaux et linteau compris fagon d'arétes, raccords, etc.,

- en partie basse :

. raccord de sol pour les ouvertures intérieures par chape ciment,

. seuil de porte avec glacis en pente bouchardé pour les portes extérieures,

. appui béton pour les fenétres extérieures avec rejingot et carré saillant identique a ceux existant sur les autres ouvertures,
compris glacis ciment,

- évacuation hors du batiment de tous les gravois et déblais, y compris chargement, tous travaux de manutention et de
protection, transport aux décharges adaptées y compris tous frais de transports et de décharge.

Mode de métré : au m2 d’ouverture finies
Localisation : salle moucherotte
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5.3

5.3.1

532

534

Elévations

Création alleége - h=0.50m + appui de fenétre

Travaux comprenant :

- sujétion de brochage et piquage pour confection des assises et prises,

- allege exécutée soit en béton coffré soit en agglomérés béton compris serrage a pleine épaisseur contre la structure
existante,
- appui de fenétre avec rejingot, glacis et tous détails,

- enduit au mortier de ciment frisé fin sur les 2 faces compris grillage cage a poule afin d'éviter les fissurations.

Mode de métré : au m2.
Localisation : bureau

Création allége - h=0.89m + appui de fenétre
Travaux comprenant :
- sujétion de brochage et piquage pour confection des assises et prises,

- allege exécutée soit en béton coffré soit en agglomérés béton compris serrage a pleine épaisseur contre la structure
existante,
- appui de fenétre avec rejingot, glacis et tous détails,

- enduit au mortier de ciment frisé fin sur les 2 faces compris grillage cage a poule afin d'éviter les fissurations.

Mode de métré : au m2.
Localisation : buanderie et au droit ancien pavés de verre déposés

Bouchement d'ouvertures en blocs agglomérés creux ép. 20 cm

Fourniture et mise en ceuvre de parois en agglomérés creux de béton 3 alvéoles, soigneusement hourdé au mortier y compris
chainages horizontaux et verticaux, raidisseurs, coupes, arases, rejointement trés soigné car les parois ainsi créées ne
recevront pas d'enduit de finition en partie intérieure.

L'entrepreneur devra réaliser une bande de redressement au mortier sur la magonnerie sur 10cm de large de chaque coté
avant la pose de la menuiserie afin de permettre une réalisation correcte du calfeutrement et d'absorber les tolérances sur le
gros oeuvre

L'ensemble, compté vides déduits, armatures dans chainages comptabilisées dans le présent article.

L'ensemble suivant plans BET structure, y compris toutes sujétions d'exécution liées a la spécificité de I'ouvrage tel que les raccords avec
parois magonnées existantes, et toutes sujétions méme non expressément décrites.

Mode de métré: Au m2 (Vides déduits).

Localisation : ancienne porte chaufferie, ancienne porte entre deux bureaux, ancienne fenétre futur local VDI, ancienne
fenétre bandeau vestiaires, ancienne porte acces vestiaires, trappe au R+1

Abaissement de linteau en béton armé

La prestation comprendra :

1 - Coffrage pour parements fins type C4 de linteaux, compris sujétions pour grande hauteur, rigidité interdisant toute
déformation sous l'effet des charges, chocs et vibrations qu'ils sont exposés a subir jusqu'a leur enlevement, et décoffrage
soigné.

Compris :

- brochages d'encastrements et de prise dans mur pour réalisation du linteau

- rebouchage des trous et des manques de matiéres, pongage des balévres,

- tolérance d'aplomb et d'alignement suivant réglements D.T.U.,

- protection des arétes et feuillures apres décoffrage,

- 'emploi des huiles de décoffrage devra étre limité au minimum et celles-ci seront compatibles avec les produits de traitement des parements
en finition,
exécution d'une arase nette et propre sur le dessus des murs,
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5.3.6

- réservations diverses pour le passage des canalisations, des fourreaux, etc. pour les lots techniques y compris garnissages étanches aprés
coup,
- tous détails et sujétions de mise en ceuvre.

2 - Mise en place de Béton type B5 XF1 (F) C25/30 soumis aux spécifications NF pour linteaux épaisseur suivant cas, compris
chainages et linteaux incorporés au droit des planchers et ouvertures . C25/30 en extérieur

Granulats suivant spécifications NF.

Manutentions nécessaires pour levage a pied d'ceuvre.

Coulage avec vibrage.

L'entreprise devra prévoir dans ses prix unitaires toutes les incidences de préparation du support et sujétions de gorges.

3 - Mise en place des aciers a haute adhérence Fe E500 - fyk = 500 MPa classe de ductilité B y compris tous fagonnages
selon indications précisées dans les prescriptions techniques particulieres, compris coupes, chutes, déchets, écarts de

laminage. Calage et toutes fixations pour maintien en place.
Dimensionnement des aciers a charge de I'entreprise titulaire du présent lot.

Mode de métré : mi
Localisation : rabaissement des linteaux existants pour uniformiser les hauteurs de menuiseries

Création de chainage verticaux en béton armé

La prestation comprendra :

1 - Coffrage pour parements fins type C4 de poteaux, compris sujétions pour grande hauteur, rigidité interdisant toute
déformation sous l'effet des charges, chocs et vibrations qu'ils sont exposés a subir jusqu'a leur enlevement, et décoffrage
soigné.

Compris :

- brochages d'encastrements et de prise dans mur pour réalisation du poteau

- rebouchage des trous et des manques de matiéres, pongage des balévres,

- tolérance d'aplomb et d'alignement suivant reglements D.T.U.,

- protection des arétes et feuillures aprés décoffrage,

- 'emploi des huiles de décoffrage devra étre limité au minimum et celles-ci seront compatibles avec les produits de traitement des parements
en finition,

exécution d'une arase nette et propre sur le dessus des murs,

- réservations diverses pour le passage des canalisations, des fourreaux, etc. pour les lots techniques y compris garnissages étanches apres

coup,
- tous détails et sujétions de mise en ceuvre.

2 - Mise en place de Béton type B5 XF1 (F) C25/30 soumis aux spécifications NF pour linteaux épaisseur suivant cas, compris
chainages et linteaux incorporés au droit des planchers et ouvertures . C25/30 en extérieur

Granulats suivant spécifications NF.

Manutentions nécessaires pour levage a pied d'ceuvre.

Coulage avec vibrage.

L'entreprise devra prévoir dans ses prix unitaires toutes les incidences de préparation du support et sujétions de gorges.

3 - Mise en place des aciers a haute adhérence Fe E500 - fyk = 500 MPa classe de ductilité B y compris tous faconnages
selon indications précisées dans les prescriptions techniques particulieres, compris coupes, chutes, déchets, écarts de
laminage. Calage et toutes fixations pour maintien en place.

Dimensionnement des aciers a charge de l'entreprise titulaire du présent lot.

Mode de métré : au mi

Localisation : chainage vertical de compensation de l'isolation extérieure au droit de la porte d'entrée cété chef de centre
(h=2.94m), porte d'entrée cété vestiaires (h=2.16m) et du chassis du couloir en limite de I'escalier (h=2.30m), de chaque cb6té
du chassis d'angle bureau agents (h=1.78m) et chassis R+1 (h=1.40m)

Poteau métallique - remplissage béton

Fourniture et pose d'éléments de charpente métallique, traitée avant assemblage, finition par galvanisation et thermo laquage
(RAL au choix de I'architecte) et comprenant poteau carré de section 14x14cm a confirmer par I'entrepreneur - ép. 6mm a titre
indicatif suivant plan ouvrages divers tels que contreventement, bracons, goussets liernes, ferrures suivant détails a faire
agréer par l'architecte, fixation, mise a niveau, calage, réglage, tous ouvrages accessoires et toutes fagons indispensables a
assurer une parfaite liaison et une stabilité des ouvrages conformément, d'une part aux régles de calcul des constructions en
acier et d'autres part aux régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions, listes non limitatives.

Y compris remplissage béton dans la hauteur du poteau

Y compris fixation et scellement dans les murs existants

Y compris liaison parfaite avec les menuiseries prévues de chaque cété

Mode de métré : au mi
Localisation : bureau chef de centre
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5.4

Rehausse d'acrotére

La prestation comprendra :

1 - Coffrage pour parements fins type C4 d'acrotére, compris sujétions pour grande hauteur, rigidité interdisant toute
déformation sous l'effet des charges, chocs et vibrations qu'ils sont exposés a subir jusqu'a leur enlevement, et décoffrage
soigné.

Compris :

- brochages d'encastrements et de prise dans mur pour réalisation des acrotéres

- rebouchage des trous et des manques de matiéres, pongage des balévres,

- tolérance d'aplomb et d'alignement suivant reglements D.T.U.,

- protection des arétes et feuillures aprés décoffrage,

- 'emploi des huiles de décoffrage devra étre limité au minimum et celles-ci seront compatibles avec les produits de traitement des parements
en finition,
exécution d'une arase nette et propre sur le dessus des murs,

- réservations diverses pour le passage des canalisations, des fourreaux, etc. pour les lots techniques y compris garnissages étanches apres
coup,
- tous détails et sujétions de mise en ceuvre.

2 - Mise en place de Béton type B5 XF1 (F) C25/30 soumis aux spécifications NF pour linteaux épaisseur suivant cas, compris
chainages et linteaux incorporés au droit des planchers et ouvertures . C25/30 en extérieur
Granulats suivant spécifications NF.

Manutentions nécessaires pour levage a pied d'ceuvre.
Coulage avec vibrage.
L'entreprise devra prévoir dans ses prix unitaires toutes les incidences de préparation du support et sujétions de gorges.

3 - Mise en place des aciers a haute adhérence Fe E500 - fyk = 500 MPa classe de ductilité B y compris tous faconnages
selon indications précisées dans les prescriptions techniques particulieres, compris coupes, chutes, déchets, écarts de
laminage. Calage et toutes fixations pour maintien en place.

Dimensionnement des aciers a charge de l'entreprise titulaire du présent lot.

Mode de métré : au ml
Localisation : sur chaque toiture terrasse

Ouvrages divers

Dallage extérieur en béton armé - dimensions 1.50m x 0.70m - finition balayée
Réalisation d'un dallage sur terre plein dit armé, la prestation comprenant :

- la réalisation d'une plateforme en GNT 0/31.5 sur une épaisseur de 30cm minimum a charge du présent lot y compris mise
en place d'un géotextile entre le fond de forme et I'empierrement

- Etude de dimensionnement des dallages en conformité avec le DTU 13.3 y compris calepinage des joints,

- Désolidarisation périphérique contre longrines.

- Fourniture et mise en place de film polyane 150 microns pour protection avant coulage du dallage, y compris recouvrements, chutes et
déchets, tous détails et sujétions de mise en ceuvre.

coffrage des réservations

- coulage du corps de dallage en Béton XA1 (F) C30/37 de dallage dosé a 350 kg/m3 sur une épaisseur de 15 cm minimum (
Epaisseur a vérifier par I'entreprise suivant surcharges indiquées et conformément aux normes en vigueur ),

- Armatures selon dimensionnement en relation avec le dallage conformément aux DTU et normes

Aciers a haute adhérence Fe E500 - fyk = 500 MPa classe de ductilité By compris tous fagonnages, compris coupes, chutes,
déchets, écarts de laminage. Calage et toutes fixations pour maintien en place.

Aciers treillis soudés Fe E500 - fyk = 500 MPa classe de ductilit¢ B y compris tous fagonnages, compris coupes, chutes,
déchets, écarts de laminage. Calage et toutes fixations pour maintien en place.

Ratio de HA et TS a confirmer par I'entrepreneur

- Joints de préfissuration par sciage au disque diamenté, la diagonale de chaque périmeétre devant étre inférieure a 7,50 m.

- coffrages de rives

- Finition béton balayé

- Dimensions 1.50 x 0.70m suivant indications des lots techniques

Charges a prendre en compte : suivant normes et DTU en vigueur.

Mise en oeuvre : a la pompe a béton
Compris toutes incidences d'exécution pour coulage dans I'embarras des armatures.

Mode de métré: A l'unité suivant dimensions dans l'article
Localisation : dallage pour unités extérieures de chauffage / climatisation
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542 Socles béton intérieurs support technique - épaisseur : 15 cm - dimensions 1.00m x 1.00m

Socle béton de 0.15 m d’épaisseur y compris béton conforme a la norme en vigueur, armatures, coffrage des rives, brochages
d'encastrements et de prise dans mur et dalle, dessus lisse, ragréage des rives et toutes réservations, incorporations et
scellements divers pour fixation d'appareils.

Mode de métré: A l'unité suivant dimensions dans l'article
Localisation : support de la production ECS

543 bac de lavage des bottes
Bac de lavage des bottes réalisé en béton coulé en place ou préfabriqué de dimensions intérieures h=60cm, larg=70cm et long=0.90m.

Il comprendra :

- un radier béton avec chape lissée en fond de 10cm d'épaisseur avec compartiment central avec fagon de pointe de diamant pour
évacuation des eaux

- des parois verticales en béton compris coffrage et armatures d'une épaisseur de 10cm et d'une hauteur de 0.60m sur les 3 faces et
d'une épaisseur de 15cm et d'une hauteur de 1.20m sur la face arriere.

- Feuillures pour recevoir la grille et glacis sur le dessus des parois verticales

- Réservations nécessaires pour mise en place de 2 robinets de puisage et canalisations d'alimentations a la charge du plombier.

- Percement pour raccordement de la canalisation d'évacuation des eaux usées et garnissage aprés coup et scellement d'une bonde
siphoide 250x250mm et @100mm

- Fourniture et pose d'une grille caillebotis verrouillable de dimensions 0.60x2.50m en acier galvanisé avec cadre scellé.

Mode de métré: A I'ensemble
Localisation : suivant indication architecte
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