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A- TRAVAUX PREALABLES

1. INSTALLATION DE CHANTIER

1.1. CONDUITE DES TRAVAUX

L'entrepreneur devra mettre en ceuvre des moyens matériels et personnel suffisants pour
assurer un avancement des travaux compatibles avec le délai fixé dans l'acte d'engagement.

Un référent pour le chantier sera désigné par l'entreprise. Dans le cadre du maintien de la
signalisation provisoire, une astreinte sera prévue a I'offre de I'entreprise.

1.2. NETTOYAGE DE CHANTIER

L'entrepreneur veillera au nettoyage / balayage régulier du chantier afin de garantir la propreté
des rues adjacentes.

Les frais engagés par I'entrepreneur a cette occasion sont réputés étre implicitement compris
dans le prix du marché.

1.3. PROTECTION DU CHANTIER

Il est a noter que le chantier se situe en zone Natura 2000 et que le site présente un
environnement sensible.

L'entrepreneur devra étayer au travers de son plan de gestion des déchets, les mesures qu'il
compte mettre en ceuvre pour maintenir son chantier propre.

1.4. REPLIEMENT DES INSTALLATIONS

En fin de travaux, les terrains ayant servi aux installations de chantier doivent étre remis en état.

1.5. SIGNALISATION PROVISOIRE

La signalisation provisoire sera mise en place par l'entrepreneur qui devra en assurer le
maintien pour la durée du chantier.

1.6. ORGANISATION - PHASAGE DE CHANTIER

Un démarrage de chantier est envisagé pour janvier 2026.
Les travaux sont prévus en site propre fermé a la circulation.

2. IMPLANTATION - ETUDES D’EXECUTION

2.1. CONNAISSANCE DES LIEUX

Par le fait méme de sa soumission, l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de
I'emplacement et de la nature des travaux, des conditions générales, locales particuliéres, des
conditions relatives aux moyens de communication et de transport, au stockage des matériaux,
aux disponibilités en main d'ceuvre, en eau, en énergie électrique et de toutes conditions
physiques relatives au lieu des travaux, a la topographie et a la nature du terrain, aux
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caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires au début et pendant I'exécution
des travaux et tous les autres éléments pour lesquels des informations peuvent étre
raisonnablement obtenues et qui pourraient en quelque maniere influer sur les travaux et les
prix de ceux-ci.

Les conséquences des erreurs ou carences des entrepreneurs dans la réunion des
renseignements précédents ne pourront que demeurer a leur charge.

2.2. DOCUMENTS FOURNIS AUX ENTREPRENEURS

Les éléments ci-apres sont fournis au présent dossier de consultation et font partie intégrante
des données du marché:
e Piéces graphiques du présent dossier.

2.3. DOCUMENTS D’EXECUTION

Les entreprises auront a charge la production des documents suivants :
- Plan de calage altimétriques des terrassements, voiries
- Plan d'assainissement et réseaux divers
- Planning d’exécution en lien avec les autres lots
- Note de calculs, le cas échéant.

3. MARQUAGE PIQUETAGE DES RESEAUX EXISTANTS

Les DT sont jointes au dossier de consultation.

L'entrepreneur aura a sa charge le maintien du tracé de repérage des réseaux conformément a
la réforme DT-DICT, le guide d'application approuvé par l'arrété du 27 décembre 2016 et la
norme NF S 70-003.

4. TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX

Dans le cadre des travaux a proximité des réseaux existants, I'entrepreneur devra mettre en
ceuvre les moyens appropriés pour la réalisation des terrassements.

5. RECOLEMENT - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

En fin d'exécution et avant la réception des travaux, I'Entrepreneur doit fournir un dossier des
ouvrages exécutés (D.O.E), ce document comprend a minima l'ensemble des plans d'exécution
mis a jour pour étre rendus strictement conformes aux ouvrages exécutés.

5.1. PLANS DE RECOLEMENT

Les plans de récolement ainsi constitués seront remis en trois exemplaires papiers et sur
support informatique (CD ou DVD), au format DWG.
Le plan de récolement détaillera en X,Y et Z (IGN 69, RGF93 CC48 Zone 7) :
- Plan d'assainissement
o Letracé en plan des conduites
o Lediamétre des réseaux exécutés
o La position des ouvrages annexes
o Lefil d'eau du réseau
- Pande voirie
o La position des bordures
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o Lerelevé des revétements réalisés
o Lerelevé des terrassements réalisés.

5.2. NOTICES TECHNIQUES ET NOTICES D’EXPLOITATION (D.I.U.O.E.)

Indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant et pendant I'exécution des
prestations, I'Entrepreneur remet au Maitre d'ceuvre:
v' Toutes les piéces relatives au P.A.Q. (fiches d'agrément...) ;
v Les certificats de conformité délivrés par les organismes de contrfle externes, ceux-ci
conditionnant toute réception.

v' Les consignes d'exécution triées et précédées d'une liste récapitulative et d'un résumé
des principales modifications apportées au cours du chantier par rapport aux méthodes
initialement prévues ;

v les notices techniques et d'exploitation décrivant d'une part, les caractéristiques
détaillées de chacun des équipements, et d'autre part, les caractéristiques d'exploitation
et possibilités de modifications ;

v' Tout document destiné a l'entretien des aménagements a l'attention du Maitre
d’'ouvrage.

Les notices techniques et notices d’exploitation (D.I.U.O.E.) ainsi constitués seront remises
en trois exemplaires papiers.

L'ensemble de ces documents devra étre fourni dans le délai maximum de un mois
apreés l'achévement des travaux.
Leur réception et validation conditionne:

v La validation du projet de décompte général et définitif des travaux établi par
I'entreprise,

v la réception définitive des travaux sans réserves et le démarrage de la période
de garantie.

6. DEPOSE DES MOBILIERS EXISTANTS

Prestation comprise dans la variante n°2.
Localisation : cl6tures nord, panneaux, tables pique nique, anciens racks a vélos, potelets bois

Ce prix comprend la dépose soignée des mobiliers. Un repérage des mobiliers récupérables
sera fait en réunion préparatoire .

Le prix comprend également le terrassement des massifs de fondation et I'évacuation des
déblais et mobiliers non conservés en décharge agréée.

B- ELAGAGE ET ABATTAGE

1. ABATTAGE D'ARBRES - ROGNAGE DES SOUCHES
Prestation comprise dans la variante n°2.

Localisation : zone 1. stationnement VL + ancien parking camping-cars + cbnes de vue. Se
reporter au plan d'abattage.
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Ce poste comprend :

Abattage manuel (pas de nacelle), et rognage avec un engin « léger » type mini broyeur forestier
afin de ne pas détériorer le terrain. Une grande vigilance doit étre portée a ne pas abimer les
arbres environnants (ni les troncs ni les systémes racinaires), et a ne pas tasser les sols.

- évaluation de I'état phytosanitaire et mécanique des arbres en place

- abattage de certains résineux mort ou dépérissant + rognage de leurs souches

- rognage de souches anciennes

Y compris toutes sujétions, fournitures et main d'ceuvre.

2. ELAGAGE DOUX DES ARBRES CONSERVES

Localisation : zone 1. sur stationnement VL + chemin acceés vers Pierres Plates.

Ce poste comprend :

Elagage sur corde, fin et soigneux, des résineux en place. Une grande attention doit étre portée
a l'architecture de 'arbre pour déterminer la maniere dont il doit étre élagué.

- enlévement de bois mort

- ré-équilibrage de certains houppiers

Y compris toutes sujétions, fournitures et main d'ceuvre.

3. SUPPRESSION D’ARBUSTES (PRESENCE DE BACCHARIS EEE)

Localisation : zone 1. stationnement VL + ancien parking camping-cars + cnes de vue+
différentes zones ponctuelles . Se reporter au plan d'abattage + a la carte de localisation des
baccharis.

Ce poste comprend :

Suppression des arbustes dans les c6nes de vues, et de toutes les repousses de peupliers
blancs, y compris de leurs souches (par rognage).

- coupe de tous les arbustes dans les cones de vues a ouvrir (emprise a valider avec MOE et MOA
avant intervention)

- coupe de tous les rejets de peupliers blancs, et rognage des souches avec un engin « léger »
type mini broyeur forestier afin de ne pas détériorer le terrain. Une grande vigilance doit étre
portée a ne pas abimer le milieu environnant et a ne pas tasser les sols.

- élimination totale les baccharis. avec un engin « léger » afin de ne pas détériorer le terrain.
Chargement, transport et déchargement de tous les déchets hors des limites du chantier

Y compris toutes sujétions, fournitures et main d'ceuvre.

>>> Vigilance liée a la présence de baccharis EEE :

> sur la date d’intervention : I'Arrété préfectoral interdit d’intervenir sur un pied en fleur
(risque trop élevé de dispersion des graines).

> Interdiction d’utiliser le broyat de baccharis et de peuplier blanc (lui aussi invasif).

4, BROYAGE SUR SITE ET EPANDAGE DU BROYAT
Localisation : zone 1. épandage sur ancien parking camping-cars etsur cheminements piétons.

Ce poste comprend :

- broyage sur site des parties élaguées, des arbustes, et des vieilles souches, en séparant les
parties vertes des troncs et branches.

- sur cheminements piétons : épandage des copeaux issus du broyat des troncs et branches
(sans feuillage) sur 10cm d'épaisseur. Compléter si nécessaire par un apport de copeaux de bois
venant de 'exterieur.
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Y compris toutes sujétions, fournitures et main d'ceuvre.

5. NETTOYAGE ET MISE AU JOUR DU MURET EXISTANT

Concerne l'offre de base et la variante n°1

Localisation : Secteur 1. entre le parking et le mégalithe. Se référer au plan de composition pour
la localisation exacte.

Ce poste comprend :

Le nettoyage et la mise au jour d'un muret ou talus mureté existant.

sur l'extrémité ouest du muret - 20ml- (BASE) OU sur la totalité du linéaire : +40ml pour un
linéaire total de 60mI| (VARIANTE 1) :
- 'élimination soignée des ronces et des broussailles
- 'enlévement du surplus de terre pour faire apparaitre les pierres
- le repositionnement et calage des pierres non stables pour une bonne tenue de I'ensemble
- le chargement, transport et déchargement de tous les déchets hors des limites du chantier Y
compris toutes sujétions, fournitures et main d'ceuvre.

6. DEBROUSSAILLAGE ET CURAGE DE LA NOUE EXISTANTE

Localisation : zone 1. Fossé entre stationnement VL et ancien stationnement camping-cars

Ce poste comprend :

le nettoyage, débroussaillage, curage et éventuellement reprofilage de la noue existante.

- Suppression de la végétation qui s'y est installée : arrachage des jeunes saules qui y ont
poussé, y compris des systémes racinaires, ainsi que tout autre arbuste présent.

- curer le fossé car il y a eu de l'atterrissement -accumulation de terres et sédiments apportées
par les eaux- et reprofiler les bords si nécessaires (a définir avec la MOE ou la MOA sur site apres
curage).

C- TERRASSEMENTS ET REVETEMENTS DE SOL

1. DEMOLITION DE CHAUSSEE / RABOTAGE

Le fraisage pour reprofilage ou purges est a réaliser sur les sections notifiées au plan des
travaux ou par le Maitre d'ceuvre.

Le cas des engravures en rive est a prévoir dans le prix de réalisation des enrobés. L'engravure
en rive devra permettre I'ancrage des enrobés.

2. DECROUTAGE DES ENROBES ET GRATTAGE FINANCEMENT
Nota: en solution de base, le parking est décrolité par les Services Techniques et

I'évacuation sera a la charge de I'entrepreneur. La variante n°2 prévoit le décroQitage par
I'entrepreneur.
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Le décroutage des quelques surfaces en enrobé a supprimer se fera finement, sans abimer les
sols, et un grattage fin sera effectué afin de permettre aux sols de se régénérer naturellement,
mais uniquement sur 5cm de profondeur maximum afin de préserver I'archéologie du sol.

3. TERRASSEMENTS GENERAUX

3.1. DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE

Le décapage de la terre végétale sur accotements sera réalisé sur une épaisseur moyenne de
20cm.
Les déblais issus du décapage de la terre végétale seront :

- soit mis en place directement dans les zones de remblaiement des espaces verts,

- soit mis en stock provisoire, dans une zone définie, en accord avec le maitre d’'ceuvre,

- soit évacués.

3.2, TERRASSEMENT EN DEBLAIS

a- Normes applicables

Les normes applicables sont les suivantes :
- Fascicule n°2 du CCTG suivant arrété du 7 octobre 2021.
- Guide du Setra : Réalisation des remblais et des couches de formes

b- Déblais - définition

Les matériaux a déblayer sont suivant leur nature classés en deux catégories:

e 1% catégorie: sont considérés comme matériaux a déblayer de 1ére catégorie ceux que
I'entrepreneur ne justifie pas comme étant de 2éme catégorie.

e 2°™ catégorie: sont considérés comme matériaux a déblayer de 2&me catégorie, les
matériaux qui selon le type de matériel utilisé dans I'atelier d'extraction, ne peuvent pas
étre extraits a l'aide d'une pelle de deux cent vingt kilowatts DIN (300 CV.DIN) au moins,
équipée d'un godet de deux meétres cubes (2 m?) en rétro et de trois métres cubes (3 m°)
en butté, avec un débit d'extraction d'au moins cent vingt métres cubes par heure (120
m?3/h), ou bien & l'aide d'une défonceuse & une dent montée sur un tracteur de deux cent
soixante kilowatts DIN (355 CV DIN) au moins, avec un débit de défongcage d'au moins
cent vingt métres cubes par heure (120 m*/h) et qui nécessitent donc I'emploi d'explosifs
ou d'engins de forte puissance.

Dans le cadre du chantier, les matériaux sont classés en 1°¢ et 2°™ catégorie. Ils comprennent
les terrassements localisés notamment pour ['élargissement de la chaussée existante, la
réalisation de la chaussée neuve ainsi que la réalisation des fossés.

c- Déblais exécutés au moyen d’explosifs ou d’engins de forte puissance

Sans objet.

d- Compactage du fond de plate-forme

Les fonds de plate-forme doivent faire systématiquement I'objet d'un compactage.

Ce compactage consiste en un nombre de passes de compacteur déterminé a l'aide du tableau
de compactage des remblais et couches de forme explicité dans le guide technique de
réalisation des remblais et des couches de forme édité en septembre 1992 par le L.C.P.C. et le
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S.E.-T.R.A., en assimilant le sol au méme sol mis en remblai ou couche de forme et I'épaisseur de
la couche compactée 0,20 m.
0,20

Qls

Ce nombre de passes est égal a arrondi a l'unité supérieure

Toute opération de mise en ceuvre de matériaux de couches de forme sur la plate-forme devra
recevoir l'aval préalable du maitre d'ceuvre.

e- Exécution de décaissement

Le décaissement en pleine largeur ou en tranchée pour calibrage de la chaussée sera réalisé
conformément aux instructions données par le maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur devra assurer I'évacuation des eaux de ruissellement et le maintien ou la remise
en état des réseaux divers. Le compactage sera réalisé de facon a obtenir sur une épaisseur de
20 cm au moins la densité maximale compatible avec les engins de chantier sans que celle-ci
puisse étre inférieure a 95 % de I'Optimum Proctor Normal. Aprés compactage, le fond de forme
ne devra comporter aucune dénivellation susceptible de constituer des zones d'accumulation
des eaux d'infiltration.

Les produits de décaissement seront évacués a la décharge de I'entreprise.

3.3. ESSAIS DE PLAQUE

Avant tout démarrage de mise en ceuvre de la couche de forme, I'entrepreneur sera tenu de
procéder a ses frais a la réalisation d’essais a la plaque a raison de deux (2) essais pour 500 m?.

L'objectif est d'obtenir une classe d'arase de terrassement de niveau AR1 ;

v' Module de déformation EV2 > 30 Mpa

v' Rapports des modules < 2.00
Dans le cas ou les prescriptions imposées a la plate-forme de terrassement ne seraient pas
respectées localement, I'entreprise devra exécuter préalablement a la mise en ceuvre de la
couche de forme, des purges pour obtenir une arase terrassement AR1.

4. ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES

4.1. CANALISATION FONTE

a- Consistance des travaux

Canalisation fonte @150mm pour continuité de I'écoulement des eaux pluviales sous les
cheminements piétons

b- Normes applicables

Les normes applicables sont les suivantes :
- NF P 98-331: Tranchées : ouverture, remblayage, réfection.
- Fascicule n°70,71 du CCTG suivant arrété du 7 octobre 2021.
- Guide du Setra : remblayage des tranchées

Locmariaquer - Site des Pierres Plates - Réaménagement - C.C.T.P Page 9/ 21



4.2. REGARD BETON

Regard en béton préfabriqué, certifié NF, 40x40cm avec tampon fonte B125 estampillé EP a
prévoir au croisement des canalisations.

4.3. TETE D'’AQUEDUC

En téte des tuyaux fontes, il sera maconné une téte d'aqueduc présentant une grille d'avalement
>350cm? (fonte ou acier galvanisé a chaud, au choix de I'entrepreneur suivant les produits du
commerce).

Exemple de téte d'aqueduc (ici un produit
préfabriqué)

4.4. CREATION DES NOUES

Les noues seront formées sur une largeur d'environ 120cm moyen et présenteront une
profondeur de 15 a 20cm environ.

5. MATERIAUX GRANULAIRES

5.1. GENERALITES
a- Consistance des travaux

Le marché prévoit la mise en ceuvre de:
- GNT 0/63 en couche d'assise

b- Normes applicables

Les normes applicables sont les suivantes :

NF P 98-115 : Exécution des corps de chaussée

NF P 98-105 : Assise de chaussées

Fascicules n°23 et 25 du CCTG suivant arrété du 7 octobre 2021.
Guide du Setra : réalisation des remblais et couche de forme.
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5.2. PROVENANCE ET QUALITES DES MATERIAUX

a- Couche d’assise

Les couches de forme seront exécutées avec des graves D3 (Classification SETRA - LCPC GTR 92),
granulométrie 0/63, fournies par I'Entrepreneur et proviendront de carriéres locales agréées par
le Maitre d'ceuvre.

b- Cas d’emploi de grave recyclée a base de matériaux de déconstruction

Le matériau doit étre élaboré, déferaillé et exempt de platre.
- Dénomination : GR1
- Granulométrie : 0/150
- VBs<0.2
- LA<45
- MDE <45
- Sulfates solubles < 0.7
- Classement GTR: F71
- Assimilation : B3, C1B3, D2, D3
- Qualité de compactage requise = g3

5.3. MODE D'EXECUTION

Pour les épaulements de chaussée, le fond de forme doit étre compacté pour permettre le
compactage efficace de la couche supérieure. En cas de risque de pluie, le remblaiement de la
tranchée doit étre réalisé rapidement et avant que le fond de la tranchée soit couvert d'eau.

Toutes dispositions doivent étre prises pour que la teneur en eau du mélange ne soit pas
affectée de facon significative par les opérations de transport.

Le poids total en charge des camions doit étre compatible avec les caractéristiques des couches
de forme ou d'assises circulées.

Toutes les opérations de chargement, de transport et de déchargement des matériaux, sont
effectuées avec toutes les précautions.

La mise en ceuvre se fera conformément a la norme NF P98-115 et comprend :

v lerépandage des matériaux, si ceux-ci ne sont pas déja traités en place,

v leurréglage,

v leur compactage,

v" la mise en place de la couche de protection.
Les matériaux approvisionnés doivent étre mis en ceuvre dans la journée et dans la limite du
délai de maniabilité.

5.4. CONTROLES
L'entrepreneur fournira les bons de pesées des matériaux mis en place.
La réception de la couche de forme est conditionnée aux critéres suivants :

- L'épaisseur effectivement mise en ceuvre : tolérance +/- 2cm
- Tolérance planimétrie +/2cm a la régle de 3m.
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6. ENROBES A CHAUD

6.1. GENERALITES
a- Consistance des travaux

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux hydrocarbonés
suivants :
- Tapis BBSG 0/10 noir en voirie

b-  Normes applicables

Les normes applicables sont les suivantes :
- Fascicules n°23, 24 et 27 du CCTG suivant arrété du 7 octobre 2021.
- NF P 98-150-1: Exécution des assises de chaussée, couches de liaison et couche de
roulement en enrobés a chaud.

6.2. PROVENANCE ET QUALITES DES MATERIAUX

a- Enrobés traditionnels

BBSG 0/10 classe 3 :
- bitume 35/50 - température de répandage 130°C.

CARACTERISTIQUES DES COMPOSANTS

Bilume : 35/50 ou 50/70
Teneur an liant 1252 % (BBSG 0M0) et 250 % (BEBSG 0/14).
Maodule de richessa - 2 3.4 (BBSG 0/10) et 2 3,2 (BBSG 0/14), ces valaurs sont données 2 titre indicatif {(non normalisé).

Caractéristiques minimales des granulats :
Couche de roulement

Résistance mécanigue des gravillons C

Fabrication des gravillans 1]
Fabrication des sables a
Angularité des gravillons et sables alluviennaires Ang 1

Les fines d'apport éventuelles sont définies par la norme NF EN 13043, elles auront les caractéristigues
complémentaires sulvantes :

Porosité Ridgen des Fillers Delta Température bille anneau
(NF EN1097-4) des fillers (NF EN13179-1)

Valeur au bleu (NF EN933-9)

V28/45 Dyap8/25 MBF10

EXIGENCES D'ETUDES DE FORMULATION

Le tableau suivantindigue les performances minimales a atteindre pour chague classe :

| ssscaume: 8855 dasse2 | 885 casse3

PCE 2 60 girations (BBSG 0/10) 5410
PCG a 80 girations (BBSG 0/14) 439
ITSRap (Duriez) =70 %
Résistance a la déformation permanente :
2 30 000 cycles (% vides 5 a B) <10%
2 30 000 cycles (% vides 5 & 8) £7.5%
& 30 000 cycles (% vides 5 4 8) s5%
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FABRICATION / MISE EN CEUVRE

La fabrication est réalis€ée dans une centrale de niveau 2 au sens de la norme NF P98-150-1.
Les températures de fabrication et de répandage en fonction du liant sont :

1507 a 1707 140° 4 1607
125

Température moyenne de fabrication

Termnpérature mini de répandage 130

Pour les techniques avec abaissement de température, ainsi qu'en cas dintroduction d'agrégats d'enrobés, les
tempéralures de fabrication sont 4 adapter selon le procédé,

Couche d'accrochage : réalisée avec una émulsion de bitume pur a rupture rapide dont le dosage est a adapter a I'état
du supporl (2 250 g/m? de biturme résiduel),

Compactage : l'atelier de compactage devra permettre I'obtention des pourcentages de vides moyens et les PMT

(couche de roulement) sur chantier ;

Pourcentages de vides 438%

FMT 90 % points = 0,4 mm I 90 5% Eoll‘lts = 0,5 mm I

Nota: une variante libre portant sur le type d'enrobés (formulation, épaisseur,
température, etc...) mis en ceuvre sur le parking pourra étre proposé par I'entrepreneur .

b- Recyclage des agrégats

L'usage d'agrégats d'enrobés recyclés dans la formulation des enrobés a chaud est accepté. Ces
performances devront étre vérifiées par une étude de formulation réalisée avant utilisation du
produit et conformément a la norme NF EN 13108-20. L'épreuve doit étre au minimum de

niveau 2.

6.3. MODE D'EXECUTION

Conforme a la norme NF P 98-150-1.

Le présent cahier des charges s'écarte de la norme sur les points suivants :
- Couche d'accrochage dosé a 350 g/m?.

- Mise en ceuvre par finisseur.
- Dans le cas des enrobés de couleur, I'entrepreneur pourra proposer des températures

de répandage différentes de la norme, suivant les prescriptions liées au produit mis en

ceuvre.
- Leraccordement a la chaussée existante se fera uniquement par engravure.

6.4. CONTROLES

Le contrble de conformité de la réalisation est basé sur des contréles occasionnels :

Ces contréles portent sur :
1) % vides (contréle des modalités de compactage et/ou mesures directes).

2) Epaisseurs.

3) Pentes et profils en travers.
4) Profil en long — nivellement.
5) Contréle des flaches.

6) Uni et adhérence.

a- Pourcentage de vides

Le pourcentage de vide sera compris entre 4 et 8% pour les BBSG et < 9% pour la grave bitume.
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b- Epaisseurs.

La tolérance sur la couche de base est de +/- 3cm.
La tolérance sur la couche de roulement est de +/- 1,5cm.

c- Pentes et profils en travers.

Les mesures sont faites perpendiculairement a I'axe de la chaussée, entre |'axe et la rive ou
entre rives (pour les chaussées a une seule pente). Le point de mesure en rive est pris a 0,50 m
du bord de la couche.

Les mesures sont réalisées pour tous les profils de référence.

Les tolérances pour les écarts constatés par rapport aux pentes prescrites sont les suivantes :

— couche de base : +/- 1 cm/m pour 95 % des mesures,

— couche de roulement : +/- 0,5 cm/m pour 100 % des mesures.

d- Profil en long — nivellement.

Les tolérances pour les écarts constatés par rapport aux pentes prescrites sont les suivantes :
— +/-1,5 cm/m pour 95 % des mesures,

e- Contréle des flaches.

Le contrble des flaches est effectué suivant la norme NF EN 13036-7.

Le contréle longitudinal est effectué dans I'axe de chaque bande de répandage, notamment au
droit des points d'arrét de chantier et dans les zones d'arrét du finisseur.

Le contrdle transversal est effectué dans tout le profil en travers en restant dans la largeur d'une
bande de répandage.

La dénivellation entre deux bandes jointives doit rester inférieure aux mémes valeurs que celles
fixées pour la flache sous la régle.

Couche de
Importance du chantiar Fondation Basa Liaison Roulameant
et type de profil fcmy) (cm) (cm) (crmj
Chantlers Profil &n long 2 1 05 03
Imparants Profil en travers 3 1,5 0.8 05
Auras Profil &n long 3 15 0.8 05
Ghantlers Profll en travers 4 2 1 07

f-  Uni et adhérence.

Macrotexture minimale exigée : 0,4mm pour 90% des points contrdlés.

7. MELANGE TERRE PIERRE

Le mélange sera constitué de 40 % de terre végétale avec incorporation éventuelle des
amendements et engrais nécessaires pour rendre la terre conforme aux caractéristiques
requises et de 60 % de granulats concassés de granulométrie 40/80 non calcaire.

8. CHEMINEMENT EN COPEAUX DE BOIS

Fourniture et mise en place d'un cheminement en copeaux bois sur une épaisseur de 10
cm
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By

et une largeur de 250 cm a 100cm suivant emplacement. Les copeaux de bois
seront issus du broyage des troncs et branches principales (pas de feuillage) des arbres
abattus sur site, et éventuellement en complément de copeaux de bois issus des stocks
de la commune. (cf 8 B.4.)

Localisation : selon I'implantation du plan de composition

D- MOBILIER ET CLOTURES

1. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le mobilier sera implanté conformément au plan et au Carnet de détails.
La localisation du mobilier non figurée sur le plan ou dans les détails sera définie en accord avec
le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage.

Le modele de potelet sera validé sur fiche technique avant commande et pose.

2. POTELET ANTI-STATIONNEMENT
Localisation : zone 1. sur le parking VL, en bord des noues.

Ce poste comprend :

La fourniture et pose de potelets anti-stationnement autour des noues et dépressions
d'infiltration

- Pieux écorcé en robinier, aspect naturel ; de section ronde de diamétre 10-12 cm. Poteaux
entiers. Arrétes chanfreinées.

- hauteur hors-tout 90 a 100cm.

- hauteur hors sol 50cm.

- fixation : pas de massifs béton. les extrémités des potelets sont enfoncées de 30 cm minimum
+ prolongées par une tige métal fixée dans le potelet bois, et elle méme enfoncée dans le sol de
40cm supplémentaires.

- compris toutes sujétions, fourniture et main-d'oeuvre.

3. CHASSE-ROUE

Localisation : zone 1. sur le parking VL, en extrémité des places de stationnement.

Ce poste comprend :
La fourniture et pose de chasse-roue bois
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- bastaings en chéne ou chataignier, long. 1.60 x 0.2 x 0.2m, arétes chanfreinées

- deux platines en acier galvanisé de 2cm d'épaisseur chacune seront fixées sous chaque
traverse, Et ce pour les surélever de 2cm du sol afin d'éviter les remontées d'eau dans le bois.

- La fixation dans le sol se fera par des pieux d'ancrage inox traversant le bastaing bois et la
platine métallique, 2 a chaque extrémité de bastaing (donc 4 éléments traversants par
bastaing) ; cf schema.

- les trous des fixations dans les bastaings seront refermés par des bouchons bois pour ne pas
que de l'eau stagne.

-'Y compris toutes sujétions, fourniture et main d'ceuvre

N

4. MONO-FIL
Localisation : zone 1. le long des cheminements piétons

Ce poste comprend :

La fourniture et pose de mono-fil le long des cheminements piétons.

- Potelets bois en robinier faux acacia ou en chataignier, de section ronde 10-12cm de diamétre,
espacés de 2m50,

- hauteur hors-tout : min. 0.6 m.

- hauteur hors-sol : 0.4 m.

- Fil inox ou galvanisé de diam. 2,7 mm, passant dans les trous percés dans les poteaux bois,
avec tendeurs inox réguliers.

- fixation : pas de massifs béton. les extrémités des potelets sont enfoncées de 20 cm minimum
+ prolongées par une tige métal fixées dans le potelet bois et elle méme enfoncée dans le sol de
40cm supplémentaires.
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- compris toutes sujétions, fourniture et main-d’'oeuvre.

5. CLOTURE EN CHATAIGNIER - GANIVELLE

Localisation : zone 1. autour du parking VL et autour stationnement vélos. Se reporter au plan
d’'ensemble.

Ce poste comprend :

La fourniture et pose de Cl6ture en chataignier - ganivelle.

- ganivelles chataignier, écartement 4cm

- hauteur hors-tout : 180cm

- hauteur hors sol : 110cm

- compris poteaux entiers, en chataigner,

jambes de forces a tous les angles, en ligne droite tous les 10 piquets. 2 rangées de fils galva
avec départ de tendeurs au niveau des jambes de forces.

- fixation : pose classique avec enfonce pieux

- compris toutes sujétions, fournitures et main d'oeuvre.

6. POTEAU DE SIGNALISATION

Localisation : zone 1. a I'entrée du parking VL, le long de la voie vélo.
Ce poste comprend :

La fourniture et pose d'un poteau bois qui sera support de plaques de signalisation dans le futur
(panneau indication WC + panneaux horaires bus été).
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- poteau bois (en chéne, robinier ou chataignier), section carrée 10 x 10cm, arrétes chanfreinées.
- hauteur hors-tout : 200cm

- Hauteur hors-sol 150 cm,

- fixation : pas de massifs béton. les extrémités des poteaux seront enfoncées de 50 cm +
prolongées par une tige métal fixée dans le potelet bois, et elle méme enfoncée dans le sol de
40cm supplémentaires.

- Compris toutes sujétions, fournitures et main d'oeuvre.

7. DEPLACEMENT DE PANNEAUX DE SIGNALETIQUE

Localisation : zone 1. Se reporter au plan d’ensemble.

Ce poste comprend :

- la dépose et enlevement d'un panneau (100*60cm), et le déplacement d'un autre panneau
(100*60cm) du conservatoire du littoral.

- dépose et enlévement d'un panneau

- dépose soigneuse, et repose, d'un panneau, et fixations dans nouveaux massifs béton

- Compris toutes sujétions, fournitures et main d'oeuvre.

8. PANNEAU CONSERVATOIRE + VITRINE
Localisation : zone 1. Se reporter au plan d’ensemble.

Ce poste comprend :

Uniquement la pose du mobilier fourni par le conservatoire : un panneau S1 (100*60cm) + son
bandeau UNESCO intégré, et un pupitre (100*60cm).

- pose des 2 panneaux

- fixation : pas de massifs béton. Les extrémités des poteaux bois seront enfoncées de 50 cm +
prolongées par une tige métal fixée dans le potelet bois, et elle méme enfoncée dans le sol de
40cm supplémentaires.

- compris toutes sujétions et main-d'oeuvre.
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i 1P information+Pupitre
1000 5 ¢00

s DOMAINE DU RAYOL
LE JAFDIN DES NEDTERRANEES
] E  oocamomeane

Norme S1 recto

0. APPUIS VELOS

Localisation : zone 1 a l'entrée du parking VL, le long de la voie vélo. ET zone 2, apreés le virage
face a la mer. Se reporter au plan d'ensemble.

Ce poste comprend :

La fourniture et pose d'appuis vélos en chataignier.

- 2 poteaux rond de diamétre 14cm, tétes chanfreinées; avec chacun 2 percements sur la
hauteur pour y fixer les lisses horizontales.

- hauteur hors-tout :200cm

- hauteur hors-sol :150cm

- 2 lisses horizontales de diamétre 8cm longueur 200cm

- fixation : pas de massifs béton. Les extrémités des poteaux bois seront enfoncées de 50 cm +
prolongées par une tige métal fixée dans le potelet bois, et elle méme enfoncée dans le sol de
40cm supplémentaires.

- compris toutes sujétions, fourniture, assemblage, et main-d'oeuvre.

10. BORNE AMOVIBLE

Localisation : zone 2 du plan de situation des aménagements. en limite voirie/chemin stabilisé le
long des plages.

Ce poste comprend :

La fourniture et pose d'une borne bois amovible- Borne bois, en pin traité autoclave, de section
carrée 14x14cm, arétes horizontales chanfreinées

- avec deux poignées en inox fixées sur 2 faces opposées

- une clavette inox et un cadenas en laiton

- ht hors-tout 0,75m,

- ht hors-sol 0,50m

- un sabot en acier galvanisé a sceller

- compris fixation dans massif béton

- compris toutes sujétions, fourniture et main-d'oeuvre.

Locmariaquer - Site des Pierres Plates - Réaménagement - C.C.T.P Page 19/ 21



1. BORNE FIXE

Localisation : zone 2 du plan de situation des aménagements. en limite voirie/chemin stabilisé le
long des plages.

Ce poste comprend :

La fourniture et pose d’'une borne bois fixe

- Borne bois (en chéne, robinier, ou chataignier), de section carrée 14x14cm, arétes horizontales
chanfreinées

- ht hors-sol 0,75m

- compris fixation dans massif béton

- compris toutes sujétions, fourniture et main-d'oeuvre.

12. BARRIERE PIVOTANTE EN BOIS NON TRAITE

Localisation : zone 2 du plan de situation des aménagements. en limite voirie/chemin stabilisé le
long des plages.
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Ce poste comprend :

Fourniture et pose d'une barriére d'accés amovible en bois (chéne, chataignier ou robinier) avec
systeme de rotule pour ouverture latérale.

- 2 poteaux bois, hauteur Tm20, de section carrée de 15*15cm, tétes chanfreinées

- 1 lisse horizontale en bois, pivotante, ouvrant a droite, 15 x 5 x 350cm (longueur a vérifier sur
site pour laisser 120cm de passage libre piétons sur le c6té gauche)

- Signalétique sur face visible c6té route : « GR sentier piéton » gravé dans la lisse horizontale en
bois et peint en rouge dans le creux de la gravure.

- systeme de verrouillage par cadenas

- compris visseries inox

- compris fixation dans massifs béton

- compris toutes sujétions, fourniture et main-d'oeuvre

13. PANNEAU DE POLICE

Localisation : zone 1 a I'entrée du parking VL, Se reporter au plan d’'ensemble.

Les panneaux de polices respecteront les normes CE + NF, seront de classe 2, en acier galvanisé,
gamme miniature.

Les panneaux et leurs supports devront étre certifiés. Toutes ces certifications devront étre en
cours de validité a la date de signature du marché. La téte des mats sera équipée d'un capuchon
étanche vissé ou collé.

La section du mat sera dimensionnée par I'entrepreneur.

Les panneaux seront positionnés a une hauteur de 2,30m au dessus du sol fini conformément a
I'TISR 1ére partie. Les « B6d » seront positionnés a une hauteur de 1Tm au dessus du sol.

Fixation : pas de massifs béton. Les pieds de poteau seront fixés avec un fourreau écologique de
type Ferradix ou équivalent .
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