SERVICE D’INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE SUD-EST

UNITE DE SOUTIEN DE L INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE LYON
Section Ingénierie de la Maintenance

22 Avenue Leclerc — BP 97423

69347 Lyon Cedex 07

CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIERES
(C.C.T.P))

Objet du marché :

LYON (69) - 7RMAT — VOIES FERREES - MAINTIEN EN
CONDITION DES RAILS SUITE AUX CONTROLES
ANNUELS

TRAVAUX
LEVEES DES RESERVES CVPO 2025
PURGE BALLAST —- REMPLACEMENT DE BOIS —
REFECTION DES VOIES

Maitre de ’ouvrage : ETAT — MINISTERE DES ARMEES
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CHAPITRE | - DESCRIPTIONS GENERALES DES OUVRAGES

ARTICLE 1 - PRESENTATION DE L’OPERATION

1.1 Préambule

Il appartient au titulaire de se rendre compte sur place des conditions exactes d’exécution des travaux et de
signaler au maitre d’ceuvre, les éventuelles omissions, imprécisions et contradictions qu’il a pu relever dans
les documents fournis et de demander les éclaircissements et précisions, qu’il jugerait utiles pour établir son
offre de prix. En conséquence, le titulaire ne pourra se prévaloir d’une erreur ou omission susceptible d’étre
relevée dans les piéces du marché, pour refuser I’exécution des travaux nécessaires au complet achévement
des installations en ordre de fonctionnement.

Les dimensions données dans les différents documents sont indicatives et devront, dans tous les cas, étre
contrblées par le titulaire. En cas de différence, celui-ci devra adapter 1’ouvrage concerné sans contrepartie
financiere.

Les ouvrages éventuellement détériorés lors des travaux seront remis en état par le titulaire.

Le titulaire doit la réalisation de 1’ensemble des travaux et prestations ainsi que toutes sujétions nécessaires a
la bonne exécution des ouvrages. Le titulaire réalisera les travaux conformément aux régles de 1’art, a toutes
les normes et DTU en vigueur.

Les matériels et matériaux utilisés sur le chantier seront certifiés et porteront le marquage NF et CE.

Le titulaire ne pourra donc pas invoquer la méconnaissance de telles ou telles caractéristiques des lieux

et/ou d’éventuelles erreurs sur son estimation des volumes de matériaux et matériels a évacuer ou a
mettre en ceuvre.

1.2 - Objet de I’opération

La présente opération a pour objet de réaliser les levées des réserves du rapport CVPO de I’année 2025.

1.3 - Description sommaire des ouvrages

Description existant

Le 7TRMAT posséde un installation terminale d’embranchement dans un état moyen.

Concernant les voies :

Voie 1 : Défaut de nivellement relevé sur 3m de 21,4mm en talon de I’appareil CV80.

Défauts de nivellement sur 9m de 44,1mm et de 35,1mm en talon et zone de cceur de ’appareil CV80.
Rail file droite usé sur 3m en talon de I’appareil CV80

Voie 4B : Défaut de nivellement relevé sur 3m de 29,7mm di au joint bois/béton.

Défauts d’écartement relevés de 1467mm et 1468,5mm sur voie bétonnée.

Voie 8 : Traverse de Heurtoir a mettre en place

Voie 10 : Epuration au droit de la traversée routiére a effectuer

Concernant les appareils de voies:

ADV 6 : Défaut d’écartement relevé de 1416mm sur 3m en voie déviée.

ADV 7 : Défauts de nivellement relevés sur 3m de 21,5mm et 22,5mm a hauteur du ceeur d’appareil.
Défaut de nivellement.

ARTICLE 2- DOCUMENTS APPLICABLES AU MARCHE

2.1 - Documents techniques

Outre les documents décrits, les documents techniques applicables au marché (liste non exhaustive) sont :
- Le Code du Travail et le Code de I’Environnement.
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- Les Eurocodes et la réglementation spécifique a appliquer.

- Les normes frangaises en vigueur ou projets de normes mis en application au jour de la remise de I’acte
d’engagement.

-Les D.T.U. et regles techniques émanant des organismes professionnels et ressortant des
recommandations des bureaux officiels agrées.

- Le présent CCTP comprenant les dispositions générales et les dispositions techniques.

2.2 - Plans

Avant tout commencement des travaux, I’entrepreneur est tenu de vérifier les cotes et les renseignements
figurant sur le croquis transmis, ces derniers étant fournis a titre indicatif.

L’ensemble des plans réalisés par le titulaire et transmis au maitre d’ceuvre au cours du marché, seront
fournis sur support papier et informatique, compatible avec le logiciel MICROSTATION V8i (.DGN).
Les fichiers fournis seront sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels et régles de dessin
du Service d’Infrastructure de la Défense.

2.3 - Piéces a fournir par le titulaire

Les documents énumérés ci-dessous sont transmis pour approbation au maitre d’ceuvre. Le délai de délivrance
du visa du maitre d’ceuvre est fixé a 15 jours.

Toute exécution prématurée, faute d'avoir en temps utile soumis les notes de calculs et les plans au visa du
maitre d'ceuvre, s'effectue sous la seule responsabilité de I'entrepreneur et les modifications qui peuvent lui étre
demandées seront entierement a sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning des travaux.
L’ensemble des documents seront fournis en version informatique ou papiers.

- Les documents administratifs demandés par le maitre d’ceuvre (actes de sous-traitance, assurances
cotisations, charges, cartes professionnelles etc.).

- Les documents demandés concernant les personnels travaillant sur le chantier, ainsi que les
renseignements concernant les véhicules, pour 1’établissement des autorisations.

- Les documents demandés par le chargé de prévention.

- Un planning détaillé du déroulement des travaux.

- Un plan des installations de chantier mises en ceuvre.

- Les plans d’exécution.

- Les avis techniques, certifications, marquages, etc....

- La documentation technique et commerciale sur les matériaux, matériels et procédés utilisés et les
¢chantillons, pour visa par le maitre d ‘ccuvre.

Apres achévement des travaux :

- Un dossier technique complet, appelé DOE, des matériels installés, avec les fiches techniques des
matériaux et matériels mis en ceuvre, les références et les PV ou attestation de conformité, les certificats de
garantie et mode d’utilisation et d’entretien des matériels installés.

- Les bordereaux de suivi de déchets.

- Les plans associés : plans de niveaux, plans de détails.

ARTICLE 3 -PRESCRIPTIONS GENERALES D'EXECUTION

3.1 - Document d’étude

Avant la remise de son offre, ’entrepreneur aura étudié de fagon approfondie le dossier de consultation des
entreprises (DCE). Il proposera un prix global et forfaitaire pour 1’ensemble des travaux a réaliser.

Sauf stipulation contraire, le fait de devoir la pose d’un matériel entraine sa fourniture, son raccordement et
I’installation nécessaire a son parfait fonctionnement, ainsi que les percements et les rebouchages nécessaires
a la pose et a la finition.

Le marché comprend tous les travaux et fournitures nécessaire a sa parfaite exécution.

L'entrepreneur ne pourra arguer de I'imprécision des piéces fournies, ou d'omissions pour refuser d’exécuter
dans le cadre de son marché tout ou partie des ouvrages nécessaires au complet achevement de ses installations.
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3.2 - Nature des matériels et matériaux

Les matériaux et fournitures utilisés devront étre conformes aux prescriptions énoncés dans les normes et DTU.
Le matériel utilisé doit étre conforme aux normes francaises (NF) ou européennes (EN).

Les matériaux et fournitures doivent étre neufs, avoir les caractéristiques correspondant aux influences
externes auxquelles ils peuvent étre soumis et répondre exactement aux conditions nécessaires a une parfaite
exécution des travaux demandés.

Aucun changement au projet ne peut étre apporté sans 1'autorisation écrite du maitre d'ceuvre. Les frais résultant
de changements non autorisés et leurs conséquences sont a la charge de I'entreprise. 1l en est de méme pour
tout travail supplémentaire exécuté sans approbation.

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre tous les procés-verbaux d'essais ou de références demandés.

3.3 - Certification

Tous les ¢éléments mis en ceuvre doivent répondre a la norme NF — Environnement ou d’une norme équivalente,
aunavis technique ou un cahier des charges et doivent faire I'objet d'une certification. (AFNOR, FIB, CSTB...).

3.4 - Hygiéne et sécurité du travail

3.4.1 - Régle de circulation

Un plan de circulation sera réalisé avant le début des travaux et intégrer au plan de prévention. Les véhicules
et engins respecteront obligatoirement les panneaux de signalisation et les limitations de vitesse du site.

Les véhicules et le personnel des entreprises ne sont pas autorisés a se déplacer, a des endroits non concernés
par les travaux. L acces au chantier se fera depuis 1’entrée principale du TRMAT.

Les véhicules de I’entreprise stationneront a I’emplacement défini. Le titulaire devra un balisage de ces
différentes zones de travaux.

L’acces des personnes et des véhicules est assujetti a autorisation de I’administration militaire. Elle se réserve
le droit de retirer, temporairement ou définitivement, I’autorisation d’accés a toute personne ne respectant pas
les régles.

3.4.2 - Signalisation

En liaison avec le chargé de prévention et le maitre d’ceuvre, le titulaire mettra en place la signalétique et le
balisage adaptés pour signaler les voies d’accés au chantier, les différentes zones de travaux, de stockage ou
bien de stationnement.

3.4.3 - Protection des biens et des occupants

Le titulaire prendra toutes les mesures utiles pour causer un minimum de géne aux occupants. Le titulaire devra
mettre en place tout dispositif protégeant le mobilier en place, lors de son intervention. Les projections et les
chutes de matériaux solides et liquides devront étre contenues par tous moyens appropriés. Les appareils
générateurs de bruit seront aux normes et placés au plus loin possible du batiment.

3.4.4 - Mise en ceuvre de sources de chaleur

L'exécution des travaux, le cas échéant, nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile
(chalumeau, lampe a souder, disqueuse...) devra étre précédée d’une demande d’un permis de feu, remis par
I’officier incendie de 1’organisme bénéficiaire.
Il comprendra les indications suivantes :

- La nature, le lieu, la date et la durée du travail a effectuer.

- Les mesures de prévention prises contre les risques d'incendie.

- Les moyens éventuels de lutte contre I'incendie prévus sur le chantier concerné.

3.4.5 - Travaux en hauteur

Lorsque des personnes doivent étre employées sur un chantier présentant des dangers de chute de personnes
ou de matériaux, I’entrepreneur doit mettre en place toutes précautions réglementaires conformément au code
du travail.
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La mise en place d’un échafaudage ou d’une plateforme sécurisée sont a prescrire. Les échafaudages devront
étre montés selon les régles de I’art et la réglementation en vigueur. Ils feront ’objet d’une vérification réalisée
suivant les directives de I’arrété du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages. Un dispositif
interdisant I’accés aux plateformes en dehors des heures travaillées devra étre mis en place.

Les entreprises sont tenues de respecter les dispositions contenues dans le décret N°93-41 du 11 janvier 1993
et son décret d’application du 9 juin 1993 fixant les conditions de vérification (essais statiques et dynamiques)
des appareils de levage et de leurs accessoires, le cas échéant.

3.4.6 - Sécurité des personnes

L’exécution des travaux sera réalisée suivant les prescriptions d’hygiéne et de sécurité :

- Du code du travail : 4éme partie — Santé et sécurité au travail.

- Du plan de prévention.
L’entrepreneur mettra en ceuvre tous les équipements de sécurité indispensables a la sécurité des ouvriers et
du personnel du chantier.
Les équipements de protection collective seront privilégiés autant que possible sur les protections strictement
individuelles. Les personnels seront équipés des protections individuelles appropriées.

3.5 - Installation de chantier

L’entreprise titulaire mettra en place les installations de chantier suivantes :
- Délimitation d’une zone de stockage aux abords des batiments.
- Mise en place d’un dispositif téléphonique d’alerte (portable).
Les installations seront maintenues propres pendant toute la durée du chantier.
Les colts des installations sont a la charge du titulaire.
Le titulaire pourra utiliser les sanitaires du batiment pour ses personnels, le temps des travaux.
Le titulaire pourra disposer des énergies (eau/électricité) dans la limite des puissances acceptables par les
installations du site.

3.6 - Etat des lieux

Un état des lieux contradictoire pourra étre réalisé avant le démarrage des travaux, sur demande du titulaire,
avec le maitre d’ceuvre. Chaque désordre constaté sera alors repéré et fera 1’objet d’un compte rendu. Tous les
désordres engendrés par suite de travaux et constatés en cours ou en fin de chantier devront étre réparés aux
frais du titulaire.

3.7 - Horaires

Le titulaire devra respecter les horaires suivants :
- Lundi au jeudi : 8h00 a 16h30 et le vendredi 12h00.
En dehors de ces plages horaires, le titulaire devra faire une demande d’autorisation au maitre d’ceuvre.
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3.8 - Essais et contrbles

Les conditions dans lesquelles sont réalisées les essais de contrdle et les épreuves sont conformes aux
prescriptions.

3.9 - Protection des ouvrages

3.9.1 Protection des ouvrages

Jusqu'a la réception compleéte des travaux, le titulaire est responsable de la protection des ouvrages réalisés. En
cas de dégradation, la remise en état est entiérement a ses frais. Pendant la phase travaux 1’entreprise protégera
également le mobilier en place provisoirement.

ARTICLE 4 - DONNEES TECHNIQUES DE BASE

4.1 - Données climatiques

Les surcharges climatiques seront conformes a celles définies dans les regles Neige et Vent en
vigueur.

Situation de I'ouvrage : LYON (69)

- Altitude : =198 m.

- Neige : région A2 (Eurocode 1)

- Vent: région 2 (Eurocode 1) - Catégorie de terrain Il

- Zone climatique : H1c - Site : Normal

4.2 - Régles parasismigues

Les ouvrages sont situés dans une zone de sismicité 2 (Eurocode 8).

4.3 - Exposition aux risques naturels

Les ouvrages ne sont exposes a aucun risque particulier.

4.4 - Isolation acoustique

Les exigences acoustiques sont celles de la réglementation en vigueur.
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ARTICLE 5 - SCHEMA DE PRINCIPE
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CHAPITRE Il - DESCRIPTIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX

ARTICLE 6 - GENERALITES

Le titulaire étudiera, de facon approfondie, I’ensemble des documents et du dossier consultatif pour donner un
prix forfaitaire pour I’ensemble des travaux a réaliser. Ainsi, une omission ne saurait le soustraire a exécuter
les ouvrages tels qu’ils sont décrits ou bien dessiner. Avant tout engagement, le titulaire est tenu de réaliser un

examen préalable a son exécution.

Toutes omissions, imprécisions ou contradictions qui pourraient se révéler dans les documents fournis, doivent
étre signalés par I’entrepreneur en temps utile, soit au plus tard quinze (15 jours) jours avant la remise des

offres.

plans sont données a titre indicatif.

A Toutes les dimensions et quantités indiquées dans le présent document ou sur les

Il rédigera son offre, en toutes connaissances de causes et par conséquence, aucun défaut

d’ajustement, de réclamation ou désordre résiduel ne pourra étre accepté.

ARTICLE 7 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :

- Les installations de chantier et les ouvrages temporaires.

- Traitement de I’ensemble des réserves UO et Ul du rapport 2025-FIT-NEN-MIN-CVPO-VOIE-8-1-A

(Annexe 1 et 2).
- Voie 4B - Reprise de nivellement en zone de voie.
- ADV n°6 - Reprise d'écartement en zone d'ADV
- Voie 1 - Reprise de nivellement en zone de voie
- Voie 1 - Remplacement de rail (y compris la fourniture et la mise en déchetterie)
- Voie 4A - Graissage des portées d'éclissage et remise en conformité de la boulonnerie
- Voie 4B - Remplacement des éclisses (y compris fourniture)
- Voie 4B - Graissage des portées d'éclissage et remise en conformité de la boulonnerie
- Voie 4B - Remise en conformité du joint Bois/Béton
- Voie 4B - Reprise d'écartement en zone de voie
- Voie 6 - Graissage des portées d'éclissage et remise en conformité de la boulonnerie
- Voie 8 - Remplacement d'une traverse de heurtoir (y compris la fourniture)
- Voie 10 - Epuration (y compris la fourniture du ballast)
- ADV n°CV80 (2762a) - Reprise de nivellement en zone d'ADV
- ADV n°CV80 (2762a) - Mise en peinture d'une traverse de garage franc
- ADV n°2 - Resserrage d'une entretoise
- ADV n°7 - Reprise de nivellement en zone d'ADV
- ADV n°7 - Rechargement en zone de coeur
- ADV n°7 - Graissage des portées d'éclissage et remise en conformité de la boulonnerie

- Evacuation des déchets y compris les traverses déja présentes sur site.

- Le repliement des installations de chantier.
- Le nettoyage complet, remise en état des zones de travaux et abords.

7.1 - Obligations liées aux travaux:

- Prendre connaissance de I’ensemble des travaux a réaliser en effectuant sur place toutes les reconnaissances

nécessaires afin d’apprécier les difficultés inhérentes a I’environnement et servitudes.
ESID 25 296
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- Assurer a ses personnels la mise en ceuvre des protections collectives (prioritairement) ou particuli¢res
adaptées aux caractéristiques des substances susceptibles d’étre présentes.

- Se conformer aux exigences du chargé de prévention du site.

- Avant tout commencement de travaux, prendre toutes les précautions nécessaires a la bonne préservation
des ouvrages existants visibles ou non. Les conséquences de toutes dégradations ou accidents dues a la
méconnaissance des lieux incomberont au titulaire.

- Veiller au respect de I’environnement et de la préservation de 1’espace naturel proche pour le confinement
des matieres polluées.

- Traiter 1’évacuation des déchets par les circuits de retraitement qualifiés en privilégiant la réutilisation, le
recyclage ou la valorisation avant 1’élimination.

- S’assurer du nettoyage quotidien du chantier.

- Restituer un site propre en fin de chantier.

7.2 - Travaux préparatoires

Le titulaire doit les travaux préparatoires qui devront permettre 1’accés a tous les véhicules et engins
(mini pelle, nacelle...) en toute sécurité.
- Réalisation des installations de chantier et zones de stockages.

ARTICLE 8- NETTOYAGE, GESTION DES DECHETS ET RECEPTION DU CHANTIER

8.1- Nettoyage
Le titulaire du marché aura la responsabilité du nettoyage jusqu'a la réception de I'ensemble.

En cours de chantier :

Le titulaire assurera le nettoyage des surfaces et équipements susceptibles d’étre tichées par des produits
utilisés ou endommagées lors des travaux. Il doit I'enlévement et I'évacuation réguliére des débris et déchets
de chantier liés a son activité.

En fin de chantier :

En fin de chantier, le titulaire devra le nettoyage complet de la zone de travaux. Pour ce faire, le titulaire du
présent marché devra :

- L’évacuation de tous les gravois ou résidus y compris les traverses déja présentent sur site.

- L'enlévement et I'évacuation des protections mises en place.

- Le nettoyage complet des ouvrages protégés.

- Les abords du chantier.

8.2- Gestion des déchets

Afin d’assurer la tragabilité réglementaire des déchets issus du présent marché, la dématérialisation des
bordereaux de suivi des déchets issus du présent marché, qu’ils soient dangereux, polluants organiques
persistants ou non dangereux, est assurée via l’utilisation de 1’outil numérique gratuit « Trackdéchets »
(https://trackdechets.beta.gouv.fr/), développé par le Ministére de la Transition Ecologique.

Le Titulaire s’assure de la création des bordereaux de suivi de déchets (BSD) via Trackdéchets. Ces BSD sont
créés soit par le Titulaire, soit par le transporteur.

Le Titulaire s’assure que les BSD sont générés a minima cing (5) jours avant I’enlévement des déchets. Dés
création du document, le Titulaire en informe par courriel 1’ Acheteur (=producteur).

Les entreprises de transport, collecte et traitement des déchets non dangereux, intervenant au profit du
Titulaire, sont obligatoirement inscrites sur Trackdéchets.
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Les informations relatives a 1’ Acheteur (=producteur) sont les suivantes :
SIRET :13000190200274
ESID de Lyon
BP97423
69347 Lyon Cedex 07
(usid-lyon-bsd.trait.fct@intradef.gouv.fr)
Les informations relatives au chantier sont les suivantes :
7 RMAT
ITE - Levées des réserves CVPO 2025
7 Boulevard de I’artillerie
69007 LYON
Les BSD et BSDA sont nommés selon le modéle suivant :
«USID LYON - 690123016Y - ITE - Levées des réserves CVPO 2025 »

L’ Acheteur transmet au Titulaire les codes et numéros concernés lors de la premiére réunion aprées notification
du marché.

Lorsque les BSD sont créés par le transporteur, le Titulaire fait sien de fournir a celui-ci les informations
relatives aux déchets (codes, quantités estimées, n° de certificat d’acceptation préalable, etc).

En cas d’évacuation de terres excavées et/ou sédiments, le Titulaire renseigne en sus les informations relatives
a I’appellation du déchet et aux « terres et sédiments » sur le BSD (parcelle(s) cadastrale(s), références
d’analyses...).

En cas de manquement, le Titulaire encourt les pénalités prévues a ’article 4.3.1.10 du CCAP.

Le brilage de déchets de chantier est interdit sur le site.

8.3- Réception par le maitre d’ccuvre

A l'achévement de la totalité des travaux, il sera procédé aux opérations préalables a la réception (OPR) pour
vérifier la bonne exécution des travaux aux spécifications du présent descriptif, aux réglements et aux regles
de l'art.

Si les conditions ci-dessus sont remplies et les installations réputées conformes, la réception sera alors notifiée
par proces-verbal, fixant ainsi la date de réception donnant le départ des garanties (GPA), le cas échéant.

Si les conditions ci-dessus sont remplies, les installations seront réputées conformes et de ce fait elles pourront
étre remises a 1’utilisateur.
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