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Article 1 : Objet de la consultation - Dispositions générales 
 

COMPOSITADOUR est une plateforme technologique de l’ESTIA pour le développement, 
l’industrialisation et la robotisation de procédés de fabrication avancés. 

Crée en 2010 à l’initiative de partenaires industriels du secteur aéronautique, la plateforme 
COMPOSITADOUR dispose d’équipements de pointes pour accompagner les entreprises du 
secteur industriel à évoluer sur ces technologies au travers des activités suivantes : 

- Recherche et développement,  

- Formation, 

- Transfert de technologie. 
 

Pour pouvoir réaliser de nouveaux projets et dans le but de diversifier ses activités de 
recherche et développement, COMPOSITADOUR a fait l’acquisition d’un nouveau moyen de 
drapage automatisé robotisé et souhaite compléter cette installation avec des équipements de 
mise en sécurité de la cellule. 

 
Le marché a pour objet la fourniture de ces équipements de mise en sécurité. 
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Article 2 : Définition des différentes prestations 

2.1 – Description générale  

Le marché porte sur la fourniture et l’installation d’éléments de sécurité complémentaires pour 

équiper les cellules de placement de fibres Coriolis C1.1 et Coriolis C1 de la plateforme : 

- Fourniture et installation d’une barrière immatérielle pour la Cellule AFP Coriolis C1.2 

- Fourniture et installation d’une gâche de fermeture porte et vérine sur porte de sécurité 

laser pour la cellule AFP Coriolis C1 

- Fourniture et installation caméra de surveillance pour la cellule AFP Coriolis C1 

 

 

  

Cellule AFP Coriolis C1.2 

Cellule AFP Coriolis C1 

Cellule AFP Coriolis CSolo 
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2.2 – Fourniture et installation d’une barrière immatérielle pour la Cellule AFP Coriolis C1.2 

 
Le marché consiste à fournir et installer une barrière immatérielle permettant d’assurer un drapage en mode 

automatique à pleine vitesse tout en conservant une activité annexe dans la halle de drapage automatisée. 

 
 
La barrière immatérielle doit être intégrée dans la boucle de sécurité de la cellule afin de stopper le 

fonctionnement de la cellule de placement de fibres en cas de franchissement de barrière immatérielle. 

La prestation doit inclure l’étude de la boucle d’automatisme, la fourniture et l’installation du matériel, la 

certification de conformité de la cellule selon la réglementation en vigueur, et une garantie de 12 mois. 

 
Date impérative de fin de réalisation : 1er décembre 2025 

 

 

2.3 – Fourniture et installation d’une gâche de fermeture porte et vérine sur porte de sécurité 
laser de la cellule AFP Coriolis C1 

 

Ce marché consiste à fournir et installer une installer une gâche de fermeture porte permettant de restreindre 

l’accès à la cellule de drapage AFP C1 de Compositadour en fonctionnement Laser. La prestation doit 

également inclure la fourniture et l’installation d’une vérine de visualisation de l’état de la cellule (en 

fonctionnement laser ou non) 

 

Cellule AFP Coriolis C1.2 

Local opérateur 

Zone de coactivité 
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La prestation doit inclure la fourniture et l’installation du matériel, la certification de conformité de la cellule 

selon la réglementation en vigueur, et une garantie de 12 mois. 

 

Date impérative de fin de réalisation : 1er décembre 2025 

 

 

2.4 – Fourniture et installation caméra de surveillance Coriolis C1 

 
Ce marché consiste à fournir et installer 3 caméras de surveillance process connectés sur l’IHM machine et 

sur un écran supplémentaire dans le local opérateur pour visualisation des activités de drapage AFP. 

 

 
 

 

La prestation doit inclure l’étude de la solution, la fourniture et l’installation du matériel, et une garantie de 

12 mois. 

   

 

Date impérative de fin de réalisation : 1er décembre 2025 

 

   

 
 

Emplacement nouvelle porte 

Local opérateur 

Emplacement caméras 
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Article 3 : Conditions et modalités d’exécution 

 

Planning et jalons de facturation associés 

Jalon Planning Facturation 
Lancement des activités T0 20% d’acompte en TTC 

Réception  T0 + 1 mois Solde 

Article 4 : Contrôle de l’exécution des prestations – Admission 

 
4.1 - Opérations de vérification 

 
Vérifications qualitatives : 
 
Les opérations de vérification qualitative ont pour objet de contrôler la conformité de travaux 
 
Elle est établie à partir d’une vérification des documents suivants 

- Rapport d’exécution des travaux 

- Essais de réception 

 
 
 

4.2 - Admission 
 
A l'issue des opérations de vérification, l’ESTIA prend une décision expresse d'admission, de 
réfaction ou de rejet. 
 
Fait le 
A 
 
Cachet et signature du candidat habilité 
 
 
 


