
Maître d’oeuvre : Maître d’ouvrage : Opération :

DIR MASSIF CENTRAL DEPARTEMENT DE L’AVEYRON
District Sud COMMUNE DE VERRIERES
11 Rue du Chasselas
34 800 CLERMONT L'HERAULT TRAVAUX D'ECONOMIE DE LA RESSOURCE EN EAU

DE L'AIRE DE REPOS DE LA GARRIGUE (sens Séverac vers Millau)

N° des Prix Dépense
Prix Unitaire (€) par Article (€)

0-1 Installation et repliement du chantier :

0-1-1 Ouverture (2/3) 1 fft

0-1-2 Repliement (1/3) 1 fft

0-2 Etude d'exécution : 1 fft

0-3 Constat d'huissier : 1 fft

0-4 Repérage et marquage réseaux existants - suivi topographique (implantations et contrôles) : 1 fft

0-5 Essais et Tests :

0-5-1 Essais du réseau pluvial 1 fft

0-6 Dossier des Ouvrages Exécutés 1 fft

0.00

N° des Prix Dépense
Prix Unitaire (€) par Article (€)

1. TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENTS :

2.1 Décaissement/sciage/démolition ; dépose/repose d'éléments gênant le chantier : 1 fft

(enrobé, béton, bordures, tables et socles béton, mobilier urbain, murets,...) 

2.2 Dépose et repose d'équipements dans le local technique des sanitaires : 1 fft

2.3 Déblais en terrain réputé rocher compact, y compris évacuation : 1 m3

2.4 Lit de pose et enrobage gravette 4/6, y compris réglage et compactage du fond de fouille : 0 m3

2.5 Remblais technique GNT 0/20 : 0 m3

2. STOCKAGE DES EAUX PLUVIALES :

2.6 Fourniture, pose et mise à niveau d'une cuve de stockage 60 m3 en acier galvanisé ou Pehd renforcé : 1 fft

(filtre de rétention mailles 1 mm, réhausses, tampon de visite Fonte D800, échelon Inox)

2.7 Raccordements hydrauliques et électriques, y compris percements local technique : 1 fft

3. RESEAUX DIVERS :

2.8 Réseau d'alimentation gravitaire PVC CR8 D160 : 45 ml

2.9 Réseau de trop-plein PVC CR8 D160 à raccorder sur réseau pluvial ex. : 40 ml

2.10 Réseau d'aspiration PVC D65 : 25 ml

2.11.1 Regard de visite D600 à D800 mm, y compris tampon fonte : 4 u

2.11.2 Regard spécifique section 1.00 à 1.50 mètres, y compris caillebotis acier galvanisé : 2 u

2.12 Dévoiement du réseau d'éclairage public : 40 ml

2.13 Gaine pour réservation alimentation électrique future STEP : 35 ml

4. EQUIPEMENTS DANS LE LOCAL TECHNIQUE :

2.14 Fourniture et pose d'un groupe de pompage de surface (2 pompes) : 1 fft

(télésurveillance et télégestion filaire, protection anti-bélier, vannes, clapets anti-retour, armoires de commande)

2.15 Fourniture et pose d'une vessie à membrane 350 litres : 1 fft

2.16 Fourniture et pose d'un réseau d'alimentation en cuivre : 1 fft

(circuit WC et urinoirs, isolation au gel, électrovannes, disconnecteurs, clapets anti-pollution)

5. REMISE EN ETAT APRES TRAVAUX :

1.23 Voirie en enrobé à chaud, y compris marquage routier : 50 m²

1.24 Cheminement piéton/abords en béton désactivé : 25 m²

1.25 Espace vert et abords végétalisés : 1 fft

1.26 Mur de soutènement à bâtir en pierres naturelles : (drainage arrière, barbacanes, remblais technique) 30 m²

0.00

REUTILISATION DES EAUX PLUVIALES : 0.00 €

0.00 € 
0.00 €

MONTANT H.T 

TVA à 20 % 

MONTANT TTC 

RECAPITULATIF DES TRAVAUX 

DESIGNATION DES TRAVAUX Quantités TOTAL

1.8.2 LOT n°02 - DETAIL DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DESIGNATION DES TRAVAUX Quantités TOTAL

0. INSTALLATION CHANTIER :

D4960 - DCE - Détail Estimatif - août 2025
SCP Christophe FOURCADIER Amélie ALVES - Géomètres Experts Ingénierie 1


