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Ce document comporte 16 pages dont 2 annexes intégrées au présent document et 1 annexe en
piéce jointe.
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Liste des abréviations :

BAN : base aéronavale ;

BASEFUSCO : base des fusiliers marins et commandos ;
BdD BSL : base de défense Brest-Lorient ;

BNB : base navale de Brest ;

BSDA : bordereau de suivi de déchets amiantés ;

BSDD : bordereau de suivi de déchets dangereux ;

CCTP : cahier des clauses techniques particuliéres ;

DQF : déchetterie quai des flottilles ;

EPMu Bretagne : établissement principal pour les munitions Bretagne ;
GDD : gestion des déchets ;

GSC BST : groupement de soutien commissariat de Brest ;
PFC : plate-forme commissariat ;

ZR : zones de regroupement.

PROPOS LIMINAIRES

La base de défense Brest-Lorient comporte cing (5) implantations principales localisées dans les
départements Finistére (29) et Morbihan (56) :

DEPARTEMENT
FINISTERE MORBIHAN
Brest Lann-Bihoué
Landivisiau Lanester
Presqu’ile de Crozon

En 2024, la base de défense Brest-Lorient (BdD BSL) accueille 288 unités soit 22 000 personnes
dont 50% sont basées sur Brest.

Les activités de la base de défense sont essentiellement administratives et industrielles, liées au
fonctionnement. Cependant, elles comprennent également des activités sportives, de restauration
et d’hébergement.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) a pour objet de définir les prestations
a fournir ainsi que les conditions dans lesquelles est confiée la gestion globale des déchets sur la
base de défense Brest-Lorient au titulaire.

Les prestations attendues dans le cadre de la gestion des déchets sont composées des postes
suivants :

¢ la mise a disposition des contenants, comprenant la fourniture, I'installation, le déplacement,
la gestion, I'entretien, et le remplacement si besoin ;

e la collecte des déchets ;
e le traitement des déchets ;
e la gestion des zones de regroupement de déchets.

ARTICLE 2 - ALLOTISSEMENT

L’accord-cadre est composé de deux (2) lots :
e ot 1: la gestion des déchets non dangereux et des zones de regroupement ;
e lot 2: |la gestion des déchets dangereux.
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ARTICLE 3 - CADRE GENERAL

3.1 Réglementation applicable

Le cadre réglementaire relatif a la gestion des déchets est défini dans le code de I'environnement,
aux articles L. 501-1 a L. 541-50 et D.541-1 a R.543-355.

3.2 Localisation des points de collecte

La localisation des points de collecte est définie par au moins trois (3) niveaux de localisation de
plus en plus précis géographiquement :

e la zone géographique ;

e e site de production ;

e I'emplacement sur le site.

La gestion des déchets du présent accord-cadre se décompose en cing (5) zones géographiques :

ZONE DENOMINATION DEPARTEMENT
Z1 Brest Métropole 29
Z2 Brest et alentours (hors périmétre de Brest Métropole) 29
Z3 Presqu’ile de Crozon 29
Z4 Landivisiau 29
Z5 Lorient 56

Chaque zone géographique regroupe plusieurs sites de production de déchets conformément au
tableau ci-dessous : (liste non exhaustive)

ZONE SITES DE PRODUCTION DE DECHETS DEPARTEMENT

Base navale de Brest ;

Hépital interarmées Clermont-Tonnerre ;
Centre d’instruction naval de Brest ;
Plateau de Mesdoun ;

EPMu Bretagne ;

Plateau de Keroriou ; 29
Parc pétrolier ;

Portzic ;

Dépbt de coat ty ogant ;
Préfecture maritime ;
DQF.

Z1 - Brest Métropole

Z2 - Brest et alentours
(hors périmétre de Brest
Métropole)

Station de Pencran ;
Radar de Bretagne ; 29
Station du Cranou.

Base aéronautique navale de Lanvéoc ;
Ecole navale ;

Base de I'lle longue ; 29
Site de Guenvenez ;
Fort de Crozon ;
ZR.

Z3 - Presqu’ile de Crozon

Base aéronautique navale de Landivisiau ;

ZR. 29

Z4 - Landivisiau

Base aéronautique navale de Lann-
Bihoué ;

Base des fusiliers-commandos ;

e ZR.

Z5 - Lorient 56
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Sur chaque site de production de déchets, 'emplacement sur le site permet de localiser plus

précisément le site de collecte. Exemple :
e Z1 (zone géographique) ;

e base navale de Brest (site de production de déchets) ;

e Dbatiment « Salou » (emplacement sur le site).

Ces points de collecte sont répertoriés par le titulaire dans un fichier type tableur et sur plan.
Il est également possible de s’appuyer sur le systéeme d’information géographique du

Ministére des armées.

Ce tableur et ce plan sont mis a jour a chaque modification.

3.3 Nature des déchets

Ne font pas partie du présent accord-cadre, les déchets :

- pyrotechniques ;
- nucléaires ;
- produits par les entreprises ;

- assimilés aux ordures ménageres et produits par certains sites isolés (sémaphore, etc.), dont
la collecte et le traitement sont réalisés par des collectivités territoriales dans le cadre de
leurs tournées habituelles, sans sujétions techniques et économiques particulieres ;

- les déchets d’activité de soin a risques infectieux sur le site de I'hépital régional d’instruction

des armées Clermont Tonnerre.

3.4 Obligation de résultat

Le titulaire est soumis a une obligation de résultat, de continuité de service, de tragabilité des déchets
et de satisfaction client. Il s’engage a effectuer les prestations aux montants fixés au document relatif
a l'offre. Le titulaire s’engage a mettre en ceuvre dans le cadre des missions qui lui sont confiées,
tous les procédés et ressources nécessaires a I'exécution des prestations décrites au présent

C.C.T.P.

Le titulaire répond aux prestations récurrentes et exceptionnelles de gestion des déchets.

3.5 Délais de réception des documents

Les délais de réception des documents pour les deux (2) lots sont les suivants :

NATURE DU DOCUMENT

DELAI MAXIMUM DE RECEPTION

Document réglementaire de conformité des filieres
de traitement des déchets, notamment :
e arrétés préfectoraux ;
e certificats d’acceptation
déchets.

préalable des

Un (1) mois calendaire apres la date de
début d’exécution de l'accord-cadre, puis
chaque année a la date anniversaire de
notification de I'accord-cadre.

Tickets de pesée - résultat de pesées par contenant
sur des sites de production.

Vingt-et-un (21) jours calendaires aprées la
fin du mois de la collecte.

Document de tracabilité déchets dangereux final
(uniquement pour le lot 2).

Quatre-vingt-dix (90) jours calendaires
aprés la fin du mois de la collecte.

Information précisant tout empéchement de collecte
du fait du ministére des Armées, relevé, autre
anomalie.

Un (1) jour calendaire aprés I'événement.

Bilan mensuel.

Vingt-et-un (21) jours calendaires aprés la
fin du mois de la collecte.
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NATURE DU DOCUMENT DELAI MAXIMUM DE RECEPTION

Vingt-et-un (21) jours calendaires aprés le
mois de janvier suivant 'année d’exécution
des prestations pour le lot 1.

Bilan annuel. Quatre-vingt-dix (90) jours calendaires
aprés le mois de janvier suivant 'année
d’exécution des prestations pour le lot 2.

Sept (7) jours calendaires aprés la date de

Compte-rendu de réunion. A
réunion.

Délai non urgent :

Sept (7) jours calendaires aprés |la
demande émise par courriel par la cellule
Devis conforme pour les prestations | GDD.

exceptionnelles. Délai urgent :

Vingt-quatre (24) heures ouvrées
(08h-16h) aprés la demande émise par
courriel par la cellule GDD.

Six (6) mois calendaires au moins avant la
fin de la phase d’exécution de l'accord-
cadre.

Projet de plan de retrait matériel (document
formalisé).

3.6 Désignation des interlocuteurs

e Le service prescripteur
Le groupement de soutien commissariat de Brest (GSC BST) est le service prescripteur et
I'organisme chargé du suivi technique et du contréle des prestations.
L’interlocuteur au sein du GSC BST est la cellule « gestion des déchets » (GDD).
Son courriel est : gsbdd-bsl-dcs.charge-env.fct@intradef.gouv.fr

Les correspondants de la cellule GDD sont situés sur les sites d’implantation du GSC BST a
Landivisiau, Lanvéoc, lle Longue, BASEFUSCO et Lann Bihoué. lIs sont les relais locaux techniques
de la cellule GDD.

A tout moment et par tout moyen, la cellule GDD ou ses correspondants peuvent effectuer des
contrbles sur I'exécution des prestations. La cellule GDD informe la PFC Brest en cas d’anomalie
technique sur I'exécution du présent-accord cadre.

e Les producteurs de déchets
Les producteurs de déchets appartiennent aux formations administratives du ministére des Armées
(le GSC BST en est une au méme titre que les autres formations).
Chacune de ces formations administratives dispose de son propre code SIRET pour Trackdéchets.

¢ L’interlocuteur du titulaire
Un interlocuteur est désigné comme responsable de l'accord-cadre au sein de I'entreprise du
titulaire. 1l rend compte de I'exécution technique de I'accord-cadre auprés de la cellule GDD.
L’interlocuteur du titulaire recgoit les demandes ou réclamations de la part de la cellule GDD et y
répond. Il est joignable du lundi au vendredi de 08h00 a 16h00 par téléphone ou courriel.

En cas d’absence, I'interlocuteur du titulaire est obligatoirement et spontanément remplacé par un
autre interlocuteur (au sein de I'entreprise du titulaire) qui doit avoir une parfaite connaissance du
présent accord-cadre.

3.7 Prestations non comprises dans I’accord-cadre

La personne publique et I'entreprise SOTRAVAL de Brest ont signé une convention pour la
valorisation énergétique de déchets incinérables.
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Le traitement de ces déchets ne fait donc pas partie de cet accord-cadre.

Ces déchets doivent étre orientés vers cette installation de traitement de fagon prioritaire, sauf si
des installations agréées plus proches de la production de déchets s’avérent étre en capacité de les
traiter dans des conditions techniques et économiques validées par la personne publique.

La personne publique a également signé des conventions pour :

e la collecte, le transport et le traitement des déchets électriques et électroniques ;
e la collecte, le transport et le traitement des emballages vides souillés issu des achats du
service de I'énergie opérationnelle
¢ les métaux ferreux sont mis en vente sur le site des domaines. Toutefois, il pourra demander
au titulaire d’assurer la collecte et le traitement de ce type de déchets. L’ajout de cette
prestation fera I'objet d’'un avenant comme prévu a la clause de réexamen de l'article 7.2.11
du CCAP n°2024_000953.
Ces prestations ne font donc pas partie du présent accord-cadre. Pour autant, I'accueil de ces
déchets dans les zones de regroupement font partie de I'accord-cadre, le titulaire informe le
prescripteur du besoin de collecte des contenants dédiés.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX (2) LOTS

4.1 Prestations récurrentes et prestations exceptionnelles

Le titulaire prend a sa charge la gestion des déchets produits de fagon récurrente par les
bénéficiaires, correspondant a des prestations récurrentes.

Le titulaire prend également a sa charge la gestion des déchets non récurrents par les bénéficiaires,
correspondant a des prestations exceptionnelles. Ces besoins exceptionnels de gestion des déchets
sont définis par une expression de besoins nouveaux et limités dans le temps.

4.2 Particularités techniques d’accés a la préfecture maritime de Brest

Les dimensions du porche d'accés a la préfecture maritime interdisent I'accés aux véhicules de
grandes dimensions.

Entrée principale de la préfecture maritime :
Coté extérieur Cété intérieur

N / ’T_ -
% ...................... -
3 a
§ ° :
g
&
\
2800 SN
2900 AT

4.3 Le cas du recours a des éco-organismes

Pour chaque type de déchet concerné, le titulaire devra faire appel aux éco-organismes agréés pour
assurer gratuitement la mise a disposition de contenants (dont la fourniture, I'installation, le
déplacement, la gestion, I'entretien et le remplacement si nécessaire), la collecte, le tri, le recyclage
et la valorisation des déchets, il en informe le prescripteur qui en regoit les éléments de tragabilité
de collecte et de traitement.

4.4 Mise a disposition et maintenance des contenants

La mise a disposition des contenants comprend leur fourniture, leur installation la ou ils sont
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nécessaires, leur déplacement, leur entretien, leur nettoyage et leur remplacement si besoin. Cette
mise a disposition est effectuée sur les sites de production de déchets et les zones de regroupement
de déchets.

Les contenants sont disposés sur la voirie sans géner le stationnement et la circulation.
Si nécessaire, le déballage, I'évacuation et la valorisation des emballages est a la charge du titulaire.

Les contenants sont accessibles aux producteurs de déchets, adaptés a la nature des déchets a
collecter, a leur volume, et a leur mode de collecte.

Les contenants doivent répondre aux besoins et contraintes des producteurs de déchets. Dans le
cas général ils sont disposés au plus prés des producteurs de déchets.

Les contenants résistent a des conditions météorologiques dégradées et sont tenus propres, en bon
état de fonctionnement. Le remplacement et I'évacuation des contenants usagés sont a la charge
du titulaire.

Un systéme d’identification individuel des contenants est mis en place. Cette identification est
validée par la cellule GDD.

Le titulaire met en place les moyens de tri a la source des déchets permettant d’améliorer de fagon
continue l'efficacité des collectes et d’améliorer les taux de récupération de matiére.

Chaque contenant présente les consignes de tri avec un marquage clair, lisible, résistant aux
conditions extérieures ainsi qu’aux manipulations.

4.5 Collecte des déchets

Le titulaire s’organise pour que les contenants ne débordent pas et ne générent pas de nuisance et
de pollution.

Les collectes sont optimisées, en temps et en organisation, pour limiter la géne que peut représenter
les véhicules de collecte dans les emprises de la base de défense Brest Lorient.

Le titulaire maintient propres les contenants et les sites de collecte aprés chaque intervention
(absence de déchets restants, etc.) et s’assure que les contenants sont remis en place, signalétiques
lisibles, fermés et freinés le cas échéant.

Dans la base navale de Brest, les quais et les épis sont débarrassés des déchets encombrants ou
dangereux déposés au sol, le cas échéant.

Les véhicules dédiés a la collecte se présentent vides et non souillés au démarrage de la collecte
des déchets concernés par le présent accord-cadre. En fin de collecte, ils se rendent directement
en installation de traitement agréée, sans prendre en charge d’autres déchets que ceux prévus au
présent accord-cadre.

4.6 Traitement des déchets

Des filiéres de traitement optimisées pour la valorisation et, autant que possible, des filieres locales,
sont recherchées en permanence au regard de la nature et des volumes de déchets collectés.

Si un chargement est refusé par le site de traitement des déchets, le titulaire réoriente le chargement
vers un autre centre de traitement adapté et en informe la cellule GDD dans les meilleurs délais par
courriel.

Aucune compensation financiére ne peut étre sollicitée au titre de cette réorientation.

4.7 Campagne de caractérisation des déchets

Chaque année, le titulaire procéde a une campagne représentative de caractérisation des déchets
afin de donner a la cellule GDD la composition moyenne des déchets sur 'ensemble des sites. Le
protocole de cette caractérisation s’inspirera de méthodologies nationales adaptées aux besoins
(exemple : méthode MODECOM) et soumis a la validation de la cellule GDD. Cette campagne sera
exécutée en présence de représentants de la cellule GDD.
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4.8 Sensibilisation au tri

Chaque année, une campagne d’information dont les modalités sont proposées par le titulaire et
validées par la cellule GDD est mise en place pour améliorer le geste de ftri.

Si des erreurs de tri de déchets sont régulierement constatées, que ce soit par le titulaire, par la
cellule GDD ou ses correspondants, le titulaire propose a la cellule GDD une action de sensibilisation
adaptée.

4.9 Pilotage
L’accord-cadre est organisé selon les trois (3) phases suivantes :

o Phase de préparation : cette phase de préparation laissée au titulaire de chaque lot est d’'une
durée de six (6) mois précédant la date de début d'exécution de I'accord-cadre.
Ce délai est jugé suffisant pour permettre, notamment, la préparation des éléments suivants :

prise en compte de la configuration des lieux et des voies de circulation ;
repérage des points de production de déchets ;

commande des contenants et des moyens de collecte ;

organisation des collectes ;

reprise et recrutement du personnel ;

formalité d’acces des personnels et des véhicules sur les différents sites ;
signature des plans de prévention ;

proposition d’'une trame avec les items adéquats pour le suivi des prestations et
I'établissement de bilans mensuels et annuels ;

o mise en place de 'ensemble des moyens matériels en concertation avec le titulaire sortant
et la personne publique.

O 0 0 O O O ©O

o Phase opérationnelle : cette phase correspond a lintégralité de la période d’exécution de
'accord-cadre.

e Phase de fin de I’accord-cadre :

Ainsi et afin d’assurer la continuité du service (en cas de changement de titulaire a I'expiration
de l'accord cadre), le titulaire de chaque lot s’engage a transmettre un plan de retrait progressif
des contenants au minimum 6 (six) mois avant la fin de I'accord cadre, en concertation avec la
cellule GDD.

4.10 Réunions

4.10.1. Phase de préparation

Le titulaire planifie une réunion mensuelle avec la cellule GDD.

Cette réunion permet de préparer I'exécution de I'accord-cadre. Le titulaire présente 'avancée des
différentes étapes listées en annexe 1 au présent CCTP.

Le GSC convoque cette réunion.

4.10.2. Phase opérationnelle

Durant I'accord-cadre, le titulaire planifie une réunion mensuelle avec la cellule GDD.

Cette réunion permet de suivre I'exécution de I'accord-cadre et les indicateurs d’activité mensuelle,
sur la base du bilan mensuel (annexe 1).

La cellule GDD peut convoquer le titulaire en dehors de ces réunions programmées en cas de
difficultés manifestes dans I'exécution des prestations.

Durant la phase opérationnelle de I'accord-cadre, le titulaire organise une réunion annuelle est dans
les délais prévus pour le rendu du bilan annuel.
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Cette réunion permet de suivre I'exécution de I'accord-cadre et I'évolution des indicateurs d’activité
annuelle. Lors de la phase opérationnelle, la cellule GDD peut convoquer le titulaire a tout moment
en cas de besoin pour une réunion, une visite ou un contrdle sur le terrain.

Pour chaque réunion, le titulaire soumet a la cellule GDD un projet de compte-rendu dans les délais
prévus a l'article 3.5 du présent CCTP.

4.11 Données d’activité

Chaque mois, dans les délais prévus a l'article 3.5 du présent CCTP, le titulaire transmet a minima
sous format compatible avec EXCEL ou équivalent a la cellule GDD les données prévues a I'annexe
1.

Le titulaire présente une fois par an un bilan annuel des activités sur la base des compte-rendu
mensuels complétés des éléments figurant en annexe 2.

ARTICLE 5 - DESCRIPTION DES SPECIFICITES POUR LE LOT 1

5.1 Mise a disposition des contenants

En cas d'utilisation de contenants a roulettes, ils sont dotés de couvercles et de systéme de freinage.

5.2 Collecte des déchets

Lors de chaque collecte, le véhicule affiche une signalétique claire, lisible et adaptée aux types de
déchets collectés.

Les contenants a roulettes doivent étre repositionnés a I'endroit adéquat et fermés aprés la collecte.

Le titulaire doit-étre en capacité d’effectuer, sur demande par courriel de la cellule GDD, la pesée
des déchets sur des sites de production de déchets au moment de la collecte.

5.3 Traitement des déchets

Pour les déchets incinérables, le présent accord-cadre comprend la collecte et le transport des
déchets incinérables vers I'entreprise SOTRAVAL de Brest.

5.4 Nettoyage des contenants

Dans le cadre du nettoyage des contenants, aucune eau ne doit étre déversée sur le sol des sites
des producteurs de déchets.

5.5 Gestion des zones de regroupement de déchets

> Description des ZR

Le titulaire assure la gestion de sept (7) zones de regroupement (ZR) de déchets industriels. Ces
zones de regroupement peuvent également recevoir des déchets gérés par d’autres conventions ou
marchés publics contractés par la personne publique, notamment les types de déchets suivants :

e les emballages souillés du service de I'énergie opérationnelle ;
e les déchets électriques et électroniques en fin de vie ;
e les métaux ferreux .
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Les zones de regroupement du présent accord-cadre sont situées :

Autorité SIRET
T . administrative du | Trackdéchets du
Nom Localisation Département
producteur producteur de
déchets déchets

Déchetterie

Quai des Flottilles Brest 29 GSC BST 13000633100016
(DQF)
ZR
Pyrotechnie Saint | Le Relecq-Kerhuon 29 EPMu Bretagne 13001640500032
Nicolas

ZR Landivisiau 29 GSC BST 13000633100016

Landivisiau
ZR Lanvéoc 29 GSC BST 13000633100016

Lanvéoc

ZR lle Longue 29 GSC BST 13000633100016

lle Longue
ZR Lanester 56 GSC BST 13000633100016

Basefusco
R Quéven 56 Ban Lann Bihoué | 15500004500122

Lann Bihoué

Les zones de regroupement sont des installations classées pour I'environnement, au régime indiqué
dans le tableau ci-dessous :

A'ﬁ'tor't? Anter_mel Exploitant | N° nomenclature| N° inst., Régime Mlse_en
délégataire| service service
BAN . .

CECLANT L ] GSC BST 2710-1-b 038 | Déclaration 1996

anvéoc
CECLANT | BN Brest GSC BST 2710-1-a 001 | Autorisation 2001
BAN ] .
CECLANT Ay GSC BST 2710-1-b 103 | Déclaration 2002
Landivisiau
BAN . .
CECLANT Ay GSC BST 2710-2-b 067 | Déclaration 2002
Landivisiau
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> Horaires d’ouverture des ZR

Les jours et horaires pratiqués (hors week-end, jours fériés et jours de fermeture indiqués par la
cellule GDD (RTT employeurs, fermeture des bases, mouvements opérationnels, etc.) sont précisés
dans le tableau ci-aprés :

ZR Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
DQF 8h00 - 12h00 8h00 - 12h00 8h00 - 12h00 8h00 - 12h00 | 8h00 - 12h00

13h30 - 16h00 | 13h30 - 16h00 13h30 - 16h00 13h30 - 16h00 | 13h30 - 16h00
ZR

Pyrotechnie
Saint Nicolas

13h30 - 15h45

8h30 - 11h30

ZR
Landivisiau

08h30 - 12h00

13h00 - 16h30

08h30 - 12h00

ZR
Lanvéoc

13h15 - 16h00

13h15 - 16h00

13h15- 16h00

ZR
lle Longue

09h00 - 11h30

09n00 - 11h30

09h00 - 11h30

ZR
Basefusco

13h00 - 16h00

13h00 - 16h00

ZR
Lann-Bihoué

8h30 - 12h00

8h30 - 12h00

L’accés aux ZR, pour déposer des déchets produits dans le cadre des activités, est strictement
réservé au personnel du ministére des Armées de la BdD BSL aux horaires d’ouverture indiquées
ci-dessus.

> Gestion des ZR

Sur chaque ZR, le titulaire met a disposition du personnel, dit « animateur » pour réaliser les actions
suivantes :

organiser le fonctionnement de la zone de regroupement de fagon réglementaire, pratique et
lisible ;

proposer, appliquer et faire appliquer apres validation de la cellule GDD le réglement intérieur
delaZR;

mettre ou faire mettre a disposition les contenants ;

assurer I'entretien du matériel et la propreté de la ZR ; y compris de ses locaux (bureau et
sanitaires) (sauf nettoyage des locaux a la DQF) ;

signaler a la cellule GDD les besoins de réparation des infrastructures n’appartenant pas au
titulaire ;

assurer un accueil physique des bénéficiaires lors des horaires d’ouverture prévus ;
demander aux bénéficiaires leur organismes de rattachement ;

confirmer la nature des déchets ;

estimer le poids ou effectuer la pesée des déchets entrants ;

indiquer au bénéficiaire 'emplacement de tri approprié a ses déchets ;

procéder aux enlévements des déchets de son ressort ;

solliciter la cellule GDD pour qu’elle fasse procéder aux enlévements des déchets qui ne sont
pas de son ressort ;

tenir a jour les registres de ZR selon le modéle de registre ZR en annexe 3 au présent CCTP ;
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¢ transmettre chaque mois électroniquement les registres de ZR a la cellule GDD ;

e alerter par tout moyen tragable la cellule GDD et ses correspondants sur le site ou est
implantée la ZR en cas de probleme ;

o effectuer, lors de la fermeture de la ZR, un contréle visuel de mise en sécurité. L’installation
électrique est mise hors tension et la ZR fermée a clé.

> Equipements

Le personnel de chaque ZR est équipé par le titulaire des éléments suivants :

e équipements informatiques (sauf a la ZR de I'lle Longue) permettant de renseigner les
registres ZR et d’accéder a internet pour vérifier les fiches de sécurité de déchets apportés ;

¢ mobiliers nécessaires (bureaux, chaises, casiers, etc.) ;
o téléphone portable (sauf aux ZR de I'lle Longue et de TEPMu) ;

o dispositifs d’alarmes pour travailleurs isolés sur les zones ou le personnel du titulaire est en
situation de travailleur isolé ;

e moyens techniques nécessaires au fonctionnement de la ZR : balance, transpalette, etc. A
ce titre, le personnel en charge de la gestion des ZR porte les équipements de protection
individuelle liés a son activite.

Les consommables sont a la charge du titulaire.

» Locaux a la charge du titulaire

Le personnel de chaque ZR doit disposer d’'un espace de bureau et d’'un accés a des sanitaires
fonctionnels (wc et lave-main), dits « éléments base-vie ».

Le tableau ci-dessous indique les éléments « base-vie » fournis par la personne publique.
Ces éléments sont des bungalows vides. Le titulaire compléte ces éléments en fonction de ses
besoins, conformément aux exigences du code du travail (article R.4228-1 et suivants).

ELEMENTS
RACCORDEMENTS EXISTANTS BASE-VIE
LIEU EXISTANTS OBSERVATIONS
(fournis par la
] ] ] personne
EAU ELECTRICITE TEL publique)
Bungalow
DQF Oul bureau avec Sans objet
sanitaires
Acces aux
ZR Bungalow sanitaires dans un
Pyrotechnie oul oul oul 9 A ‘
. ; bureau batiment a
Saint Nicolas .
proximite.
ZR oul NON Sans objet
Landivisiau
ZR .
Lanveé NON Ooul NON NON Sans objet
anvéoc
ZR Oul Ooul Oul NON Sans objet
lle Longue J
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ELEMENTS
BASE-VIE
LIEU RACCORDEMENTS EXISTANTS EXISTANTS OBSERVATIONS
(fournis par la
personne
ZR NON oul NON NON- Sans objet
BASEFUSCO
ZR .
Lann-Bihoué NON NON NON NON- Sans objet

Quand les énergies (eau, électricité) sont fournies, ainsi que les téléphones fixes et leurs
abonnements téléphoniques, ils le sont a titre gracieux. En I'absence de raccordement aux réseaux,
le titulaire mettra en place des installations autonomes.

ARTICLE 6 - DESCRIPTION DES SPECIFICITES POUR LE LOT 2

6.1 Collecte des déchets

Les collectes sont sécurisées pour minimiser les risques de fuite ou de contamination.

Le personnel du titulaire (ou de ses sous-traitants) est régulierement formé conformément a la
réglementation.

Le titulaire (ou le sous-traitant a qui il confie la collecte des déchets concernés) initie les BSDD,
BSDA et autres bordereaux de suivi de déchets dangereux prévus par la réglementation sur
Trackdéchets.

Lors de sa saisie sur Trackdéchets, il indique, dans la rubrique « intermédiaire » :

e sila prestation est réalisée dans la zone géographique Z1 : le référent GDD ;

o sila prestation est réalisée hors de la zone géographique Z1, le correspondant GDD du site
et le référent GDD.

Pour les zones de regroupement, le titulaire du lot 2 ajoute en plus en intermédiaire le titulaire du lot
1. Le titulaire doit avoir accés aux BSDD sur Trackdechets, méme en cas de sous-traitance.

6.2 Traitement des déchets

Le titulaire veille a ce que seule la partie dangereuse des déchets dangereux soit traitée en tant que
telle. Il indique quelle est la part valorisable des déchets dangereux et améliore de fagon continue
cette valorisation dans les meilleures conditions techniques et économiques.

Le titulaire réduit autant que possible la toxicité des résidus a des niveaux non dangereux, sans
créer de nouveaux déchets a traiter, et améliore de facon continue ce taux de réduction.

Le titulaire veille a ce que les documents réglementaires soient correctement renseignés et indique
la compléte tracabilité du traitement des déchets.
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ANNEXE 1 - BILAN MENSUEL

Durant la phase préparation :

Chaque mois, le titulaire présentera I'état d’avancement de la phase de préparation, en suivant un
planning qui comportera au moins les étapes suivantes :

demandes et autorisation d’accés

plan de prévention

état des lieux du matériel

commandes du matériel (nature et quantité a préciser)
nstallation du matériel

présentation des outils de suivi technique et financier
gestion documentaire

validation des filiéres de traitement

reprise du personnel/recrutement /formation

Des indicateurs de progression seront définis, suivis et partagés avec la cellule GDD.

YVVVVVVYVVY

Durant la phase opérationnelle :
Le bilan mensuel en phase opérationnelle doit comporter notamment :

>

YV V VYV VY

un inventaire a jour des contenants (nombre, nature, volume, localisation) ;
les demandes exceptionnelles ;

les réclamations du mois, leurs actions correctrices ;

les éléments marquant du mois ;

la tragabilité de chaque mouvement de déchets avec :

la date de collecte ;

la zone, le site et 'emplacement sur le site (ex : Z1, BNB, batiment Salou) ;
I'organisme producteur de déchets ;

la société de collecte ;

la nature de déchets (code a six (6) chiffres et dénomination usuelle, code UN) ;
le type de contenant ;

le poids des déchets ;

l'installation de stockage intermédiaire, le cas échéant ;

linstallation de traitement ;

la référence de tout document indiquant la tracabilité du traitement de déchets
(références des tickets de pesée, bon d’intervention, BSDD, document
d’accompagnement commercial, etc.) ;

tout autre élément significatif ;

le registre de chaque zone de regroupement de déchets selon le modéle imposé par la cellule
GDD (en annexe 3 du présent CCTP) ;

des indicateurs d’activités pertinents validées avec la cellule GDD

les difficultés rencontrées : détail (nature, sites, etc.), et synthése des erreurs de tri,
contenants vides demandés a la collecte, soucis techniques, indisponibilité de la filiére de
traitement, autres ;

Ces éléments sont présentés de telle sorte qu’ils permettent de réaliser un cumul par mois et par
année depuis le début de I'exécution de I'accord-cadre.
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ANNEXE 2 - BILAN ANNUEL

Le titulaire de chaque lot présente une fois par an un bilan des activités arrétées au 31 décembre
de 'année précédente sur la base des compte-rendu mensuels et complétés des éléments suivants

» la situation annuelle et globale sur la durée de I'accord-cadre au regard des objectifs :
o d’amélioration de la valorisation matiere des déchets ;
o de réduction d’enfouissement et d’incinération des déchets ;

» les moyens techniques avec la liste a jour des contenants (nature, état, age, etc.) et la
présentation des moyens de collecte (nature, état, age, contréles techniques, carnets
d’entretien, etc.) ;

» le bilan des actions de prévention de santé et sécurité au travail et des équipements dédiés ;

» le rappel des actions de sensibilisation au tri des déchets réalisés a la demande de la cellule
GDD ;

» la présentation des démarches en vue d’optimiser les prestations et de développer le
recyclage et les éléments proposés au titre du plan de progreés ;

» les événements marquants de I'année ; y compris la veille réglementaire et technique ;

» le récapitulatif des éléments présentés dans les bilans mensuels de 'année (notamment les
indicateurs) et les bilans annuels précédents avec la mise en place de graphique démontrant
I'évolution de la gestion des déchets depuis le début de I'accord-cadre.

> le bilan est transmis aussi par année civile.
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