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1. Généralités d'exécution et condition d’exécution

1.1. Objet des travaux - situation

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres ont pour objet de définir les
travaux et ouvrages a exécuter dans le cadre des travaux d’aménagement de |'espace social de
restauration de I’'Hétel de Police Marius Berliet Lyon 8™ (69).

1.2. Calendrier de réalisation

La réponse de I'entrepreneur devra impérativement intégrer ces délais de réalisation.

Aucun retard ne sera toléré pour faute de mise en ceuvre des moyens adaptés.

Le délai global d’exécution de I'opération est fixé a 1 mois de préparation suivi de 5 mois de travaux.
Le planning détaillé des interventions sera établi durant la phase de préparation du chantier, en
concertation avec I’'ensemble des entreprises.

Chaque entreprise disposera de la possibilité de formuler des observations sur ce planning jusqu’a la
réunion de lancement du chantier.

Al'issue de cette réunion, et sans remarques formulées, le planning sera réputé accepté sans réserve par
I'ensemble des intervenants.

1.3. Equipe opérationnelle
Maitre d’ouvrage
Secréterait Général pour I’Administration du Ministére de I'Intérieur a Lyon 3eme —

Maitre d’oeuvre
Secréterait Général pour I’Administration du Ministére de I'Intérieur a Lyon 3eme

SPS :

Qualiconsult

Parc de Crécy, 5 Bis Rue Claude Chappe, 69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or

lyon.gc@qualiconsult.fr

CT:
Qualiconsult

Parc de Crécy, 5 Bis Rue Claude Chappe, 69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or

lyon.gc@qualiconsult.fr

1.4. Connaissance du projet

L’entreprise s’engage a effectuer la visite sur site, obligatoire avant la remise de son
offre.

CREATION D’UN ESPACE SOCIAL DE RESTAURATION - HP BERLIET -LOT 5
Page 3


https://www.google.com/maps/place//data=!4m2!3m1!1s0x47f4eb4c0b49b957:0x5bd1cb003e140d44?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
https://www.google.com/maps/place//data=!4m2!3m1!1s0x47f4eb4c0b49b957:0x5bd1cb003e140d44?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111

MINISTERE
DE L'INTERIEUR

Liberté
Egalité
Fraternité

Par cette visite, elle reconnait avoir pleinement pris connaissance des conditions
d’exécution, de I'’environnement du projet, ainsi que de I'ensemble des prestations
décrites dans le CCTP et le DPGF.

En conséquence, l'entreprise ne pourra se prévaloir d’aucune omission ou
imprécision des pieces du dossier pour réclamer une majoration du prix.

Toute prestation qui ne figurerait pas dans les documents contractuels remis a
I'appel d’offres, mais qui s’avérerait nécessaire en cours d’exécution, devra faire
I'objet d'un devis de Travaux Supplémentaires (TS), soumis a validation préalable de
la maitrise d’ouvrage.

En conséquence, I'entrepreneur devra signaler par écrit, lors de la remise de son
offre, toute omission, erreur ou contradiction relevée dans les documents d’appel
d’offres.

A défaut, il sera réputé avoir accepté I'ensemble des piéces du dossier et s’étre
engagé a réaliser toutes les prestations relevant de sa spécialité, nécessaires au
parfait achévement de I'Ouvrage.

Dans le cas ou I'entreprise souhaite modifier une quantité indiquée dans le DPGF, elle
devra conserver la quantité initiale dans la colonne prévue a cet effet et indiquer sa
propre estimation dans la colonne "quantité proposée”, sans altérer les données
d’origine.

1.5. Coordination avec les autres corps d’Etats

Il est bien précisé que les entreprises soumissionnaires devront prendre connaissance de I'ensemble des
dossiers concernant I'opération, tant en ce qui concerne les plans que les devis descriptifs.
L'entrepreneur devra prendre contact avec les corps d'état dont les ouvrages seront en liaison avec les
siens de facon a assurer une parfaite coordination a |'exécution.

Les dimensions et longueurs des ouvrages seront relevées suivant les plans fournis dans le cadre de la
présente consultation et seront controlées sur place.

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir de la méconnaissance des documents contractuels pour
prétendre a une majoration quelconque de son prix forfaitaire.

1.6. Stockage, protection des matériaux et ouvrages

L’entrepreneur devra aménager un ou plusieurs emplacements pour entreposer d'une fagon rationnelle
tous les matériaux fragiles.

Jusqu'a la réception, tous les appareils et accessoires seront protégés d'une facon efficace.

En fin de chantier, le nettoyage des supports est a prévoir par I'entreprise ainsi que I'enlévement des
protections et la remise en état des équipements abimés.

1.7. Gravats - Nettoyage

Les entreprises de chaque corps d'état devront le nettoyage des locaux dans lesquels elles seront
intervenues, ainsi que le dépot de leurs gravois, déchets et emballages, a un emplacement fixé en accord
avec la maitrise d’ouvrage.

Chaque entreprise doit son nettoyage de chantier, comprenant gravois, chutes de matériaux, poussiéres
etc.

Si l'origine des gravats ou salissures ne peut étre établie, le nettoyage sera commandé de maniere
séparée par la maitrise d’ouvrage, et réparti sur I'ensemble des marchés entreprise en réfaction de prix.
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1.8. Responsabilité de I'entrepreneur

Les caractéristiques portées au présent descriptif et sur les plans sont données a titre indicatif.

Il appartiendra a I'entrepreneur d'effectuer ses propres calculs et métrés.
L’entrepreneur ne pourra se prévaloir de travaux supplémentaires en fin de chantier sous prétexte de
divergence des métrés ou calculs initiaux et métrés ou calculs finaux.

L'acceptation par le Maitre d’ceuvre du projet présenté, ainsi que tous les calculs, dessins, graphiques et
courbes s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de I'entrepreneur, en particulier pour
I'obtention des résultats demandés au présent Cahier des charges.

L'entrepreneur devra donc définir son installation complétement en faisant tous les calculs de
déterminations techniques, I'appel d'offres (Cahier des Charges) n'ayant qu'une valeur d'information.
L'entrepreneur est tenu d'obtenir les résultats contractuels ici définis par les moyens déterminés au
dossier d'appel d'offres. En cas de désaccord sur les moyens a mettre en ceuvre pour l'obtention des
résultats demandés, I'entrepreneur sera tenu de la signaler par écrit avec la remise de son offre.

1.9. Etudes et représentation des entreprises

1.9.1. Documents mis a disposition de |'entreprise
Dans le cadre de la présente consultation des plans sont mis a la disposition des entreprises
suivant détail en annexe.
Les plans d’exécution seront a soumettre a validation au MOE avant démarrage
des travaux.

1.9.2. Documents a fournir par I'entreprise
L’entreprise devra réaliser autant que nécessaire :
e Les plans d’exécution
Les plans détaillés des installations a réaliser et les tracés des diverses canalisations seront
établis par l'entreprise du présent lot, a partir des plans de coordination, des plans,
schémas et devis descriptif composant le présent dossier.
e Lesdocuments de réception
Lors de la réception des travaux, les plans de récolement et DOE seront fournis en trois
exemplaires informatiques sur cd ou dvd, et les plans d’un format supérieur a A3 sur papier.
lls proviendront de la mise a jour des plans d'exécution représentant avec exactitude le
tracé des installations nécessaires a I'exploitation.
D’autre part, dans le cadre d’'une démarche environnementale, I'entreprise devra fournir en fin
de chantier, ou a tout moment si cela lui est demandé, les documents suivants :
e Fiche de suivi des déchets
e  Fiches de sécurité des matériaux employés

1.10. Normes et réglementation

1.10.1. Documents de référence contractuels
Les travaux, de méme que les fournitures du présent lot, devront dans tous les cas étre
conformes a la réglementation en vigueur a la date de I'établissement du présent cahier.
Sont applicables en particulier :
e LesRégles de I'Art
e Les Regles professionnelles et interprofessionnelles
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Les Régles de Calcul D.T.U. (Documents Techniques Unifiés)

L'ensemble des normes francaises de I’AFNOR se rapportant aux ouvrages du présent lot
Les conditions imposées du Travail et la Sécurité Sociale (Direction des Accidents du Travail)
Le reglement sanitaire départemental

Cette liste n"est pas limitative, pour I’'ensemble des textes cités ci-avant ou non, il sera toujours
fait I'application de la derniere édition, avec mise a jour additive rectificative en vigueur a la date
fixée pour la remise des offres.

1.10.2. Marques de qualité

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du présent lot, faisant I'objet
d'une marque NF, d'un label ou d'une certification AIMCC, I'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux et fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniére apparente sur les matériaux et
fournitures concernées.

1.10.3. Produits certifiés

Pour tous les matériaux et fournitures ayant fait I'objet d'une certification, I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des matériaux et fournitures titulaires de cette certification.

1.11. Controles

lls seront effectués par le Maitre d’ceuvre au cours des travaux et aprés leur achévement.

lIs ont pour but de vérifier que les installations sont conformes et que leur exécution ne présente pas de
dispositions contraires aux prestations du marché décrites dans le descriptif ni aux normes en vigueur et
aux regles de I'Art.

1.12. Classement de I'établissement

L'ensemble des locaux est soumis a la réglementation d’un Etablissement Recevant des Travailleurs -
Code du Travail.

2. Description des ouvrages

2.1. Descriptif succinct du projet

Le projet a pour objet la modernisation de leur espace de pause, avec la volonté de créer de nouveaux
espaces, en privilégiant un mobilier modulable pour répondre aux besoins d’adaptabilité et de
convivialité.

2.2. Allotissement

Le présent document porte sur les travaux de second ceuvre suivants :

Lot 01 — Gros ceuvre démolitions
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Lot 2 - Platrerie peinture

Lot 3 Menuiseries intérieures

Lot 4 Electricité

Lot 5 Plomberie — (présent lot)

3. Description des travaux a exécuter

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

Plomberie

Dépose et évacuation d’un meuble cuisine complet existant

Cette prestation consiste en la dépose soignée du meuble cuisine existant y compris tout
systéme de fixation existant.

Les arrivées d’eaux ainsi que |'évacuation sont a conserver en |'état. Aucun bouchonnage
définitif ne sera réalisé, sauf si requis temporairement pour sécurisation.

Les réseaux devront étre projetés, repérés et laissés accessibles pour réutilisation ultérieure.
Toute intervention sur les réseaux devra se faire sans dégradation des canalisions existantes.

La dépose devra permettre le maintien en |'état de tous les ouvrages contigus conservés.

Consignation des réseaux de plomberie existant du bar déposé

Cette prestation consiste en la dépose du bar existant, I'entreprise titulaire devra procéder a la
consignation des réseaux de plomberie conformément aux prescriptions suivantes :

Avant le démarrage des travaux, |'entreprise est tenue :

e Arrivées d’eau froide et d’eau chaude :

Les arrivées seront repérées, identifiées, puis condamnées provisoirement en attente de leur
réutilisation ou de leur suppression définitive selon les plans du projet. Les condamnations
devront étre réalisées par raccords vissés ou par bouchons adaptés, assurant I'étanchéité
parfaite des réseaux.

e Evacuations des eaux usées :

Les évacuations en attente seront également repérées et obturées hermétiquement a I'aide de
bouchons adaptés (type PVC, caoutchouc ou équivalent), de maniére a empécher tout
dégagement d’odeur ou reflux.

e  Préservation des réseaux :

Il est impératif que I'ensemble des réseaux existants (alimentations, évacuations, raccords) ne
soient ni sectionnés, ni détériorés, ni rendus inutilisables. Toute intervention devra étre réalisée
avec soin afin de préserver leur intégrité pour une éventuelle réutilisation ou adaptation
ultérieure.

e  Sécurisation des réseaux :
Tous les réseaux mis hors service devront étre sécurisés et laissés en attente, visibles et
accessibles, jusqu’a nouvel ordre du maitre d’ceuvre. Aucune canalisation ne devra étre laissée
libre ou non identifiée.

e Relevé et repérage :

L’entreprise procédera a un relevé précis des réseaux existants laissés en attente, avec indication
des diamétres, matériaux et positionnement exact. Ce relevé sera transmis au maitre d’ceuvre
pour validation et intégration dans les plans de récolement.

e Nettoyage et remise en état :
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3.1.3.

3.14

3.1.5.

A lissue de la consignation, les locaux devront étre nettoyés, et toute trace de dépose ou
d’intervention devra étre effacée (rebouchage, finition provisoire soignée).
Les arrivées d’eaux ainsi que I"évacuation sont a conserver en I'état. Aucun bouchonnage

Dépose et évacuation d’'un meuble vasque complet existant

Cette prestation comprend la dépose du meuble vasque complet existant, incluant la
robinetterie, la vasque et tout accessoire associé.

Les arrivées d’eaux ainsi que I’évacuation sont a conserver en |'état en vue de la repose d'un
nouveau meuble vasque au méme emplacement.

Ces réseaux devront étre neutralisés temporairement si nécessaire, protégés, repérés et
maintenus fonctionnels, sans modification de leur position.

Toute détérioration des canalisations existantes ou de leur étanchéité sera a la charge de
I'entreprise.

La repose ultérieure d’un nouvel équipement sera réalisée a partir des points existants, sans
modification des alimentations ni de I"’évacuation.

Dépose et évacuation d’'un bloc sanitaire complet existant

Cette prestation comprend la dépose d’un bloc sanitaire complet existant, y compris tout
systeme de fixation existant.

Les arrivées d’eaux ainsi que I’évacuation sont a conserver en |'état en vue de la repose d’un
nouveau bloc sanitaire au méme emplacement.

Ces réseaux devront étre neutralisés temporairement si nécessaire, protégés, bouchonnés de
maniére provisoire et maintenus accessibles.

Toute détérioration des canalisations existantes ou de leur étanchéité sera a la charge de
I'entreprise.

La repose ultérieure d’un nouvel équipement sera réalisée a partir des points existants, sans
modification des alimentations ni de I'évacuation.

Fourniture et pose d'un chauffe-eau

Cette prestation comprend la fourniture, pose, raccordement et mise en service de chauffe-eaux
électriques de petite capacité, installés sous les lave-mains, sous I’évier de la cuisine et sous
I"évier du bar.
Ce poste comprend :
e  Fourniture de chauffe-eaux électriques a accumulation de type compact sous-évier,
d’une capacité adaptée a l'usage :
- 10L minimum pour les lave-mains
- 15a30L pour les éviers de la cuisine et du bar
e  Fourniture et mise en ceuvre des éléments suivant :
- Appareils certifiés CE et conforme a la directive ERP
- Groupe de sécurité conforme a la norme NF EN 1717
- 15a30L pour les éviers de la cuisine et du bar
- Raccordements hydrauliques (EF/EC) avec flexibles inox ou cuivre selon
accessibilité
- Fixations murales ou sur support, selon configuration
- Raccordement électrique en coordination avec le lot Electricité (prise ou
connexion directe sur circuit dédié)
- Réglage, remplissage, mise sous tension et mise en service de I'équipement
- Vérification du bon fonctionnement, absence de fuites, contréle de la
température
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3.1.6. Fourniture et pose d'un lave main

Cette prestation comprend la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service d’un lave-
mains, au méme emplacement que celui déposé, dans les sanitaires du projet, avec les
caractéristiques suivantes :

e largeur adaptée pour permettre un passage de fauteuil roulant sous le lavabo (min.

60cm de hauteur sous vasque)

e  Profondeur réduite pour faciliter I'acces en fauteuil roulant

e  Matériau robuste et facile d’entretien (céramique, résine ou acier inoxydable)

e Systéme de fixation mural renforcé avec consoles adaptées

e Un mitigeur a levier allongé ou a commande infrarouge

e Unsiphon déporté ou gainé

e Une robinetterie avec limiteur de température

e Un miroir incliné ou réglable selon les besoins
Cette prestation inclue les branchements hydrauliques (raccordement EF/EC selon besoin) et
électriques (si mitigeur infrarouge ou seche mains).

3.1.7. Fourniture et pose d'un bloc sanitaire
Cette prestation comprend la fourniture, la mise en ceuvre et la mise en service d'un bloc
sanitaire neuf, implanté au méme emplacement.
Ce poste comprend :

e  Fourniture d'un bloc sanitaire complet, conforme au programme, comprenant :
cuvettes WC, lavabos, robinets, accessoires, miroir, barres de maintien (si applicable),
mobilier intégré, etc

e Implantation au méme emplacement que I'ancien bloc, conformément aux plans

e Raccordement aux réseaux d’eau froide, eau chaude, évacuation et ventilation

e Pose de revétements muraux et de sol si spécifié au projet

e Mise en place d’une ventilation conforme aux normes en vigueur

e Controle et réglage des équipements pour assurer leur bon fonctionnement

e Nettoyage complet du chantier et évacuation des déchets

e Mise en place des réseaux d’évacuation nécessaires (eaux usées, eaux de condensation
si applicable)

3.1.8. Fourniture et pose d'un évier encastré
Ce poste comprend la fourniture, pose et raccordement d’un évier équipé d’un bac et d’un
égouttoir avec mitigeur, y compris :
Ce poste comprend :
e Adaptation des réseaux
e Découpe dans le plan de travail (fourni par le menuisier)
e Fourniture d’un évier en acier inox un bac avec zone égouttoir attente de type Epos EOX
211 Acier inox de FRANKE ou équivalent
e Pose soignée a fleur du plan de travail
e Pose d’'un robinet mitigeur de type BEAULOOP Mitigeur monocommande Evier de
GROHE ou équivalent
e Jointement soigné de la périphérie

CREATION D’UN ESPACE SOCIAL DE RESTAURATION - HP BERLIET -LOT 5
Page 9



MINISTERE
DE L'INTERIEUR

Liberté
Egalité
Fraternité

3.1.9.

Mise en place d'une alimentation EC EF pour évier et lave

Ce poste comprend la fourniture, la pose et le raccordement des réseaux d’alimentation en eau
chaude (EC) et eau froide (EF) destinés a alimenter un évier et un lave-mains, conformément aux
plans et au positionnement défini au projet.

3.1.10.

e (Création ou prolongation des réseaux EC/EF depuis les points d'alimentation existants
jusqu'aux emplacements des appareils sanitaires.

e  Fourniture et pose des canalisations (matériaux selon prescription : PER, multicouche
ou cuivre), accessoires, colliers, coudes, tés, vannes d’arrét, etc.

e Raccordement aux appareils sanitaires (évier et lave-mains) via robinetterie adaptée.

e  Mise en place d’un systéme de production d’EC si non existant a proximité (chauffe-eau
électrique sous évier par exemple, si précisé dans le projet).

e  Pose dans le respect des pentes, fixations et prescriptions techniques.

e Mise en eau, purge, essais de pression et vérification de |'étanchéité.

e Etiquetage des canalisations conformément aux normes en vigueur.

Mise en place d’'une alimentation EF et évacuation pour LV

Ce poste comprend la mise en place d’une alimentation EF et évacuation pour lave-vaisselle.
Avant le démarrage des travaux, |'entreprise est tenue :

D’identifier 'emplacement du lave-vaisselle

De vérifier la faisabilité technique de I'installation par rapport aux réseaux existants
De déterminer le cheminement des canalisations d’alimentation et d’évacuation
De respecter les contraintes d’accessibilité et d’entretien des installations

L’entreprise devra fournir et poser :

3.1.11.

Un piquage de l'alimentation en eau froide existante avec mise en place d’un robinet
d’arrét

Un raccordement en tube cuivre, PER ou multicouche selon les caractéristiques du réseau
en place

Un flexible de raccordement entre I'alimentation et I'entrée du lave-vaisselle

Une protection contre le retour d’eau (clapet anti-retour conforme a la norme EN 1717)
Un raccordement au réseau d’évacuation existant en PVC de diamétre 32mm au minimum
Un siphon spécifique lave-vaisselle accessible pour I'entretien

Un tuyau d’évacuation souple, raccordé solidement a la canalisation PVC

Une fixation sécurisée du tuyau d’évacuation en respectant une pente minimale de 2%
pour assurer un bon écoulement

Mise en place d'une évacuation pour machines a café

Ce poste comprend la fourniture, la mise en ceuvre et la connexion des évacuations d’eau usée
pour les machines a café repositionnées dans le cadre du projet.
Ce poste comprend :

e  Repérage des nouveaux emplacements des machines a café selon plan validé.

e  Mise en place des réseaux d’évacuation nécessaires (eaux usées, eaux de condensation
si applicable).

e Raccordement des machines a café aux évacuations existantes ou création de nouvelles
évacuations adaptées.

e Fourniture et pose de tous les éléments nécessaires : tubes, coudes, siphons, regards,
colliers de fixation, etc.

e Pose conforme aux normes en vigueur, garantissant I'étanchéité et la bonne évacuation
des eaux.
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e Test d’étanchéité et bon fonctionnement des évacuations apres installation.
e Coordination avec les autres corps d’état (électricité, plomberie) pour assurer une
installation compléte et fonctionnelle.

4. Controle - Essais — Réception - Garantie

4.1. Généraliteés

Les essais seront effectués au fur et a mesure de I'avancement des travaux, suivant un planning établi par
le Maitre d’ceuvre.

Les essais et controles sont a la charge de I'entrepreneur du présent lot qui fournira les proces-verbaux
de chaque essai

4.2. Controles et autocontroles

En cours et en fin de travauy, il sera procédé a des contrdles quantitatifs et qualitatifs des fournitures et
mises en ceuvre par rapport aux pieéces du marché de l'entreprise.

Si les résultats constatés ne sont pas satisfaisants, I'entrepreneur sera tenu de recommencer dans le
délai de huit jours, tous les remplacements, modifications, réparations ou adjonctions nécessaires, le
tout a ses frais.

Apres exécution de ces ouvrages, il sera procédé a de nouveaux essais, si ces derniers ne sont pas encore
satisfaisants, I'installation pourra étre refusée en tout ou partie suivant dire d'un expert choisi, d'un
commun accord par les deux parties.

Dans ce cas, I'entrepreneur supportera, par ailleurs, les dépenses de toutes natures résultant de la
mauvaise qualité de son installation.

Tous les essais pourront étre différés tant qu'une part quelconque des fournitures ou travaux ne sera pas
acceptée ; les conséquences en découlant restent a la charge de I'entreprise.

Toute défectuosité constatée sera immédiatement réparée par l'entrepreneur a sa charge.

Les résultats feront I'objet d'un rapport détaillé signé par les représentants de |'entrepreneur et Maitre
d'ceuvre.

Toutes les manceuvres seront exécutées par le personnel de l'entrepreneur, sous sa responsabilité,
chaque essai pouvant étre répété deux ou plusieurs fois.

4.3. Essais

Les essais porteront sur le fonctionnement de tous les équipements posés par le présent lot avec
fourniture de procés-verbaux.

L'entrepreneur doit mettre a la disposition du Maitre d'ceuvre tout le personnel et les appareils de
mesure nécessaires a la réalisation des vérifications et des essais.

Les appareils de mesure doivent étre agréés au préalable par des agents techniques chargés de la
réception.

4.4. Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier par I'entrepreneur, et les emplacements mis a
disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au
maitre de I'ouvrage au plus tard le jour de la réception.
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Il est d’autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a
disposition de I’entreprise ne seront pas démontées et les lieux remis en état, I’entrepreneur restera seul
responsable de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

4.5. Visite préparatoire a la réception

Elle ne pourra étre réalisée qu'apres visite préparatoire et essais satisfaisants.

Elle sera prononcée par le Maitre d’ceuvre lors d'une réception unique tous corps d'état, qui marquera sa
prise en charge des installations (voir chapitre ci-apres sur les modalités de garantie).

Pendant la période s'écoulant entre I'achevement des travaux et la réception, le fonctionnement des
installations s'opérera sous la responsabilité de I'entrepreneur.

4.6. Assistance technique de mise en service / Formation

personnel

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour assurer a sa charge, |'assistance technique de mise en
service pour les prestations de son lot. Elle devra prévoir la formation du personnel de maintenance.

4.7. Garantie

La période de garantie commence le jour de la réception globale de I'opération.

Pendant la période de garantie, I'entrepreneur est tenu de remplacer, a ses frais, tous les éléments qui
seraient reconnus défectueux et de prendre a sa charge les travaux connexes, consécutifs des autres
corps d'état.

Les remplacements devront s'effectuer dans un délai de 5 jours a partir d'une lettre lui notifiant ces
travaux. Dans le cas d'urgence, ce délai est réduit a I'instantané.

L'entrepreneur demeurera responsable de tous les accidents qui pourront résulter de la fabrication, de
la combinaison ou de l'installation de ses appareils, ainsi que des dommages et intéréts qui pourraient
étre réclamés par suite de ces accidents.

S'il survient, pendant le délai de garantie, une avarie dont la réparation incombe a |'entrepreneur, un
proces-verbal circonstancié sera dressé et |ui sera notifié.

S'il négligeait de faire la réparation dans le délai fixé, I'avarie serait réparée d'office a ses frais.
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