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SGAMI SUD |DPGF : LOT1 DEMOLITION / GROS CEUVRE
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de I'Hétel de Police Marius Berliet Lyon 8éme (69)

Affaire : 139.19.11

Désignation (V) Quantite Prix

PREAMBULE :

L’entreprise renseigne toutes les lignes des tableaux de la Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire (DPGF).

Les quantités indiquées dans les tableaux de la DPGF sont données a titre indicatif.
L’entreprise a la responsabilité de prévoir les bonnes quantités de fourniture et de main
d’ceuvre pour la réalisation des travaux. Si certaines quantités lui semblent erronées,
I'entreprise est autorisée a modifier, dans les tableaux de la DPGF, les quantités de fourniture
a prévoir.

La DPGF est donnée pour faciliter les réponses des entreprises. Les entreprises doivent
chiffrer toutes les prestations décrites au CCTP.

Les prestations d'études et d’essais font I'objet de lignes spécifiques dans les tableaux de la
DPGF. En conséquence, le colt de ces prestations ne doit pas étre réparti sur les autres
postes.

Nota : les prix sont établis en tenant compte des chutes pour une mise en ceuvre suivant les
regles de l'art.

Les abréviations utilisées dans les tableaux sont les suivantes :

Ft : Forfait Ens : ensemble
U : Unitaire ML : Métre linéaire
M2 : Métre carré M3 : Metre cube
5 INSTALLATIONS DE CHANTIER, ETUDES ET PLANS
5.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER
Localisation : Pour 'ensemble du projet FT 1,00 - €
5.2 ETUDES, PLANS D’ATELIER ET DE CHANTIER
Localisation : Plan PAC pour I'ensemble du chantier FT 1,00 - €
Sous Total TRAVAUX D’INSTALLATION DE CHANTIER - €
6 DESCRIPTION DES TRAVAUX
6.2 CREATIONS D’OUVERTURES DANS MURS EXISTANT
6.2.1 Création d’ouverture dans mur porteur
Localisation : Menuiserie avant démolition 1 U 1,00 - €
6.2.2 Création d’ouverture dans mur porteur
Localisation : Menuiserie avant démolition 2 U 1,00 - €
6.2.3 Création d’ouverture dans mur porteur
Localisation : Menuiserie avant démolition 3 U 1,00 - €
Sous Total TRAVAUX - €
MONTANT TOTAL HT - €
TVA 20% - €
MONTANT TOTAL TTC - €
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