UNIVERSITE
DE LORRAINE

CAHIER DES CHARGES I(Eg gErCEI;HQUES PARTICULIERES

ELECTRICITE Cfo - Cfa

Mise en conformité SSI au Theatre Koltes, reprise de la ventilation au local
transformateur Simone Weil et de I'éclairage de sécurité

INGENIERIE



MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE ET CREATION VENTILATION TRANSFORMATEUR
lle du Saulcy — SSI théatre Koltés, ventilation Simone Veil, éclairage de sécurité

I o =] = V17N I 0 T PR 4
S T - PSSP 4
1.2, OFigING UES MESAUX ..........cocvivereveriteietcieiet ettt sttt ettt bt s bbb s st e s es e e e s e e et s ss s s s se st esesesenas 4
2. Spécifications techniques générales...........cccoiiiiiiririinn i ————— 4
2.1. SpPECIfiCites dU ChANLIE .............cocviii s 4
28 (o 4 11T TP 5
2.3. Prestations COMPIEMENLAINES..............ccouiiiiee e 5
2.4, ChoiX du MALEHIEL ..ot 7
2.5. CoNNAISSANCE QU AOSSIEY ..ottt a et s s s s e s e esesenens 7
2.6. Limite de Prestations ... s 7
2.7. Documents a fournir par FentrePren@UI ................ccoovivieiiiiiiccec e 8
2.8. Provenance des fOUINITUIES ...............cooiiiiiicc s 9
2.9. ESSAIS — CONLIOIES ...t 9
2.10. ConfOrmité deS OUVIAGES ............cooiiuiiiiiriiiice ettt bbbt 9
2.11.  Achévement et finition des QUVIAQES ..............ccccriiiiiiiii e 9
212, REBCEPLION ...ttt et sttt et sttt se ettt sttt e et ettt et s 10
213, GAFANTIE ... ..ottt R bR R R e r e e e e 10
2.14. Formation du personnel d’exploitation .................c.ccccoeiiiiiiiic i 11
2.15.  Protection des QUVIAQES ...........ccccueuiiiieieieicice ettt 11
2.16. Stockage et NEtOYAGE. ...........ccou i 11
3. 1D2ESCRIPTION DES OUVRAGES POUR LA MODIFICATION DU SSI AU THEATRE KOLTES
3.1, Installation de Chantier................oo s 12
X 11T 1 8 -1 - TSP 12
3.3 DBPOSES .ottt bttt b b r e bbbt bbb sttt e et bbb ettt e e e e 12
3.4, SSITREAIE KOIES ...ttt sttt sttt et 12
3.5, DISHIDULION. ...ttt 13
3.6, TaDIBAUX EIECIHIQUES ......veveeiieceeeeecte ettt sttt bbbt et ee bt eae et et e e e e 13
X (R T 04110 1T ST 14
3.8.  ECIAIrage de SECUMEE ...ttt s ettt n e 16
3.9. Isolement de 12 SOUrCE CENITAIE.........ce i e 16
3.10.  Chemin de CADIE COUPE-TRU.......cuemiereeeie ettt 17
F A0 DOE .. bR R b e Rttt 17
ATFE Ingénierie CCTP ELECTRICITE - PRO

Octobre 2025 Page 2 sur 19



MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE ET CREATION VENTILATION TRANSFORMATEUR
lle du Saulcy — SSI théatre Koltés, ventilation Simone Veil, éclairage de sécurité

4. DESCRIPTION DES OUVRAGES POUR LA MODIFICATION DE LA VENTILATION DU

BATIMENT SIMONE VEIL ....oeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesaaneesaasssssaaeessansessassessassessaanessssneessaessssneeesanneenn 18
4. VENtIAtION QU IOCAL ..o ettt e e et e e et e et e et e et e e eee et e eteeseeseeeseeeenneeeeeeenenseeens 18
4.2, MENUISEIIE EXIEIIBUIE ...ttt ettt et et et et et et et e eeeeeeeaeeeae e eete et e e e eeeeeeeseeeneensen e enenneene 18
4.3, TGBT F QISTIDULION. ...t ettt ettt ettt e e e e et et e et eeeeeeeeae e e e e e eneeee e 19
ATFE Ingénierie CCTP ELECTRICITE - PRO

Octobre 2025 Page 3 sur 19



MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE ET CREATION VENTILATION TRANSFORMATEUR
lle du Saulcy — SSI théatre Koltés, ventilation Simone Veil, éclairage de sécurité

1. PRESENTATION

1.1. Objet

Le présent document a pour objet de présenter les travaux et fourniture & mettre en ceuvre au titre du lot Electricité Courants
Forts — dans le cadre de la mise en conformité électrique au théatre Koltés et la création d’'une ventilation au local
transformateur Simone Weil

Le marché est composé d’une tranche ferme comprenant :
- Installation de chantier
- Mise ala terre
- Remplacement des I'éclairage normal
- Mise en place des asservissements liés au SSI
- Isolement de la source centrale de sécurité (second ceuvre)
- Création d’une ventilation mécanique contrélée
- DOE

Les piéces complétant le présent CCTP sont :
o Carnet de plans théatre koltés :

01 - Théétre Koltés — RDC

02 — Théatre Koltés — R+1

03 — Théétre Koltés — R+2

ELO1 - Simone Weil - plan local transformateur

1.2. Origine des réseaux

Le projet aura comme origine des réseaux :
e  Electricité courant fort HT/BT :
o Théatre : le poste de livraison bibliotheque (régime TT) et le TGBT du batiment Théatre
o Simone Weil : Le poste de livraison et son TGBT

o  SSI: lacentrale siemens de catégorie A situé a I'accueil du théatre

2. Spécifications techniques générales

2.1. Spécificités du chantier

Consistance des travaux

Les travaux étant a effectuer dans un batiment de type ERP en site occupé, les entreprises veilleront a ne pas géner
le fonctionnement des services contigus aux zones de travaux, aux maintiens propres des zones contigués aux
travaux, et utiliseront les installations de chantier spécifiques mises a leur disposition pour I'accés a la zone de
chantier.

Tout déplacement de personnel a I'intérieur de I'établissement est strictement interdit, sauf accord particulier
du Maitre de I'Ouvrage, pour des interventions ponctuelles.

L’entreprise devra respecter les horaires de travail des différents services, a cet effet les travaux pourront étre réalisés
en dehors des horaires de travail des services, les prix remis par I'entreprise tiendront compte des travaux qui
pourront étre de nuit ou de week-end.

Rappel aux entreprises
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L’entrepreneur prendra toutes les dispositions de sécurité pour satisfaire aux exigences du réglement en vigueur, en
particulier I'article GN 13 du réglement de sécurité incendie, du bon sens visant a assurer les sécurités des personnes
sur le chantier et toutes sujétions dues a une activité médicale qui sera une contrainte de travail.

L'entrepreneur devra respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres a assurer la sécurité des personnes
prévues a I'article R 123-3 du code de la construction et de I'habitation.

Il devra aussi respecter toutes les procédures mises en place dans I'établissement se rapportant aux mesures
de sécurité et d’hygiéne (exemple : protection contre la diffusion de la poussiére, balisage sur les zones en travaux
ou attenantes, etc...)

L’Entreprise vérifiera sous sa propre responsabilité les indications mentionnées au présent document et les
complétera par tous les moyens a sa convenance : visite des lieux obligatoire. Afin de prévoir dans ses prix
I'ensemble des travaux et prestations nécessaires a un complet achévement des travaux.

Au moment de la remise de son offre, I'entrepreneur devra avoir une parfaite connaissance des conditions de
réalisation de ces prestations.

2.2. Normes

Les installations seront réalisées conformément aux décrets, arrétés, prescriptions des lois, normes et réglements en vigueur
au jour de la soumission, a savoir principalement :
e LesDécretsn®2010-1016, 1017 et 1018 du 30/08/2010
e Les Décret n® 2010 — 1118 du 22/09/2010, relatif aux opérations sur les installations électriques et a la prévention
des risques électriques sur les lieux de travail.
La norme NF EN 60598-1 concernant les luminaires
La norme NFC 13.100 et 200 concernant les branchements Haute Tension
La norme NFC 14.100 concernant les branchements Basse Tension
La norme NFC 15.100 et ses additifs concernant I'exécution des installations a basse tension.
La norme UTE et des additifs régissant les installations électriques de premiére catégorie (exécution et entretien
des installations) ainsi qu'aux normes et publications UTE auxquelles elle fait référence.
Les normes de la série NFC 71.XXX concernant l'installation d'éclairage de sécurité autonome
e Lanorme NFP 91100 - Et ses additifs, relatifs aux perturbations radioélectricité
o La levée de I'ensemble des remarques et réserves du bureau de contrble pour cette opération le bureau de
contrble désigné par le maitre d’ouvrage
e Le réglement de sécurité contre I'incendie relatif aux ERP, dispositions générales et particuliéres
e Le code du travalil
o Les normes de la série NFS 61-9XX relatif aux installations de SSI

Les batiments sont classés en ERP.

2.3. Prestations complémentaires

Le titulaire du présent lot devra une installation sans observation du bureau de contréle, missionné par le maitre d’ouvrage,
ce dernier étant missionné pour une seule visite de contrdle final.

D’une part, le titulaire du présent lot devra lever a ses frais I'ensemble des remarques et réserves du bureau de contréle pour
cette opération.

De plus, si par négligences imputables au titulaire du présent lot, le bureau de contrble émet un RFCT — RVRAT avec
observation, le colt de I'émission d’'un nouveau rapport vierge par le bureau de contréle est a la charge du présent lot.

L'entrepreneur devra communiquer en temps utile, les plans de réservations nécessaires a son installation. Il devra intervenir
sur le chantier en liaison avec les entreprises des autres corps d'état pour placer ses fourreaux.

L'entrepreneur devra se faire préciser et confirmer par écrit auprés des autres corps d'état intéressés, les puissances
électriques et emplacements des tableaux qui lui sont nécessaires.
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Il est rappelé a I'entrepreneur qu'il devra :
- Le remplacement des éléments détériorés ou refusés a la réception,
Le nettoyage et I'enlévement de ses gravois,
Les saignées, percements, carottages
Le rebouchement de tous ses trous et réservations, les scellements raccords de son installation,
La réalisation des réservations selon DTU en vigueur

Si le fitulaire du lot n'est pas en mesure d'effectuer ces divers travauy, il les fera réaliser a ses frais par des entreprises
spécialisées.

Avant toute exécution, tous les plans et schémas seront soumis au bureau de contréle pour approbation avec copie au Maitre
d’Ouvrage et au bureau d'études.

Le bureau de contrdle exécutera des vérifications en cours d'installation et procédera au contréle complet des installations
avant la mise sous tension

Le titulaire du présent lot devra également respecter les consignes de sécurité et devra coordonner ces travaux selon un
planning établi par le pilote de chantier.

Il devra fournir ses études d’exe, plans pac et d'atelier chantier, et, au niveau du planning, fournir tous les éléments
nécessaires a sa tache.

En méme temps qu'il adresse au Maitre d'Ouvrage une demande de réception de ses ouvrages, I'entrepreneur joint a sa
demande :

- Une attestation de conformité des installations établies sous son entiere responsabilité, essais COPREC 1 et 2

- Les frais pour I'obtention du CONSUEL sur ses ouvrages, la collecte des CONSUEL pour les autres corps d'état
mettant en ceuvre des installations électrique, les démarches pour obtenir le certificat CONSUEL

- Un jeu complet de DOE pour VISA avant reprographie.

Sont a prendre également en compte les notices jointes au DCE, telles que notice de coordination SSI, notice de sécurité et
d’accessibilité, PGC SPS, notice de coordination de chantier (liste non exhaustive) qui peuvent obligés certaines prestations
pas forcément explicitement décrites dans le présent CCTP, mais qui ont un caractére obligatoire pour le présent lot et qui
doivent étre valorisé dans le cadre du prix global et forfaitaire du présent chantier.

L’entrepreneur devra les mises a jour systématiques de ses plans techniques en fonction des plans architecturaux, en suivant
leurs indices, sans rémunération complémentaire.
Le non-respect de cette clause provoquera I'application de pénalités pour non transmission de piéces graphiques.

L’Entrepreneur titulaire de ce présent lot devra mettre a disposition de la maitrise d’ceuvre un responsable d'affaires assurant
tous les rendez-vous de chantier et de coordination. Ces rendez-vous ont lieu sur le chantier. Exceptionnellement, des
réunions pourront se dérouler au siége de la maitrise d'ceuvre. Si ce représentant est jugé incompétent par la maitrise
d’'ceuvre, celle-ci pourra en demander le remplacement. Ce représentant doit étre présent durant toutes les réunions et ne
peut étre libéré que sur accord de la maitrise d’ceuvre si celui-ci juge que sa présence n'est plus indispensable.

Les rendez-vous de chantier dont le jour et I'heure sont fixés par la maitrise d'ceuvre, ont lieu chaque semaine. lls ont pour
objet d'assurer le contrble d'exécution, de contréler le planning d'exécution, de prendre toutes les décisions importantes
(technique et financiére). De ce fait, la présence des entrepreneurs est indispensable a chaque réunion et pendant tout son
déroulement. Toute décision prise en I'absence de I'Entrepreneur concerné ne peut étre contestée par celui-ci. Les décisions
prises sur le chantier sont consignées sur un compte-rendu. Si I'Entrepreneur concerné n'a pas fait d'observations écrites par
lettre recommandée a la maitrise d’ceuvre dans les quinze jours, les décisions portées aux comptes-rendus de chantier sont
sans appel.

Des rendez-vous extraordinaires peuvent étre fixés par la maitrise d'ceuvre. Le responsable d’affaire sera tenu d'assister a
ces réunions. Les pénalités sont automatiquement appliquées aux Entrepreneurs qui n'assistent pas ou ne se font pas
représenter par un délégué ayant tous pouvoirs aux rendez-vous de chantier ou extraordinaires prévus ci-dessus
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2.4. Choix du matériel

Le matériel devra étre neuf et conforme aux régles de construction définies par les normes frangaises ou I'U.T.E.
L'appareillage B.T. sera choisi parmi les matériels ayant recu |'estampille NF ou USE.

Tout matériel non libellé devra étre agréé par le Maitre d'CEuvre qui pourra demander toute justification ou essai, y compris un
essai destructif.

Le matériel installé sur le chantier devra étre conforme aux normes, décrets et réglements en vigueur au moment de son
installation.

Tout élément de matériel sera en conformité avec les textes ; les procés-verbaux de réception seront a fournir a la MOE et au
bureau de contréle.

2.5. Connaissance du dossier

Le marché étant a prix global et forfaitaire, les soumissionnaires devront avoir pris connaissance, avant d'établir leur
soumission, des plans architecturaux et techniques sur lesquels seront réalisés les travaux définis au marché et des
matériels prévus dans l'opération.

lls ne pourront pas, en effet, invoquer, aprés notification du marché, leur méconnaissance de telle ou telle caractéristique.

L'installateur du présent lot, prenant connaissance de la notice descriptive et des plans correspondants établis par le bureau
d'étude, aura étudié, lors de sa soumission, de fagon approfondie le dossier de consultation et donnera un prix forfaitaire pour
I'ensemble des travaux a réaliser. Ainsi, une omission sur les plans, dans la notice descriptive et dans le cadre de
décomposition de prix global et forfaitaire ne saurait le soustraire a exécuter les ouvrages tels qu'ils sont, soit dessinés, soit
décrits. Sauf stipulation contraire, le fait de devoir la pose entrainera la fourniture et le raccordement du matériel demandé.

II'lui appartiendra de signaler en temps utile (donc lors de la réponse a I'appel d'offres), et obligatoirement avant I'exécution,
les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents fournis et de demander tous
les éclaircissements utiles.

En conséquence, le soumissionnaire du présent lot ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'étre
relevée dans les piéces du marché pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement de l'installation
en ordre de fonctionnement, pour prétendre ultérieurement a des suppléments au moment de sa soumission ou pour justifier
un mauvais fonctionnement.

De méme, I'entrepreneur devra répondre suivant le CDPGF joint au dossier en se conformant au cadre défini par la maitrise
d’'ceuvre (remplissage ligne a ligne). L'entrepreneur ne pourra en aucun changer le CDPGF. Les quantités sont données a
titre indicatif, I'entrepreneur est tenu de les vérifier avant la remise de son offre et signaler les éventuels écarts avec ses
métrés dans son mémoire technique.

2.6. Limite de Prestations

La présente notice n'est pas limitative. L'entrepreneur devra prévoir tout ce qui est nécessaire au complet achevement des
ouvrages de son lot. Les travaux qui ne seraient pas nommément décrits ou figurés sur les plans ou quils seraient
indispensables d'exécuter pour parfaire I'ceuvre font partie intégrante des prestations dues.

L'entrepreneur du lot ne pourra se prévaloir du manque de renseignements concernant toutes les sujétions rencontrées au
cours des travaux ou d'omission dans son étude.
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L’entrepreneur, en signant le présent CCTP, accepte sans exception les limites de prestations définies dans celui-ci
(raccordement électrique d’ouvrage mis en ceuvre par d'autres corps d’état notamment).

2.7. Documents a fournir par '’entrepreneur

L’entrepreneur devra accomplir toutes les démarches pour obtenir les accords et les autorisations indispensables a
I'exécution de ses travaux.

Il devra fournir a ses frais tous les documents et toutes les piéces justificatives.
Ala remise de l'offre :

- Mémoire technique
- CDPGF

Avant tout début des travaux :

- Les études d'exe

- Les plans PAC d'atelier et de chantier

- Les notes de calcul

- Les plans de réservations.

- Les schémas de raccordements.

- La documentation technique compléte et les procés-verbaux des matériels posés faisant apparaitre, en particulier, les
points de fonctionnement prévus sur les courbes caractéristiques des appareils et matériels utilisés, etc...

- Les échantillons.

- Les documents techniques rédigés en langue frangaise et les échantillons seront adressés accompagnés d'une fiche
de présentation du matériel, pour avis au Bureau d'étude.

- Les plannings en accord avec 'OPC

NB : sur les plans d'atelier et de chantier doivent figurer I'implantation des boites de jonction — dérivation. L'implantation de
ces éléments ne doit en aucun cas étre laissé « au choix » des chefs de chantier en cours d’exécution.

En cours de chantier :

En accord le Maitre d'ceuvre et le bureau de controle, il sera établi :
- Les croquis détaillés de montage
- Les plans devront prendre en compte toutes les modifications intervenues en cours de chantier
- Laréponse aux observations (BRED ou AOEX) du bureau de contréle

En fin de travaux :

Avant la réception, I'entrepreneur devra fournir tous les documents et plans nécessaires a la constitution du dossier des
ouvrages exécutés (DOE). Ces documents devront étre en conformité avec I'exécution en vue de I'entretien, des réparations
ou des modifications de l'installation. Il portera mention des tracés définitifs, des implantations d'équipement, des repérages
et identifications de toutes sortes.

Le dossier des ouvrages exécutés, en 4 exemplaires papiers et une version dématérialisée, comprendra :

- Tous les plans, schémas généraux et unifilaires, synoptiques

- Lesnotes de calculs

- Lesinstructions compléetes d'entretien et de fonctionnement.

- La documentation concernant le matériel et matériaux installé avec les notices techniques, certificats de garantie et
d'agrément ainsi que la liste des coordonnées des fabricants et/ou fournisseurs.
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Pour la version dématérialisée, le DOE sera constitué d’une part des fichiers en lecture simple (Pdf ou éq.) et d'autres parts
les fichiers informatiques exploitables (Autocad, caneco, dialux ...).

2.8. Provenance des fournitures

Les marques et références citées a la présente notice sont données a titre indicatif. Il est bien entendu, sans qu'il soit
nécessaire de le rappeler a la suite de chaque désignation de référence, que du matériel équivalent pourra étre proposé sous
réserve que celui-ci présente des garanties identiques en qualité.

Qualité du matériel.

Les spécifications de la solution de base permettent a I'entrepreneur de situer le niveau de qualité des matériels a employer.
Les appareils et matériaux devront étre neufs, de la meilleure qualité et répondant exactement aux conditions nécessaires a
la bonne exécution des travaux.

Le matériel devra étre conforme aux normes en vigueur

Tous les matériels métalliques devront étre protégés contre la corrosion.

Echantillons et Prototypes.

L'entreprise remettra, pour acceptation par le Maitre d'ceuvre, les échantillons et les documentations de tous les matériels et
les produits qu'elle propose d'utiliser, avec justification, procés-verbaux d'essai et agrément. Sur la demande du Maitre
d'ceuvre, I'entreprise exécutera tous les éléments prototypes nécessaires et devra y apporter toutes les modifications et
mises au point jugé indispensables par le Maitre d'ceuvre et se conformera aux recommandations du Bureau de Contréle
désigné.

2.9. Essais — Contrdles

Lorsque les installations seront terminées et que les divers réglages auront été effectués, I'entrepreneur du présent lot devra
procéder a ses frais, aux essais et vérifications de conformité avec les prestations de son marché.

Des essais seront effectués a la demande du Maitre d'ceuvre et en sa présence. L'entrepreneur sera tenu d'étre présent, de
fournir tous les appareils et de prévoir tous les accessoires nécessaires a ces essais.

Les essais et vérifications seront effectués par références au fonctionnement, aux réglements et aux normes applicables.

Dans I'hypothése ou des insuffisances seraient notées suite a ces essais, il sera demandé et dii par le titulaire présent lot
tous les ouvrages nécessaires pour améliorer ces insuffisances, et ce, sans majoration de prix de son marché.

L'approbation de la qualité du matériel ne relévera en aucun cas l'entrepreneur de ses obligations contractuelles, et sa
responsabilité demeurant entiére.

Au cours des travaux et en fin de chantier, au jour fixé par le Maitre d’ceuvre, en présence du Maitre d'ouvrage, il sera
procédé a des vérifications des divers éléments de l'installation ainsi que la conformité au cahier des charges.

210.  Conformité des ouvrages

Toute non-conformité aux descriptifs, nomenclatures, échantillons, modeles agréés par le Maitre d'ceuvre, entrainera
automatiquement la réfection, sans indemnisation, ni délai supplémentaire et lindemnisation éventuelle du préjudice causé
au Maitre de l'ouvrage ou a des tiers.

211.  Achévement et finition des ouvrages
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L'entrepreneur assurera le parfait achévement des ouvrages exécutés. Les percements, saignées, scellements, carottage

etc., seront entiérement a la charge de I'entreprise, y compris les rebouchages et les calfeutrements qui offriront un parfait
état de finition et la reconstitution des degrés coupe-feu nécessaire.

212.  Réception
La réception de fin de travaux ne pourra étre prononcée que si les essais et vérifications sont satisfaisants.

Dans le cas contraire, la date de réception sera repoussée tant que les installations ne seront pas conformes aux documents
contractuels, ce délai entrainant I'application des pénalités de retard.

Avant obtention, I'entrepreneur devra la remise des documents techniques des ouvrages exécutés.

Dans le cas ou les documents ne seraient pas fournis, et donc ou la réception ne serait pas prononcée, l'installateur ne
pourra s'opposer a la mise en service de l'installation.

Celle-ci sera alors exploitée sous la responsabilité de l'installateur et par son propre personnel tant que la réception, avant la
levée des réserves, n'aura pas été prononcée.

Pendant la période réglementaire, I'entreprise devra la garantie du matériel ainsi que la mise au courant du personnel
responsable et exploitant.

Il sera prévu par I'entrepreneur une vérification du bon fonctionnement de tous les appareils installés par ses soins.

La réception de fin de travaux sera réalisée en présence du Maitre d'ceuvre.

213.  Garantie
Etendue de la garantie.
L'entrepreneur est responsable de I'application de la garantie de ses fournisseurs.
L'entrepreneur doit la réparation et éventuellement le remplacement (fourniture et pose) gratuit de tout ou partie du matériel
qui, au cours du délai de garantie, est reconnu défectueux. Les défauts constatés ou les accidents survenus sont notifiés a
I'entrepreneur pour qu'il puisse entreprendre les réparations dans le délai de 24 heures fixé par le Maitre d’ceuvre.
Passé ce délai, (24 heures) le Maitre d'ouvrage fera procéder d'office aux réparations nécessaires, aux frais de
I'entrepreneur, sans préjuger des dommages et intéréts qui lui sont réclamés si le défaut de réparation cause un accident ou
un préjudice dans I'exploitation des installations.

L'entrepreneur devra également assistance au personnel de maintenance et d’exploitation.

Lorsque la réception n'a pu étre prononcée, la période de garantie se trouve prolongée d'office jusqu'au jour ou la réception
est effectivement prononcée.

Délai de garantie entrant dans le cadre de la garantie de parfait achévement

L'entrepreneur doit la garantie de ses installations conformément a la réglementation en vigueur ;
Un an, piéces, main d'ceuvre et déplacement.

Délai de garantie entrant dans le cadre de la garantie de parfait fonctionnement

L'entrepreneur doit la garantie de ses installations conformément a la réglementation en vigueur :
Deux ans, piéces, main d'ceuvre et déplacement.

ATFE Ingénierie CCTP ELECTRICITE - PRO
Octobre 2025 Page 10 sur 19



MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE ET CREATION VENTILATION TRANSFORMATEUR
lle du Saulcy — SSI théatre Koltés, ventilation Simone Veil, éclairage de sécurité

Délai de garantie entrant dans le cadre de la garantie décennale
La garantie décennale couvre la réparation des dommages qui compromettent la solidité de I'ouvrage ou qui, I'affectant dans

I'un de ses éléments constitutifs ou I'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre a sa destination

2.14. Formation du personnel d’exploitation

Dés la prise de possession de l'installation par le Maitre d'ouvrage et a une date fixée en accord avec lui, I'entrepreneur
délégue un de ses représentants qualifiés pour une durée d'une semaine au moins afin de mettre au courant du
fonctionnement de toute l'installation, le personnel désigné par le maitre d’ouvrage, pour I'exploitation.

Pendant une période, dite de rodage, apres la fin des travaux, d’au moins un mois, I'entrepreneur sur simple appel
téléphonique “dépannera” ou conseillera I'exploitant.

L'entrepreneur est tenu sans rémunération spéciale de prendre toute disposition pour instruire sous sa responsabilité le
personnel désigné par le Maitre d’Ouvrage en vue d'une exploitation correcte des installations réalisées par lui.

Il sera indiqué, avant la réception des travaux, les coordonnées de I'entreprise assurant les dépannages des lots techniques
avec adresse, téléphone et nom du responsable.

La formation du personnel, ayant le droit d’exploiter le systeme de sécurité sera réalisée sur le site. Des conseils leurs seront

donnés sur 'ensemble de la sécurité et sur la nécessité de mettre en place un classeur dit “main courante” et son
fonctionnement.

2.15. Protection des Ouvrages

L’entrepreneur dont I'exécution de ses propres ouvrages risque de causer des détériorations ou des salissures aux ouvrages
en place, devra prendre toutes dispositions et précautions pour assurer la protection des lieux et objets présents sur place.

L'entrepreneur assurera la protection de ses ouvrages et équipements jusqu'a la livraison de son chantier.

2.16.  Stockage et nettoyage

L'entrepreneur devra proposer au Maitre d'ceuvre les moyens de stockage de ses matériels.

Les lieux de travail devront étre propres, I'entrepreneur sera tenu d'évacuer ses gravats et emballages a ses frais et vers une
décharge publique, (pas de stockage).

A la fin des travaux, et aprés instruction du Maitre d'ceuvre l'entrepreneur exécutera I'enlévement des installations
provisoires, protections et le nettoyage complet de la zone de travaux.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES POUR LA MODIFICATION DU SSI AU THEATRE KOLTES

3.1. Installation de chantier

Le titulaire du présent lot devra se conformer au plan de prévention réalisé avec I'exploitant du site.
Les travaux seront fait en site occupé.
L’entreprise devra un coffret de chantier sur leur secteur d’intervention.

Il sera fait usage d'échaffaudage pour les travaux en hauteur notamment pour le remplacement d'éclairage dans les salles
d’audition du théatre.

3.2. Mise a la terre
La prise de terre existante sera conservée et renforcée si nécessaire
Il est fait usage d’un schéma des liaisons a la terre de type TT.
Le présent lot devra la mise a la terre des équipements modifiés dans le cadre du projet suivant la NFC 13-100 et 13-200

Sur les modifications d’ouvrages effectuées, le titulaire devra la mise en ceuvre des liaisons équipotentielles supplémentaires
selon la NFC 15-100 chapitre 7.

3.3. Déposes :

Le présent lot devra la dépose des équipements suivants :

- L’éclairage normal au théatre :

o Réglette d’éclairage de secours au desssus de la scéne

o Projecteur led au dessus de la scéne (remise de I'équipement au service technique)
o Réglette d'éclairage périphérique a la salle

o Downlight en faux plafond.

3.4. SSI Théatre Koltes

Le présent lot devra la modification du SSI avec la création d’asservissements conformément a la réglementation incendie
des ERP de type L.

Un tableau de report sera mis en place dans I'accueil pour le report de défaut.

Lors d'un déclenchement (DM ou téte incendie), le CMSI mettra en sécurité les salles d’audition (grande et petite) avec les
asservissements suivants :

- Allumage de I'éclairage normal
- Coupure sono / programme en cours
- Diffusion intermitente d’'un signal sonore suivi d'un message pré enregistré annongant I'évacuation.

Le systeme de sécurité incendie conforme a la réglementation en place est de type 1 catégorie A de marque Siemens
modéle BC1106-20-1F situé a I'accueil du théatre.

Il sera prévu le déploiement de liaisons entre le CMSI et les équipements concernés par les asservissements :
- Grande salle d’audition
o Le TG du local technique régie
o Source Centrale
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o LeTD de la Régie (prises)

- Petite salle d’audition
o LeTGBT

Le tableau général de la régie comporte des circuits d’éclairages pilotés par télérupteurs Hager EP510, il conviendra d’agir
sur les bobines de télérupteurs pour permettre le réallumage depuis le CMSI.

Le présent lot devra I'ajout de contact auxiliaire au télérupteur ou le remplacement le cas écheant si les pieces ne sont plus
disponibles pour ce type de télérupteur.

Les circuits concernés par la modification sont les télérupteur KT1, KT2, KT3 ainsi que « I'éclairage dégagement ».

Pour le TD de Régie alimentant les prises, il sera prévu I'ajout d'une bobine MX sur l'interrupteur différentiel afin de couper
I'ensemble des PC de la régie (coupure platine de gestion qui entrainera la coupure totale de la sono).

Pour la source centrale gérant les blocs de secours, il sera prévu un asservissement permettant lors d'un fonctionnement
normal d’avoir les blocs éteints et lors d’un déclenchement d’alarme I'allumage des blocs.
Deux relais seront installés pour gérer les blocs, un pour la centrale incendie et un relais pour la source centrale.

Concernant la petite salle d’audition, les départs éclairage et prises sont installé dans le TGBT, il conviendra de réalisation la
méme opération que pour la grande salle :

- Reprise des 2 contacteurs « salle de répétition »

- Ajout d'un disjoncteur différentiel 2x16A 30mA avec bobine mx pour les prises, consignation de I'ancien départ.

3.5. Distribution

Le présent lot devra la mise en ceuvre du cablage entre la centrale incendie et les tableaux concernés par les
asservissements :

- TG régie (grande salle)

- TD régie (grande salle)

- TGBT (petite salle)

Pour assurer le cheminement des canalisations entre 'accueil et la circulation, il sera prévu la pose et fourniture d’une trappe
CF de dimensions 40x40cm.

Le présent lot devra la reconstitution des traversées de toutes parois par platre ou mousse coupe feu adaptée suivant les cas
et les diamétres a reboucher.

3.6. Tableaux électriques

Le présent lot devra les raccordements suivant pour les asservissements lumiére et prises :

- TG Régie : mise en place de contacteur pour assurer un relayage prioritaire sur les télérupteurs lumiéres KT2 a KT4
- TD Régie : fourniture et mise en ceuvre d’un interrupteur différentiel 30mA avec bobine a émission, raccordement de
la bobine
- TGBT:
o Mise en place de contacteur pour assurer un relayage prioritaire sur les télérupteurs lumiére hager EP540
« salle de répétition » (x2)
o Fourniture et pose d’un disjoncteur 2x16A — 30mA avec bobine a émission, raccordement bobine

Le présent lot devra prévoir les transformateurs abaisseurs ou élévateur de tension suivant les équipements a raccorder.
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3.7. Luminaires
Le présent titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement du présent lot.
Les luminaires devront respecter la norme NF EN 60598 — 1.

Type A1 : Downlight LED 35W.
Durée de vie 50 000 h (L80B20), flux sortant 3465Ilm a température 4000°K, faisceau 110°, IP54, UGR <19 diamétres
228mm IRC>80. Corps en aluminium, finition blanche. Diffuseur PC opale pour une émission lumineuse uniforme.

Préconisation : Downilght Talya CCT ou équivalent
Localisation : Circulation

o et
Type A2 : Downlight LED 45W.
Durée de vie 50 000 h (L80B20), 45W, flux sortant 4291im a température 4000°K, IP54, UGR <19 diametres 280mm. Corps
en aluminium, finition blanche. Diffuseur PC opale pour une émission lumineuse uniforme.

Préconisation : Downilght AIRIS Talya ou équivalent
Localisation : petite salle d’audition (salle blanche), grande salle d’audition

L -
Type B : Strip led Ruban flexible avec revétement en silicone, longueur 10m, module a simple émission de lumiere directe,
diffuseur opal, UGR<19, pour montage en applique mural. Durée de vie 45 000 h, L70, flux 920 Im / métre pour 4000°K,
IP67, IRC>90
Préconisation : Nobile WAY35
Localisation : escaliers grande salle d’audition
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Type C1: Projecteur LED DALI, IP66 642*421*173, a I'aide d'accessoires spécifiques. Version asymétrique, Durée de vie
100 000 h, IRC 90, IP67, IK09, flux sortant 24127 Im, 172W, température 4000°K. Corps en aluminium moulé sous pression
peint en noir, Lentilles multicouches en PMMA. Verre plat trempé, 5 mm d'épaisseur, résistant a la chaleur et aux chocs.
Préconisation : Noesi L ou équivalent

Localisation : Grande salle audition - plateau

—ﬂ

Dans la régie et sur le plateau, un panneau de commandeavec plusieurs scénarios sera installé pour commander les
projecteurs

Type C2 : Projecteur LED, IP66, 250%65*452, L90B10 Durée de vie 100 000 h, IRC >70, IP66, IK09, flux sortant 8488 Im,
50.8W, température 4000°K. Corps en aluminium moulé sous pression peint en noir Lentilles multicouches en PMMA. Verre
plat trempé, 5 mm d'épaisseur, résistant a la chaleur et aux chocs.

Préconisation : Iseon L ou équivalent

Localisation : Petite salle audition (salle noire)

Type D : Luminaire LED Applique en saillie.
LED OSRAM. Durée de vie 100 000 h (L90B10), flux sortant 1455Im & température 4000°K, IRC>80, IP65, IKO7. 400*400mm
Corps et base en aluminium moulé sous pression en saillie blanc, gris ou noir. Ouverture du faisceau diffusante. Alimentation
incluse.

Préconisation : PIX square ou équivalent

Localisation : Grande salle d’audition
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Type E : Rail LED
LED OSRAM. Durée de vie 70 000 h (L80B20), flux sortant 2089/2307/2744Im a température 3000/4000/6000°K, IRC>90,
IP20, IK06. Corps en aluminium blanc ou noir. Led COB Bridgelux, Optique avec faisceau réglable de 24° a 60°, Orientation
350° et inclinaison 90°, puisssance et température ajustable depuis un switch

Préconisation : Spot Focaliz ou équivalent

Localisation : Accueil

1 C

\o

L'éclairage des différents locaux seront controlés avec un luxmétre.

3.8. Eclairage de sécurité

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et mise en ceuvre d’'un éclairage de sécurité conforme aux articles EC du
réglement de sécurité.

Le classement de I'établissement est un type L de catégorie 4.

L'installation existante et qui sera gardée est une source centrale située dans le local Régie situé au R+2.

|l sera ajouté un bloc de sécurité suite a la création du local technique source centrale dans le local Régie.

Il sera fait usage de luminaire sur source centrale avec porte drapeau, de marque compatible avec le systeme en place.
Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité seront estampillés NF AEAS et NFC 71-800.

Les blocs seront dotés d’'un accumulateur permettant de maintenir le flux assigné durant 1 heure.

Il sera fait usage obligatoirement de la fonction SATI.

La télécommande sera de type non polarisé.

Les sources lumineuses seront a faible consommation.

Le cablage sera de type FR X1 G1 N1, 5G1.5.

Dans le local Régie situé au R+2, il sera installé un bloc autonome portable d'intervention BAPI.

3.9. Isolement de la source centrale

Le titulaire du présent lot devra la création d’'un local technique spécifique pour la source centrale :
Les parois seront constituées en carreaux de platre permettant d’obtenir un degré coupe feu 2H du local.
Un bloc porte simple vantail coupe feu 1H, muni d’un ferme porte, d’une serrure a clé sur organigramme de I'exploitant.

Le local sera ventilé par une gaine de ventilation en matériaux MO qui sera fournie et mise en ceuvre entre le local et la paroi
extérieure, il sera fait usage d’'un diamétre 125mm

En partie extérieure, la gaine sera pourvue d'une grille et d’'une protection contre les pénétrations d’eau.

Le percement du mur et la reconstitution de I'étanchéité sera a la charge de I'entrepreneur.

A lintérieur du local sera réalisé une grille d’aération en partie basse, celle-ci sera pourvue d’un clapet coupe feu muni d’'un
fusible thermique.
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Le fonctionnement de I'hélicoide sera asservi a une sonde de température installée dans le local.
Une téte de détection incendie sera installée dans le local, celle si sera reprise sur la boucle de détection de proximité.
L'intégration de la nouvelle téte dans la programmation du SSI est au présent lot, la mise en service et les essais seront

réalisés par le fabricant.

3.10. Chemin de céable coupe-feu

Le titulaire du présent lot devra la fourniture, pose et mise en place d’'un chemin de cable coupe-feu dans la
circulation du R+2 vers la régie pour répondre a la réglementation ERP.

Le matériel sera de marque LEGRAND ou équivalent.

Le percement du mur et la reconstitution de I'étanchéité sera a la charge de I'entrepreneur.

3.11. DOE

L’entreprise devra en fin de chantier la fourniture des plans de recollements, notices, schémas, etc, sur 2 clés USB et en 1
exemplaire papier.
Il fournira les PV nécessaires a I'établissement et mise a jour du dossier d’identité SSI.
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4. DESCRIPTION DES OUVRAGES POUR LA MODIFICATION DE LA VENTILATION DU BATIMENT SIMONE VEIL

4.1. Ventilation du local

Il sera créé une ventilation mécanique forcée pour I'extraction de I'air chaud issu du local transformateur.

Il sera créé 2 entrées dans le local :
- Une prise d’air basse réalisée par intégration de chevrons dans la menuiserie
- Une extraction d'air haute réalisé dans une ouverture existante et modifiée pour permettre l'intégration d’une gaine et
VMC.

Pour 'extraction d’air, le présent lot devra l'intrégration d’une gaine rectangulaire permettant de se loger dans la réservation
existante de dimensions 1000x300.

Un extracteur assurant un débit de 4000 m3 /h sera installé au droit de la sortie dair.

Il sera mis en oeure une gaine rectangulaire au niveau de la sortie d’air

La gaine réalisée en matériau MO, sera déployée jusqu’au transfo et TGBT, elle sera équipée de grille anti rongeurs de part
et d'autre.

Le présent lot devra les suspentes de gaine et colliers de fixation, les point d’attache seront réalisés sous la dalle haute du
local.

Un soin sera apporté aux points d'accroche sous dalle afin de ne pas déteriorer le flocage en place.

La sortie extérieure ne nécessitera pas de protection particuliére contre la pluie car étant protégée par I'escalier d’accés au
batiment.

Une sonde et thermostat seront installés dans le local permettant I'extraction d'air forcée sur consigne de température qui
sera fixée a 30°C.

Le présent lot devra le déplacement du coffre fibre optique afin de permettre de loger la gaine.

- Coffret fibre

Une réglette technique sera également déplacée et son cablage repris afin de ne pas géner le passage de la gaine.
L’extracteur sera protégé depuis un départ crée au TGBT et canalisation comprise.

4.2. Menuiserie extérieure

Pour 'amenée d'air le présent lot devra le remplacement du bloc porte pour permettre I'intégration d’une ventilation.
Le bloc porte aura pour caractéristiques :
- Dimensions 90x210 / 50x210

- Porte double vantail tierce
- Coupe feu 1H
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- Barre anti panique

- Ferme porte

- Intégration d’une ventilation utile de 0.32m?

- Mode de pose en tunnel

- Bati inversé en tole pliée tubulaire, épaisseur : 2 mm, feuillure de 62 x 25, muni de percements et de pattes de
fixation pour murs en magonnerie d’agglo ciment ou voile béton armé, corniére métallique servant d’arrét de carrelage et
chape et formant barre d'écartement et talon d’ancrage. Ensemble protégé par peinture antirouille a base de résine
Epoxydique cuite au four.

- Vantail type caisson, d'épaisseur 57 mm. Parements en acier galvanisé pré laqué, d'épaisseur 1 mm, ferrés par 4
paumelles de sécurité et 1 pion anti-dégondage par vantail, porte simple ou double action munie de paumelles de sécurité.
Joints d’étanchéité intégrés au vantail (selon référence). Crémone et serrure type Denis.

- Structure interne en t6le acier galvanisée d'épaisseur 20/10. Isolants minéraux en plaques.

- Serrure de slreté a 3 points, avec equipement béquille et garniture dans la gamme inox au choix du MOE.

- Le titulaire devra les joints d’étanchéité entre le bati et le mur (type Compriband) et entre le bati et les revétements de
finitions intérieurs et extérieurs (mastic silicone).

4.3. TGBT et distribution

L’extracteur sera protégé par un départ issu du TGBT, il sera fait usage de préférence de matériel Legrand (identique a
I'équipement en place) ou d’une autre marque, dans ce cas le titulaire devra justifier par note de calcul du pouvoir de coupure
de la protection a installer.

L’extracteur sera raccordé par une canalisation de type FR X1 N1 G1 avec gaine isolante verte, ayant pour caractéristiques :

- Céble basse tension industriel :

- UTE NF C 32-323, CEI 60502-1 et CEI 60228

- Ame cuivre

- Isolant PR (Polyéthyléne réticulé)

- Assemblage par ruban séparateur et/ou gaine de bourrage

- Gaine extérieure thermoplastique polyoléfine sans halogénes verte

- Tension nominale 1000 V

- Température maximale de I'dAme 90°C en permanence et 250° en court-circuit
- Marquage extérieur NF USE U FR N1 X1 G1R ou HO7-Z1 R

- Rayon de courbure, 6 fois le diamétre extérieur

- Intensités : valeurs suivant IEC 60364-5-52 (2001) ou NF C 15-100 (2002)
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