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I. Introduction
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Edifice Dortoir Nicole & la Maison d'Education de la Légion d'Honneur
Propriétaire Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur
Objet de I'étude Restauration des intérieurs du dortoir Nicole

Le dortoir Nicole, objet de la présente opération, se situe dans la Maison d’éducation des Loges, un college
d’enseignement public, placé sous I'autorité de la Grande Chancellerie de la Légion d’"Honneur.

Ancien couvent des Augustins fondé au milieu du XVIII®Msiécle, ce n’est qu’en 1811 que la maison d’éducation accueille
les premiéres orphelines suite au décret de Napoléon ler ordonnant la création de six maisons d’éducation pour

orphelines.

Aujourd’hui, cet établissement assure I’éducation de prés de 500 jeunes filles de la classe de 6°™ 3 |a classe de 3°™e,
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LE DORTOIR NICOLE

Le dortoir Nicole se situe au 2°™ étage de 'ancien internat dans un batiment en R+2 construit vers 1865-1868 et
accueille une trentaine de collégiennes.

A l'intérieur, il se divise en 4 espaces distincts :
- Espace 01 : Espace nuit
- Espace 02 : Salle d’eau collective
- Espace 03 : Sanitaires
- Espace 04 : box surveillante

SELARL LGA - ARTEMIS ARCHITECTES

71 rue du faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris | 0184253996 | agence@artemis-architectes.com
Société au capital de 20 000€ | SIRET 842 944 852 00024 | 842 944 852 RCS PARIS | TVAICFR 82420540775 | CODE APE:7111Z | N° ORDRE ARCHI :S.20142

4/14


mailto:agence@artemis-architectes.com

L’espace 01 - Dortoir
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Espace 3 - sanitaires
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PRESENTATION DE L'OPERATION

Notre intervention s’inscrit dans la continuité des actions de valorisation et de modernisation de ce patrimoine
d’exception, propriété de la Grande Chancellerie de la Légion d’"Honneur. Elle prolonge ainsi la démarche engagée lors
des travaux de rénovation du dortoir Lily, menés par I'agence Letellier Architectes entre 2023 et 2024, en appliquant une
approche similaire alliant respect du bati historique et adaptation aux exigences contemporaines.

Ainsi, les objectifs de notre intervention sont les suivants :
1- La rénovation intérieure du dortoir Nicole
2- Le réaménagement des sanitaires et du box surveillante associés au dortoir Nicole

3- 'adaptation du dortoir Nicole au confort moderne des usagers (équipement technique et menuiseries)

Il. Projet de rénovation

Nota : Aucun probléme structurel n’a été rapporté (voir constat visuel réalisé dans le cadre de la phase AVP en annexe)

Le projet prévoit la rénovation des intérieurs du dortoir Nicole et de la salle d’eau/sanitaires attenant ainsi que la réfection
a l'identique des menuiseries extérieures, sans interventions sur les facades.

Les menuiseries extérieures (29 unités) seront remplacées a l'identique : Menuiserie en chéne a deux vantaux ouvrant a
la francaise, avec imposte a grands carreaux (ouvrante ou fixe). Chacun des vantaux de la baie se décompose en 3 grands
carreaux égaux séparés par des petits bois collés.

Systeme de fermeture a mouton et gueule de loup et crémone (révision et remplois des huisseries et quincailleries
existantes quand cela est possible).

Dans un souci de confort thermique, et compte tenu de 'usage du batiment (dortoir), il est proposé de remplacer le
simple vitrage par un double vitrage plus performant.

En outre, I'opération inclut une remise aux normes compléte des installations techniques, couvrant I'électricité (courants
forts et faibles), le chauffage, la ventilation et la plomberie sanitaire, dans une approche globale de modernisation et de
conformité réglementaire. Les prestations prendront leur origine au niveau du cable d’alimentation actuellement
raccordé a I'armoire électrique d’étage et 'ensemble des appareillages et des accessoires sanitaires sera remplacé,
permettant ainsi de moderniser les équipements et d’améliorer le confort des usagers.
L'intégralité des installations électriques existantes sera déposée pour permettre une refonte totale du réseau :

- L'éclairage sera assuré par des spots encastrés, complétés par des spots a double fonction, combinant éclairage

d’ambiance et veilleuse.

Le Systeme de Sécurité Incendie (SSI) sera modernisé par 'ajout de Détecteurs Automatiques d’Incendie (DAI),
renforcant ainsi la sécurité du dortoir. Par ailleurs, le systeme de détection intrusion actuel sera remplacé pour
garantir une protection optimale des lieux.

- Concernant le chauffage, les corps de chauffe (radiateurs) seront remis en peinture et équipés de robinets
thermostatiques pour améliorer la régulation thermique. Les radiateurs des sanitaires, quant a eux, seront
entierement remplacés dans le cadre de ce projet.

Une Ventilation Mécanique Contrélée (VMC) sera installée dans les sanitaires ainsi que dans la zone douche du box
surveillante, afin d’assurer un renouvellement d’air optimal et conforme aux normes en vigueur (raccordement sur
les sorties de toitures existantes)
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L'intervention est donc répartie sur les 4 espaces suivants :

e Al - L'espace sommeil (36 couchages)

L'intervention sur cet espace sera minimale et concernera principalement :
- La dépose en démolition du faux plafond ;
- La remise en peinture générale des murs ;
- La mise en place d’un sol souple de type linoléum sur le carrelage existant, cis plinthes ;
- Le remplacement des menuiseries extérieures, cis dépose en démolition des menuiseries existantes ;
- La révision de la porte paliere existante ;
- La réfection du faux plafond et de ses luminaires.

o A2 et A3 - Les espaces sanitaires

L'espace sanitaire/salle d’eau est divisé en deux parties : un espace

A2 - Espace salle d’eau :
Cet espace de 67 m? comprend les douches, les lavabos et les casiers. En complément, il intégre un espace douche
avec WC accessible aux personnes a mobilité réduite. Leur aménagement distingue les zones tres humides comme
les cabines de douche des zones moins humides telles que les lavabos.
Un espace bagagerie est installé cdté est des sanitaires, a proximité du dortoir, offrant aux pensionnaires un espace
de rangement sécurisé.

L'intervention sur cet espace consistera en :

- La dépose en démolition de I'ensemble des équipements sanitaires, mobiliers, faux plafond et revétements
carrelés existants ;

- La réfection des sol, cis chappe et mise en place d’un carrelage neuf ;

- La création d’un nouvel espace vasque avec intégration de casiers menuisés en partie inférieure, cis
cloisons/revétement muraux ;

- Le remplacement a neuf de I'ensemble des équipements sanitaires, cis réseaux ;

- La création d’un nouvel espace pour les cabines de douches, cis cloisons/revétement muraux et portes neuves ;

- La création d’un espace pour seche-cheveux derriere les cabines de couches, cis cloisons/revétement muraus,
équipement et casier menuisé en partie inférieure ;

- La création d’un local bagage en cloison de type BA13, cis porte et mise en peinture ;

- La création d’un espace sanitaire/douche accessible PMR en cloison de type BA1,3 cis cloisons/revétement
muraux ;

- Le remplacement des menuiseries extérieures, cis dépose en démolition des menuiseries existantes ;

- La révision des portes paliéres existantes ;

- Larestauration pour remplacement des vitrages de la menuiserie a double ventaux de la porte d’accés au dortoir
(vitrage sécurit) ;

- La réfection du faux plafond et de ses luminaires ;

- La mise en place d’'une VMC cis réseaux ;

- La restauration compléte du réseau de chauffage, cis ajout de 3 radiateurs ;

- Laremise en peinture générale des murs et portes.

A3 - Espace sanitaires :
Cet espace de 20 m? comprend 3 sanitaires et 1 petit local pour le nettoyage avec un vide sceau. Cet espace s’inscrit
dans ses proportions actuelles.
Les travaux consisteront en :
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- La dépose en démolition de I'ensemble des équipements sanitaires, faux plafond, revétements carrelés, et
muraux existants ;

- La réfection des sol, cis chappe et mise en place d’un carrelage neuf ;

- La réfection a neuf du cloisonnement des sanitaires cis habillages et portes ;

- Le remplacement a neuf de I'ensemble des équipements sanitaires, cis réseaux ;

- La création d’un petit local ménage avec vide sceau ;

- La mise en place d’une cloison neuve ;

- La réfection du faux plafond et de ses luminaires ;

- La mise en place d’'une VMC cis réseaux ;

- La remise en peinture générale des murs et portes.

e A4 - Le box surveillante

Le box surveillante comprendra un espace nuit ainsi qu’une salle de bain équipée d’une cabine de douche, d’un lavabo
et d'une porte coulissante, complétés par un espace de rangement.

Dans cet espace, les travaux consisteront :
- La dépose en démolition du meuble vasque et des équipements sanitaires, cis revétements divers ;
- La réfection des sol, cis chappe et mise en place d’un carrelage neuf dans la partie salle d’eau ;
- La création d’un espace douche/lavabos, cis meuble vasque menuisée et revétement muraux
- Le remplacement a neuf de I'ensemble des équipements sanitaires, cis réseaux ;
- La remise en peinture générale des murs et portes ;

La mise en ceuvre d’un plancher flottant dans la zone nuit.

. Programme de travaux

Nota : Les diagnostics plomb et amiante transmis a ce jour par le MOA confirment la présence de plomb (voir diag en
annexe). Les interventions devront donc impérativement respecter les mesures de sécurité et d’évacuation réglementaires
en vigueur.

En outre, bien que le diagnostic amiante n’ait pas formellement confirmé la présence d’amiante, une suspicion subsiste
notamment concernant les casiers et revétements en dépose en démolition (expérience du dortoir Lily). Par mesure de
précaution, il sera impératif de prévoir et respecter des protocoles conformes aux regles de sécurité et d’évacuation
réglementaires en vigueur.

L'opération se déroulera en une tranche unique : 1 mois de préparation et 4 mois de travaux.

LOT 01 - DEMOLITION — GROS-OEUVRE — PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS — CARRELAGE

* Installations de chantier :
- Constat d’état des lieux préalable avant travaux par constat d’huissier au droit de la zone chantier, des espaces

adjacents et des zones de passages ;

- Fourniture, installation et pose d’un panneau de chantier réglementaire et informatif ;

- Mise en place de baraques de chantier pour vestiaires, réfectoires/salle de réunion et sanitaires sur dalle de type
Remopla ou équivalent ;

- Mise en place d’une zone de stockage a proximité de la zone de levage ; cis toutes protections des sols ;

- Cléture de chantier de type Héras au pourtour de la base vie/zone de stockage et au pourtour du treuil de
levage, sur plot en béton, cis tous les remaniements pendant la durée du chantier ;
- Remise en état des lieux, nettoyage complet et évacuation des gravois en fin de chantier.
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* Echafaudages et protections :

Mise en place de protections renforcées des sols/murs et mobilier dans la salle Mondrian au R+1 pour la
dépose/réfection du faux plafond ;

Mise en place d’un treuil de levage au droit de la facade nord ouest ;

Echafaudages intérieurs roulant en nombre suffisant pour garantir I'accés a I'ensemble des murs et faux
plafonds de I'opération, cis transport A/R, location et toutes manutentions/déplacement ;

Protection soignée des ouvrages adjacents au chantier cis cheminement intérieurs, escalier et végétation par la
mise en place de contreplaqué.

* Travaux de dépose et curage

Voir nota sur les suspicions d’amiante et le Diag plomb/amiante en annexe.

Dépose en démolition (liste non exhaustive) :
o Des cloisons non porteuses, cis revétements muraux ;

o Des portes intérieures des sanitaires/douches cis dormants ;

o Des faux-plafond démontable des quatre espaces, cis armatures et accessoires ;

o Des paillasses en béton carrelées de I'espace 2, cis diagnostic plomb/amiante et dépose et évacuation en
décharge spécialisée selon besoins ;

o Des casiers menuisés des paillasses et de ceux en périphérie des sanitaires et douches ;

o Del’ensemble des revétements muraux en faience des espaces sanitaires ;

o Du revétement de type papier de verre des sanitaires (espaces 03)

o Des socles béton et bacs a douche.

o Dépose des revétements de sol carrelés cis plinthes des sanitaires et salle d’eau (espace 3-4) et du box

surveillante. ;
o Dépose de la chape avec décaissement jusqu’a I'arase supérieure des poutres maitresses du plancher bas.
o Du faux plafond de la salle dite Mondrian (en dessous de I'espace 2)
Evacuation des gravois.

* Travaux de sol ;

Mise en ceuvre d’un ragréage fibré et autonivelant sur dalle en BA neuve, pour forme de pente dans les espaces
sanitaires et salle d’eau (espaces n°2 et 3) ;

Mise en ceuvre d’un ragréage autonivelant sur le carrelage existant et conservé en place dans I'espace nuit
(espace. N° 01) pour pose du linoléum par le lot 03 ;

Facon de socle au droit des bacs de douches(6U) dans I'espace n°2 ;

Fourniture d’un carrelage en grés cérame antidérapant de 30*30 cm, cis plinthe a gorge de 10cm et fourniture
d’échantillons pour test de nettoyage pour les espaces sanitaires (espaces n® 2 et 3) ;

Pose et jointoiement du revétement de sol, cis mise en ceuvre d’une protection a I’eau sous carrelage ;
Fourniture et pose des syphons de sol, cis toutes réservations et percements dans le carrelage des espaces 2 et 3.

* Travaux cloison / doublage et revétement muraux :

Fourniture et pose de cloisons en briques creuses de type Carrobric ou équivalent cis raidisseurs et harpage d’angle
si nécessaire :

o de 15 cm pour les cloisons en fond de douche ;

o de 10 cm pour les cloisons de la zone lavabos et WC cis raidisseurs et harpage d’angle si nécessaire ;

o de 15 cm pour les cloisons en fond de douche, cis raidisseurs et harpage d’angle si nécessaire ;

o de 8cm cm pour les cloisons de la zone lavabos et WC cis raidisseurs et harpage d’angle si nécessaire ;
Mise en ceuvre de cloisons de type SAD 180 pour la création du sanitaire/douche PMR ;
Fourniture de carreaux en gres cérame de 6*6cm pour 'espace des séches cheveux ;
Fourniture d’un revétement mural de type carreaux en gres cérame de 20*30cm ;
Pose et jointoiement des revétements muraux en grés cérame sur cloisons neuves et murs existants, cis baguettes
d’angles et toutes découpes pour parfaite adaptation au calepinage validé par I'architecte ;
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- Pose et jointoiement des habillages du socle des bac a douches (6U) ;
- Réalisation d’un cloisonnement en plaque de platre de type BA 13 sur rail pour création du local bagage.

* Faux plafond
- Fourniture et pose de dalle de faux plafond en laine de verre de type Hygiéne pour les espaces sanitaires (espaces
n°2 et 3), cis armatures et facons de rives ;
- Fourniture et pose de dalle de faux plafond en laine de verre pour I'espace nuit et le box surveillante, cis armatures
et facons de rives.

* Travaux divers :
- Traitement anticorrosion des structures en acier existantes du plancher bas de I'espace 02 ;
- Nettoyage, dépoussiérage et reprofilage des feuillures des menuiseries extérieures ;
- Création de rejingot maconné sur les appuis de baies apres dépose en démolition des menuiseries ext., en
coordination avec le lot 02 menuiserie ;

* Travaux d’accompagnement des lots techniques :
- Réalisation des percements, carottages, réservations et engravures pour I'adaptation des équipements techniques
(lot4et5);
- Réalisation des socles en fonction des demandes des différents corps d’état ;

- Nettoyage, dépoussiérage et reprofilage des feuillures selon besoins, en coordination avec le lot 2.

LOT 02 — MENUISERIE

* Travaux de menuiseries extérieures :
- Dépose en démolition de I'ensemble des menuiseries du dortoir (19U), du box surveillante (2U) et des espaces

sanitaires (8U),

- Dépose en conservation des quincailleries existantes des menuiseries extérieures pour réemploi sur les
menuiseries neuves, cis décapage et révision ;

- Fabrication et pose de menuiseries neuves en chéne selon modeéle existant de I'ensemble des croisées (29U) par
des menuiseries en chéne a deux vantaux de 3 grands carreaux posées en feuillures avec imposte, cis couches
d’impression et serrurerie :

o Petits bois a intercalaire collé.

o Ouvrant a la frangaise et noix/gueule de loup.

o Double vitrage thermique, et double vitrage dépoli pour les deux premiers carreaux.
o Repose des quincailleries existantes quand cela est possible apres révision.

- Fourniture et pose de compas I'imitateur d’ouverture pour I'ensemble des menuiseries (29U) ;

- Fourniture et pose de quincailleries pour 'ensemble des menuiseries extérieures ;

- Fourniture et pose de tringle et rideaux thermique hydrofuge sur I’ensembles des baies du dortoir et du box de la
surveillante.

* Travaux de mobilier neufs :
- Fabrication et pose d’une tablette menuisée en panneaux stratifiés massifs pour la zone de cirage, cis équerres ;

- Fabrication d’un meuble vasque avec relevé formant crédence et porte serviette en partie inférieure en panneaux
stratifiés massifs, cis toutes sujétions de découpes pour intégration des vasque et pose des vasques fournies par
le lot 5
- Création des meubles multi-casiers sous vasques en panneaux stratifiés massifs, cis toutes adaptations aux
installations de plomberies des vasques :
o Panneau formant fond amovible,
o Panneaux formant sol
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Panneau formant étageére,
Planche formant plinthe,
Panneau formant porte,
Porte serviette

O O O O O

Quincaillerie,
o Pieds réglables (PM : pose sur relevé d’étanchéité horizontale réalisé par le lot 1).

- Création des casiers bas derriere les douches en panneaux stratifiés massifs dito casier sous vasque ;

- Fourniture, fabrication et pose de 3 meubles bois formant étagere de rangement composé de poteaux, traverses
et 4 niveaux d’étageres en tasseaux pour le local bagage ;

- Fourniture, fabrication et pose d’un meuble bois formant étagere de rangement composé de poteaux, traverses
et 2 niveaux d’étageres en tasseaux pour le local bagage ;

- Fabrication et pose de tablette/étagére a I'intérieur des cabines de douches (6U) en panneaux stratifiés massifs
composé d’une partie verticale et de deux niveaux de tablette ;

- Création d’un meuble vasque en panneaux stratifiés massifs pour le box de la surveillante ;

* Travaux de menuiseries intérieures neuves :
- Fourniture et pose des portes pour les cabines des douches, des sanitaires et du local ménage en panneaux

stratifiés de type Amazeus ou équivalent, cis quincailleries ;

- Fabrication et pose d’un habillage amovible en panneaux stratifié massif formant tablette et retombée verticale
pour les WC suspendus, cis toutes coordination avec le lot 5 pour parfaite adaptation ;

- Fourniture et pose de deux blocs porte a un ventail CF30 d’une largeur minimale de 90cm, cis calfeutrement et
serrurerie/quincailleries pour le local bagage et I'espace sanitaires PMR ;

- Fourniture et pose d’une porte a galandage pour séparation espace nuit/salle d’eau du box de la surveillante ;

- Fourniture de deux portes neuves a simple ventail pour le box surveillante.

* Travaux divers :
- Fourniture et pose de miroir de 90cm en 3 parties pour la zone vasque ;

- Fourniture et pose d’un miroir de 60x60 pour la zone lavabo du box surveillante ;
- Pose des vasques fournies par le lot 5 pour intégration dans le meuble ;
- Fourniture et pose d’un linoleum pour I'espace nuit du box de la surveillante.

* Travaux sur menuiseries intérieures existantes :
- Révision des blocs portes a double ventaux donnant sur les paliers (3U) ;

- Révision de la porte simple entre salle d’eau (espace 2) et sanitaire (espace3) et de celle du box de la surveillante ;

LOT 03 — PEINTURE —SOL SOUPLE
Nota : La présence de plomb a été révélé par le diagnostic. (voir annexe). L’entreprise devra respecter tous les protocoles
de sécurité lors de son intervention et de I’évacuation des déchets.

Travaux de peinture :
- Préparation des supports de toutes natures neufs ou existants, cis grattage et tout rebouchage éventuel ;
- Mise en peinture satinée de type Glycéro de I'ensemble des murs périphériques existants des sanitaires collectifs
(espace 2 et 3), du dortoir (espace 1) et du box surveillante (espace 4), placards, voussures et ébrasements des

fenétres :
o 1 couche d'impression,
o 2 couches de peinture satinée, teinte selon choix architecte.
- Mise en peinture satinée de type Glycéro de I'ensemble des cloisons en platre neuves des espaces sanitaires,
formant respectivement : local bagage et espaces sanitaires (int. Et ext) ;
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Mise en peinture satinée de type Glycéro de I’'ensemble des portes neuves et anciennes ;

Mise en peinture de type Glycéro mate des menuiseries neuves en bois aux deux faces de I'ouvrage et en deux
couches, teinte au choix de I'architecte (PM : couche d’impression par le lot 2 — menuiserie) ;

Mise en peinture spéciale de toutes les canalisations en PVC apparentes ;

Sablage des radiateurs et mise en peinture de type Glycéro en deux couches des radiateurs existants (11U) et des
neufs (10U), cis protection antirouille.

* Travaux de sol souple

Fourniture et pose d'un sol en linoléum, cis remontées pour plinthe ;
PSE : fourniture et pose d’un sol en caoutchouc, cis remontées pour plinthe.

LOT 04 - ELECTRICITE — Cfo - Cfa
Nota : liste non exhaustive. Se référer aux documents techniques du BET
* Installations de chantier :

Branchements provisoires de chantier en électricité : armoire générale, cables, coffret de distribution, etc. ;
Eclairage de chantier selon les besoins cis éclairage de sécurité selon réglementation en vigueur ;
Eclairage intérieur et extérieur des bungalows de chantier ;

* Travaux de dépose :

Dépose en conservation des équipements et cables existants pour la parfaite exécution des travaux des autres
corps d'état ;

Dépose en conservation pour déplacement du tableau électrique situé dans le box surveillante ;

Dépose en démolition du matériel des équipements obsoletes, cis évacuation en décharge spécialisée ;

* Travaux de SSI :

Fourniture, pose et raccordement de détecteurs optiques incendie en nombre suffisant, cis tous les cables
complémentaires nécessaires ;
Fourniture et pose d’un diffuseur lumineux dans le sanitaire PMR, cis tous les cables complémentaires nécessaires.

* Travaux de Cfo-Cfa :

Fourniture et pose d’une armoire électrique neuve dimensionnée selon besoin ;
Fourniture et raccordement de I'ensemble des alimentations, cables, supports et fourreaux nécessaires a la
parfaite exécution des travaux ;
Fourniture, pose et raccordement des petits appareillages de type prise de courant, interrupteur, etc.
Fourniture, pose et raccordement de I'ensemble des équipements d’éclairage :

o Espace 1- Dortoir : spot led

o Espace 1 - Dortoir (circulation) : spot led encastré/veilleuse

o Espace 2 et 3 :sanitaires / salle d’eau : spot led encastré

o Espace 4 : Box surveillante : liseuse
Fourniture, pose et raccordement de I'ensemble des éclairages de sécurité de type BAES en nombre suffisant ;
Toutes les alimentations électriques nécessaires aux nouveaux appareillage mis en place ;
Toutes les mises en services et essais nécessaires.

LOT 05 - CHAUFFAGE — VENTILATION - PLOMBERIE

Nota :

liste non exhaustive. Se référer aux documents techniques du BET
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* Installations de chantier :

Branchements provisoires de chantier en eau (AEP et EU) ;

* Travaux de chauffage et ventilation :

Dépose en conservation (12U) pour nettoyage des radiateurs de I'espaces 1-dortoir et de I'espace 4-box
surveillante, cis mise a disposition au lot 3 pour la mise en peinture ;

Dépose en démolition (6U) de I'ensemble des équipements de chauffe de I'espaces 2-salle d’eau et 3-sanitaires,
cis tuyauteries et accessoires ;

Fourniture, pose et raccordement des radiateurs neufs de type « reganne 3010 » de chez finimetal ou équivalent
cis accessoires (9U) ;

Installation d‘une VMC et de ses caissons d’extraction dans les espaces 2 et 3, cis raccordement aux sorties
existantes en toiture ;

Toutes les mises en services et essais nécessaires.

* Travaux de plomberie — sanitaires :

Dépose des réseaux et des équipements sanitaires obsolétes et non réutilisés ;
Réfection de I'ensemble du systeme d’alimentation en eau froide et du systéme de distribution d’eau chaude, cis
reprise des bouclages existants ;
Fourniture et pose de I'ensemble des équipements sanitaires :
o WCsuspendu
o WC suspendu pour PMR
o lavabo
o Vasque
Réfection des réseaux d’évacuation des EV et EU sur ceuxi existants (au r+1).
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