

**DIRSO
Renouvellement de 4 PMV
DCE**

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

RECAPITULATIF

1 PRESTATIONS INTELLECTUELLES	-
2 Site d'ARIGNAC	-
2.01 TRAVAUX DE VRD & GENIE-CIVIL	-
2.02 TRAVAUX ENERGIES & RESEAUX	-
2.03 EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION DYN.	-
3 SITE DE PUYMORENS	-
3.01 TRAVAUX DE VRD & GENIE-CIVIL	-
3.02 TRAVAUX ENERGIES & RESEAUX	-
3.03 EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION DYN.	-
3.04 DIVERS	-
4 SITE DE GOURDAN	-
4.01 TRAVAUX DE VRD & GENIE-CIVIL	-
4.02 TRAVAUX ENERGIES & RESEAUX	-
4.03 EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION DYN.	-
5 SITE DE PAMIER	-
5.01 TRAVAUX DE VRD & GENIE-CIVIL	-
5.02 TRAVAUX ENERGIES & RESEAUX	-
5.03 EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION DYN.	-
TOTAL HT	-
TVA 20%	-
TOTAL TTC	-

DIRSO
Renouvellement de 4 PMV
DCE

N°	Désignation des prix	Unité	Prix unitaire	Quantité	Total HT
1	PRESTATIONS INTELLECTUELLES				-
1.01	Gestion de projet	forf	-	1	-
1.02	Visite de piquetage	forf	-	1	-
1.03	Etudes d'exécution	forf	-	1	-
1.04	Installations de chantier	forf	-	1	-
1.05	Recette usine	forf	-	1	-
1.06	Recette site	forf	-	1	-
1.07	Réception & levée de réserve	forf	-	1	-
1.08	Lot de rechange	forf	-	1	-
1.09	Formation	forf	-	1	-
1.10	Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)	forf	-	1	-
2	Site d'ARIGNAC				-
2.01	TRAVAUX DE VRD & GENIE-CIVIL				-
2.01.01	Création d'un nouveau massif de fondation	forf	-	1	-
2.01.02	Dalle de propreté	forf	-	1	-
2.01.03	Pénétration d'une chambre existante	u	-	1	-
2.01.04	Création d'une chambre L3T	u	-	8	-
2.01.05	Tranchée	ml	-	1 250	-
2.02	TRAVAUX ENERGIES & RESEAUX				-
2.02.01	Création d'un départ dans une armoire existante	forf	-	1	-
2.02.02	Câbles d'alimentation et réseaux - Site d'Arignac	forf	-	1	-
2.02.03	Coffret de distribution locale	forf	-	1	-
2.02.04	Liaison déportée fibrée	forf	-	2	-
2.02.05	Adaptation caméra existante	forf	-	1	-
2.03	EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION DYN.				-
2.03.01	Ensemble de signalisation dynamique - Arignac	forf	-	1	-
2.03.02	Dépose d'un ensemble de signalisation dynamique	forf	-	1	-
3	SITE DE PUYMORENS				-
3.01	TRAVAUX DE VRD & GENIE-CIVIL				-
3.01.01	Création d'un nouveau massif de fondation	forf	-	1	-
3.01.02	Dalle de propreté	forf	-	1	-
3.01.03	Création d'une chambre L3T - Sans fond	u	-	1	-
3.01.04	Création d'une chambre L3T	u	-	1	-
3.02	TRAVAUX ENERGIES & RESEAUX				-
3.02.01	Aiguillage des réseaux	forf	-	1	-
3.02.02	Création d'un départ dans une armoire existante	forf	-	1	-
3.02.03	Intégration des équipements réseaux actifs (modem, firewall)	forf	-	1	-
3.02.04	Câbles d'alimentation et réseaux - Site PUYSMORENS	forf	-	1	-
3.02.05	Liaison déportée fibrée	forf	-	2	-
3.03	EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION DYN.				-
3.03.01	Ensemble de signalisation dynamique - PUYSMORENS	forf	-	1	-
3.03.02	Dépose d'un ensemble de signalisation dynamique	forf	-	1	-
3.04	DIVERS				-
3.04.01	Panneaux C14	forf	-	1	-
3.04.02	Adaptation équipement de comptage	forf	-	1	-
3.04.03	Dispositif de retenue	ml	-	30	-

DIRSO
Renouvellement de 4 PMV
DCE

N°	Désignation des prix	Unité	Prix unitaire	Quantité	Total HT
4	SITE DE GOURDAN				-
4.01	TRAVAUX DE VRD & GENIE-CIVIL				-
4.01.01	Création d'un nouveau massif de fondation	forf	-	1	-
4.01.02	Dalle de propreté	forf	-	1	-
4.01.03	Création d'une chambre L3T	u	-	3	-
4.01.04	Tranchée	ml	-	88	-
4.02	TRAVAUX ENERGIES & RESEAUX				-
4.02.01	Création d'un départ dans une armoire existante	forf	-	1	-
4.02.02	Câbles d'alimentation et réseaux - Site GOURDAN	forf	-	1	-
4.02.03	Coffret de distribution locale	forf	-	1	-
4.02.04	Intégration des équipements réseaux actifs (modem, firewall)	forf	-	1	-
4.03	EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION DYN.				-
4.03.01	Ensemble de signalisation dynamique - Gourdan	forf	-	1	-
5	SITE DE PAMIERIS				-
5.01	TRAVAUX DE VRD & GENIE-CIVIL				-
5.01.01	Création d'un nouveau massif de fondation	forf	-	1	-
5.01.02	Dalle de propreté	forf	-	1	-
5.01.03	Création d'une chambre L3T	u	-	3	-
5.01.04	Tranchée	ml	-	100	-
5.02	TRAVAUX ENERGIES & RESEAUX				-
5.02.01	Création d'un départ dans une armoire existante	forf	-	1	-
5.02.02	Câbles d'alimentation et réseaux - Site de PAMIERIS	forf	-	1	-
5.02.03	Coffret de distribution locale	forf	-	1	-
5.02.04	Intégration des équipements réseaux actifs (modem, firewall)	forf	-	1	-
5.03	EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION DYN.				-
5.03.01	Ensemble de signalisation dynamique - PAMIERIS	forf	-	1	-

TOTAL HT	-
TVA 20%	-
TOTAL TTC	-