DIRSO
Renouvellement de 4 PMV
DCE

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

& Lombardi




DIRSO
Renouvellement de 4 PMV
DCE

RECAPITULATIF

PRESTATIONS INTELLECTUELLES -
Site d'ARIGNAC -
2.01 TRAVAUX DE VRD & GENIE-CIVIL -
2.02 TRAVAUX ENERGIES & RESEAUX -
2.03 EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION DYN. -
3 SITE DE PUYMORENS -
3.01 TRAVAUX DE VRD & GENIE-CIVIL -
3.02 TRAVAUX ENERGIES & RESEAUX -
3.03 EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION DYN. -
3.04 DIVERS -
4 SITE DE GOURDAN -
4.01 TRAVAUX DE VRD & GENIE-CIVIL -
4.02 TRAVAUX ENERGIES & RESEAUX -
4.03 EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION DYN. -
5 SITE DE PAMIERS -
5.01 TRAVAUX DE VRD & GENIE-CIVIL -
5.02 TRAVAUX ENERGIES & RESEAUX -
5.03 EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION DYN. -

N =

TOTAL HT -
TVA 20% -
TOTAL TTC -




DIRSO
Renouvellement de 4 PMV

DCE
Désignation des prix Unité Prix unitaire  Quantité Total HT
1 PRESTATIONS INTELLECTUELLES -
1.01 Gestion de projet forf - 1 -
1.02 Visite de piquetage forf - 1 -
1.03 Etudes d'éxécution forf - 1 -
1.04 Installations de chantier forf - 1 -
1.05 Recette usine forf - 1 -
1.06 Recette site forf - 1 -
1.07 Réception & levée de réserve forf - 1 -
1.08 Lot de rechange forf - 1 -
1.09 Formation forf - 1 -
1.10 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) forf - 1 -
2 Site d"ARIGNAC -
2.01 TRAVAUX DE VRD & GENIE-CIVIL -
2.01.01 Création d'un nouveau massif de fondation forf - 1 -
2.01.02 Dalle de propreté forf - 1 -
2.01.03 Pénétration d'une chambre existante u - 1 -
2.01.04 Création d'une chambre L3T u - 8 -
2.01.05 Tranchée ml - 1250 -
2.02 TRAVAUX ENERGIES & RESEAUX -
2.02.01 Création d'un départ dans une armoire existante forf - 1 -
2.02.02 Cables d'alimentation et réseaux - Site d'Arignac forf - 1 -
2.02.03 Coffret de distribution locale forf - 1 -
2.02.04 Liaison déportée fibrée forf - 2 -
2.02.05 Adaptation caméra existante forf - 1 -
2.03 EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION DYN. -
2.03.01 Ensemble de signalisation dynamique - Arignac forf - 1 -
2.03.02 Dépose d'un ensemble de signalisation dynamique forf - 1 -
3 SITE DE PUYMORENS -
3.01 TRAVAUX DE VRD & GENIE-CIVIL -
3.01.01 Création d'un nouveau massif de fondation forf - 1 -
3.01.02 Dalle de propreté forf - 1 -
3.01.03 Création d'une chambre L3T - Sans fond u - 1 -
3.01.04 Création d'une chambre L3T u - 1 -
3.02 TRAVAUX ENERGIES & RESEAUX -
3.02.01 Aiguillage des réseaux forf - 1 -
3.02.02 Création d'un départ dans une armoire existante forf - 1 -
3.02.03 Intégration des équipements réseaux actifs (modem, firewall) forf - 1 -
3.02.04 Cables d'alimentation et réseaux - Site PUYMORENS forf - 1 -
3.02.05 Liaison déportée fibrée forf - 2 -
3.03 EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION DYN. -
3.03.01 Ensemble de signalisation dynamique - PUYMORENS forf - 1 -
3.03.02 Dépose d'un ensemble de signalisation dynamique forf - 1 -
3.04 DIVERS -
3.04.01 Panneaux C14 forf - 1 -
3.04.02 Adaptation équipement de comptage forf - 1 -
3.04.03 Dispositif de retenue ml - 30 -




DIRSO
Renouvellement de 4 PMV

DCE
Désignation des prix Unité Prix unitaire  Quantité Total HT

4 SITE DE GOURDAN -
4.01 TRAVAUX DE VRD & GENIE-CIVIL -
4.01.01 Création d'un nouveau massif de fondation forf - 1 -
4.01.02 Dalle de propreté forf - 1 -
4.01.03 Création d'une chambre L3T u - 3 -
4.01.04 Tranchée ml - 88 -
4.02 TRAVAUX ENERGIES & RESEAUX -
4.02.01 Création d'un départ dans une armoire existante forf - 1 -
4.02.02 Cables d'alimentation et réseaux - Site GOURDAN forf - 1 -
4.02.03 Coffret de distribution locale forf - 1 -
4.02.04 Intégration des équipements réseaux actifs (modem, firewall) forf - 1 -
4.03 EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION DYN. -
4.03.01 Ensemble de signalisation dynamique - Gourdan forf - 1 -
5 SITE DE PAMIERS -
5.01 TRAVAUX DE VRD & GENIE-CIVIL -
5.01.01 Création d'un nouveau massif de fondation forf - 1 -
5.01.02 Dalle de propreté forf - 1 -
5.01.03 Création d'une chambre L3T u - 3 -
5.01.04 Tranchée ml - 100 -
5.02 TRAVAUX ENERGIES & RESEAUX -
5.02.01 Création d'un départ dans une armoire existante forf - 1 -
5.02.02 Cables d'alimentation et réseaux - Site de PAMIERS forf - 1 -
5.02.03 Coffret de distribution locale forf - 1 -
5.02.04 Intégration des équipements réseaux actifs (modem, firewall) forf - 1 -
5.03 EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION DYN. -
5.03.01 Ensemble de signalisation dynamique - PAMIERS forf - 1 -

TOTAL HT -

TVA 20% -

TOTAL TTC -




