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D.P.G.F. - PHASE D.C.E
Construction d'un socle Projet CarboSilex - INRAE Lusignan

Lot GROS CEUVRE

U Qtés Entreprise PU Total HT
5 TRAVAUX PREPARATOIRES
5.1 Balisage du chantier ENS 1
5.2 Installation de chantier ENS 1
5.3 Frais d'étude EXE et PAC ENS 1
5.4 Sécurité de chantier PM
55 Constat d'huissier U 1
5.6 Réservation et incorporations PM
Total TRAVAUX PREPARATOIRES
6 TERRASSEMENT
6.1 Implantation
6.1.1 Implantation et piquetage terrassement ENS 1
6.1.2 Implantation de la construction ENS 1
6.2 Fouilles des terres
6.2.1 Fouilles en trous M3 20
6.3 Remblaiement et mouvement des terres
6.3.1 Déblais
6.3.2 Rembaiement des ouvrage de fondations
6.3.3 Matériaux pour remblais M3 24,000
6.3.4 Mise en place des remblais M3 2,000
6.3.5 Chargement et transport des déblais excédentaires M3 22,000
Total TERRASSEMENT
7 FONDATIONS
7.1 Généralités et prescription
7.2 Béton sous ouvrages de fondations
721 Gros béton C16/20 M3 8,448
7.3.1 Semelles isolées
Béton C25/30 M3 3,84
Armatures CFA (HA & Adx) KG 363
7.4 Radier / Longrines intéger au radier
741 Radier sur remblai
Béton C25/30 M3 9,750
Coffrage M2 9,50
Armatures CFA (HA & Adx) KG 600
Armatures CFA (TS) KG 400
7.4.2 Finition livrée brute surfacé M2 17,50
7.4.3 Mise a la terre PM

Total FONDATIONS




D.P.G.F. - PHASE D.C.E
Construction d'un socle Projet CarboSilex - INRAE Lusignan

Lot GROS CEUVRE

8 AMENAGEMENT EXTERIEUR
8.1 Tanchée pour pose de fourreaux et réseaux
8.2 Fourreaux et chambre de tirage
8.2.1 Fourreaux 4 90
8.2.2 Fourreau gaz (fourniture)
8.2.3 Mise a la terre
8.2.4 Chambre de tirage
8.3 Grillage avertisseur
8.3.1 Grillage pour gaz
8.3.2 Grillage pour réseau electrique
Total AMENAGEMENT EXTERIEUR
9 NETTOYAGE
91 Nettovage
Total NETTOYAGE
10 AMENAGEMENT EXTERIEUR (variante obligatoire n°1)
10.1 Elargissement voie accés
10.1.1 Terrassement général
10.1.2 Feutre anticontaminant
10.1.3 Grave concassée pour chaussée PL
10.1.3.1 Grave concassée 0/60
10.1.3.2 Grave concassé 0/31,5
Total AMENAGEMENT EXTERIEUR OPTION N°1
11 AMENAGEMENT EXTERIEUR (variante obligatoire n°2)
11.1 Empierrement de surface
11.1.1 Reglage de la zone & empierrer pour PL
11.1.2 Grave concassée 0/31,5

Total AMENAGEMENT EXTERIEUR OPTION N°2
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