CINEMATHEQUE

FRANCAISE

M 1/1/8/0/-|1/-|2|-|3|-/4|/|2/0/2|5
Marché N°

Marché de travaux d’agencement scénographique pour I’exposition

« Marilyn Monroe : 100 ans ! » a la Cinématheéque frangaise

Lot n°1 : Agencements scénographiques et peinture
Lot n°2 : Signalétique
Lot n°3 : Eclairage

Lot n°4 : Textile

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

(CCTP)
commun a tous les lots

Procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1 du Code de la commande publique

MAITRISE D’OUVRAGE MAITRISE D’CEUVRE
CINEMATHEQUE FRANGAISE ATELIER MF — MACIEJ FISZER
Agathe Moroval Maciej Fiszer
a.moroval@cinematheque.fr maciej@ateliermf.com

51, rue de Bercy 20, rue Pierre Picard

75012 PARIS 75018 Paris

Tél.: 0171193222 Tél.: 0177133211
Fax:0171193420 Fax:0177 107048

M1180/2025 - Travaux exposition « Marilyn Monroe : 100 ans ! » — CCTP 1/57


mailto:a.moroval@cinematheque.fr
mailto:marion@ateliermf.com

Table des matieres

A PREAMBULE .......coeeeereenenecesessssesessssssssssssssssssssssssestssssssssesesssssssssesessssssssesessasssssssesesssssssssssssssssses 4
1. GENERALITES BATIMENT 4
2. PRESENTATION DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE AU NIVEAU 5 : 4
3. CALENDRIER GENERAL 5
4. CONTACTS 6
5. DOCUMENTS A RETOURNER 6
6. LOCALISATION —TRANSPORT - LIVRAISON 6

B. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES.........ccceeeeerersrueneeesessssssesessssssssesssssssssssesesssnssssssssssssssses 8
1 CONSISTANCE DES TRAVAUX — OBLIGATION DES ENTREPRISES 8
2. REMARQUES RELATIVE AUX OPTIONS, CONCERNANT L'ENSEMBLE DES LOTS 9
3. PLANS D’EXECUTION 9
4, CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX 9
5. PROCES VERBAUX 9
6. NETTOYAGES 10
7. DECHETS DE CHANTIER 10
8. REUNION DE CHANTIER 10
9. COMPTE-RENDU DE CHANTIER 10

[0 0 TRl ¥ =T 4 o= o 4 =T 3 12
[-0 EChaNtilloNs €1 Pre@MIET A8 SEIIE .....vveveeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et et st st s s s eeee s s s s s et et eseeeeeseseneseesenesessesesasaseenas 16
[ O g T T e A 0 Lot { U N 16
I-2 Mobilier 22
I-3 Vitrine 28
I-4 Peinture 33
[-5 REVETEMENTS G SOl.cuuiiiiiiiiiiiiiee ittt et sttt st et e st e s bt e st e sbee s beesabeesabeesabeesabeesabeesabaesaseesabaessseesseesnseens 34
I-6 Dépose 35

LOT Il — SiZNAIETIQUE ....ceeeeeeeeeeeeeeieeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeessesssssssssaasssssasassssssssssanssssssnsnnssnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnnn 37
1 Généralités 37
1.1 Prescriptions teChNiQUES ENEIAlES. ......c.uiiiiiiiiieeee et st ettt e e e s e e sbeesbeeeanee s 37
1.2 DAIAIS A" EXECULION eeeieiieeiiiiieee ettt e e ee ettt et e e e eesetbaaeeeeeeeeeaaaasreeeeeesesasssaaeeeeeesastbaseeeeeesansssseseeeseenasnrens 37
1.3 LIEU 0 @XECULION ..vteeiieieeeiieeeee ettt e e e eeete e et e e e eesetbaareeeeeeeesaassaeeeaeesaassssaseaeeseaantssaeaeesesaansssseeeeeseennnnrens 38
2. Textes réglementaires 38
3. Obligations des entreprises 38
4. Clauses techniques générales 39
DT 1 o Yo 1 1 [ g T = a1 | 1= SRR 39
A T =Y UL o [ O I =SSR 39
e R L oF =T 0 g 1T O Ao Lol o} i ol SRR 39
4.4 Plans et dOCUMENTS tECHNIGUES ....oceiuiiieieiiieeciiee st e ettt e st e e et e e seeae e e sbaeeeessteeesssseeeesnseeeesnsanaennnes 39
4.5 COtES BT QUANTITES ..eeiiiiiieieitiee ettt et e ee ettt e e et ee e e st e e e estte e e seabaeeeetaeeeestaeeseasaaeesnssaaaeassssseanssaeeansseaeeasanseanes 40
4.6 Conditions d’@XECULION JES TrAVAUX ..eiivieriueeiiieiiieesitiesiteesteeesteesteessseesbeessseesbeeesseessbesessessnssssnsessnseeesseesnns 40
4.7 Documents teChNIQUES A MfIENCES.........cii ittt et ee e e e et e e e e ta e e e ettee e eeabaeeesbaeaeennes 40
4.8 PrOCES-VEIDAUX .euuviiiuriesieeiieesieesiee st e steesteesiteesaeesabeesaseesabeeenseesabeessseesabeeasseesabeeesseesbaeenseesbaeenseesnsseenseesnss 40
4.9 NETEOYAEES .uevvueueieueitiiititittett ettt n s e s et s e e et nnnnnnnnsnnnnn 40
O Lol o 1=y €0 L=l ol - T ) [T SRS 41
4.11 Nature et qualité des Produits MIS €N GBUVIE ........ueeieiiiieiiiee e cee e esee e et e e s sre e e e st e e s saeeeessnaeeeessaeeennnes 41
4.12 OPErations d& CONTIOIE .......oii ittt e et e e et e e e st e e e esata e e eebaeeesbbeeeensteseeanssaeesssseeeeansanaennnes 42
4.13 RENAEZ-VOUS A8 CRANTIOI ....iiiiiiiiei ettt ettt ettt e et e e ettt e s eabb e e e sbbeeeesabeeessasbeeesnbeeessnbaeesnanes 42
5. Description du lot graphisme 42
| o o P Tl < (U T [T OSSR 42
[ [ o] 1T (o] A I T [U o - 1= o TSP PPPPRRNE 42
11-3 IMpPressions diDON €1 FOTEX .....ciiiiiiiieiii e s e e e e eee e e srae e e e sntaeessanaeeesnreeeans 43
11-4 Lettrage déCOUPE MiS @ 13 LEINTE.....iiiieiie et e e st e e et e e s aa e e e s raeeeenntaeesennaeeesnnrnaeans 45
LR [ o T =TE (o] g I A=) L[S PUURRt 45
II-6 Dépose 45

(o) 1 o Y[V TR 46
1. Généralités 46
NGEUIE GBS trAVAUX ..eeiureeriiieeiieeriite ettt et e st e st e st e sateesateesabeesabeesabeesabeesaseesabeesabeesabeesabeesabaesaseesabaesaseesabeesaseess 46
CONSISEANCE AES TFAVAUX ...uvteetiieiieeitt ettt ettt et e ettt e stt e sttt e sat e ettt e bbe s bt e e saee s bt e e sabesabeeessbeesbteesabeesteesaseennteennseensees 46
Références teChNiquEes et rEgIEMENTAINES. ... ...cc.uiiieiiiie et e e e e e s e e s rte e e e sataeesennaeeesnreeeans 46

Généralités 47

M1180/2025 - Travaux exposition « Marilyn Monroe : 100 ans ! » — CCTP 2/57



DL gl A = A =T =d =T V=T o | £ ST PUPRRRRNt
Prescription de SECUIITE INCENTIE ....ccccuiiii ittt e e et e e ere e e st e e e e e te e e s s asaeeesssaeeeennsaeeeanseeeesnseaaans
VErification dES QOCUMEBNTS....couiiiiiiiie ettt ettt ettt st e bt e e s a b e e sbt e e sabeesabeesabeesabeesabeesabeesabeesaneens
Finitions — réservations — trous et percements....
ECRANTIIONS EF FEFErENCES ....vvvvveieeeeeevetcesiseete ettt ettt et b ettt asast et e s st st s s ssae s et et et st sssanaeaetenesnas
Etablissement dU Projet d/@XECULION ..........coccueueveueeeeeeceeseseseseeeeeseteae st s s s sttt st et enasaeseseseseses s s asassesesesnas
L L1 o Lo ] A Yol - -SSP
Protection €N Phase Chantier ... et s st e e s saa e e e s bbe e e e sabaeessasteeesnraeeens
Etat du chantier et enlEVEMENt dES BraVOIS.......ceueveereruruerereeeeeeeeaetetetesesesesesssasaeseseseseses s ssseseseseseses s asassesesesnas
2. Description des ouvrages

I1I-1 Rails d’éclairage fournis par la Cinématheque frangaiSe .........cceeiecieieiiiiie e 51
I1I-2 Matériel mis a disposition par la Cinémathéque frangaiSe.........cccecuveeiciiieeciie e 52
[11-3 Matériel d’éclairage en I0CATION .......c.coiiii it sttt s b e b e s 53
I1I-4 Réglages53

[11-5 DEMONTAEE .. etteeuteeritteeite ettt ettt e et e st e et esa b e et esa bt e e abeesa bt e e abeesa bt e eab e e sab e e eabeesa b e e eab e e sa b e e enbeesbeeeanee s 54

LOT IV — TEXTILE

1. Généralités 55

DEIAIS A" EXECULION 1.veiiteiiiieeeite ettt ettt st s e st e s be e sabe e s abeesabeesabeesabeesabeesabeesabeesabeesabeesabaesnseesabaesaseess 55
[T = = o0 d T o OSSO 55
2. Textes réglementaires 55
3. Réunion de chantier 55
4. Descriptions des ouvrages 55
V=L TISSUS @ FOUINIT .uttiiiiee ettt ee ettt e e e e e e st taa e e e e e eeseatarreeeeeesesasssaaeaeeeeaastbaseaeeeesansssseeeeeseannnnrens 56
LY U< ToT U] o T<T - 14 o] o OSSR 57

IV-3 Dépose 57

M1180/2025 - Travaux exposition « Marilyn Monroe : 100 ans ! » — CCTP 3/57



A. PREAMBULE
1. GENERALITES BATIMENT

La Cinémathéque frangaise est un établissement recevant du public (E.R.P.) de 1% catégorie, avec trois fonctions
principales, type L, Y, S et avec des activités complémentaires de type R, M, N.

La surface totale du batiment est d’environ 14000 m?2.

Espaces publics et activités

e Quatre salles de cinéma (jauges 415, 200, 96 et 80)

e Trois étages dédiés aux activités pédagogiques (niveaux —1, + 2 et 7 pour les « Studios ») : conférences, cours,
ateliers, formations destinées aux enfants comme aux adultes.

¢ Deux niveaux d’expositions des collections permanentes de la Cinématheéque frangaise (niveaux 2, 4).

e Un niveau d’expositions temporaires (niveau 5).

e Une bibliotheque et une médiathéque du film (niveaux 2, 3, 4), permettant de consulter archives et
documents sur I'histoire du cinéma.

e Une librairie (rez-de-chaussée haut).

e Hall d’accueil avec banque d’accueil et billetterie.

2. PRESENTATION DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE AU NIVEAU 5 :

Les travaux du présent marché concernent les ouvrages d'agencements nécessaires a la réalisation de I'exposition
temporaire « Marilyn Monroe : 100 ans ! » a La Cinémathéque francaise, 51, rue de Bercy a Paris 12¢, du 8 avril 2026
au 26 juillet 2026.

Elle sera située dans I'espace des expositions temporaires de la Cinémathéque, au 5°™ étage. Sa surface est de 600 m2
environ. Les hauteurs sous plafond sont différentes mais I'exposition se déploie sur un niveau compris entre 419 cm
et 517 cm de HSP.

L’exposition célebre Marilyn Monroe (1926-1962), actrice américaine et sex-symbol a la renommée mondiale. Elle a
joué dans plus d’une trentaine de longs métrages de cinéastes renommés (Fritz Lang, Henry Hathaway, George
Cukor...). Elle a pourtant été beaucoup dénigrée et sa carriére souvent caractérisée par ses problémes émotionnels.

L’exposition valorisera son travail de comédienne, déployant ses interprétations et ses roles culte (Les hommes
préferent les blondes, Sept ans de réflexion, Certains I'aiment chaud, Les Désaxés...). Elle décryptera aussi ce que la
multiplicité des récits fictionnels et fantasmés autour de la star dit de notre rapport aux icones, a Hollywood et aux
femmes hypersexualisées. Mille fois photographiée (Richard Avedon, Eve Arnold, Philippe Halsman...), Marilyn
Monroe reste une surface de projection toujours renouvelée. Elle est devenue aujourd’hui la matrice de toutes les
actrices traversant courageusement une carriere difficile, une femme en avance sur son temps et dans le contréle de
son image, qui annonce |’évolution de la société du 21eme siécle.

Les travaux d’agencement doivent étre achevés pour le jeudi précédant le début de l’installation des ceuvres,
c’est-a-dire le jeudi 19 mars 2026 — a I’exception du lot éclairage dont la réception se fera apres les réglages fins,
soit le vendredi 20 mars 2026.

Un PV de réception avec réserves sera co-signé a cette date du 20 mars 2026 entre les entreprises, la MOE et la
MOA.

L'exposition dans son ensemble doit étre livrée le jeudi 2 avril 2026, les premiéres visites de presse ou de VIP
s'effectuant des le vendredi 3 avril 2026.

Parcours en 6 séquences et une introduction

0-INTRODUCTION
1-MYTHOLOGIE
2-METAMORPHOSE

3-FEMME FATALE

4-LA REVANCHE D’UNE BLONDE
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5-BORDERLINE
6-PERFORMER MARILYN

Le marché se compose d’une part forfaitaire et d’une part a commandes.

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) correspond a la subdivision suivante :

Lot n°1 : Agencements scénographiques
Lot n°2 : Signalétique

Lot n°3 : Eclairage

Lot n°4 : Textile

Comme pour toute exposition, l'interaction entre les lots est nécessaire, et il sera demandé aux différentes
entreprises de travailler en bonne intelligence, sous la supervision et le pilotage des maitrises d’ceuvre et
d’ouvrage. La présence de chaque titulaire aux réunions de chantier est donc obligatoire.

Il est par ailleurs recommandé aux entreprises de prendre connaissance précisément des plans et descriptifs
relatifs aux autres lots, qui impactent leur propre champ d’intervention.

Des visites préalables des lieux seront nécessaires a une bonne coordination du projet et pourront étre effectuées
sur demande a la maitrise d’ouvrage.

Un état des lieux avant travaux pourra étre établi avec les entreprises et la MOA.

L’ensemble des éléments mis en place respectera les DTU en vigueur et les régles de sécurité propres aux
Etablissements Recevant du Public.

De fagon générale, les matériaux auront un classement au feu M1. L'entreprise fournira a la MOA les certificats
de classement au feu des matériaux utilisés.

Une attention toute particuliére sera portée aux finitions des arétes et de la peinture. Pour les assemblages, les
coupes a I'onglet seront privilégiées.

3. CALENDRIER GENERAL

Etudes d'exécution Janvier 2026

Réunion de chantier > Signature plan de prévention Début janvier 2026
Montage - Installation de la scénographie 9 février au 19 mars 2026
Accrochage des ceuvres en salle d’expo 23 mars au 2 avril 2026
Visites journalistes + pédago 3 mars 2026

VERNISSAGE Lundi 6 avril 2026
Désinstallation des ceuvres - emballage 27 juillet au 31 juillet 2026
Démontage et désinstallation de la scénographie 3 aolt au 7 ao(it 2026

Ce calendrier est susceptible d’étre modifié.
Ces dates prévisionnelles seront finalisées avec I’entreprise retenue.

Il est demandé aux entreprises de fabriquer le maximum des éléments en atelier.
Les entreprises s’engageront a respecter scrupuleusement le planning.

Aucun délai supplémentaire ne sera octroyé sans |'accord préalable du scénographe et de la maitrise d’ouvrage.

Les différents titulaires des lots seront amenés a signer un plan de prévention avec la cinématheque dés que
possible aprés notification du présent marché ; ’ensemble des PV Feu doivent étre transmis avant le début des
travaux, sous peine que le Titulaire doive prendre les mesures correctives a sa charge.

lls devront prendre en compte le cahier des charges sécurité annexé a cette consultation.
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4. CONTACTS

Pour toutes questions en cours de consultation, les entreprises concernées par ce dossier ont la possibilité de
contacter la maitrise d’ouvrage via la plateforme PLACE, qui pourra le cas échéant transmettre a la maitrise d’ceuvre
les questions ou remarques relevant des études.

5. DOCUMENTS A RETOURNER

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est constitué des documents suivants :

- Le descriptif technique ci-dessous par lot

- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) des différents postes par lot
- LeB.P.Upourlelot 1 Agencement

- pieces graphiques

- cahier de plans généraux A3

- cahier de plans détaillés relatifs a chacun des lots A3

L’offre des candidats aux marchés devra comporter une décomposition explicite des prix indiqués pour chaque poste
telle qu’exprimée dans le tableau intitulé Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF) joint au CCTP. Toute
offre qui ne répondrait pas aux impératifs de décomposition des prix ou qui serait formulée en dehors du cadre de la
DPGF serait déclassée.

Les candidats au lot Agencement rempliront également le BPU faisant partie intégrante du marché.

La formulation des réponses a I'appel d’'offre ainsi que la liste des documents administratifs a fournir sont décrites
dans I'avis d’appel public a la concurrence. Les candidats devront signer le planning d’intervention.

Le présent C.C.T.P. a pour objet de donner aux candidats les renseignements et spécifications techniques leur
permettant d’établir leur offre et de réaliser ensuite les ouvrages mis au point avec le Maitre d’ouvrage et le Maitre
d’ceuvre. Avant tout début d’exécution des prestations, le titulaire de chaque marché sera réputé avoir pris pleine
connaissance de tous les éléments en relation avec I'exécution des prestations qui lui incombent, et d’avoir apprécié
exactement toutes les conditions d’exécutions et sujétions. En conséquence, le titulaire devra solliciter toute
information complémentaire dont il ressentirait le besoin avant d’engager les opérations.

Le titulaire s’engage a une obligation de résultat générale, tant en termes artistiques et techniques, que
chronologiques et financiers.

Aprés I'achévement des travaux, les installations devront satisfaire aux essais et vérifications conformément a la
réglementation en vigueur.

Piéces a retourner :

- Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) pour chaque poste par lot

a renvoyer avec les montants et les coordonnées de I'entreprise (cachet, date, signature).
- Bordereau des Prix Unitaires (BPU) pour le lot 1 Agencement

a renvoyer avec les montants et les coordonnées de I'entreprise (cachet, date, signature).
- Délai prévisionnel d’exécution des travaux sur site par lot

a renvoyer avec les coordonnées de I'entreprise (cachet, date, signature).

- Dossier technique décrivant les techniques de mises en ceuvre pour chaque poste

a renvoyer avec les coordonnées de I'entreprise (cachet, date, signature).

6. LOCALISATION — TRANSPORT - LIVRAISON

Les prestations comportent le transport des éléments de construction et leur manutention jusqu’aux espaces
d’exposition.
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Il sera demandé aux entreprises retenues de fournir a la maitrise d’ouvrage les noms des ouvriers qui participeront
aux travaux et les immatriculations des véhicules.

Les entreprises devront étre autonomes du déchargement a la mise en ceuvre sur site.

Elles devront prévoir les véhicules a hayon, chariots a palettes et chariots divers permettant d’assurer cette
autonomie.

L’exposition se tient au niveau 5, dans la salle d’exposition temporaire.
Acces pour la livraison des matériaux :
51, rue de Bercy, Paris 12¢™e,

L’acces se fait par la rue Jean Renoir sur laquelle ouvre une aire de livraison. Dans cette aire un monte-charge dessert,
a partir du rez-de-chaussée, le niveau —1 (réserves), et le niveau 5 (salle des expositions temporaires).

Caractéristiques du monte-charge MC2B :
Cabine : Largeur = 130 cm / Profondeur = 303 cm / Hauteur = 213 cm
Porte: Largeur =130 cm / Hauteur =210 cm / Charge maximum = 2 tonnes

La charge admissible des salles d’exposition est de 500Kg/m2.

En cas de nécessité de livraison par grue d’éléments hors format, un mail d’information sera
impérativement envoyé par le titulaire deux semaines au plus tard avant la prestation. Si cette prestation
s’impose, les candidats I'indiqueront dés leur offre.
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B. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1. CONSISTANCE DES TRAVAUX — OBLIGATION DES ENTREPRISES

Les entreprises s’engageront a réaliser les travaux selon les regles de I'art, conformément aux prescriptions des DTU
en vigueur.

Nota : inclut implicitement tout document d’ordre réglementaire paru avant |'exécution des travaux.

Lorsqu’il s’agira de procédés industrialisés, la mise en ceuvre, les matériaux et accessoires utilisés devront étre en tous
points conformes aux préconisations et recommandations du fabricant, avec, si nécessaire, les extensions de garantie
a communiquer au Maitre d’ceuvre avant tout début d’exécution. Les travaux du présent marché concernent la
réalisation de I’'ensemble des prestations a exécuter tous corps d’état confondus pour livrer des ouvrages en parfait
état de finition et de fonctionnement.

Tous les agencements seront conformes a la réglementation incendie des batiments de premiére catégorie.
L’ensemble des matériaux est classé non feu, les certificats des matériaux devront étre fournis, ils devront étre
conformes aux réglementations en vigueur.

L’ensemble des éléments est a pré-fabriquer en atelier, livrer et poser sur site.

Pour I'établissement des lots séparés, les entreprises certifient avoir pris connaissance de I'ensemble des travaux qui
seront a réaliser, s’étre rendu sur place, avoir parfaitement reconnu le site pour I'exécution de ses prestations.
(Exception faite, naturellement, des entreprises ayant déja réalisé des travaux sur ce site). Les entreprises devront
également avoir pris connaissance des matériels concernés par la scénographie.

Les entreprises sont également réputées connaitre toutes les contraintes de sécurité — slreté et d’accessibilité du site.
L'offre doit étre établie en incluant toutes les incidences financiéres découlant des derniéres réglementations
concernant I’hygiéne et la sécurité sur les chantiers.

La localisation des ouvrages résulte de plans, coupes et détails divers établis par le scénographe, le présent descriptif
complétant ceux-ci quant a la nature et I'étendue des travaux.

Dans le présent descriptif, le scénographe s'est efforcé de renseigner I'entreprise sur la nature des travaux a effectuer,
sur leur nombre et leurs emplacements.

Cette description n'a aucun caractere exclusif et limitatif. L'entreprise devra exécuter comme étant compris dans son
offre, sans exception, ni réserve, tous les travaux de sa profession nécessaires a I'achevement complet de son lot
conformément aux normes en vigueur. Il lui sera permis d'apporter des solutions améliorant la fonctionnalité tout en
conservant I'image et la destination du projet.

L'entrepreneur devra prendre contact avec les corps d'état dont les ouvrages seront en liaison avec les siens, de facon
a assurer une parfaite coordination a I'exécution. Il sera disposé a fournir aux autres entreprises toutes les
informations sur ses ouvrages dont elles auraient besoin. Les travaux comprennent tous les appareillages,
échafaudages, moyens de levage et de manutention, le stockage provisoire et 'amenée a pied d'ceuvre du matériel
ainsi que I'enlévement des déchets et gravois et le nettoyage intégral des ouvrages posés et des autres ouvrages salis.

Enfin, I'entrepreneur est toujours responsable :

- de la protection de ses ouvrages contre le vol et contre toute dégradation pendant le stockage, et des travaux jusqu’a
leur réception.

- de la protection des sols et structures de la Cinématheque frangaise (pose d’un polyane de protection par le lot
Agencement, pose de plaques de circulation ou de seuil par tous les titulaires en fonction de leurs charges/appareils)

- des nettoyages en cours et en fin de chantier.
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L'entrepreneur devra en outre prévoir son installation sur le site conformément a I'avis de la commission de sécurité.
Le titulaire exécutera ses prestations en conformité avec la réglementation du travail concernant I'hygiene et la
sécurité

Les entreprises intervenantes sont tenues de respecter les normes en matiére de sécurité des travailleurs sur les
chantiers (échelles et escabeaux non réglementaires interdits par exemple). Le port du casque sera exigé en cas
d’intervention dans les plafonds et de travaux de démontage des expositions.

Lors de travaux par points chauds ou susceptibles de provoquer de la poussiéere, I'entreprise avertit le responsable
sécurité pour la délivrance d'un permis de feu. Ce permis doit étre demandé systématiquement au début des travaux
par le responsable de I'entreprise en charge du chantier auprés du responsable sécurité de la cinématheque.

L'emploi de poste d'oxycoupage ou utilisant des gaz comprimés combustibles ou explosifs est interdit pendant la
présence du public dans |'établissement. Leur entreposage est interdit.

Les travaux ne devront pas faire obstacle aux itinéraires d’évacuations.

Les issues de secours et les passages pour y accéder devront étre dégagés en toutes circonstances. Un passage de 2
UP doit en permanence étre dégagé vers les sorties de secours.

L’entrepreneur est sensibilisé au fait que ce projet prend en compte des objectifs de développement durable.
L’entreprise utilisera des bois norme FSC/PEFC

Les peintures devront porter le label : Ecolabel européen ou équivalent a minima

Les certificats de ces différents matériaux devront étre fournis au maitre d’ouvrage avant le début des prestations.

2. REMARQUES RELATIVE AUX OPTIONS, CONCERNANT L'ENSEMBLE DES LOTS

Une « option » est une prestation supplémentaire, prévue dans le marché par I'acheteur public. Le candidat doit
obligatoirement répondre aux options et les chiffrer. Les options sont levées lors de I'attribution du marché.

3. PLANS D’EXECUTION

Avant toute exécution les entreprises vérifieront toutes les cotes des dessins qui lui seront remis, ainsi toutes les
dispositions particuliéres aux plans pouvant influencer ses travaux (aplomb, décrochements, alignements et autres).
Il signalera toutes les dispositions qui lui sembleraient contraires a la réglementation, ainsi que les erreurs ou
omissions qu’il aurait pu relever. Les ouvrages imprévus mais nécessaires, au complet achévement des travaux et
qui apparaitraient lors de cette étude, seront réputés faire partie intégrale du forfait.

4. CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés en heures normales, suivant le planning établi par le Maitre d’ceuvre et visé par la maitrise
d’ouvrage. Chaque responsable de chaque lot assurera avec son personnel I'ouverture et la fermeture du chantier afin
de le placer en parfaite mise en sécurité contre le vol, et il en sera responsable auprées du Maitre d’ceuvre.

Il devra mettre en ceuvre les moyens et le personnel nécessaires pour respecter les délais d’exécution. Les entreprises
devront prendre en charge I'amenée, |'établissement et I’enlevement de tous les appareils, supports, protection des
sols pérennes, échafaudages et installations provisoires pour la réalisation de son chantier.

Pour le lot 1 Agencement, la protection des sols par un matériel protecteur de type polyane et plaques de roulement
devra impérativement étre mise en place.

5. PROCES VERBAUX

Tous les produits et matériaux employés sur le chantier possederont obligatoirement un procés-verbal d’essai et de
résistance au feu testés par des laboratoires agréés. Les fiches techniques de ces matériaux ne précisant pas toutes le
PV de résistance au feu, un document spécifique et agréé doit étre fourni par les titulaires de travaux.
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La remise de ces procés-verbaux est obligatoire avant le début d’exécution des travaux, ainsi que, le cas échéant, le
bordereau d’approbation du Bureau de contrdle des travaux réalisés.

6. NETTOYAGES
Il est précisé :

- Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et les entreprises devront prendre
toutes dispositions utiles a ce sujet.

- Il est donc demandé aux entreprises de maintenir propre en permanence non seulement le chantier mais
tous les espaces que la société aura a emprunter notamment les monte-charges ; la société est tenue de
maintenir intact |'état de Il'existant et de mettre en ceuvre tous les moyens et protections nécessaires
(protection des sols notamment pour éviter les marques et rayures etc.).

- Lors des travaux d’agencement des expositions, les entreprises devront prendre toutes les précautions
nécessaires pour éviter la propagation des poussieres dans les salles, en cas de découpe de panneaux, de
pongage et autres activités similaires. L’entreprise devra se munir d’aspirateurs de poussiéres adaptés aux
machines utilisées.

- En fin de travaux, les entreprises devront enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages
nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés pour le passage des
ouvriers, les approvisionnements et I’enlevement des gravois.

- Les frais de ces nettoyages resteront a la charge de chaque entreprise (nettoyage complet avant réception
des travaux).

7. DECHETS DE CHANTIER

- Respect de la législation et de la réglementation.

- Les déchets de chantiers de batiment devront étre gérés et traités par les entreprises dans le cadre de la
législation en vigueur a ce sujet.

- Enlévement des déchets : Les déchets et emballages ne devront en aucun cas étre mis en vrac aux abords du
batiment, ils seront traités et évacués, conformément a la réglementation en vigueur a ce sujet, notamment
: les déchets classés « dangereux » seront évacués en centre d’enfouissement de classe 1 ; les déchets inertes,
en classe 3.

- En ce qui concerne les emballages : les emballages ayant contenu des produits classés « dangereux » seront
évacués a un centre d’enfouissement de classe 1 ; les autres emballages devront obligatoirement étre
valorisés.

8. REUNION DE CHANTIER

N

De facon a assurer une bonne coordination des équipes, une réunion sera organisée sur place a un rythme
hebdomadaire.

Un rendez-vous général de chantier aura lieu toutes les semaines au jour et a I'heure qui seront arrétés d’un commun
accord a I'ouverture du chantier.

Il est obligatoire et les entreprises sont tenues d’y assister ou de s’y faire représenter par un Conducteur de Travaux
qualifié et permanent, ayant pouvoir de décision ou de relais d’information.

9. COMPTE-RENDU DE CHANTIER

Les réunions de chantier feront I'objet de comptes rendus établis et diffusé par le Maitre d’ceuvre et diffusés aux
Entreprises.

Ces comptes rendus, numérotés, prennent un caractéere contractuel apres 5 jours et devraient éviter toute
correspondance paralléle.

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) correspond a la subdivision suivante
Lot I : Agencement

Lot Il : Signalétique

Lot Il : Eclairage

Lot IV : Textile
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Comme sur toutes expositions, l'interaction entre les lots est naturellement trés serrée. Et il est instamment demandé
aux différentes entreprises de travailler en bonne intelligence et de prendre largement connaissance des plans et
descriptifs relatifs aux autres lots.
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LOT | — Agencement
PREPARATION DU CHANTIER

A. INSTALLATION, STABILITE ET PERCEMENTS DES OUVRAGES
Tous les systéemes de fixation nécessaires a la bonne tenue des ouvrages sont a la charge du Titulaire ; ils seront
toujours soumis a I'approbation du Scénographe avant |’exécution.

L’ensemble des cloisons doit étre autoportant : les structures ne seront pas vissées au sol mais collées avec scotch
double-face sur scotch non-migrant, et lestés avec du sable.

Le Titulaire devra prévoir dans sa prestation toutes sujétions (élingues...), afin de rendre stable les cloisons si cela
s’avere nécessaire. Tous les raidisseurs nécessaires a une bonne tenue seront prévus.

Le Titulaire devra maintenir I'ensemble des acces aux dispositifs de sécurité et de surveillance. Aussi, lorsque le
doublage ou la cimaise passe devant un équipement, elle devra concevoir les accés et trappes permettant un acces
aisé et discret aux installations a maintenir. Les percements nécessaires aux divers passages de cable relatifs aux
alimentations électriques sont a la charge du Titulaire ainsi que les ouvertures diverses d’acces type trappes d’acces.

Le Titulaire devra également prévoir dans le cadre de sa prestation tout aménagement demandé par le Bureau de
Controle afin de garantir le respect des ouvrages aux normes de sécurité.

Le Titulaire reconnait parfaitement connaitre le type de contrainte et d'utilisation finale de ses fabrications.

Rappel : pour I'établissement de son projet d’exécution, ainsi que pour ses notes de calcul, le Titulaire prendra en
compte les données suivantes :

e Aucune fixation mécanique n’est possible au sol de I'ensemble des salles ;

e Possibilité de lestage ;

e Contraintes au basculement des ouvrages : poussée de 150 kg exercée a une hauteur de 1m50, quelles

gue soient les ceuvres accrochées sur ceux-ci;
e Charge admissible au sol : 500 Kg/m?
e Charge admissible par point sur les rails halfen existants au plafond : 85K g/m?

B. TRAVAUX DE MENUISERIE
Tous les revétements muraux des cimaises seront en MDF M1 de 19 mm d’épaisseur au minimum, sauf indication
contraire. Les parements devront étre parfaitement lisses, ils seront enduits avant mise en peinture. Toutes les
jonctions d’angle entre parements se feront a coupe d’onglet, afin de garantir une finition parfaite. Les arétes doivent
étre vives.

Dans une démarche écoresponsable, le Titulaire devra récupérer certaines cimaises doubles faces et mobilier de
I’exposition précédente.

Les entailles pour quincaillerie auront la profondeur voulue, ne réduiront pas la résistance des bois et ne devront pas
engendrer de déformation des ouvrages.

Les joints entre panneaux MDF seront traités avec feuillure pour recevoir des bandes calicots et enduit.
Tous les parements destinés a étre peints seront rigoureusement poncés, afin de faire disparaitre toutes traces de
corroyage. Tous les trous de vis, les joints entre panneaux ou autres devront étre parfaitement rebouchés en attente

de peinture.

Le Titulaire portera une attention particuliere a I’état de surface et a ’homogénéité des panneaux pour s’assurer d’'une
mise en peinture parfaite.

L’assemblage entre panneaux ne permettra aucun désaffleure, décalage ou joint ouvert et assurer une finition
parfaite. Toutes les mises en jeu nécessaires seront a effectuer avant la mise en peinture.

C. QUINCAILLERIE
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Les articles de quincaillerie seront mis en place avec le plus grand soin, les entailles nécessaires a leur pose auront la
profondeur voulue pour ne pas altérer la force des profilés des supports et des bois, elles auront les dimensions
précises de la ferrure en largeur et en longueur. Elles seront exécutées de telle sorte que les piéces affleurent
exactement les profilés de support et les bois. Une finition parfaite de ces entailles sera particulierement exigée.

Les vis seront toujours adaptées a I'importance de I'ouvrage qu’elles doivent fixer et présenteront une finition adaptée
a 'ouvrage. Elles ne devront pas engendrer d’éclatement des bois. L'ensemble des visseries visibles sera en acier
cadmié de la couleur demandée par le Scénographe, avec téte fraisée et empreinte 6 pans creux ou Tork.

Les ouvrages qui ne seront pas jugés recevables tant pour la fourniture que pour la pose seront immédiatement
déposés et remplacés. Si les entailles faites dans les bois nécessitent des modifications, ou méme le cas échéant,
entrainent le remplacement pur et simple des menuiseries, le Titulaire en supportera seul les responsabilités, charges,
retards et frais en découlant.

D. METAL
Tous les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin. Les éléments en métal seront toujours de premiére qualité
et répondront aux normes NF et EN qui les concernent, du domaine ICS 77-140 (catalogue AFNOR).
Tous les laminés, profilés, tubes, etc. devant étre mis en ceuvre seront de 1re qualité, liants, nerveux, sans aspérités,
grique, gercure, brllure ou autre défaut pouvant nuire a I'aspect ou a la qualité des ouvrages.
Les parties mobiles auront un jeu tenant compte de la chaleur, de la dilatation possible des bois, des fers et de la
peinture.
Les éléments métalliques visibles seront tous thermolaqués, sauf indication contraire.

E. MOBILIER ET VITRINES
Le mobilier et les vitrines seront fabriqués en MDF M1 de 19 mm, sauf indication contraire.

Les verres des vitrines a réaliser seront constitués de verres feuilletés clair d’épaisseur minimale 8,8mm (44.2)
composés de 2 verres de 4mm collées avec un PVB correspondant au niveau de sécurité anti-vandalisme P2A, norme
(UNI EN 356). Tous les chants doivent étre polis.

Les capots des vitrines seront constitués de plaques de plexiglass PMMA, incolore, brillant. Sauf indication contraire,
son épaisseur sera de 6 ou 8mm.

Les vitrines seront protégées durant toute la phase du chantier et nettoyées (intérieur et extérieur) par le Titulaire
avant I'accrochage. Aucun matériel ne devra étre posé sur ces vitrines durant le chantier.

Afin de d’éviter tout probléme au moment de la pose des verres lors de I'accrochage des ceuvres, un test devra étre
réalisé, pour les réceptions de chantier, afin de s’assurer que les vitrines ferment correctement.

De plus, le Titulaire sera sollicité pour assurer la fermeture des vitrines pendant les périodes d’accrochage des ceuvres
de I'exposition et I'ouverture de ces dites vitrines lors des périodes de dépose. Ces interventions doivent étre incluses
dans I'offre tarifaire du Titulaire.

Lorsqu’il n’interviendra pas directement, le Titulaire mettra a disposition de la Cinématheéque francgaise la visserie
nécessaire a la fermeture de ces vitrines.

F. HABILLAGE ET CALFEUTREMENT
Le Titulaire devra exécuter tous les habillages et calfeutrements entre ses ouvrages (meubles, agencements, blocs-
portes, batis, poteaux etc.) et les ouvrages adjacents (murs, cloisons, plafonds, faux plafonds, menuiserie, agencement
etc.). Aucun autre lot n’aura a intervenir.

G. PEINTURE
A titre indicatif, deux couches de peintures sont prévues, 'uniformité des surfaces peintes devra étre parfaite. Le
Titulaire devra prévoir le nombre de couches nécessaire a I'objectif (selon appréciation du Scénographe et de la
Cinématheque francaise) selon le pouvoir couvrant de la peinture, la qualité du support et la qualité de la pose. Les
parties basses devront étre particulierement soignées. Une attention particuliére sera portée a la finition des mobiliers
(socles, bancs) avec enduit lisse. Le Titulaire veillera a respecter un jeu nécessaire a la bonne mise en place des
éléments rapportés.
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Il est demandé au Titulaire :
e d’étre présent jusqu’a la fin du chantier de construction ;
e de prévoir la mise a disposition ponctuelle d’'un ou deux peintres dans la semaine précédant les
inaugurations pour les retouches.

Type de peinture
Peinture acrylique haut de gamme avec une finition mat de type Hydrotex (ECOLABEL) ou équivalent.

Préparation
Il est attendu au Titulaire d’exécuter les inévitables reprises ponctuelles d’enduits et pongages supplémentaires
sur les surfaces livrées prétes a peindre.

Finition
La finition des peintures devra étre parfaite. Le Titulaire est responsable de la qualité de son travail. Les
décollements, fissures, cloquages, etc. qui se produiraient seraient a sa charge.

Préparation pour la signalétique
Un soin particulier sera apporté a la finition des surfaces ou des signalétiques seront appliquées (dos bleus ou
équivalent). Il sera nécessaire d’appliquer une couche d’apprét et une couche de peinture.

Retouches
Les inévitables retouches de peinture sont a la charge du Titulaire.

Emissions chimiques

Les travaux de peinture seront réalisés dans un planning compatible avec le planning d’installation des ceuvres,
prenant en compte les temps de séchage et d’évaporation des éventuels solvants. Les émissions chimiques devront
étre limitées et le temps de séchage d'au minimum 72 h avant 'arrivée des ceuvres.

Echantillons

Pour chacune des couleurs sélectionnées par la Maitrise d’ceuvre (a titre indicatif, environ 7 couleurs sur
I’'ensemble de I'exposition), des échantillons 500 x 500 mm de médium de 3mm d’épaisseur, avec une finition
peinture (y compris préparation du support). Plusieurs échantillons seront demandés (3 a 5 par teinte), aucune
commande de mise en ceuvre de peinture ne sera faite avant approbation des échantillons.

H. INSERTION DES DISPOSITIFS D’ECLAIRAGE
Lors des études d’exécution, la fourniture, la pose et I'intégration des dispositifs d’éclairage feront I'objet d’une
réunion de travail spécifique entre les Titulaires des différents lots concernés. Les réservations, trous et percements
réalisés dans les éléments menuisés de toute nature et nécessaires aux cheminements des cables électriques sont a
la charge du lot Agencement.

.  MOQUETTES

Les revétements de sol présenteront un classement au feu M4

La pose des moquettes sera effectuée aprés les peintures et toutes les précautions seront prises pour éviter les
détériorations, notamment avec la pose au sol d’un ruban adhésif protecteur sous le ruban double face.

Les revétements de sol seront protégés apres la pose avec un film polyane, afin de ne pas étre endommagés pendant
les travaux et I'accrochage. Si cette protection venait a étre arrachée, déchirée ou dégradée, elle devra étre
immédiatement remplacée par une nouvelle fournie par le Titulaire, cela aux frais du Titulaire. Si La moquette venait
a étre dégradée en cours de chantier par défaut de protection, elle devra étre remplacée aux frais du Titulaire.

Des échantillons de 30x30cm devront étre fournis pour validation par la maitrise d’ouvrage et de la maitrise d’ouvrage
avant la commande.

Mise en ceuvre des moquettes

e Lesrevétements de sols seront posés avec facon de découpe et de jonction des Iés soignés. Le calepinage
des lés sera validé sur plan par le maitre d’ceuvre avant le démarrage de la pose ;
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e Aucune plinthe en recouvrement n’étant prévue, en conséquence, les bords des revétements de sols
devront étre découpés soigneusement le long des murs ;

e Pour des raisons mécaniques et d’optimisation des co(ts l'utilisation de Iés de grandes largeurs est
fortement conseillée ;

e Les revétements de sols ne doivent pas gondoler et seront retendus, si nécessaire, par I'entreprise du
présent lot durant toute la durée de I'exposition ;

e L’entreprise doit prévoir des barres de seuils pour 'ensemble des revétements de sols, le modéle choisi
devra étre validé par la maitrise d’ceuvre ;

e Lesrevétements de sols et les barres de seuils seront fixés par adhésif double face sur ruban de crépe de
masquage adhésif large (type tesa®Masquage ou équivalent), afin de prévenir toute migration de colle de
I’adhésif double face dans les sols. L’adhésif ne devra pas détériorer les revétements et finitions du
support.

Description des ouvrages a réaliser

Les cotes données dans le présent document sont indicatives : I'entreprise se chargera de prendre les cotes nécessaires
a une exécution précise des différents éléments. L'ensemble, des ouvrages fabriqués et installés, doit avoir une
résistance au feu M1. L'entreprise fournira les certificats de classement au feu des matériaux utilisés. Le chantier se
déroulera dans un respect légitime de |’espace existant.

De fagon générale, les matériaux auront un classement au feu M1, les verres verticaux seront en verre feuilleté, les
assemblages visibles seront réalisés a I'aide de coupe a I'onglet, les éléments menuisés seront réalisés en MDF.

Une attention toute particuliere sera portée aux finitions des arétes et de la peinture.

Les percements nécessaires aux divers passages de cables, relatifs aux alimentations électriques, sont a la charge de
I’entreprise tout comme les ouvertures d’acces, en concertation avec chaque LOT.

Les différents panneaux doivent étre parfaitement jointifs, afin de faciliter la mise en peinture de I’ensemble. Un
parfait traitement des surfaces, des chants et des assemblages, sera demandé.

Rien ne peut étre fixé au sol, ni au plafond. Il est cependant possible de stabiliser I'ensemble par tiges filetées sur les
rails Halphen existants si nécessaire.

Il est aussi possible de double-facer la base des cloisons au sol mais pas au plafond.

Les adhésifs ne doivent pas laisser de marques sur le sol a I'issue du démontage. Il incombe au titulaire du lot
agencement de nettoyer les surfaces éventuellement concernées, aprés dépose des éléments.

L’entreprise devra produire un tracé au sol de I'implantation des cimaises dans les espaces avant le début du
montage. Ce tracé permettra la mise en place du cablage de I'exposition lors de la premiére semaine de chantier et
sera validé conjointement par la MOE et la MOA.

Pour les éléments spécifiques : teintes de peinture, choix des textiles (vélum, voiles, tulles) des échantillons seront
présentés en amont a la maitrise d’ceuvre pour validation.

L'entreprise fournira les certificats de classement au feu des matériaux utilisés.

L'ensemble des éléments mis en place respectera les DTU en vigueur et les regles de sécurité propres aux
Etablissements Recevant du Public.

La prestation comprend le nettoyage des espaces en cours et en fin de chantier, I'’évacuation des gravats
occasionnés par la construction et leur mise a la benne, et ce autant de fois qu’il sera jugé nécessaire pour la bonne
tenue du chantier. Elle inclut également la protection des sols par un matériel protecteur de type polyane et plaques
de roulement devra impérativement étre mise en place par I'agencement.
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Echantillons et premier de série

L’Entreprise, devra fournir et présenter pour approbation I'ensemble des échantillons et premier de série nécessaires
a la réalisation de ses prestations comprenant au minimum, les éléments suivants :

Echantillons transversaux sur I'ensemble des ouvrages :

- Pour chacune des couleurs sélectionnées par la Maitrise d’ceuvre (a titre indicatif, environ 9 couleurs sur
I'ensemble de I'exposition), des échantillons sur format A4 sur un MDF 3mm d’épaisseur, avec une finition peinture
(y compris préparation du support). Plusieurs échantillons seront demandés (2 a 3 par teinte), aucune commande
de mise en ceuvre de peinture ne sera faite avant approbation des échantillons.

- Unou plusieurs échantillons pour la peinture satinée effet paillette, pour la référence prévue dans I'exposition, de
dimensions A4.

- Des échantillons de moquette, pour chaque référence / teinte prévue dans I'exposition, de dimensions 300x300
mm.

Premier de série :
- Cadre suspendu CA.01 selon la description des cadres a l'article I-2 Mobilier, avec a minima un des trois panneaux
d’accrochage MDF 10mm et son systéme de fixation.

Cimaises et structures

Les cimaises sont repérées a la page 4 du cahier technique lot 1 et le plan de peinture a la page 31 du cahier technique
lot 1. Les rails halfen a ajoutés sont repérées a la 5 du cahier technique lot 1. Les structures rideaux sont repérées a la
6 du cahier technique lot 1.

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) correspond a la subdivision suivante du sous-lot I-1 Cimaise.
L’ensemble des ouvrages décrits ci-dessous est illustré par les plans de détails.

Sauf mention contraire, il s’agit d’éléments en medium (la peinture est décrite dans le lot I-4). Les éléments seront
livrés préts a peindre — I’assemblage, les fixations, la pose des bandes, les enduits et le pongage sont a la charge du
présent lot. Tous les joints doivent étre invisible.

Les cloisons sont de hauteurs variables suivant les espaces, sont construites en MDF M1 prét a peindre (lot 1-4) et
parement en MDF M1 19mm sur chassis. Ce sont des cloisons (CDF) : cimaise double faces ou (CSF) : cimaise simple
face. Elles sont ouvertes en partie haute afin de permettre les arrivées de cable. Un joint creux de 10mm est a prévoir
en bas des cimaises pour faciliter la mise en peinture.

Les cimaises peuvent ponctuellement étre fixées aux murs attenants afin d’assurer la stabilité mutuelle des ouvrages.
L’entreprise devra prévoir dans sa prestation les différents éléments de fixation (élingues ...) ou tout autre élément
nécessaire, afin de stabiliser I’ensemble des cloisons.

Ces cloisons seront réalisées ainsi :
- Une structure d’ossature bois assemblé vissé ;
- Pour les cimaises double face, deux parements en medium M1 de 19 mm d’épaisseur, vissés sur la structure
sur les faces avant, arriere et les cotés visibles ;
- Pour les cimaises simple face, un parement en medium M1 de 19 mm d’épaisseur, vissé sur la structure sur
les faces avant et les cotés visibles ;
- Les semelles des cimaises seront double-facées au sol sur un scotch non migrant.

Le Titulaire veillera a ce que les jonctions des plaques en bois sur tous les ouvrages du présent lot soient invisibles et
parfaitement masquées et que ces joints soient traités dans la planéité de la cimaise (assemblage par languette). Le
mode opératoire choisi par le Titulaire évitera toute fissuration le long des joints et garantira un aspect lisse et
uniforme tout au long de I'exposition.

Les parements devront étre parfaitement lisses et seront enduits avant la mise en peinture. Toutes les jonctions
d’angle entre parements se feront a coupe d’onglet, afin de garantir une finition parfaite. Les arétes doivent étre vives.
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Les entailles pour quincaillerie auront la profondeur voulue, ne réduiront pas la résistance des bois et ne devront pas
engendrer de déformation des ouvrages.

Les joints entre panneaux MDF seront traités avec feuillure pour recevoir des bandes calicots et enduit.

Tous les parements destinés a étre peints seront rigoureusement poncés, afin de faire disparaitre toutes traces de
corroyage. Tous les trous de vis, les joints entre panneaux ou autres devront étre parfaitement rebouchés en attente
de peinture.

Le Titulaire portera une attention particuliere a I’état de surface et a ’homogénéité des panneaux pour s’assurer d’'une
mise en peinture parfaite.

L’assemblage entre panneaux ne permettra aucun désaffleure, décalage ou joint ouvert et assurer une finition
parfaite. Toutes les mises en jeu nécessaires seront a effectuer avant la mise en peinture.

Les assemblages visibles d’angles de panneaux fixes ou mobiles sont systématiquement renforcés puis mastiqués ou
enduits/ou et poncés avant mise en peinture, pour garantir une parfaite finition des ensembles et leur pérennité.

Les essences, les choix et les caractéristiques des bois employés sont conformes aux prescriptions des normes. Les
bois entrant dans la composition des ouvrages doivent recevoir un traitement de marque agréé par le Centre
Technique du Bois (C.T.B.) (label CTB-F). Le traitement ignifuge des bois sera a cceur et conforme a la réglementation
incendie M1 selon positionnement dans I'ouvrage. Aucun traitement rapporté des matériaux n’est admis.

Le titulaire devra réassembler et intégrer aux ensembles menuisés des cimaises réemployées provenant : (cf plan
récupération a la page 3 du cahier technique du lot 1)

- De cimaises droites double face de I'exposition précédente « Orson Welles », autoportantes, lestées, et
démontables. Ces cloisons de H.340cm sont constituées d’une ossature en rail de placo, de lests, de
parements mediums 19mm de H.320 cm et de tétes de cloisons existants. Ces cimaises ont une épaisseur de
44cm ;

- De cimaises droites et panneaux MDF des expositions précédentes a intégrer aux nouvelles cimaises. Les
cloisons sont constituées de montants de structure type « échelle » en MDF, d’une semelle, de parements
mediums de H.340 cm et de tétes de cloisons existants.

Un certain nombre de panneaux MDF 19mm seront également mis a la disposition du titulaire.

L’ensemble est assemblé par vis, les agrafes et clous ne sont pas admis.

Lors de la phase EXE, le titulaire devra prendre connaissance de l'inventaire des éléments mis a disposition et devra
proposer un plan de pose précis a la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage. Il est pour l'instant prévu la réutilisation
de 33,4mL de cimaise droite de H.340cm ép.44cm avec ossature rail de placo et de 21mL de cimaise droite de H340cm
ép. variable a intégrer dans les cimaises a construire.

Les cloisons seront utilisées pour acheminer les passages de cables qui seront formellement invisibles. Les passages
seront a réaliser a I'intérieur des cimaises a fournir et en réemploie, attention a bien les prendre en compte dans la
réalisation des échelles. Le prestataire devra intégrer les percements et réservations nécessaires et réaliser les travaux
en coordination avec les prestataires des lots éclairage et audiovisuel de fagon que les cablages et autres matériels de
support de ces installations soient intégrés aux constructions.

Une attention toute particuliere devra étre apportée par I’entreprise sur le traitement des jonctions entre parements
ainsi que dans les raccordements avec les cimaises existantes.

Nota : certaines cimaises integrent des trappes et niches pour vitrines encastrées, trappes d’accés pour maintenance
éclairage et audiovisuel et trappes pour passage des RIA. Celles-ci sont repérables dans le cahier de plans et décrites
spécifiquement dans un paragraphe ultérieur.

CIMAISES MENUISEES :
Les cimaises sont repérées a la page 4 du cahier technique lot 1 et le plan de peinture a la page 31 du cahier technique
lot 1.

C.01 : Cimaise double face C01
Quantité : 10,54 m?
Fourniture et pose d’une cimaise double face, droite en MDF M1 19mm.

Largeur : 3100 mm
Epaisseur : 440 mm
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Hauteur : 3400 mm

C.02 : Cimaise double face C02 en réemploi
Quantité : 40 m?
Fourniture et pose d’une cimaise double face, en réemploi, droite en MDF M1 19mm.

Les parements de la cimaise existante étant d’une hauteur de 3200 mm prévoir I'ajout (fourniture et pose) de
parements MDF 19mm de hauteur 200 mm sur toute la largeur de la cimaise sur les deux faces et les joues. Prévoir
une jonction invisible.

Largeur : 11755 mm

Epaisseur : 440 mm

Hauteur : 3400 mm
La cimaise integre une trappe RIA.

C.03 : Cimaise double face C03 en réemploi
Quantité : 17 m?
Fourniture et pose d’une cimaise double face, en réemploi, droite en MDF M1 19mm.

Les parements de la cimaise existante étant d’'une hauteur de 3200 mm prévoir I'ajout (fourniture et pose) de
parements MDF 19mm de hauteur 200 mm sur toute la largeur de la cimaise sur les deux faces et les joues. Prévoir
une jonction invisible.

Largeur : 5010 mm

Epaisseur : 440 mm

Hauteur : 3400 mm

C.04 : Cimaise double face C04 en réemploi
Quantité : 25,1 m?
Fourniture et pose d’une cimaise double face, en réemploi, droite en MDF M1 19mm.

Les parements de la cimaise existante étant d’'une hauteur de 3200 mm prévoir I'ajout (fourniture et pose) de
parements MDF 19mm de hauteur 200 mm sur toute la largeur de la cimaise sur les deux faces et les joues. Prévoir
une jonction invisible.

Largeur : 7385 mm

Epaisseur : 440 mm

Hauteur : 3400 mm

C.06 : Cimaise simple face C06 en réemploi
Quantité : 17 m?
Fourniture et pose d’une cimaise simple face, en réemploi, droite en MDF M1 19mm. Prévoir réserves pour passage

de cables.
Largeur : 5000 mm
Epaisseur : 100mm
Hauteur : 3400mm

La cimaise intégre une vitrine niche, VNO1.

C.07 : Cimaise double face C07 en réemploi
Quantité : 14 m?
Fourniture et pose d’une cimaise double face, en réemploi, droite en MDF 19mm.

Les parements de la cimaise existante étant d’'une hauteur de 3200 mm prévoir I'ajout (fourniture et pose) de
parements MDF 19mm de hauteur 200 mm sur toute la largeur de la cimaise sur les deux faces et les joues. Prévoir
une jonction invisible.

Largeur : 4125 mm

Epaisseur : 440 mm
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Hauteur : 3400 mm

C.08 : Cimaise double face C08 en réemploi
Quantité : 17,34 m?
Fourniture et pose d’une cimaise double face, en réemploi, droite en MDF M1 19mm.

Les parements de la cimaise existante étant d’une hauteur de 3200 mm prévoir I'ajout (fourniture et pose) de
parements MDF 19mm de hauteur 200 mm sur toute la largeur de la cimaise sur les deux faces et les joues. Prévoir
une jonction invisible.

Largeur : 5100 mm

Epaisseur : 440 mm

Hauteur : 3400 mm

C.11 : Cimaise double face C11 en réemploi

Quantité : 5,44 m?

Fourniture et pose d’une cimaise double face, en réemploi, droite en MDF M1 19mm. Prévoir réserves pour passage
de cables.

Largeur : 1600 mm
Epaisseur : 100mm
Hauteur : 3400mm

C.12 : Cimaise double face C12 en réemploi
Quantité : 5,44 m?
Fourniture et pose d’une cimaise double face, en réemploi, droite en MDF M1 19mm. Prévoir réserves pour passage
de cables.
Largeur : 1600 mm
Epaisseur : 150mm
Hauteur : 3400mm

E.O1 : ENSEMBLE DIAMANT
L’entreprise doit prévoir dans son offre tous les renforts nécessaires pour la parfaite stabilité de cet ensemble diamant

E.01, dont si nécessaire I'ajout de pied pour les cimaises C15 a C17 et/ou I'élingage de I'ensemble E.01 aux rails halfen
du plafond existant.

Cf détail plan de repérage cimaises en page 4 et détail de 'ensemble diamant en page 29 du cahier technique du lot
1.

C.15 : Cimaise double face C15
Quantité : 1 ensemble
Fourniture et pose d’une cimaise pour le diamant composé de :
- 1cimaise double face, droite en MDF M1 19mm de dimensions H 2300mm x L 6175-6345mm x P 150mm
- 7 pieds en acier thermolaqué 60x60mm de H 700mm

- 1 platine en métal thermolaqué en partie basse (ép. 3 a 5mm) de dimensions L 6175-6345mm x P 150mm

C.16 : Cimaise double face C16
Quantité : 1 ensemble
Fourniture et pose d’une cimaise pour le diamant composé de :
- 1cimaise double face, droite en MDF M1 19mm de dimensions H 2300mm x L 6175-6345mm x P 150mm
- 7 pieds en acier thermolaqué 60x60mm de H 700mm

- 1 platine en métal thermolaqué en partie basse (ep 3 a 5mm) de dimensions L 6175-6345mm x P 150mm

C.17 : Cimaise double face C17
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Quantité : 1 ensemble

Fourniture et pose d’une cimaise pour le diamant composé de :
- 1cimaise double face, droite en MDF M1 19mm de dimensions H 2300mm x L 6175-6345mm x P 150mm
- 7 pieds en acier thermolaqué 60x60mm de H 700mm
- 1 platine en métal thermolaqué en partie basse (ép. 3 a3 5mm) de dimensions L 6175-6345mm x P 150mm

L.01 : Linteau double face LO1

Quantité : 0,29 m?

Fourniture et pose d’un linteau double face, droit en MDF M1 19mm.
Largeur : 2675-2845 mm
Epaisseur : 150mm

Hauteur : 100mm

L.02 : Linteau double face L02

Quantité : 0,29 m?

Fourniture et pose d’un linteau double face, droit en MDF M1 19mm.
Largeur : 2675-2845 mm
Epaisseur : 150 mm

Hauteur : 100 mm

L.03 : Linteau double face LO3

Quantité : 0,29 m?

Fourniture et pose d’un linteau double face, droit en MDF M1 19mm.
Largeur : 2675-2845 mm
Epaisseur : 150 mm

Hauteur : 100 mm

P.01: Poutre de renfort PO1
Quantité : 0,93 mL
Fourniture et pose d’une poutre de renfort en MDF M1 19mm. Finition peinture mat.

A fixer entre la cimaise C.16 et le mur existant.

P.02 : Poutre de renfort P02
Quantité : 0,93 mL
Fourniture et pose d’une poutre de renfort en MDF M1 19mm. Finition peinture mat.

A fixer entre la cimaise C.16 et le mur existant.

T:Trappe RIA
Quantité : 2
Fourniture et pose de trappes pour passage des RIA. Chaque trappe est composée d’une réservation dans la structure
de la cimaise, d’un bati menuisé avec battement rapporté coté intérieur, et d’'un ouvrant sous tenture en MDF 19mm
monté sur aimants, avec prise de main a définir.
Ces trappes ne devront en rien géner I'utilisation du RIA.

Largeur : 500 mm

Hauteur : 500 mm

Les trappes s’integrent de part et d’autre de la cimaise C.02

STRUCTURES RIDEAUX :
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STR.01 : Structure rideau STR.01
Quantité : 1,6 mL
Fourniture et pose d’une tringle avec systéme d’accroche pour le rideau en récupération R.01. Cette tringle sera fixée

entre les murs existants. L’entreprise doit également prévoir la fourniture d’élingue et systeme d’accroche pour la
suspension si nécessaire.
Longueur : 1600 mm

STR.02 : Structure rideau STR.02
Quantité : 2,8 mL
Fourniture et pose d’une tringle avec systeme d’accroche pour le rideau a lamelle fourni par le lot 2, R.02. Cette tringle

sera fixée entre le mur existant et une cimaise projet. L’entreprise doit également prévoir la fourniture d’élingue et
systeme d’accroche pour la suspension si nécessaire.
Longueur : 2775 mm

STR.03 : Structure rideau STR.03
Quantité : 7,7 mL
Fourniture et pose d’une tringle avec systeme d’accroche pour le rideau fourni par le lot 4, R.03. Cette tringle sera

fixée contre une cimaise projet, prévoir un retour de la tringle sur la cimaise adjacente. L’entreprise doit également
prévoir la fourniture d’élingue et systeme d’accroche pour la suspension si nécessaire.
Longueur : 7695 mm (7490 + 205 mm)

STR.04 : Structure rideau STR.04
Quantité : 10,3 mL
Fourniture et pose d’une tringle avec systeme d’accroche pour le rideau fourni par le lot 4, R.04. Cette tringle sera

fixée contre une cimaise projet, prévoir un retour de la tringle sur la cimaise adjacente. L’entreprise doit également
prévoir la fourniture d’élingue et systeme d’accroche pour la suspension si nécessaire.
Longueur : 10330 mm (10125 + 205 mm)

STR.05 : Structure rideau STR.05
Quantité : 4,3 mL
Fourniture et pose d’une tringle avec systeme d’accroche pour le rideau fourni par le lot 4, R.05. Cette tringle sera

fixée contre une cimaise projet. L'entreprise doit également prévoir la fourniture d’élingue et systeme d’accroche
pour la suspension si nécessaire.
Longueur : 4290 mm

STR.06 : Structure rideau STR.06
Quantité : 3,85 mL
Fourniture et pose d’une tringle avec systeme d’accroche pour le rideau fourni par le lot 4, R.06. Cette tringle sera

élinguée au plafond et fixé a la cimaise projet. L'entreprise doit prévoir la fourniture de toutes les élingues et systeme
d’accroche pour la suspension.
Longueur : 3845 mm

STR.07 : Structure rideau STR.07
Quantité : 1,8 mL
Fourniture et pose d’une tringle avec systeme d’accroche pour le rideau fourni par le lot 4, R.07. Cette tringle sera

élinguée au plafond et fixé a la cimaise projet. L'entreprise doit prévoir la fourniture de toutes les élingues et systeme
d’accroche pour la suspension.
Longueur : 1820 mm

STR.08 : Structure rideau STR.08
Quantité : 1,6 mL
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Fourniture et pose d’une tringle avec systéme d’accroche pour le rideau en récupération R.08. Cette tringle sera fixée
entre les murs existants. L’entreprise doit également prévoir la fourniture d’élingue et systeme d’accroche pour la
suspension si nécessaire.

Longueur : 1600 mm

STR.09 : Structure rideau STR.09
Quantité : 1,05 mL
Fourniture et pose d’une tringle avec systeme d’accroche pour le rideau en récupération R.09. Cette tringle sera fixée

entre les murs existants. L’entreprise doit également prévoir la fourniture d’élingue et systeme d’accroche pour la
suspension si nécessaire.
Longueur : 1050 mm

STR.10 : Structure rideau STR.10
Quantité : 2,85 mL
Fourniture et pose d’une tringle avec systeme d’accroche pour le rideau en récupération R.10. Cette tringle sera fixée

au linteau.
Longueur : 2845 mm

STR.11 : Structure rideau STR.11
Quantité : 2,85 mL
Fourniture et pose d’une tringle avec systeme d’accroche pour le rideau en récupération R.11. Cette tringle sera fixée

au linteau.
Longueur : 2845 mm

STR.12 : Structure rideau STR.12
Quantité : 2,85 mL
Fourniture et pose d’une tringle avec systeme d’accroche pour le rideau en récupération R.12. Cette tringle sera fixée

au linteau.
Longueur : 2845 mm

Mobilier

Les mobiliers sont repérés a la page 7 du cahier technique lot 1 et le plan de peinture a la page 31 du cahier technique
lot 1

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) correspond a la subdivision suivante du sous-lot I-2 Mobilier.
L’ensemble des ouvrages décrits ci-dessous est illustré par des plans détaillés.

Sauf mention contraire, il s’agit d’éléments en MDF 19mm M1 avec coupes a l'onglet et PMMA de 8mm. La peinture
est a la charge du présent lot (I-2 Mobilier)

Attention, la majorité des éléments de mobiliers devront étre préconstruits en atelier afin d’engendrer le minimum
de poussiere sur le chantier. En effet un certain nombre d’ceuvres devront étre mises en place avant certains
mobiliers.

Une réunion planning sera organisée en amont, apres la notification aux entreprises, afin de caler les différents temps
du chantier.

Un parfait traitement des surfaces, des chants et des assemblages, sera demandé.

L'ensemble, des ouvrages fabriqués et installés, doit avoir une résistance au feu M1. L'entreprise fournira les
certificats de classement au feu des matériaux utilisés.

CADRES SUSPENDUS :
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Les cadres suspendus CA sont repérées a la 7 du cahier technique lot 1 et le plan de détail de principe des cadres sont
aux pages 8 et 9 et les élévations de chaque cadre aux pages 10 a 17 du cahier technique lot 1.

Fourniture, pose et mise en peinture.

Les cadres suspendus sont composés de plusieurs éléments, un cadre avec des traverses en aluminium finition brut
et des panneaux d’accrochage en MDF 10mm finition peinture

Les cadres integrent de I'éclairage, I'entreprise doit prévoir tous les passages de cables de maniere le plus invisible
possible.

Ces cadres seront réalisées ainsi (sauf mention contraire) : cf. plan de détail pages 8 et 9 du cahier technique du lot 1

e Un cadre en aluminium 2mm finition brut composé de 2 corniéres et d’un T central. Prévoir un assemblage
mécanique par vis. Prévoir des coupes d’angles a 45°;

e Des traverses verticales en T en aluminium 2mm finition brut avec rainure en partie haute et basse pour
intégration au cadre ;

e Descorniéres en aluminium 1.5mm finition brut pour I'éclairage de part et d’autre du cadre en bord tournant.
Prévoir un assemblage mécanique par vis. Prévoir des coupes d’angles a 45° ;

e Une platine en métal thermolaqué (RAL a définir), double facé au sol avec un scotch non migrant, avec un
systeme d’accroche pour fixation des élingues ;

e Toutes les élingues (ou tige fileté) pour la suspension des cadres. Prévoir un gainage des cables, finition noir
mat. Les élingues (ou tige fileté) seront utilisées pour acheminer les passages de cdbles qui seront
formellement invisibles. Un point de coordination entre le lot agencement et le lot éclairage sera nécessaire
concernant le passage des cables.

Certains cadres intégreront des panneaux d’accrochage en MDF 10mm et/ou des vitrines caissons. Prévoir toutes les
pattes de fixations nécessaires pour intégrer ces éléments.

Les mises en peintures des panneaux d’accrochage sont a prévoir sur les deux faces et toutes les tranches, finition
peinture mat.

Ces cadres seront amenés a itinérer, ils doivent étre démontable et transportable pour une itinérance ultérieure.

CA.01 : Cadre CA.01

Cf plan de détail pages 8 et 9 et élévation page 10 du cahier technique du lot 1

Quantité :

Cadre avec traverses : 1 unité

Panneaux d’accrochages intérieur premier de série : 0,55 m?
Panneaux d’accrochages intérieur : 2,3 m?

Fourniture et pose d’un cadre grand aluminium, finition brut assemblage mécanique ITINERANT, de dimensions (hors
élingues et platine) :

Largeur : 2300 mm

Epaisseur : 120 mm

Hauteur : 2500 mm
Ce cadre comprend 4 traverses verticales en T en aluminium 2mm finition brut avec rainure en partie haute et basse
pour intégration au cadre.

Fourniture, pose et mise en peinture de :
- 1 panneau d’accrochage en MDF 10mm de dimensions H 560mm x L 980mm (surface 0,55m?)
- 1 panneau d’accrochage en MDF 10mm de dimensions H 1350mm x L 830mm (surface 1,12m?)
- 1 panneau d’accrochage en MDF 10mm de dimensions H 1200mm x L 980mm (surface 1,18m?)
Surface totale des panneaux d’accrochage intérieur : 2,85 m?

Prévoir réserves pour passage de cables.
Prévoir toutes les élingues et éléments de fixation nécessaire a I'ensemble.
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CA.02 : Cadre CA.02

Cf plan de détail pages 8 et 9 et élévation page 11 du cahier technique du lot 1

Quantité :
Cadre avec traverses : 1 unité
Panneaux d’accrochages intérieur : 2,94 m?

Fourniture et pose d’un cadre grand aluminium, finition brut assemblage mécanique ITINERANT, de dimensions (hors
élingues et platine) :

Largeur : 3400 mm

Epaisseur : 120 mm

Hauteur : 2500 mm
Ce cadre comprend 6 traverses verticales en T en aluminium 2mm finition brut avec rainure en partie haute et basse
pour intégration au cadre.

Fourniture, pose et mise en peinture de :
- 2 panneaux d’accrochages en MDF 10mm de dimensions H 1590mm x L 925mm (surface 1,47m?)
Surface totale des panneaux d’accrochage intérieur : 2,94 m?

Le cadre integre deux vitrines caissons, VCO1 et VC02.

Prévoir réserves pour passage de cables.
Prévoir toutes les élingues et éléments de fixation nécessaire a I'ensemble.

CA.03 : Cadre CA.03

Cf plan de détail pages 8 et 9 et élévation page 12 du cahier technique du lot 1

Quantité :
Cadre avec traverses : 1 unité
Panneaux d’accrochages intérieur : 2,18 m?

Fourniture et pose d’un cadre grand aluminium, finition brut assemblage mécanique ITINERANT, de dimensions (hors
élingues et platine) :

Largeur : 2300 mm

Epaisseur : 120 mm

Hauteur : 2500 mm
Ce cadre comprend 4 traverses verticales en T en aluminium 2mm finition brut avec rainure en partie haute et basse
pour intégration au cadre.

Fourniture, pose et mise en peinture de :
- 1 panneau d’accrochage en MDF 10mm de dimensions H 950mm x L 1100mm (surface 1,05m?)
- 1 panneau d’accrochage en MDF 10mm de dimensions H 575mm x L 825mm (surface 0,48m?)
- 1 panneau d’accrochage en MDF 10mm de dimensions H 950mm x L 680mm (surface 0,65m?)
Surface totale des panneaux d’accrochage intérieur : 2,18 m?

Prévoir réserves pour passage de cables.
Prévoir toutes les élingues et éléments de fixation nécessaire a I'ensemble.

CA.04 : Cadre CA.04

Cf plan de détail pages 8 et 9 et élévation page 13 du cahier technique du lot 1

Quantité :
Cadre avec traverses : 1 unité
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Panneaux d’accrochages intérieur : 2,13 m?

Fourniture et pose d’un cadre grand aluminium, finition brut assemblage mécanique ITINERANT, de dimensions (hors
élingues et platine) :

Largeur : 2300 mm

Epaisseur : 120 mm

Hauteur : 2500 mm
Ce cadre comprend 5 traverses verticales en T en aluminium 2mm finition brut avec rainure en partie haute et basse
pour intégration au cadre.

Fourniture, pose et mise en peinture de :
- 1panneau d’accrochage en MDF 10mm de dimensions H 1100mm x L 1050mm (surface 1,15m?)
- 1 panneau d’accrochage en MDF 10mm de dimensions H 655mm x L 1500mm (surface 0,98m?)
Surface totale des panneaux d’accrochage intérieur : 2,13 m?

Prévoir réserves pour passage de cables.
Prévoir toutes les élingues et éléments de fixation nécessaire a I'ensemble.

CA.05 : Cadre CA.05

Cf plan de détail pages 8 et 9 et élévation page 14 du cahier technique du lot 1

Quantité :
Cadre avec traverses : 1 unité
Panneaux d’accrochages intérieur : 0 m?

Fourniture et pose d’un cadre grand aluminium, finition brut assemblage mécanique ITINERANT, de dimensions (hors
élingues et platine) :

Largeur : 2300 mm

Epaisseur : 120 mm

Hauteur : 2500 mm
Ce cadre comprend 4 traverses verticales en T en aluminium 2mm finition brut avec rainure en partie haute et basse
pour intégration au cadre.

Prévoir réserves pour passage de cables.
Prévoir toutes les élingues et éléments de fixation nécessaire a I'ensemble.

CA.06 : Cadre CA.06

Cf plan de détail pages 8 et 9 et élévation page 15 du cahier technique du lot 1

Quantité :
Cadre avec traverses : 1 unité
Panneaux d’accrochages intérieur : 4,24 m?

Fourniture et pose d’un cadre grand aluminium, finition brut assemblage mécanique ITINERANT, de dimensions (hors
élingues et platine) :

Largeur : 2300 mm

Epaisseur : 120 mm

Hauteur : 2500 mm
Ce cadre comprend 5 traverses verticales en T en aluminium 2mm finition brut avec rainure en partie haute et basse
pour intégration au cadre.

Fourniture, pose et mise en peinture de :

- 2 panneaux d’accrochages en MDF 10mm de dimensions H 1140mm x L 1860mm (surface 2,12m?)
Surface totale des panneaux d’accrochage intérieur : 4,24 m?
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Prévoir réserves pour passage de cables.
Prévoir toutes les élingues et éléments de fixation nécessaire a I'ensemble.

CA.07 : Cadre CA.07

Cf plan de détail pages 8 et 9 et élévation page 16 du cahier technique du lot 1

Quantité :
Cadre avec traverses : 1 unité
Panneaux d’accrochages intérieur : 1,02 m?

Fourniture et pose d’un cadre grand aluminium, finition brut assemblage mécanique ITINERANT, de dimensions (hors
élingues et platine) :

Largeur : 2300 mm

Epaisseur : 120 mm

Hauteur : 2500 mm
Ce cadre comprend 4 traverses verticales en T en aluminium 2mm finition brut avec rainure en partie haute et basse
pour intégration au cadre.

Fourniture, pose et mise en peinture de :
- 2 panneaux d’accrochages en MDF 10mm de dimensions H 600mm x L 850mm (surface 0,51m?)
Surface totale des panneaux d’accrochage intérieur : 1,02 m?

Le cadre integre une vitrine caissons, VCO03.

Prévoir réserves pour passage de cables.
Prévoir toutes les élingues et éléments de fixation nécessaire a I'ensemble.

CA.08 : Cadre CA.08

Cf plan de détail pages 8 et 9 et élévation page 17 du cahier technique du lot 1

Quantité :
Cadre avec traverses : 1 unité
Panneaux d’accrochages intérieur : 4,2 m?

Fourniture et pose d’un cadre grand aluminium, finition brut assemblage mécanique ITINERANT, de dimensions (hors
élingues et platine) :

Largeur : 3400 mm

Epaisseur : 120 mm

Hauteur : 2500 mm
Ce cadre comprend 4 traverses verticales en T en aluminium 2mm finition brut avec rainure en partie haute et basse
pour intégration au cadre.

Fourniture, pose et mise en peinture de :
- 2 panneaux d’accrochages en MDF 10mm de dimensions H 1500mm x L 1400mm (surface 2,1m?)
Surface totale des panneaux d’accrochage intérieur : 4,2 m?

Le cadre integre une vitrine caissons, VCO03.

Prévoir réserves pour passage de cables.
Prévoir toutes les élingues et éléments de fixation nécessaire a I'ensemble.

AUTRES MOBILIERS :
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TA.01 : Table circulaire TA.01
cf. plan de détail page 27 du cahier technique du lot 1

Quantité : 1 unité

Fourniture, pose et mise en peinture d’une table composé d’un plateau circulaire et d’un caisson circulaire en retrait
(P300mm), en MDF 19mm. Prévoir joint creux en partie basse du socle. Prévoir les lests nécessaires pour une parfaite
stabilité de I’ensemble. Dimensions globales de I’'ensemble :

Hauteur : 900 mm

Diamétre : 1550 mm
Prévoir la mise en peinture de I’'ensemble avec une couche d’apprét, la table sera recouverte d’'une nappe fournie par
le lot4

Cette table sera support de 4 capots PMMA en forme de cloche décrit a I’article 1-3 Vitrine.

CE.01 : Caisson écran en applique CE.01
cf. plan de détail page 28 du cahier technique du lot 1

Quantité : 1 unité

Fourniture et pose d’un cache écran pour intégration d’un écran 22 pouces posé en applique sur la cimaise C04,
composé d’un caisson en MDF M1 19mm, avec rainure de ventilation en haut et en bas, d’'un panneau frontal
démontable en MDF M1 10mm, avec découpe de la taille de I'image a réaliser in situ apres la pose de I'écran. Prévoir
tous les passages de cables nécessaires.

Hauteur : 683 mm

Largeur : 727 mm

Profondeur : 150 mm
Prévoir la mise en peinture de I'ensemble.

cf. plan de détail page 28 du cahier technique du lot 1
Quantité : 1 unité
Fourniture et pose d’un cache écran pour intégration d’un écran 19 pouces et d’un écran 32 pouces posé en applique
sur les murs existants, composé d’un caisson en MDF M1 19mm, avec rainure de ventilation en haut et en bas, d’un
panneau frontal démontable en MDF M1 10mm, avec deux découpes de la taille de I'image de chaque écran a réaliser
in situ aprés la pose des écrans. Prévoir tous les passages de cables nécessaires.

Hauteur : 1187 mm

Largeur : 948 mm

Profondeur : 150 mm
Prévoir la mise en peinture de I'ensemble.

cf. plan de détail page 29 du cahier technique du lot 1
Quantité : 2 unités

Fourniture et pose d’une assise composée de :
- 1 dosseret en MDF M1 19mm fixé aux pieds métalliques des cimaises de I'ensemble diamant E.01 de
dimensions H 500mm x L 5000mm

- 1 plaque de MDF M1 30mm avec assemblage invisible en forme de trapéze fixé a la platine métallique des
cimaises de I'ensemble diamant E.01, de dimensions L. 4400-5000mm x P. 500mm. Cette plaque sera
également double-facée au sol avec scotch non migrant.

- 1 assise en mousse en forme de trapéze, avec un revétement de finition M1 de type veltoseat de chez TF

création coloris gris anthracite a définir, de dimensions L 4400-5000mm x P 500mm.
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Prévoir la mise en peinture de I'ensemble.

Vitrine
Les mobiliers sont repérés a la page 7 du cahier technique lot 1 et le plan de peinture a la page 31 du cahier technique
lot 1

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) correspond a la subdivision suivante du sous-lot I-3 Vitrine.
L’ensemble des ouvrages décrits ci-dessous est illustré par des plans détaillés.

Les vitrines sont composées d’éléments menuisés en MDF 19mm avec coupes a l'onglet et de capots ou parois
verticales en verre de type feuilleté de 44/2 ou en PMMA de 8mm.

La peinture est a la charge du présent lot (I-2 Vitrine).
Un parfait traitement des surfaces, des chants et des assemblages, sera demandé.

L'ensemble, des ouvrages fabriqués et installés, doit avoir une résistance au feu M1. L'entreprise fournira les
certificats de classement au feu des matériaux utilisés.

Attention, la majorité des éléments de mobilier devront étre préconstruits en atelier afin d’engendrer le minimum
de poussiére sur le chantier.

Une réunion planning sera organisée en amont, apres la notification aux entreprises, afin de caler les différents temps
du chantier.

VITRINE A CONSTRUIRE :

VCo.01, VCo0.03 a VCo.06 : Vitrine costume VCo.01, VCo.03 a VCo.06
cf. plan de détail page 18 du cahier technique du lot 1

Quantité : 5 unités

Fourniture, pose et mise en peinture d’un caisson vitrine triangulaire pour les costumes, en applique des murs
existants et/ou cimaise projet.
Il est composé d’un caisson triangulaire en applique en MDF M1 19mm, avec fond courbe, retour/imposte haut en
facade (H300mm) permettant I'intégration du systeme d’éclairage, rainures hautes et basses pour montage du verre
en baionnette avec retour et défonce en MDF M1 10mm sur les deux c6tés. Ce caisson comprend également une
réservation dans le socle avec tablette intermédiaire en partie basse pour intégration de I'éclairage en fond de vitrine.
Prévoir la fourniture et pose d’une trappe (H200x400mm) pour acces transformateur intégrée au caisson vitrine avec
une ouverture carré de batteuse. Prévoir passage de cables a I'intérieur du caisson vitrine.
Dimensions du caisson vitrine triangulaire en applique :

Hauteur : 2750 mm

Largeur : 2263 mm

Profondeur : 877 mm
Prévoir en partie haute du caisson vitrine un panneau en MDF M1 19mm avec équerre de fixation de dimensions H
150mm x L 2263mm

Prévoir la mise en peinture de I'ensemble. Pour I'intérieur du caisson vitrine prévoir une finition peinture satinée effet
paillette (ajout de paillette dans la peinture — échantillon a présenter pour validation de la finition par la MOE).
Pour I'extérieur de la vitrine prévoir une finition peinture mat.

Fourniture et pose d’un verre 44/2 extra-clair, monté en baionnette.
Hauteur : 2000 mm
Largeur : 1400 mm
Surface : 2,8 m?

VCo.02 : Vitrine costume VCo0.02
cf. plan de détail page 19 du cahier technique du lot 1
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Quantité : 1 unité

Fourniture, pose et mise en peinture d’un caisson vitrine triangulaire pour les costumes, en applique des murs
existants et/ou cimaise projet.
Il est composé d’un caisson triangulaire en applique en MDF M1 19mm, avec fond courbe, retour/imposte haut en
fagade (H300mm) permettant I'intégration du systéeme d’éclairage, rainures hautes et basses pour montage du verre
en baionnette avec retour et défonce en MDF M1 10mm sur les deux c6tés. Ce caisson comprend également une
réservation dans le socle avec tablette intermédiaire en partie basse pour intégration de I'éclairage en fond de vitrine.
Prévoir la fourniture et pose d’une trappe (H200x400mm) pour acces transformateur intégrée au caisson vitrine avec
une ouverture carré de batteuse. Prévoir passage de cables a I'intérieur du caisson vitrine.
Dimensions du caisson vitrine triangulaire en applique :

Hauteur : 2750 mm

Largeur : 2199 mm

Profondeur : 1019 mm
Prévoir en partie haute du caisson vitrine un panneau en MDF M1 19mm avec équerre de fixation de dimensions H
150mm x L 2199mm

Prévoir la mise en peinture de I'ensemble. Pour I'intérieur du caisson vitrine prévoir une finition peinture satinée effet
paillette (ajout de paillette dans la peinture — échantillon a présenter pour validation de la finition par la MOE).
Pour I'extérieur de la vitrine prévoir une finition peinture mat.

Fourniture et pose d’un verre 44/2 extra-clair, monté en baionnette.
Hauteur : 2000 mm
Largeur : 1400 mm
Surface : 2,8 m?

VN.01 : Vitrine niche VN.01
cf. plan de détail page 20 du cahier technique du lot 1

Quantité : 1 unité

Fourniture et pose d’une vitrine niche, intégré a la cimaise C.06. Elle est composée d’un caisson encastré en MDF M1
19mm, avec retour/imposte haut en facade (H300mm) permettant I'intégration du systéme d’éclairage, et retour en
bord tourant avec défonce pour intégration d’'une pareclose MDF de 5mm de finition (bord tournant) pour fixation
d’un tulle de protection fourni par le lot 4. Prévoir la fourniture et pose d’une trappe (H200x400mm) pour acces
transformateur sur la cimaise correspondante avec une ouverture carré de batteuse. Prévoir passage de cables entre
le caisson vitrine et la trappe transformateur.
Dimensions du caisson vitrine encastré :

Hauteur : 2640 mm

Largeur : 2240 mm

Profondeur : 800 mm
Prévoir la mise en peinture de I'ensemble.

VM.01 : Vitrine murale VM.01

cf. plan de détail page 26 du cahier des charges du lot 1.
Quantité : 1 unité

Fourniture, pose et mise en peinture d’un dosseret en MDF M1 19mm pour le capot PMMA en récupération VM.01,
de dimensions (a vérifier selon épaisseur PMMA) :
Hauteur : 484 mm

Largeur : 484 mm
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Prévoir la mise en peinture de 'ensemble.
Pose d’un capot mural existant, de dimensions H 500mm x L 500mm x P 300mm.
Prévoir un aller voir pour les éléments récupérés dans les stocks de la Cinématheque francaise.

VC.01 : Vitrine caisson VC.01
cf. plan de détail page 22 du cahier technique du lot 1

Quantité : 1 unité

Fourniture et pose d’une vitrine caisson, intégré au cadre CA.02. Elle est composée d’un caisson en MDF M1 19mm,
avec retour/imposte haut en fagade et au dos (H220mm) permettant I'intégration du systéme d’éclairage, rainures
hautes et basses pour montage du verre en baionnette de part et d’autre du caisson avec joues en MDF 10mm sur les
deux latéraux. Prévoir passage de cables entre le caisson vitrine et a travers le Cadre CA.02.
Dimensions du caisson vitrine encastré :

Hauteur : 1590 mm

Largeur : 925 mm

Profondeur : 500 mm

Prévoir la mise en peinture de I'ensemble. Pour I'intérieur du caisson vitrine prévoir une finition peinture satinée effet
paillette (ajout de paillette dans la peinture — échantillon a présenter pour validation de la finition par la MOE).
Pour I'extérieur de la vitrine prévoir une finition peinture mat.

Pose de deux verres 44/2 en récupération, monté en baionnette.
Hauteur : 1370 mm
Largeur : 865 mm
Surface de chaque verre : 1,2m?

VC.02 : Vitrine caisson VC.02
cf. plan de détail page 22 du cahier technique du lot 1

Quantité : 1 unité

Fourniture et pose d’une vitrine caisson, intégré au cadre CA.02. Elle est composée d’un caisson en MDF M1 19mm,
avec retour/imposte haut en fagade et au dos (H220mm) permettant I'intégration du systéme d’éclairage, rainures
hautes et basses pour montage du verre en baionnette de part et d’autre du caisson avec joues en MDF 10mm sur les
deux latéraux. Prévoir passage de cables entre le caisson vitrine et a travers le Cadre CA.02.
Dimensions du caisson vitrine encastré :

Hauteur : 1590 mm

Largeur : 925 mm

Profondeur : 500 mm

Prévoir la mise en peinture de I'ensemble. Pour I'intérieur du caisson vitrine prévoir une finition peinture satinée effet
paillette (ajout de paillette dans la peinture — échantillon a présenter pour validation de la finition par la MOE).
Pour I'extérieur de la vitrine prévoir une finition peinture mat.

Pose d’un verre 44/2 en récupération, monté en baionnette.
Hauteur : 1370 mm
Largeur : 865 mm
Surface : 1,2m?

Fourniture et pose d’un verre 44/2 extra-clair, monté en baionnette.
Hauteur : 1370 mm
Largeur : 865 mm
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Surface : 1,2m?

VC.03 : Vitrine caisson VC.03
cf. plan de détail page 22 du cahier technique du lot 1

Quantité : 1 unité

Fourniture et pose d’une vitrine caisson, intégré au cadre CA.07. Elle est composée d’un caisson en MDF M1 19mm,
avec retour/imposte haut en fagade et au dos (H220mm) permettant I'intégration du systéme d’éclairage, rainures
hautes et basses pour montage du verre en baionnette de part et d’autre du caisson avec joues en MDF 10mm sur les
deux latéraux. Prévoir passage de cables entre le caisson vitrine et a travers le Cadre CA.07.
Dimensions du caisson vitrine encastré :

Hauteur : 1590 mm

Largeur : 925 mm

Profondeur : 500 mm

Prévoir la mise en peinture de I'ensemble. Pour I'intérieur du caisson vitrine prévoir une finition peinture satinée effet
paillette (ajout de paillette dans la peinture — échantillon a présenter pour validation de la finition par la MOE).
Pour I'extérieur de la vitrine prévoir une finition peinture mat.

Fourniture et pose de deux verres 44/2 extra-clair, monté en baionnette.
Hauteur : 1370 mm
Largeur : 865 mm
Surface de chaque verre : 1,2m?

VT.05 : Vitrine table VT.05
cf. plan de détail page 25 du cahier technique du lot 1

Quantité : 1 unité

Fourniture, pose et mise en peinture d’une vitrine table en MDF, composée de :
- Un caisson en MDF M1 19mm avec retour et joues intérieur pour pose du verre de dimensions H 155mm x L
1000mm x P565mm
- Equerres de fixation avec fagade en MDF M1, fixé au mur, de dimensions H 300mm x L 700mm x P325mm
- Parclose de sécurisation en acier 2mm finition thermolaquée, en bord tournant, vissée par le haut.
Prévoir la mise en peinture de I'ensemble.
Pose d’un verre 44/2 en récupération,
Largeur : 940 mm
Profondeur : 500 mm
Surface : 0,47m?

VT.07 : Vitrine table VT.07
cf. plan de détail page 25 du cahier technique du lot 1

Quantité : 1 unité

Fourniture, pose et mise en peinture d’une vitrine table en MDF, composée de :
- Un caisson en MDF M1 19mm avec retour et joues intérieur pour pose du verre de dimensions H 155mm x L
1000mm x P600mm
- Equerres de fixation avec facade en MDF M1, fixé au mur, de dimensions H 300mm x L 700mm x P360mm
- Parclose de sécurisation en acier 2mm finition thermolaquée, en bord tournant, vissée par le haut.
Prévoir la mise en peinture de I'ensemble.
Fourniture et pose d’un verre 44/2 extra-clair,
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Largeur : 940 mm
Profondeur : 530 mm
Surface : 0,50m?

C.01 : Capot C.01 pour Table circulaire TA.01
cf. plan de détail page 27 du cahier technique du lot 1

Quantité : 1 unité

Fourniture, pose et mise en peinture d’un prisonnier circulaire en MDF M1 19mm pour fixation d’un capot PMMA en
forme de cloche, de diamétre 488mm. A fixer a la table circulaire TA.O1.
Prévoir la mise en peinture de I'ensemble.
Fourniture et pose d’un capot PMMA 6mm en forme de cloche,
Hauteur : 450 mm
Diametre : 500 mm

C.02 : Capot C.02 pour Table circulaire TA.01
cf. plan de détail page 27 du cahier technique du lot 1

Quantité : 1 unité

Fourniture, pose et mise en peinture d’un prisonnier circulaire en MDF M1 19mm pour fixation d’un capot PMMA en
forme de cloche, de diamétre 588mm. A fixer a la table circulaire TA.O1.
Prévoir la mise en peinture de I'ensemble.
Fourniture et pose d’un capot PMMA 6mm en forme de cloche,
Hauteur : 900 mm
Diametre : 600 mm

C.03 : Capot C.03 pour Table circulaire TA.01
cf. plan de détail page 27 du cahier technique du lot 1

Quantité : 1 unité

Fourniture, pose et mise en peinture d’un prisonnier circulaire en MDF M1 19mm pour fixation d’un capot PMMA en
forme de cloche, de diameétre 588mm. A fixer a la table circulaire TA.01.
Prévoir la mise en peinture de I'ensemble.
Fourniture et pose d’un capot PMMA 6mm en forme de cloche,
Hauteur : 800 mm
Diamétre : 600 mm

C.04 : Capot C.04 pour Table circulaire TA.01
cf. plan de détail page 27 du cahier technique du lot 1

Quantité : 1 unité

Fourniture, pose et mise en peinture d’un prisonnier circulaire en MDF M1 19mm pour fixation d’un capot PMMA en
forme de cloche, de diamétre 288mm. A fixer a la table circulaire TA.O1.
Fourniture, pose et mise en peinture d’un soclet circulaire en MDF 19mm avec joint creux en partie basse (5x10mm)
de dimensions H 100mm x D 100mm
Prévoir la mise en peinture de I'ensemble.
Fourniture et pose d’un capot PMMA 6mm en forme de cloche,

Hauteur : 450 mm

Diameétre : 300 mm
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Prévoir I'intervention sur site d’'une équipe pour la fermeture des vitrines aprés montage des ceuvres, dans les deux
derniers jours d’accrochage.

VITRINE EN RECUPERATION :

Prévoir un aller voir lors de la phase EXE (janvier 2026) pour les éléments récupérés dans les stocks de la Cinématheque
francaise.

VT.02 a VT.04, VT.06 : Manutention vitrines tables existantes
cf. plan de détail pages 23 et 24 du cahier technique du lot 1
Quantité : 1 ensemble

Manutention et pose des vitrines existantes suivantes :

- VT.02 :vitrine murale existante avec verre de protection, de dimensions H 455mm x L 2250mm x P 605mm ;
- VT.03:vitrine table existante avec capot PMMA, de dimensions H 1000mm x L 1800mm x P 650mm ;

- VT.04 :vitrine murale existante avec verre de protection, de dimensions H 455mm x L 1600mm x P 600mm ;
- VT.06 : vitrine table existante avec verre de protection, de dimensions H 900mm x L 900mm x P 520mm.

La mise en peinture des vitrines en récupération est prévue au lot I-4 Peinture.

Prévoir I'intervention sur site d’'une équipe pour la fermeture des vitrines aprés montage des ceuvres, dans les deux
derniers jours d’accrochage.

Peinture

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) correspond a la subdivision suivante du sous-lot I-4 Peinture
mobiliers et vitrines. L’ensemble des ouvrages décrits ci-dessous est illustré par des plans détaillés.

Peinture de I'’ensemble des sous-lots I-1, I-2, I-3.

L’ensemble des cimaises, mobiliers, vitrines, etc., devra étre de préférence prépeints en atelier.

L’entreprise titulaire se chargera de poser des baches ou des films de protection repositionnables et se chargera
également de les remplacer régulierement en cas de mise en peinture sur site.

L’entreprise a donc a sa charge la fourniture de la peinture et la mise en peinture des éléments décrits dans le lot 1
agencement dont la finitions peinture ou peinture laque a été mentionnée.

A titre indicatif, 2 couches sont prévues, le résultat devant étre parfait selon le pouvoir couvrant de la peinture.
Prévoir, par ailleurs, rebouchage, correction des défauts, traitement des jonctions verticales entre parois, enduit
repassé et pongage : les vis d’assemblage devant, finalement, étre invisible. La peinture employée est de phase
aqueuse haut de gamme de type hydrotex (ECOLABEL).

Il sera demandé a I’entreprise retenue :

- la réalisation des essais de teintes suivant les demandes du scénographe. A ce titre I'entreprise se doit de fournir
un certain nombre d’échantillons sur panneaux medium de A3 (2 a 3 essais par teintes) afin de définir I'ensemble des
teintes définitives de I'exposition.

L’exposition disposera d’environ 9 teintes différentes de peinture qui seront définies ultérieurement par le
scénographe.

- d’étre présente jusqu’a la fin du chantier et de prévoir d’éventuelles retouches sur les mobiliers aprés la mise en
place des ceuvres.

- Pour assurer la bonne maintenance de I'exposition, I'ensemble des teintes utilisées dans I'espace sera laissé a
disposition, dans un local technique et clairement identifié, pour permettre aux équipes de la Cinémathéque de
procéder a d’éventuelles retouches pendant les temps d’exploitation de I’exposition.

Le chantier doit rester propre en cours de montage.
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Nettoyage de I'espace en fin de chantier par balayage et passage d’une serpilliere humide pour enlever toutes traces.

Un plan peinture définitif sera fourni ultérieurement avec les teintes précises et I'emplacement des décrochés.

Le plan peinture est repéré a la page 31 du cahier technique lot 1.

Poste A / Mise en peinture des cimaises en MDF a fournir et en réemploi et éléments menuisés en MDF

Quantité : environ 273 m?

La hauteur varie entre 230 et 340 cm. L'ensemble des parties menuisées visibles est a peindre avec deux (2) couches.
Prévoir également la mise en peinture de tous les éléments menuisés de visibles de type linteau, poutre et trappes.
Type de peinture : Acrylique haut de gamme avec une finition mat de type Hydrotex (ECOLABEL) ou équivalent.

Poste B / Mise en peinture des murs existants

Quantité : environ 465 m?

Prévoir la mise en peinture des murs existants jusqu’a 340 cm. Pour le sas d’entrée prévoir une mise en peinture
jusqu’a 420cm. L'ensemble est a peindre avec deux (2) couches.

Un relevé précis des surfaces devra étre effectué avec la MOE pour définir les zones a mettre en peinture.

Type de peinture : Acrylique haut de gamme avec une finition mat de type Hydrotex (ECOLABEL) ou équivalent.

Poste C / Remise en état du haut des murs existants

Quantité : environ 145 m?

La hauteur des hauts des murs existants varie entre 80 et 175 cm.

La peinture de des hauts de cimaises de I'exposition précédente est conservée sur certaines zones. (Retouches,
reprises ponctuelles d’enduits et pongages supplémentaires) Prévoir une couche de peinture sur ces surfaces.

Un relevé précis des surfaces devra étre effectué avec la MOE.

Type de peinture : Acrylique haut de gamme avec une finition mat de type Hydrotex (ECOLABEL) ou équivalent.

Poste D / Préparation murs pour papier peint et rideaux

Quantité : environ 160 m?

La hauteur est de 340 cm. Certaines surfaces des murs existants et des cimaises projets seront recouvertes d’un papier
peint ou d’un rideau — elles sont repérées sur les plans peintures en page 31 comme « préparation papier peint ou
cimaise recouverte rideau ». Pour ces surfaces une seule couche de peintures est nécessaire.

Type de peinture : Acrylique haut de gamme avec une finition mat de type Hydrotex (ECOLABEL) ou équivalent.

Poste E / Mise en peinture des mobiliers existants en MDF
Quantité estimée : environ 35 m?
Le titulaire devra repeindre en deux couches les mobiliers existants réemployées soit :
- Vitrines VT.02 a VT.04, VT.06 et VM.01
- Vitrine niche VN.02
- Bancs AR.01 a AR.06
Type de peinture : Acrylique haut de gamme avec une finition mat de type Hydrotex (ECOLABEL) ou équivalent.

Revétements de sol

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) correspond a la subdivision suivante du sous-lot I-5 Revétement
de sol. L'ensemble des ouvrages décrits ci-dessous est illustré par des plans détaillés.

L'Entrepreneur respectera I'ensemble des textes et normes en vigueur a la date de la signature du Marché, et
notamment : Les normes frangaises

- Classement UPEC
- Aux prescriptions de pose des fabricants

Tous les matériaux utilisés devront justifier d’un classement au feu. Le PV de classement sera fourni a la maitrise
d’ouvrage.

La pose du revétement sera effectuée apres les peintures et toutes précautions seront prises pour éviter les
détériorations, notamment avec la pose au sol d’un ruban adhésif protecteur sous le ruban double face.

Les revétements seront protégés apres la pose avec un film polyane, afin de ne pas étre endommagés pendant les
travaux et I'accrochage.
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Attention le prix global doit comprendre la fourniture et pose de ce film polyane.

Dans I'ensemble de I'espace d’exposition : se référer au plan pour la répartition et les métrages carrés détaillés.

(Les différentes teintes seront communiquées ultérieurement par la maitrise d’ouvrage)

Prévoir des barres de seuil quand cela s’avére nécessaire.

Il appartiendra a I'entreprise de présenter des échantillons pour validation des différentes teintes de moquette.
L’entreprise doit prévoir les finitions pour les bordures des moquettes afin qu’elles adhérent parfaitement au sol et

afin d’éviter les accidents, pertes d’équilibre du public.

Le plan des moquettes est repéré a la page 30 du cahier technique lot 1.

M.01 : Moquette 01

Fourniture et pose d’une moquette de type sydney de chez Balsan ou équivalent. Coloris praline 530 a confirmer.

Surface: 71 m?

M.02 : Moquette 02

Fourniture et pose d’une moquette de type sydney de chez Balsan ou équivalent. Coloris gris anthracite a définir.

Surface : 33 m?

Suite a la dépose de I'exposition d’Orson Welles, il pourra étre envisagé de récupérer la moquette existante. Proposer
une option pour la pose d’une moquette en récupération.

M.03 : Moquette 03

Fourniture et pose d’une moquette de type sydney de chez Balsan ou équivalent. Coloris rouge a définir.

Surface: 16 m?

Dépose

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) correspond a la subdivision suivante du sous-lot I-6 Dépose.

Dépose de I'ensemble des éléments du lot I.

L’entreprise chiffre 'ensemble du démontage du présent lot.

Prévoir la location d’une benne pour I’ensemble de la dépose.

L'entreprise s’engage a réaliser le démontage selon les régles de I'art, conformément aux prescriptions des DTU en

vigueur.

L'entreprise est responsable de la qualité de son travail.

L’entreprise aura a sa charge la fourniture et I'enlévement des matériels nécessaires au démontage.

Prévoir le nettoyage parfait des espaces d’exposition et de tous les abords et acces (entrée, etc.) a la fin de
I'intervention.
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Prévoir le démontage, '’emballage et étiquetage a remettre dans le stockage de la Cinémathéeque (N-1), et des
éléments itinérants.

L’entreprise s’engage a réaliser le démontage selon les régles de I'art, conformément aux prescriptions des DTU en
vigueur et a réaliser I'emballage des éléments avec étiquetage

L'entreprise est responsable de la qualité de son travail.

L’entreprise aura a sa charge la fourniture et I'enlévement des matériels nécessaires a I'emballage.

Quantité estimée : 1 ensemble
L’Entreprise devra la maintenance des installations, en cas de dégradation, y compris les reprises de peinture, pendant

toute la durée de I'exploitation. Prévoir 1 a 2 opérations sur la période d’exploitation.
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LOT Il - Signalétique

1. Généralités
Les travaux du présent lot concernent I’étude, la réalisation et la pose des éléments graphiques de I'exposition.

En phase d’études, la prestation comporte la réalisation de prototypes, d’échantillons et la production d’un nuancier
de référence imprimé en 5 exemplaires a destination des titulaires des autres lots ainsi qu’au maitre d’ouvrage et
au maftre d’ceuvre.

Les prestations dues comprennent la vérification des fichiers fournis, la préparation PAO en vue d’une impression
de qualité des éléments graphiques ; leur impression sur les supports décrits (Aquapaper, dibond, forex, lettres
adhésives découpées...) ; la protection des surfaces imprimées ; leur fagconnage et finition; la livraison a la
Cinématheque et la pose.

Les travaux d’impression et de pose des éléments graphiques sont principalement :
- Fabrication et pose d’impression sur aquapaper ;
- Impression et pose de textes et cartels muraux sur dibond et forex ;
- Découpe et pose de lettrages adhésifs avec mise a la teinte ;

Les impressions seront réalisées en impression numérique a jet d’encre. Les techniques permettant la meilleure
protection environnementale doivent étre privilégiées. Les encres a solvant sont proscrites.

La qualité d’impression est un élément déterminant quant a la réussite du projet. L'entreprise devra mettre en
ceuvre les moyens nécessaires pour assurer qualité et constance dans la chaine d’'impression. En particulier, il est
impératif que les tirages de production soient issus des machines qui ont servi au tirage d’épreuvage
ou de prototypage.

1.1 Prescriptions techniques générales

L'ensemble des travaux et fournitures du présent lot devra étre conforme aux spécifications, regles de normalisation
et textes en vigueur au jour de la date du marché et notamment sans que cette liste soit limitative :

(i) Impression :

le nuancier PANTONE PROCESS sert de référence pour les couleurs. Un échantillonnage de toutes les teintes utilisées
dans I'exposition sera demandé pour validation ;

les réglages d’optimisation de la qualité d’impression, de conformité chromatique sont a la charge de I'entreprise ;
les fichiers d’impression sont au format PDF 1.7 (Acrobat 8), les sources InDesign CS6 peuvent étre fournies.

(ii) Finition, fagonnage, découpe :

La biographie, les reproductions grands formats, le générique de I’exposition et le texte « autour de I'exposition »
sont imprimés sur aquapaper ;

Les textes de sections, de sous-sections, d’ensembles sont imprimés sur dibond ;

Les cartels simples, développés, audiovisuels, les panneaux parcours jeune public sont imprimés sur forex ;

Le bloque-marque, le texte d’introduction et la signalétique directionnelle sont découpés dans du vinyle adhésif ;
les éléments sont découpés d’apres fichiers lllustrator CS6 fournis par le maitre d’ceuvre.

(iii) Livraison, pose :

Tous les éléments doivent étre livrés sous emballage protecteur individuel auquel est fixé une sortie papier de
I’élément ainsi que, de maniere tres visible, le numéro de référence pour permettre I'identification simple et
immédiate de I'élément. Les paquets seront répartis devant les cimaises concernées ;

Le titulaire assurera la livraison et la pose a la Cinémathéque (Paris, XII®) ;

Un soin particulier est requis pour I'adhérence de la périphérie des éléments afin de décourager les tentatives
d’arrachement.

(iv) Matériaux :

Les supports éventuels auront un classement au feu M1 ou M3. L'entreprise fournira les certificats de classement
au feu des matériaux utilisés ;
Les finitions seront travaillées de facon a ne pas s’altérer durant le temps de I'exposition (durée 9 mois).

1.2 Délais d’exécution

L'intervention du titulaire du lot graphisme se fera en étroite concertation avec les titulaires du lot agencement.
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La pose de la signalétique est prévue entre le lundi 16 mars 2026 et le jeudi 2 avril 2026.
Aucun retard de livraison ne sera admis.

1.3 Lieu d’exécution

Les prestations auront lieu a la Cinémathéque francgaise. Les prestations comportent le transport des éléments
graphiques et leur manutention jusqu’aux espaces d’exposition. Il sera demandé a I'entreprise retenue de fournir
les noms des personnes qui participeront aux travaux.

L’entreprise devra étre autonome du déchargement a la mise en ceuvre sur site. Elle devra prévoir les véhicules a
hayon, chariots a palettes et chariots divers permettant d’assurer cette autonomie ainsi que toutes les nacelles et
engins de levage nécessaires a la mise en place des éléments et aux réglages. De méme I'entreprise est en charge
de I'enléevement des gravats qu’auraient occasionnés les travaux. En cas de livraison de matériels par I’extérieur, ou
de la mise en ceuvre de benne nécessitant un stationnement sur le domaine du chateau, la demande doit étre faite
a I'avance avec le nom du chauffeur et I'immatriculation du véhicule.

Les conditions d’acces seront définies ultérieurement (la liste nominative des intervenants, immatriculation des
véhicules, etc. ...) et communiquées aux entreprises sélectionnées.

2. Textes réglementaires

Tous les ouvrages du présent lot seront exécutés conformément aux prescriptions des DTU, normes et réglements
en vigueur a la date de signature du contrat.

Liste des piéces écrites et graphiques remises avec le présent document :
e Le descriptif technique ci-dessous ;
e La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) des différents postes ;
e L'Acte d’engagement (AE) ;
e Le cahier des clauses techniques particulieres communs a I’ensemble des lots comportant notamment le
calendrier d’exécution ;
e Dossier de plans de principe.

Le candidat est invité a consulter le CCTP des autres lots afin d’acquérir une connaissance compléte du projet.

3. Obligations des entreprises
Les entreprises sont réputées connaitre toutes les contraintes de sécurité — slireté et d’accessibilité du site.

Dans le courant du délai d’études, elles devront signaler par écrit toute omission, tout manque de concordance ou
toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans I’établissement des documents de consultation, faute de quoi elles
sont réputées accepter les clauses du dossier sans réserve.

Par le fait de soumissionner, les entreprises contractent 'obligation d’exécuter I'intégralité des travaux de leur
profession, nécessaires pour le complet et parfait achevement de la construction projetée, conformément aux regles
de I'art, quand bien méme il ne serait pas fait mention explicitement de certains d’entre eux aux CCTP.

Dans le cas ou les stipulations du CCTP ne correspondraient pas a celles des plans, notamment en ce qui concerne
les dimensions, les entreprises se devront d’envisager la solution la plus onéreuse.

De ce fait, elles ne pourront réclamer aucun supplément en s’appuyant sur le fait que la désignation mentionnée sur
les plans d’une part et sur le CCTP d’autre part, pourrait présenter d’inexacte, d’incompléte ou de contradictoire.

Leur offre a été établie en incluant toutes les incidences financiéres découlant des dernieres réglementations
concernant I’hygiéne et la sécurité sur les chantiers.
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4. Clauses techniques générales

4.1 Dispositions générales

Les énumérations qui figurent dans le CCTP ont pour but de déterminer le nombre de prestations a fournir et
I'importance des travaux, et d’éclairer les entreprises sur la nature des travaux qui les concernent.

Le CCTP quoique détaillé ainsi que les plans le complétant ont pour but de faire connaitre le programme général des
travaux.

Le présent CCTP n’est donc pas limitatif.

Tous les ouvrages figurant aux plans et qui seraient omis dans le CCTP sont dus dans le prix forfaitaire de chaque lot
et réciproquement pour les ouvrages indiqués au CCTP et qui ne figureraient pas sur les plans.

Le présent CCTP constitue un ensemble homogéne et chaque lot est tenu de prendre connaissance de toutes ses
parties qui forment un tout inséparable.

Chaque lot devra prévoir au forfait toutes les fournitures et fagons accessoires nécessaires a I'achévement des
ouvrages, méme au cas ou il n’en serait pas fait mention a la partie traitée, si ces fournitures et fagcons sont reconnues
nécessaires a la réalisation du travail traité a forfait dans les régles de I'art.

Il est conseillé aux concurrents de demander tous renseignements complémentaires avant la remise des offres.

Ils ne pourront donc prétendre modifier ultérieurement leur prix forfaitaire en invoquant une définition insuffisante
des travaux qu’ils seront présumés connaitre parfaitement au moment de I'établissement de ce prix forfaitaire.

Les entreprises sont tenues de vérifier les cotes qui leur sont données, aucune réclamation ultérieure ne sera admise.

Les entreprises doivent procéder dans le plus bref délai a I'étude approfondie du projet afin de signaler toutes les
observations utiles a sa réalisation.

Aucune mesure ne devra étre prise a I"échelle sur les plans. De plus les quantités indiquées au DPGF ne sont
gu’indicatives.

Les cotes indiquées sur les plans ne sont qu’indicatives.

En cas d’erreur ou d’omission de cote, les entreprises devront le signaler au graphiste qui levera les imprécisions
éventuelles.

4.2 Rigueur du CCTP

Chaque entreprise ne peut, en aucun cas, arguer des erreurs ou omissions aux plans et aux descriptifs pour se
dispenser d’exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires a I'achévement absolu de tous les travaux. Aucun
travail provenant d’éventuelles erreurs ou omissions ne pourra faire I'objet de suppléments aux prix forfaitaires.

En cas d’erreur ou d’oubli de la part des entreprises en cours d’exécution de ses travaux, celles-ci seront tenues pour
responsable de leur erreur et des modifications qu’elle entrainerait pour tous les corps d’état.

4.3 Engagements de I'offre

Par le fait de soumissionner, chaque entreprise contracte I'obligation d’exécuter I'intégralité des travaux de sa
profession, nécessaires pour le complet et parfait achevement de la construction projetée, conformément aux régles
de I'art, quand bien méme il ne serait pas fait mention explicitement de certains d’entre eux aux CCTP.

4.4 Plans et documents techniques

Aussit6t apres notification du contrat, les entreprises doivent établir et soumettre a I'approbation du graphiste et
du bureau de controdle toutes les études et plans d’exécution nécessaires a la bonne marche des travaux.

Les ouvrages imprévus mais nécessaires au complet achevement des travaux et qui apparaitraient lors de cette
étude seront réputés faire partie intégrale du forfait.
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4.5 Cotes et quantités

Elles sont données a titre indicatif et les entreprises sont tenues, avant tout début d’exécution, de vérifier toutes les
cotes, de s’assurer sur place de la possibilité de respecter les cotes données, et de signaler au graphiste les erreurs
ou omissions qui pourraient étre constatées. Celui-ci opérera s’il y a lieu les mises au point ou rectifications
nécessaires.

Les cotes peuvent également étre modifiées du fait de la rédaction finale des textes. Les quantités sont données par
rapport a la liste d’ceuvres a la date de la définition du présent document et sont susceptibles de varier.

4.6 Conditions d’exécution des travaux

Les travaux seront exécutés selon le planning établi par le graphiste et le Musée, dans des locaux en activité. Chaque
responsable de chaque lot assurera avec son personnel I'ouverture et la fermeture du chantier afin de le placer en
parfaite mise en sécurité contre le vol, et il en sera responsable aupres du graphiste.

Les entreprises devront respecter les instructions qui lui seront données par le graphiste pour assurer le bon
déroulement des travaux et la gestion du chantier sans perturber le fonctionnement de I'établissement.

Il devra mettre en ceuvre les moyens et le personnel nécessaires pour respecter les délais d’exécution.

Les entreprises devront assurer la livraison, I'établissement et I'enlévement de tous les appareils, supports,
échafaudages et installations provisoires pour la réalisation du chantier.

La pose d’éléments de signalétique en hauteur sera faite par un personnel qualifié et habilité au travail en hauteur
et a la conduite des engins.

Le graphiste se réserve la faculté d’exclure du chantier toute personne ou toute entreprise ne respectant pas
I’engagement de maintenir en parfait état le batiment.

4.7 Documents techniques de références

Tous les ouvrages du présent dossier seront exécutés conformément aux prescriptions des DTU, normes et
réglements en vigueur a la date de signature des contrats.

4.8 Procés-verbaux

Tous les produits et matériaux employés sur le chantier possederont obligatoirement un procés-verbal d’essai et de
résistance au feu testés par des laboratoires agréés. Avant tout emploi de matériau, il sera demandé I'accord du
graphiste et du Bureau de contréle.

La remise de ces proces-verbaux est obligatoire avant la facturation des travaux, ainsi que le bordereau
d’approbation du Bureau de contréle des travaux réalisés.

4.9 Nettoyages

Il est précisé :

- Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et les entreprises devront prendre
toutes dispositions utiles a ce sujet ;

- Lesdéchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure et au minimum tous les deux
SQirs ;

- En fin de travaux, les entreprises devront enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages
nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés pour le passage
des ouvriers, les approvisionnements et I'enlévement des gravois ;

- Les entreprises devront nettoyer I'espace en fin de chantier par balayage et passage d’une serpilliere
humide pour enlever toutes traces ;

- Lesfrais de ces nettoyages resteront a la charge de chaque entreprise (nettoyage complet avant réception
des travaux).
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En cas de non-respect par les entreprises des obligations découlant des prescriptions concernant les nettoyages, le
Musée fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple
constat de non-respect des obligations contractuelles des entreprises, et aux frais de ces dernieres.

4.10 Déchets de chantier

Respect de la Iégislation et de la réglementation

Les déchets de chantiers de batiment devront étre gérés et traités par les entreprises dans le cadre de la Iégislation
en vigueur a ce sujet.

Tri des déchets sur chantiers

Devront obligatoirement étre triés sur le chantier les déchets suivants :
- Les déchets dangereux ;
- Les déchets inertes ;
- Les emballages ;
- Les déchets ménagers et assimilés pourront étre triés ou non sur le chantier.

Enlévement des déchets

Les déchets et emballages ne devront en aucun cas étre mis en vrac aux abords du batiment, ils seront traités et
évacués, conformément a la réglementation en vigueur a ce sujet, notamment :

- Les déchets classés « dangereux » seront évacués en centre d’enfouissement de classe 1;

- Les déchets inertes, en classe 3 ;

- Ence quiconcerne les emballages ;

- Les emballages ayant contenu des produits classés « dangereux » seront évacués a un centre

d’enfouissement de classe 1 ;
- Les autres emballages devront obligatoirement étre valorisés.

4.11 Nature et qualité des produits mis en ceuvre
Choix des modéles Marques

Il est spécifié que les références qui vont suivre dans les textes ci-aprés et se rapportant a des marques ou des
catalogues de fabricants connus et réputés, ont pour objet de définir trés exactement le choix du graphiste sur I'objet
considéré tant au point de vue :

- aspect

- caractéristiques techniques

- valeur de catalogue

Et afin de placer toutes les entreprises appelées a soumissionner devant les mémes fournitures ou produits
équivalents.

Il doit donc n’y avoir aucun doute dans I'esprit des entreprises a ce sujet. Si pour une raison quelconque (similitude
absolue, difficulté d’approvisionnement, modeéle nouveau, marque récente...) le graphiste était amené a donner son
accord pour l'utilisation de matériaux autres que ceux nettement définis, la différence éventuelle de valeur, en plus
ou en moins, serait inévitablement prise en considération et donnerait lieu a une modification des prix du contrat.

Echantillons

Les entreprises présenteront avant pose, pour accord, tous échantillons des matériaux prévus avant toutes
commandes. Les échantillons retenus seront conservés dans le bureau du chantier, jusqu’au contréle de conformité
apres exécution, notamment les échantillons correspondant aux choix de revétement de sols, muraux, équipements
électriques.

Lors de la phase d’analyse des offres, il est demandé aux candidats de fournir des échantillons pour les éléments
suivants :

- Impression aquapaper d’une reproduction grand format (50 cm x 50 cm) ;

- Impression sur dibond d’un texte de section (50 cm x 50 cm) ;
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- Impression sur forex de test cartels simple et développés (2) ;

- Impression en sublimation de I'image portrait sur tissu type dos noir (type matte backlit 170g/m2) ;
- Impression sur forex d’un texte parcours jeune public;

- Impression sur dibond d’un texte d’ensemble (50 cm x 50 cm) ;

- Une lettre en relief pour le titre de I'exposition, aluminium effet métallique (max. H30 cm)

4.12 Opérations de controle

En vue du contrbéle de la qualité des matériaux utilisés dans la construction, qualité qui doit répondre aux
prescriptions des documents, visés a I'article ci-dessus, tous les essais définis sous la référence obligatoire dans les
D.T.U. susvisés sont a la charge des entreprises. La fourniture de tous les échantillons qui seront demandés en vue
d’essais ainsi que les frais des essais jugés nécessaires entre autres par le graphiste seront a la charge de I'entreprise
concernée.

Supports

Les surfaces des supports de la signalétique (cimaises) sont réputés saines, propres et préparées par le titulaire du
lot I. L’entreprise est néanmoins tenue de les vérifier en temps utiles et, le cas échéant, de demander une meilleure
préparation.

4.13 Rendez-vous de chantier

De fagon a assurer une bonne coordination des équipes, une réunion sera organisée sur place. Un rendez-vous
général de chantier aura lieu périodiquement et a I’"heure qui seront arrétés d’un commun accord a I'ouverture du
chantier. Il sera assuré par le scénographe mandataire, le graphiste, le directeur technique et la chargée de
production.

Il est obligatoire et les entreprises sont tenues d’y assister ou de s’y faire représenter par un conducteur de travaux
qualifié et permanent, ayant pouvoir de décision. Il ne pourra en aucun cas arguer au cours de leurs travaux de
mangque de précisions ou de renseignements qui auront été donnés au cours de rendez-vous auxquels ils n’auraient
pas assisté.

5. Description du lot graphisme

Phase d’études

Un nuancier des couleurs utilisées dans la signalétique sera imprimé en 5 exemplaires pour servir de références au
maftre d’ouvrage, maitre d’ceuvre et entreprises.

Des échantillons seront demandés pour valider la qualité des images.
Des prototypes des cartels seront également réalisés.

Au cours des premiéres réunions de coordination, la mise au point des méthodes de mise en ceuvre sera mise a
I'ordre du jour. Le titulaire du lot 2 Graphisme devra se rapprocher du titulaire du lot Agencement pour s’informer
des différentes méthodes de construction.

Impressions aquapaper
Les éléments sont imprimés sur papier aquapaper finition mate.

Les fichiers d’impression seront fournis par la maitrise d’ceuvre. Les réglages d’optimisation de la qualité
d’impression, de conformité chromatique sont a la charge de I'entreprise. Une épreuve de contréle
chromatiquement fiable (a la différence de taille pres) de chaque élément sera fournie aux maitres d’ouvrage et
d’ceuvre avant impression finale. Les épreuves de controle devront étre validées par les maitres d’ouvrage et
d’ceuvre.
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Les éléments sont collés sur cimaises apprétés existantes. Les surfaces des supports de la signalétique sont réputés
saines, propres et préparées par le titulaire du lot Agencement. L’entreprise est néanmoins tenue de les vérifier
en temps utiles et, le cas échéant, de demander une meilleure préparation. Une interface est donc a prévoir avec le
titulaire du lot Agencement.

Des prototypes des titres seront demandés afin de tester ceux-ci avec le lot 3 — Eclairage pour s’assurer de la
transparence suffisante des blancs pour laisser apparaitre la lumiére.

BIO - Biographie

- Prototype

- BIO Format final H. 110 cm x L. 80 cm
WP - Reproductions grands formats

- Echantillon pour qualité d’images

- WP 1 Format final H. 340 cm x 340 cm

- WP 2 Format final H. 515 cm x 376.5 cm

- WP 3 Format final H. 340 cm x 205.5 cm

- WP 4 Format final H. 222.5 cm x 224.5 cm
- WP 5 Format final H. 340 cm x 119.5 cm

- WP 6 Format final H. 340 cm x 273.5 cm

- WP 7 Format final H. 340 cm x 93 cm

- WP 8 Format final H. 340 cm x 274.5 cm

- WP 9 Format final H. 176 cm x 220 cm

DG — Dégradés
- DG 2 Formats finaux H. 230 cm x L. 634,5 cm

GE — Générique de I’exposition

- GE Format final H. 160 cm x L. 100 cm

AE — Autour de I’exposition

- AE Format final H. 160 cm x L. 100 cm

- Logos format a confirmer, H. 145 cm x L. 85 cm

Impressions dibond et forex

Les textes de I'exposition, a savoir sections, sous-sections et d’ensemble, sont réalisés en impression numérique sur
dibond. lls sont fixés sur cimaise et/ou mobilier par adhésif double face sur toute la surface du cartel.

Les cartels muraux sont réalisés en impression numérique sur forex. lls sont fixés sur cimaise et/ou mobilier
par adhésif double face sur toute la surface du cartel.

Les fichiers d’impression seront fournis par la maitrise d’ceuvre. Les réglages d’optimisation de la qualité
d’impression, de conformité chromatique sont a la charge de I'entreprise. Une épreuve de contréle,
chromatiquement fiable sera fournie aux maitres d’ouvrage et d’ceuvre avant impression finale. Les épreuves de
contrdle devront étre validées par les maitres d’ouvrage et d’ceuvre.

TS1 a TS6 — Textes de sections sur dibond

- Echantillon pour essais de mise en lumiére
- TS1 Format final H. 180 x L. 130 cm
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- TS2 Format final H. 180 x L. 130 cm
- TS3 Format final H. 180 x L. 130 cm
- TS4 Format final H. 180 x L. 130 cm
- TS5 Format final H. 180 x L. 130 cm
- TS6 Format final H. 180 x L. 130 cm

TSS1 a TSS13 — Textes de sous-sections sur dibond

- Echantillon pour essais de mise en lumiére
- TSS1 Format final H. 80 x L. 60 cm
- TSS2 Format final H. 80 x L. 60 cm
- TSS3 Format final H. 80 x L. 60 cm
- TSS4 Format final H. 80 x L. 60 cm
- TSS5 Format final H. 80 x L. 60 cm
- TSS6 Format final H. 80 x L. 60 cm
- TSS7 Format final H. 80 x L. 60 cm
- TSS8 Format final H. 80 x L. 60 cm
- TSS9 Format final H. 80 x L. 60 cm
- TSS10 Format final H. 80 x L. 60 cm
- TSS11 Format final H. 80 x L. 60 cm

TE1 a TE9 — Textes d’ensemble sur dibond

- Prototype pour essais de mise en lumiere
- TE1 Format final H. 50 cm x L. 50 cm
- TE2 Format final H. 50 cm x L. 50 cm
- TE3 Format final H. 50 cm x L. 50 cm
- TE4 Format final H. 50 cm x L. 50 cm
- TE5 Format final H. 50 cm x L. 50 cm
- TE6 Format final H. 50 cm x L. 50 cm
- TE7 Format final H. 50 cm x L. 50 cm
- TE8 Format final H. 50 cm x L. 50 cm
- TE9 Format final H. 50 cm x L. 50 cm

OPTION.O02 : GE — Générique de I’exposition sur dibond

- GE Format final H. 160 cm x L. 100 cm

OPTION.O03 : AE — Autour de I’exposition sur dibond
- AE Format final H. 160 cm x L. 100 cm

TAV1 a TAVS8 — Textes audiovisuel en forex

- TAV1 Format final H. 50 cm x L. 30 cm
- TAV2 Format final H. 50 cm x L. 30 cm
- TAV3 Format final H. 50 cm x L. 30 cm
- TAV4 Format final H. 50 cm x L. 30 cm
- TAV5 Format final H. 50 cm x L. 30 cm
- TAV6 Format final H. 50 cm x L. 30 cm
- TAV7 Format final H. 50 cm x L. 50 cm
- TAV8 Format final H. 50 cm x L. 30 cm

TAV9 a TAV13 — Textes audiovisuel en forex

- TAV9 Format final H. 17 cm x L. 24 cm
- TAV10 Format final H. 177 cm x L. 24 cm
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- TAV11 Formatfinal H. 17 cm x L. 24 cm
- TAV12 Format final H. 177 cm x L. 24 cm
- TAV13 Format final H. 177 cm x L. 24 cm

JP1 a JP14- Parcours jeune public en forex

- Prototype pour essais de mise en lumiére
- 14 cartels muraux H. 36 cm x L. 34 cm

CS - Cartels simples en forex

- Echantillon a I'échelle
- 220 cartels murauxH. 12 cm x L. 17cm

CD — Cartels développés en forex

- Echantillon & I'échelle
- 50 cartels muraux H. 17 cm x L. 24 cm

Lettrage découpé mis a la teinte
Les éléments sont découpés dans du vinyle adhésif mis a la teinte. La référence est demandée pour validation.
Les éléments sont a poser sur site directement sur les cimaises peintes. Les surfaces sont réputées saines, propres et
seches ; I'entreprise doit toutefois s’assurer de leur bonne finition et pratiquer, le cas échéant, les retouches mineures
nécessaires ou demander une meilleure préparation. L'entreprise doit également se coordonner avec |'entreprise

chargée de la peinture pour tout ce qui concerne I'état de surface et les produits utilisés. L’attention est attirée sur le
fait que les cimaises seront peintes dans des teintes trés denses et sombres.

BM - Bloque-marque d’entrée

- Echantillon d’un lettrage en relief (H. 30 cm)

- TI—Texte d’'introduction Format final H. 75 cm x L 230 cm

- Logos

- Lettrage relief, impression aluminium effet métallique H. 95 cm x L 390 cm

SD - Signalétique directionnelle

- Ensemble de pictogramme et de mentions courtes, Format H. 100 cm x L. 100 cm approx.

Impression textile

Impression en sublimation de I'image portrait sur un tissu type Matte backlit 170g/m?. Rideau a lamelles : composition
de 10 lés de 27,8 cm de largeur (3 décider au moment de I'exécution). Format final H. 340 cm x L. 278 cm
Téte : fourreau, pied : fourreau (fourreau 3 <5 cm)

Dépose

A la fin de I'exposition, les éléments graphiques posés devront étre enlevés.

Un soin particulier sera apporté a la dépose des éléments de type papier peint sur les cimaises permanentes, ou
conservées pour I’exposition suivante, ou encore celles amenées a itinérer
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LOT Il — Eclairage

1. Généralités

Nature des travaux

Le Lot 3 se décompose en plusieurs postes de prestations :
- Pose de rails 3 allumages, a fournir en location et fournis par la Cinématheque
- Alimentations électriques
- Lafourniture et la pose des éventuels blocs d’éclairage de secours nécessaires
- Appareils a fournir en location et a poser
- Réglages de tous les appareils d’éclairages dont ceux fournis par la Cinémathéque
- Démontage
- Eclairage de chantier

Les entreprises sont consultées pour 'ensemble de ces prestations.

Sauf spécifications contraires définies dans les applications du présent CCTP, les prescriptions énumérées ci-apres
s’appliquent a tous les ouvrages ayant la méme destination.

Elles seront de ce fait incluses, sans réserve ni limites, dans le prix global et forfaitaire.

Un BPU est également a compléter.

Consistance des travaux

Le présent C.C.T.P a pour but de faire connaitre le programme général de construction et le mode de fabrication.

Tous les travaux nécessaires au parfait et complet achévement des ouvrages et au bon fonctionnement des
installations doivent étre prévus par le titulaire du marché et exécutés, conformément aux Regles de I'Art.

Le titulaire du marché suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre mal indiqués
ou omis dans les plans et le C.C.T.P. et devra exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires a I'achévement
complet des travaux et installations.

L'entreprise est réputée prendre possession des locaux en toute connaissance et ne pourra prétendre a des travaux
supplémentaires pour rencontre de différences de niveaux, d’acces difficile, d’environnement particulier, etc.

Avant toute exécution, le titulaire du marché devra vérifier toutes les cotes indiquées sur les documents graphiques
qui lui seront remis ainsi que les aplombs et niveaux de I'architecture existante.

Toutes les cotes issues de I'existant sont données a titre indicatif et devront étre obligatoirement vérifiées sur place
par I'entreprise notifiée.

Les prestations a la charge du prestataire notifié suite a cette consultation comporteront :

- Laréalisation des travaux tels qu’ils sont définis dans le chapitre ci-apres « Description des ouvrages a
réaliser » du présent CCTP ;

- Lafabrication, le transport et la pose de tous les ouvrages a réaliser (objet du présent dossier) ;

- Le démontage;

- Les fiches techniques des différents matériaux ;

- Les procés-verbaux de classement au feu des différents matériaux ;

- Les moyens de levage nécessaires a ces opérations ;

- Ainsi que I'ensemble des obligations stipulées aux « dispositions et clauses administratives » de la
consultation.

Références techniques et réglementaires

L’entrepreneur devra impérativement se conformer a I’ensemble des regles du cahier des charges des expositions
temporaires du la Cinématheque.
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Généralités
Le prestataire devra respecter, les lois, décrets, arrétés et réglements administratifs qui s'appliquent a cette

réalisation ainsi que les normes et documents qui régissent techniquement les travaux objets de la présente
consultation : Décrets et réglements, D.T.U., normes, avis techniques, etc.

La liste des documents ci-aprés, n'est pas exhaustive. Tous les documents en vigueur a la date de remise de I'offre
sont réputés connus du prestataire.

L'attention du prestataire est attirée sur quelques textes de portée générale. L'ensemble de la réglementation étant
applicable, le prestataire doit se reporter aux textes publiés par le R.E.E.F.

Décrets et réglements

Décret n° 65.48 du 8 Janvier 1965 concernant la protection et la salubrité applicables sur les chantiers de batiment
et T.P modifié

Décret n° 69.380 du 18 Avril 1969 concernant les matériels utilisés sur le chantier et tous les arrétés d'application
de celui-ci.

Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

Sont applicables aux matériaux employés d'une part, a I'exécution des travaux d'autre part, les prescriptions et
recommandations des Cahiers des Charges (ou ayant valeur de Cahier des Charges) des Documents Techniques
Unifiés (D.T.U.) suivis de leurs Cahiers des Clauses Spéciales, mémentos de conception ou de mise en ceuvre, additifs
et publiés par le C.S.T.B. suivant liste a jour au 31/12/2000.

Normes Frangaises

Les matériaux et les mises en ceuvre dont la réalisation est prévue a la prestation, doivent satisfaire aux dispositions
des Normes Frangaises (NF) publiées par A.F.N.O.R. homologuées par arrété ministériel, méme si elles ne sont pas
citées dans le présent document : principalement les normes des classes A, B, C, D, P et X.

Dans I'étude et I'exécution de sa prestation, I'entrepreneur du présent lot devra tenir compte des stipulations, des
lois, décrets, arrétés, ordonnances circulaires, normes francaises homologuées par ’AFNOR, DTU, cahier du CSTB,
les regles de I'art, etc... applicables a I'opération.

Le prestataire notifié pour le présent lot devra prendre en compte ces documents en vigueur a la date de la remise
de son offre.

- Arrété du 25 juin 1980 modifié, Reglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique
dans les ERP, et en particulier les Etablissements de type T.

- Code du Travail et en particulier les articles R.232-12 a R.235-4 sur la sécurité incendie.

- Norme C12.101 et additifs, relatifs a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent
en ceuvre des courants électriques.

- Norme C12.200 et additifs, relatifs a la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.

- Norme C12.201 et additifs, relatifs a la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.

- La norme C15.100 (Edition 2002) relatifs aux regles d’exécution et d’entretien des installations de
basse tension et les différents guides et additifs.

- Normes NFC 71.800, 71.801 et 71.820 relatives aux blocs d’éclairage et de sécurité.

- Décret du 14 novembre 1988, protection des travailleurs dans les établissements mettant en ceuvre
des courants électriques.

Si, en cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, I’entrepreneur devrait en avertir le Maitre
d’ceuvre et établir un avenant correspondant aux modifications, de fagon a livrer a la mise en service une installation
conforme aux dernieres dispositions réglementaires.

Cette liste n’est nullement limitative et les différents textes réglementaires devront toujours étre respectés.

En cas de contradiction entre les différents documents, les derniers en date prévaudront.
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Prescription de sécurité incendie

L’entrepreneur notifié dans le cadre de la consultation devra se conformer aux régles du cahier des charges de la
Cinématheque (document joint a la présente consultation).

L'entrepreneur devra se conformer aux régles de sécurité contre I'incendie dans les Etablissements Recevant du
Public (E.R.P.) ainsi que la réglementation spécifique de la Cinématheque, plus contraignante et qui compleéte celle
des E.R.P.

Ainsi, 'ensemble des matériaux utilisés par I'entrepreneur devra étre conforme a la réglementation en vigueur
concernant la Sécurité Incendie. Les proces-verbaux des matériaux devront étre fournis par I'Entrepreneur.

De méme, toutes les installations électriques devront étre conformes aux Normes et aux Regles de Sécurité dans les
Etablissements Recevant du Public.

Provenance et qualité des matériaux

Avant mise en ceuvre, le prestataire notifié sera tenu de présenter a la maitrise d’ouvrage ou son représentant, les
certificats de ses fournisseurs, garantissant I'origine des matériaux et des fournitures, en conformité au C.C.T.P.

Les matériaux devront étre conformes aux prescriptions des cahiers des charges des DTU concernés.

Dans tous les cas ou I'expression "ou équivalent" est employée dans le C.C.T.P, le titulaire intéressé devra, avant sa
mise en ceuvre, soumettre le produit a substituer ou le nom du fabricant a la personne chargée de la conduite du
marché, laquelle appréciera s'il y a équivalence ou similitude.

Tous les matériaux constitutifs des ouvrages a construire devront avoir obligatoirement un classement au feu suivant
leur destination. Les procés-verbaux des différents matériaux seront exigés.

Matériels

Le matériel devra étre obligatoirement normalisé et devra porter la norme NF ou la marque USE dans tous les cas ou
les normes UTE en prévoient I'attribution ainsi que le marquage CEM et I'estampille CE.

Les appareils en location seront de premiére qualité et en parfait état de fonctionnement. Leur tenue au feu et
caractéristiques seront conformes a |'usage prévu et aux emplacements ou ils seront installés.

Les appareils d’éclairage devront satisfaire a la norme NF-60598 et a I'essai au fil incandescent suivant la norme NF C
20.455 — Méthodes d’essais — comportement au feu — essai au fil incandescent, inflammabilité et aptitude a sa charge.

Coordination avec le prestataire

Il sera fourni au prestataire, toutes les indications nécessaires a la mise au point des plans de fabrication et a la
réalisation du chantier.

Le prestataire devra remettre un planning opérationnel détaillé de I'opération. Ce planning fera apparaitre les
différentes phases d’exécutions ainsi que les moyens et ressources envisagés.

Le prestataire mettra a la disposition de ses éventuels sous-traitants les plans et détails dans leur plus récente mise a
jour.

Vérification des documents

Le prestataire signalera, en temps utile, au Maitre d’ceuvre les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire et
proposera des solutions a valider par le responsable du marché ou son représentant.

I sollicitera tous les renseignements complémentaires pour tout ce qui lui semble douteux, non conforme aux régles
de I'art ou aux prescriptions légales.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable des erreurs relevées au cours de |'exécution ainsi
que des conséquences qui en résulteraient.
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Aussi, aucun travail supplémentaire, ni aucun travail refait provenant des erreurs ou des omissions ne fera |'objet
d'un supplément au prix forfaitaire.

Le prestataire, conformément aux études et notes de calcul qu'il établit, est tenu de renforcer les épaisseurs et
sections si nécessaire et d’apporter les adaptations utiles afin que les éléments considérés soient parfaitement
stables, rigides et indéformables et afin que les ouvrages fabriqués répondent en tout point a leur destination et
leur utilisation.

L'ensemble des accroches et suspensions répondra aux regles en vigueur et les charges devront respecter les
coefficients de sécurité normatifs.

Le prestataire reconnait parfaitement connaitre le type de contrainte et d'utilisation finale de ses fabrications.

Le prestataire ne doit passer aucune commande, ni commencer aucune fabrication, ni engager ses travaux sans avoir
recu |'acceptation de la maitrise d’ouvrage sur son projet d'exécution. Ceci apres lui avoir transmis toutes ses piéces
justificatives a I'appui (plans, notes de calculs, courbes photométriques, etc.)

L'ensemble des cotes doit impérativement :

- étre vérifié au moment de I'étude et de I'établissement des plans de fabrication pour respecter la
finalité des travaux et des ouvrages a fabriquer, pour que la stabilité soit garantie ;
- étre vérifié sur place en tenant compte de I'existant (implantation).

Finitions — réservations — trous et percements

Sauf accord contraire du pdle des expositions de la Cinémathéque ou de son représentant aucun systéme
d’assemblage et de fixation ne doit étre apparent.

Les vis seront des vis a téte fraisée, sans aucun débord ni désaffleurement. Elles seront enduites et peintes sur les
éléments menuisés et peintes pour les parcloses métalliques.

L'ensemble des réservations, des trous et des percements est a la charge du Lot 1 - Agencement.

Une parfaite coordination sera nécessaire avec le titulaire du Lot 1 Agencement et avec le pble des expositions, le
tout en accord avec la maitrise d’ceuvre, afin de prévoir les cheminements des cables et I’'emplacement des sorties
de fils.

Echantillons et références

L’Entreprise doit obligatoirement transmettre a la Direction des expositions et de I'édition de la Cinématheque, les
échantillons, modeéles et spécimens de tous les matériaux, finitions, appareils et éléments devant étre utilisés pour
I’'exécution de ses travaux, ainsi que tous les renseignements les concernant. (Procés-verbaux d’essais, avis
techniques, notices d’entretien, fiche technique et documentation technique trés détaillée, documentation en
couleur, etc. : tous ces documents en frangais).

Ces échantillons sont présentés dans les 10 jours calendaires maximum qui suivent I'ordre de service de démarrage
des travaux. Si ces modeles n’étaient pas satisfaisants, le la Cinématheque se réserve le droit d’en demander le
remplacement.

Etablissement du projet d’exécution

Connaissance des lieux

Dans le cadre de la consultation, les candidats seront invités a se rendre sur le site de I’exposition, afin de se rendre
compte des difficultés qu’ils pourraient rencontrer.

L’entreprise notifiée est donc réputée s'étre rendue sur place, connaitre les lieux et avoir pris connaissance :

- des difficultés d'acces, tant au site qu'aux salles concernées ;

- dela position et de I'état de conservation des ouvrages existants ;

- des acces au batiment (largeur et état des voies de desserte) ;

- des périodes d'interdiction de circulation et d'acces sur le site ;

- des possibilités de stationnement et de giration des camions et engins ;
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- des itinéraires obligatoires qu'il devra emprunter, compte tenu des limites de charges et de gabarit
imposées sur certaines voies et circulations intérieures au musée ;
- des contraintes d'horaires et/ou de conditions d'accés aux salles.

Transport — stockage

L’entreprise notifiée fait son affaire des transports, approvisionnements, déchargements jusqu'au lieu de livraison
du la Cinémathéque puis manutention et montage dans la salle de ses matériaux, matériels ou ouvrages fabriqués.

Le roulage du lieu de livraison jusqu’a la salle d’exposition sera effectué par le titulaire de la prestation.

En fonction du poids des éléments a mettre place, le titulaire integrera dans son offre la fourniture et la pose dans
platelage de roulement.

Les matériaux et ouvrages seront stockés a I'abri des salissures et des chocs. Ils seront distribués dans les salles au
fur et a mesure de I'avancement.

L’entreprise notifiée doit :

- tous les conditionnements liés aux approvisionnements ;
- la sortie du batiment et I'enléevement de tous les emballages et autres aux décharges publiques.

Protection en phase chantier

Les ouvrages comportant un revétement définitif seront protégés par tous les moyens appropriés afin d'éviter tout
choc, épaufrure, rayure, etc.

Il en sera de méme pour les ouvrages existants, notamment le sol en résine, les plinthes, les murs, les plafonds, etc.
Toutes les arétes seront efficacement protégées.

Tous les ouvrages achevés qui seraient détériorés (dont taches, épaufrures, rayures, etc.) par I'action du titulaire
seront remis en état a ses frais.

Le titulaire tiendra compte des caractéristiques du lieu d’exposition en établissant les mesures de protection : sols,
murs, nettoyage journalier pour éviter I'empoussiérement tant pendant le montage que le démontage.

A lissue du démontage, I'entreprise qui en est chargée, doit remettre en état les lieux et ranger le matériel mis a
disposition par le la Cinémathéque (BAES)

Etat du chantier et enlévement des gravois

L'entreprise devra, apres approvisionnement, prendre toutes les mesures utiles pour préserver ses installations
jusqu’a la réception des travaux.

L’entreprise maintiendra en permanence les lieux en état de propreté.

Si I’entreprise ne satisfaisait pas a I'obligation d'enlever les matériaux ou gravois provenant de ses travaux, le maitre
d’ouvrage ferait procéder au nettoyage des lieux aux frais de I’entreprise, aprés mise en demeure.

En fin de chantier I'entreprise devra réaliser, et ce juste avant la réception, le dépoussiérage et le nettoyage complet
de I'ensemble de ses aménagements.

2. Description des ouvrages

Présentation générale
Le titulaire du présent Lot 3 doit I'ensemble des prestations décrites ci-apres.

- La pose de rails halfen, fournis par la Cinémathéque ;

- La pose de rails 3 allumages, fournis par la Cinématheque ;

- Lafourniture en location de matériel d’éclairage ;

- La pose, le raccordement et les réglages de tous les appareils d’éclairages y compris ceux fournis
par la Cinématheque ;
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- Lapose et le raccordement des alimentations du matériel audiovisuel ;
- Lapose et le raccordement d’éclairage de sécurité ;
- Le démontage et la remise en état.

Le projet d’éclairage concerne :

- L'éclairage d’ambiance ;
- L'éclairage des ceuvres ;
- L'éclairage de la signalétique.

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d’'une maniére précise sans faire
référence a un matériel ou a un modele d’une marque commerciale. Les marques et modeles indiqués ci-aprés
dans le CCTP avec la mention « ou équivalent » ne sont donc donnés qu’en terme de référence et a titre
strictement indicatif. L’entrepreneur aura toute latitude pour proposer des matériels et produits d’autres
marques, sous réserve qu’ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, aspects, photométrie,
dégagement calorifique, etc., a ceux énoncés dans ce CCTP.

L’entreprise reconnait parfaitement connaitre le type de contrainte et d'utilisation finale de ses fabrications.
L’entreprise devra maintenir I’ensemble des accés aux dispositifs de sécurité et de surveillance.

Pour I'établissement de son projet d’exécution ainsi que pour ses notes de calcul, I'entreprise notifiée prendra en
compte I'ensemble des données figurant dans le cahier des charges de la Cinématheque.

L'ensemble des cables électriques, boite de raccordement et raccords nécessaires a I'alimentation de I’exposition,
I'ensemble des systéemes d’accrochage des rails supplémentaires ainsi que leur alimentation est a la charge du
prestataire. Les cables seront dissimulés en utilisant I'architecture existante et en passant dans I'épaisseur des
cimaises, et du mobilier créé ; lorsque cela estimpossible, I'entreprise devra mettre en ceuvre des passages de cables
sous goulotte.

L’entreprise devra fournir, en location, I'ensemble des matériels listés ci-apres.

Les appareils d’éclairage seront livrés avant la pose des ceuvres ; ils seront équipés de lampes neuves, optiques
nettoyées et en bon état général.

L’entreprise prend note que la Cinématheque dispose d’un parc de matériel dont il sera fait usage pour ce projet.
Elle devra réceptionner ce matériel, en controler I'état et le mettre en ceuvre. La liste de matériel existant est fournie
en annexe ; la part utilisée de ce matériel est décrite poste a poste.

Rails d’éclairage fournis par la Cinématheque frangaise

La salle d’exposition temporaire de la Cinématheque dispose de rails 3 allumages blancs en stock qui seront utilisés.
Ces rails 3 allumages seront compatibles avec le matériel d’éclairage existant et loué (connecteur 3 allumages Global).

L’espace d’exposition dispose d’une trame de rails Halfen au plafond sur laquelle les rails électriques seront fixés. Les
rails Halfen pourront étre complétés par d’autres rails fournis par la Cinémathéque lorsque cela s’avérera nécessaire.

Le cas échéant, si le stock de rails de portage s'avérait insuffisant pour le Lot 3 ou pour l'un des autres lots, la
Cinématheque frangaise passera commande au titulaire du Lot 3 pour la fourniture en location, de la quantité
complémentaire de rails Halfen (ou équivalent).

L’entreprise devra vérifier et adapter la quantité de points de fixation en fonction des charges a supporter.
Soit :

- 130 ml de rails 3 allumages, blancs, fournis par le musée, a poser et raccorder ;
- 105 ml de rails Halfen fournis par le musée sont disponibles, 36,9 mL a poser par le lot 3 dont 38,1 mL
pour I'agencement. Soit 75 mL en tout.

Localisation, quantité et spécifications technigues : voir la notice éclairage, contenant : plan de rails et éclairages
intégrés en vitrines, quantitatif du matériel d’éclairage et fiches technigues en annexe du CCTP.

Mise en ceuvre des rails :
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Lorsque la distance entre 2 rails Halfen existant en plafond est supérieure a 1,5 m ou qu’un porte-a-faux est nécessaire,
le rail d’éclairage 3 allumages sera suspendu a un rail Halfen supplémentaire repris sur les rails existants (voir plans
d’implantation)

Les rails 3 allumages seront accrochés aux rails Halfen via les pieces de montage prévues par le fabricant des rails
(SKB12 par exemple + écrou losange Halfen)

Les rails 3 allumages seront raccordé soit aux prises CFO en plafond, soit repiqués sur d’autres rails. Dans tous les cas
I"alimentation du rail sera réalisée par un connecteur d’alimentation en début de rail et non par un adaptateur. Tous
les rails seront équipés d’'un embout de terminaison.

Matériel mis a disposition par la Cinématheque frangaise

3.2.1 Projecteurs sur rail mis a disposition par le musée

La Cinématheque dispose d’un stock de matériel qui sera utilisé.
Il est prévu pour cette exposition la mise en ceuvre de projecteurs sur rail :
- 132 cadreurs mutants unifocale, Procédé Hallier, Noirs ;
- 74 cadreurs mutants unifocale, Procédé Hallier, Blancs ;
- 24 cadreurs led, Syclop SPX, Noirs ;
- 12 cadreurs led, Fenyx, Blancs ;
- 88 quads convertis en led, « Qutan ».

L'entreprise aura en charge de vérifier le bon fonctionnement du matériel désigné ci-avant. Si elle constate des
projecteurs HS, elle devra en informer immédiatement I'éclairagiste et la Cinématheque et s’assurer de la possibilité
d’achat ou de location de matériel équivalent par le Maitre d’ouvrage, en vérifiant que les délais de livraison sont
compatibles avec les échéances du chantier notifiées dans le marché.

Ce quantitatif est donné a titre indicatif. Lors des réglages, du matériel supplémentaire provenant du stock du musée
pourra étre utilisé sans que cela induise un co(t supplémentaire de la part de I'entreprise.

Localisation et guantité : voir carnet des plans d’éclairage et listing matériel d’éclairage.

3.2.2 Vitrines VN.01, VC.01, VC.02, VCO03 - rails R02

Ces vitrines sont fermées par un tulle de protection noir agrafé ou une vitre de grandes dimensions. Les mini
projecteurs TBT de ces vitrines seront a installer et régler avant la pose du voilage. Coordination a prévoir avec le Lot
1 Agencement.

Les rails basse tension Loupi seront vissés en pourtour de vitrine en plafond ou partie haute, et quelques fois en partie
basse. L'emplacement de ces rails sera a adapter sur site selon I'installation des vitrines et devront étre validés par
I’éclairagiste. Les alimentations se feront depuis les rails électriques au plafond les plus proches. Les transformateurs
et gradateurs resteront accessibles pour la maintenance, ils seront dissimulés sur le faux-plafond des vitrines.

Soit :

- 19 ml environ de rail trés basse tension Loupi, Noirs

3.2.3 Pose spots Loupi mis a disposition par le musée

La Cinémathéque mettra a disposition des rails noirs et des mini projecteurs Loupi Spot C noirs qui seront intégrés
dans les vitrines costumes (Vco.01, Vco.02, Vco.03, Vco.04, Vco.05, Vco.06) :

Soit :
- 20 spots C Loupi 3W 3000K 10°, Noirs
- 20 spots C Loupi 3W 3500K 28°, Noirs

Les rails et spots Loupi seront a poser et alimenter dans les vitrines suivantes de |’exposition : Vco.01, Vco.02, Vco.03,
Vco.04, Vco.05, Vco.06, Vn.01 Vn.02, Vc.01, Vc.02, Vc.03
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Matériel d’éclairage en location

En complément du stock mis a disposition par la Cinématheque, I'entreprise devra fournir le matériel d’éclairage
suivant en location :

3.3.1 Location de projecteurs zoom de Type P02

Fourniture en location, pose et raccordement de projecteurs d’ambiance. Ils seront équipés de lampes LED 3000K,
répartition a confirmer par I'éclairagiste.
Soit :

- 16 projecteurs

Localisation, quantité et spécifications techniques : voir carnet de plans d’éclairage et fiches techniques en annexe du
présent CCTP.

L'implantation de ces projecteurs sera réalisée lors des réglages

3.3.2 Location de ruban LED COB Type LO1

Fourniture en location, pose et raccordement de ruban LED COB, 10mm, 120° sans points LED visibles, a intégrer dans
les ouvrages CA.01 a CA.0S,
Soit :

- 150 mL

Localisation, quantité et spécifications techniques : voir carnet de plans d’éclairage et fiches techniques en annexe du
présent CCTP.

Le ruban sera intégré dans les mobiliers CA.01 a CA.08, directement collé sur une équerre faisant partie du cadre
suspendu. Consulter les détails dans la notice éclairage. L'emplacement du ruban sera a adapter sur site selon
I’'assemblage des cadres et devra étre validé par I'éclairagiste.

Le support sera dégraissé avant collage. Le ruban sera alimenté par le moins de points possibles, et il est envisagé de
I'alimenter par les 2 extrémités pour limiter 'ampérage dans le ruban et pouvoir alimenter par le haut uniquement.

Dans les angles le ruban ne sera pas plié, mais recoupé et raccordé par un fil soudé AVANT collage sur le support

Les alimentations se feront depuis les rails électriques au plafond les plus proches. Les transformateurs et gradateurs
seront en plafond et resteront accessibles pour la maintenance.

3.3.3 Location de lampes sphéroidales

Fourniture en location, pose et raccordement de lampes sphéroidales E14 globe dépoli dimmable 4,3w, a intégrer
dans I'ouvrage VN.O1. Y compris sur douilles E14, fixées verticalement en fond de vitrine. Le cablage entre les douilles
sera invisible. L'utilisation d’une guirlande est possible pour autant que les cables soient invisibles et les ampoules de
taille et type similaires. Les lampes doivent IMPERATIVEMENT étre gradables.

Soit :
- 16 ampoules avec leur douille et raccordement, et un variateur pour I’'ensemble

Localisation, quantité et spécifications techniques : voir carnet de plans d’éclairage et fiches techniques en annexe du
présent CCTP.

Réglages

3.4.1 Pose et réglages des projecteurs du Musée et des projecteurs en location

Le temps de travail prévu par le Titulaire sera largement dimensionné pour permettre, sans surco(t, des réglages tres
précis et toutes les reprises de réglages nécessaires a la demande des scénographes et de I'éclairagiste. Le
dimensionnement et la qualification de I’équipe devront étre précisés en conséquence. Cette équipe comportera au
moins un électricien habilité.

M1180/2025 - Travaux exposition « Marilyn Monroe : 100 ans ! » — CCTP 53/57



Les moyens de travail en hauteur seront a fournir. lls seront de type échafaudage roulant conforme aux préconisations
du C.S.P.S. Les personnels seront habilités au travail sur les moyens mis en ceuvre. Attention aux différentes hauteurs
de salle.

Comme dans tout projet d’éclairage d’exposition, I'entreprise admet un certain degré d’adaptation du projet pour une
meilleure qualité ou pour répondre aux demandes des responsables de I'exposition.

Avant la réalisation de I'ensemble des réglages, une zone test sera éclairée en présence des ceuvres afin de valider les
options retenues.

L’entreprise chiffrera un forfait pour la maintenance de I'ensemble du matériel d’éclairage durant le temps
d’exploitation de I'exposition.

3.4.2 Consommables
Les consommables nécessaires aux réglages, filtres, adhésifs aluminiums haute température sont a fournir par le
Titulaire et utilisé autant que nécessaire.
Sans étre une liste exhaustive, les filtres suivants seront utilisés :
- LEE FILTERS 250, 251, 252, 278 (1/8 plus green)
- LEE Zircon 809, 818, 819, 820, 816, 817, 805
- ROSCO Supergel 113, 132, 119, 114

3.4.3 Maintenance

Forfait pour maintenance curative sous 24h sur appel du musée, pour toute la durée de I’exposition.

Démontage

Ce poste constitue la dépose et évacuation de la totalité des alimentations et des appareils posés dans le cadre de
cette exposition. Le matériel fourni par la Cinémathéque sera inventorié et remis au service responsable.

L’ensemble des appareils fournis par la Cinémathéque devront étre rangés dans les caisses prévues a cet effet et dans
le strict respect de I'étiquetage.

Un inventaire du matériel de la Cinématheque sera établi.

Fourniture en location, pose et raccordement de profilés LED NEON souple, a intégrer pour les ouvrages Vco.01 a
Vco.08 en plinthe a I'arriere du socle, pour effet d’éclairage cyclo montant.

Ouvrages Vco.01 a Vco.086

Le ruban sera intégré verticalement en fond du caisse courbe des vitrines costumes (Vco), pour effet de cyclo. Selon
la construction, le type « top » pourra étre changé par du type « side » a co(it identique.

Soit :
- 16 mL, en 6 sections.

Localisation, quantité et spécifications techniques : voir carnet de plans d’éclairage et fiches techniques en annexe du
présent CCTP.
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LOT IV — TEXTILE
1. Généralités

Les cotations données dans le présent document sont indicatives. L'entreprise se chargera de prendre les cotes
nécessaires a une exécution précise des différents éléments.

Les matériaux auront un classement au feu M1. L'entreprise fournira les certificats de classement au feu des matériaux
utilisés. Tout tissu non traité feu devra faire I'objet d’une ignifugation accompagnée d’un certificat de classement feu.
Des échantillons de tissus M1 seront demandés pour le lot 4.

Délais d’exécution
L'intervention du titulaire du lot Textile se fera en étroite concertation avec les titulaires du lot 1 Agencement.
La pose du textile est prévue entre le lundi 16 mars 2026 et le jeudi 19 mars 2026.
Aucun retard de livraison ne sera admis.

Lieu d’exécution

Les prestations comportent le transport des éléments textiles et leur manutention jusqu’aux espaces d’exposition. ||
sera demandé a I'entreprise retenue de fournir les noms des personnes qui participeront aux travaux.

L’entreprise devra étre autonome du déchargement a la mise en ceuvre sur site. En cas de livraison de matériels par
I'extérieur, la demande doit étre faite a 'avance avec le nom du chauffeur et I'immatriculation du véhicule.

Les conditions d’accés seront définies ultérieurement (la liste nominative des intervenants, immatriculation des
véhicules, etc. ...) et communiquées aux entreprises sélectionnées.

2. Textes réglementaires

Liste des piéces écrites et graphiques remises avec le présent document :
e Le descriptif technique ci-dessous ;
e La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) des différents postes ;
e L’Acte d’engagement (AE) ;
e Le cahier des clauses techniques particulieres communs a I’'ensemble des lots comportant notamment le
calendrier d’exécution ;

e cahier de plans généraux

e cahier de plans détaillés relatifs au lot 4

Le candidat est invité a consulter le CCTP des autres lots afin d’acquérir une connaissance compléte du projet.

3. Réunion de chantier

De fagon a assurer une bonne coordination des équipes, une réunion sera organisée sur place. Un rendez-vous
général de chantier aura lieu périodiquement et a I'heure qui seront arrétés d’un commun accord a I'ouverture du
chantier. Il sera assuré par le scénographe mandataire, le graphiste, le directeur technique et la responsable de
production.

Il est obligatoire et les entreprises sont tenues d’y assister ou de s’y faire représenter par un conducteur de travaux
qualifié et permanent, ayant pouvoir de décision. Il ne pourra en aucun cas arguer au cours de leurs travaux de
mangque de précisions ou de renseignements qui auront été donnés au cours de rendez-vous auxquels ils n’auraient
pas assisté.

4. Descriptions des ouvrages

Les prestations demandées comprennent |'étude, la fabrication et l'installation sur site. Prévoir I'ensemble des
éléments nécessaires a la mise en ceuvre (échafaudage...).
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Lors de la remise des offres, il est demandé aux candidats de fournir des échantillons pour les éléments suivants :
- Tulle noir M1 — réf : 6690 filet varia expo X2 noir 36g/m? de chez varia ou équivalent. Coloris noir
- Tissu classé M1 partie 3 — réf : 4183 satin bougie de chez varia ou équivalent. Coloris rose 3QY
- Tissu classé M1 partie 4 — réf : 1160 taffetas célestin de chez varia ou équivalent. Coloris fuchsia

Tissus a fournir

R.03 : Rideau R.03
Quantité : 1 unité
Fourniture et pose d’un tissu plissé 50% classé M1 sur une structure fournie par le lot 1, de référence 4183 satin bougie
de chez varia ou équivalent. Coloris : rose 3QY. Prévoir sa confection. Prévoir un fil de plomb en partie basse pour
lester le rideau, si nécessaire.

Hauteur : 3400 mm

Longueur : 7695 mm (7490 + 205 mm)

Surface : 26,2 m?

R.04 : Rideau R.04
Quantité : 1 unité
Fourniture et pose d’un tissu plissé 50% classé M1 sur une structure fournie par le lot 1, de référence 4183 satin bougie
de chez varia ou équivalent. Coloris : rose 3QY. Prévoir sa confection. Prévoir un fil de plomb en partie basse pour
lester le rideau, si nécessaire.

Hauteur : 3400 mm

Longueur : 10330 mm (10125 + 205 mm)

Surface : 35,1 m?

R.05 : Rideau R.05
Quantité : 1 unité
Fourniture et pose d’un tissu plissé 50% classé M1 sur une structure fournie par le lot 1, de référence 4183 satin bougie
de chez varia ou équivalent. Coloris : rose 3QY. Prévoir sa confection. Prévoir un fil de plomb en partie basse pour
lester le rideau, si nécessaire.

Hauteur : 3400 mm

Longueur : 4290 mm

Surface : 14,6 m?

R.06 : Rideau R.06
Quantité : 1 unité
Fourniture et pose d’un tissu plissé 50% classé M1 sur une structure fournie par le lot 1, de référence 1160 taffetas
celestin de chez varia ou équivalent. Coloris : fuchsia. Prévoir sa confection. Le rideau étant visible sur ces deux faces,
prévoir une bande en partie haute avec le méme tissu pour masquer le systeme d’accroche. Prévoir un fil de plomb
en partie basse pour lester le rideau, si nécessaire.

Hauteur : 3400 mm

Longueur : 3845 mm

Surface : 13,1 m?

R.07 : Rideau R.07
Quantité : 1 unité
Fourniture et pose d’un tissu plissé 50% classé M1 sur une structure fournie par le lot 1, de référence 1160 taffetas
celestin de chez varia ou équivalent. Coloris : fuchsia. Prévoir sa confection. Le rideau étant visible sur ces deux faces,
prévoir une bande en partie haute avec le méme tissu pour masquer le systéme d’accroche. Prévoir un fil de plomb
en partie basse pour lester le rideau, si nécessaire.

Hauteur : 3400 mm

Longueur : 1820 mm

Surface : 6,2 m?
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VN.O1 : Tulle VN.O1
cf. plan de détail page 4 du cahier technique du lot 4
Quantité : 5,52 m

Fourniture et pose d’un tulle classé M1 sur une vitrine fournie par le lot 1, de référence 6690 FILET VARIA EXPO X2
noir 36g/m? de chez varia ou équivalent. Ce tissu sera agrafé puis recouvert d’une pareclose, il sera utilisé comme
protection de la vitrine Wella (voir lot 1, VN.01).

Hauteur : 2400 mm

Longueur : 2300 mm

Surface : 5,52 m?

N.O1 : Nappe N.01
cf. plan de détail page 5 du cahier technique du lot 4
Quantité : 1 unité
Fourniture et pose d’une nappe classée M1 a fixer sur une table circulaire TA.01 fournie par le lot 1, de référence 4183
satin bougie de chez varia ou équivalent. Coloris : rose 3QY. Prévoir sa confection. Prévoir un fil de plomb en partie
basse pour lester la nappe, si nécessaire.

Hauteur de la table : 900 mm

Diameétre de la table : 1550 mm

Récupération

R.01, R.08 et R.09 : Rideaux
Quantité : 3 unités
Travaux de couture et pose d’un tissu existant plissé 50% classé M1 sur une structure fournie par le lot 1. Tissus fournis
par la Cinématheque francaise de référence Kvadart Campas 300. Coloris : gris anthracite. Prévoir sa confection.
Prévoir un fil de plomb en partie basse pour lester le rideau, si nécessaire.
Linéaire a disposition : 200m approx. x 340m de haut.
Hauteur : 3400 mm
Longueur : 1600 mm pour R.01 et R.08 / 1050 mm pour R.09
Surface par rideau : 5.5m? pour R.01 et R.08, 3,6 m? pour R.09
Le tissu sera a récupérer a la Cinématheque francaise.

R.10a R.11: Rideaux R.10 a R.1
Quantité : 3 unités
Travaux de couture et pose d’un tissu existant plissé 50% classé M1 sur une structure fournie par le lot 1. Tissus fournis
par la Cinémathéque francgaise de référence Kvadart Campas 300. Coloris : rouge. Prévoir sa confection. Prévoir un fil
de plomb en partie basse pour lester le rideau, si nécessaire.
Linéaire a disposition : 29m x 340m de haut.

Hauteur : 2200 mm

Longueur : 2845 mm

Surface par rideau : 6,3m?
Le tissu sera a récupérer a la Cinématheque francaise.

Dépose

Dépose de tous les éléments.
Prévoir la dépose a la fin de I'exposition de tous les tissus utilisés lors de I’exposition.
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