LOT 02 _ CHARPENTE COUVERTURE REFERENCE : R.2.6-A
FINITION INTERIEURE

FICHE MATERIAU

Portes stockées hors d'eau, hors dair, hors sol

Prototype de mise en oeuvre Détails de fixation - vues en coupe et plan

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Portes isoplanes alvéolaires peintes, pleins ou avec oculus en vitrage texturé sur la moitié
supérieure

Descriptif

Dimensions 73 x 200 cm
Quantités env. 200 U
Etat| Moyen a bon
Provenance Chantier de déconstruction de la barre de logements Gagarine
Domaine d'emploi

dorigi Portes de communication intérieures de logements
origine
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LOT 02 _ CHARPENTE COUVERTURE REFERENCE : R.2.6-A
FINITION INTERIEURE

PROTOCOLE TECHNIQUE

DESCRIPTIF DE L’'OUVRAGE REALISE EN REEMPLOI

Domaine d'emploi
projet

Lot Lot 02

Parement de finition intérieure de I'espace pédagogique

Localisation dans le
projet

Quantités 180 U

Cadre normatif /
réglementaire

Espace pédagogique

DTU 25.42

PROTOCOLE DE CARACTERISATION DU MATERIAU REEMPLOYE

Conditions Etat et performances Action(s) / Mode de Résultat et Document de
d’admissibilité requises preuve tragabilité
portes integres,
dépoussiérée, dont le
parement ne gondole pas
et ne se décolle pas, sans
moisissure et sans
déformation

état controle visuel et tri photos

PROTOCOLE CHANTIER

.. Document de
Responsable
Etapes Descriptif p b
.. Recherche de gisement
ST Collecte des documents de tragabilité MOE Bellastock Fiche matériau
Conditionnement Hors d'eau, hors d'air, hors sol MOE Bellastock et protocole
\ - technique
Stockage Local de la MOA a Ivry sur Seine, au 4 passage MOE Bellastock
du Four
Mise a disposition |, ,. . S
s Visite contradictoire MOE Bellastock
du lot récepteur Bordereau de
- transfert
Transport Amené du gisement sur chantier Entreprise lot 02
. . | Controle visuel, tri, dépoussiérage et nettoyage, .
Requalification découpes, renforts Entreprise lot 02
Cf)mplement Fixations Entreprise lot 02
fourniture neuve visa
Mise en ceuvre en applique sur ossature DOE
secondaire sans lame d'air, gestion de la .
Mise en oeuvre . . 9 Entreprise lot 02
condensation par un frein vapeur
voir CCTP lot 02
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