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1 Geénéralités

1.1 Présentation

Le présent document définit les travaux qui seront a réaliser du réaménagement du
laboratoire L3 implanté au 7¢me étage de la tour R. KOURILSKY sur le site de I’hopital
Saint Antoine a Paris. Ce laboratoire dépend de I'Inserm Délégation Régionale Paris-
IDF Centre Est.

Situation :

Inserm sur le site de ’hopital Saint Antoine
34 rue Crozatier

Batiment R. KOURILSKY

75012 PARIS

Bureau d’Etude Technique :

C.I. Tech
1 rue de Terre Neuve — Batiment J
91940 LES ULIS

Caractéristiques du site :

Les entreprises interviendront au 7¢me étage d'un batiment en zone occupée.
Classement du batiment : code du travail
Les locaux sont réputés exempts de plomb et d’amiante.

La zone de travaux se situe au 7éme étage du batiment Kourilsky, implanté au sein
de ’hopital Saint Antoine a Paris. Les niveaux concernés par les travaux sont le R+7
au niveau duquel se situe le laboratoire, ainsi qu’au R+8 ou se situe le local technique
CVC dédié au laboratoire.

Ces locaux sont a ce jour désaffectés.
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Etendue des travaux :

Les travaux a réaliser par l'entreprise dans le cadre de ce marché sont essentiellement
les suivants :

v" Fourniture et pose de paillasse en émalit,
v" Fourniture et pose de paillasse humide,
v' Fourniture et pose de mobilier de sas.

1.2 Prestations a la charge du titulaire du présent lot

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché
comprennent implicitement :

v' L’amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des
installations de chantier ;

v' La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits
et composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte de tous les ouvrages et installations de son marché ;

v' Tous agrés ou dispositifs mécaniques nécessaires a l'exécution des travaux.

Les installations comprendront implicitement tous les travaux et équipements
nécessaires pour réaliser des installations en complet et parfait état de finition,
notamment les installations électriques depuis l'origine de l'installation jusqu'aux
appareillages terminaux tels qu'ils sont définis ci-apreés :

v' La fixation par tous moyens avec tous accessoires nécessaires de ses

ouvrages et équipements ;

Les démarches et relations avec les services du distributeur ;

Les controles et vérifications des installations en fin de travaux ;

La fourniture des « Attestations de conformité » ;

La protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

L’établissement des plans d'exécution sont a la charge du titulaire selon le

CCAP;

La protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés

ou salis par les travaux du présent lot ;

v' La main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises,
finitions, vérifications, réglages, etc., de ses ouvrages en fin de travaux et
apres réception ;

v' La mise a jour ou l'établissement de tous les plans « comme construit »
pour étre remis au maitre de I'ouvrage a la réception des travaux ;

ASANENENEN

<\

La remise au maitre d'ouvrage lors de la réception de :
v" La ou les notices de fonctionnement ;
v' La ou les notices d'entretien.

Dans le cadre contractuel de son marché, 'entrepreneur sera soumis a une obligation
de résultat, c'est-a-dire qu'il devra livrer au maitre d'ouvrage 1'ensemble des ouvrages
en complet et parfait état de finition en conformité avec la réglementation et les
prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures et prestations
nécessaires, quelles qu'elles soient, pour obtenir ce résultat.

1.3 Documents de Référence

Se reporter au « Prescriptions communes » dans le CCTL.
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1.4 Documents de référence contractuels

Les documents de référence sont :

Liste de documents :

Les ouvrages faisant l'objet du présent marché devront répondre aux clauses,
conditions et prescriptions des documents techniques et des documents
réglementaires qui sont applicables aux travaux du marché, dont notamment les

suivants :

ASANENENENENEN

DTU/CCTG.

Normes.

Reégles de calcul.

Cahiers des prescriptions communes.
Reégles professionnelles.

Textes législatifs et textes réglementaires.
Directive européenne.

Les documents contractuels applicables aux travaux du présent marché sont cités
ci-aprés au présent CCTP.

Néanmoins, le titulaire du présent lot est contractuellement réputé parfaitement
connaitre les documents contractuels énumeérés ci-dessus applicables aux travaux
de son marché.

1.5 Réglementations générales

Le titulaire devra impérativement respecter toutes les prescriptions, spécifications et
autres de cette réglementation applicable aux travaux du présent marché, dont
notamment les suivants :

N N N N e N N NN

C-I-TECH -

Code civil.

Code de la construction et de I'habitation.

Tous les autres codes.

Code général des collectivités territoriales.

Code des communes.

Code de la santé publique.

Code de l'environnement.

Code de l'urbanisme.

Code rural.

Code du travail.

Tous les autres codes applicables.

Reéglement sanitaire national et/ou départemental.

Réglementation sécurité incendie.

Textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier, etc.
Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié et complété - Réglement
d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du
Code du travail en ce qui concerne les mesures particulieres de protection
et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute
des travaux du batiment, des travaux publics, et tous autres travaux
concernant les immeubles

Circulaire du 10 avril 1996 - Coordination sur les chantiers de batiment et
de génie civil

Avis du 14 octobre 1999 - Application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992,
modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995, concernant
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l'aptitude a l'usage des produits de construction et de l'arrété du 16
septembre 1999 appliquant ce décret a certaines chevilles d'ancrage
(directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21
décembre 1988 DPC)

v Arrétés préfectoraux en vigueur sur le lieu de la construction

v' Décret no 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité
et a l'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé lors des opérations de batiment ou de génie civil et modifiant le
code du travail (deuxiéme partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Le titulaire se référera, le cas échéant, aux clauses communes a tous les lots (CCTL)
pour plus de précisions.

Procédés et produits de techniques non courantes :

v' Avis techniques.
v" Procédure ATEx.

Le titulaire se référera, le cas échéant, aux clauses communes a tous les lots (CCTL)
pour plus de précisions.

1.6 Réglementations concernant les matériaux et produits

Marques de qualité :

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du marché,
faisant l'objet d'une marque NF, d'un label ou d'une certification, le titulaire ne
pourra mettre en ceuvre que des matériaux et fournitures titulaires de la marque de
qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniére apparente sur les
matériaux et fournitures concernés.

1.7 Réglementation sécurité incendie
Le titulaire devra dans tous les cas respecter la réglementation concernant :

v' La réaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre ;
v" Le comportement au feu des ouvrages en place.

Le titulaire se référera, le cas échéant, aux clauses communes a tous les lots (CCTL)
pour plus de précisions.
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1.8 Réglementation européenne

Les « Directives » européennes s'imposent aux Etats membres quant a leurs objectifs.

Elles sont applicables aux travaux du présent marché pour toutes celles qui ont été
transposées pour qu'elles deviennent applicables dans l'ordre juridique francais.

Directive « Produits de construction » :

La Directive Produits de construction (DPC) prévoit le marquage CE réglementaire
des produits de construction visés pour leur mise sur le marché en France comme
dans I'Espace économique européen.

Ce marquage atteste que les produits satisfont aux dispositions de la réglementation
européenne.

Cette Directive est transposée en France par :

v' Le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 (JO du 14 juillet 1992), remanié par
le décret no 95-1051 du 20 septembre 1995 (JO du 27 septembre 1995),
complété par un arrété désignant le CSTB et le SETRA comme habilités a
délivrer des ATE (Agréments techniques européens).

Le marquage CE est obligatoire pour les produits de construction mis sur le marché,
a partir du moment ou les références des spécifications techniques harmonisées
relatives a ces produits (normes européennes harmonisées et Agréments techniques
européens) sont publiées par le JOUE (Journal officiel de 1'Union européenne).

Ces dispositions sont transcrites en droit francais par des arrétés paraissant au
Journal officiel et qui précisent la date d'application du marquage par produits ou
famille de produits.

Ils précisent également la durée de la « période transitoire » prévue pour 1'écoulement
des stocks de produits ne pouvant obtenir le marquage CE.

Obligations du titulaire :

Le titulaire devra impérativement vérifier si les produits qu'il souhaite utiliser font
I'objet d'une obligation de marquage CE.

Si c'est le cas, et que la mise en ceuvre est prévue pendant la « période transitoire »
précisée dans l'arrété d'application, il devra obligatoirement proposer un produit
marque CE.

S'il souhaite toutefois utiliser un produit non marqué CE, il devra en obtenir
I'autorisation écrite du maitre d'ouvrage.

Régles Eurocodes :

Régles de construction établies par le Comité européen de normalisation.
Régles disponibles applicables :

EN 1990 - Bases pour la conception des ouvrages ;

EN 1991-1 - Actions dues au poids propre et aux charges fixes.

Eurocode 2 — EN 1992 : calcul des structures en béton

Eurocode 6 — EN 1996 : calcul des ouvrages en maconnerie

Régles BAEL 91 révisées 99 (CCTG Fascicule n° 62, titre Ier, section I) -
Reégles techniques de conception et de calcul des ouvrages de construction
en béton armé suivant la méthode des états limites (février 2000)

Reégles FB (P 92-701) - Méthode de prévision par le calcul du comportement
au feu des structures en béton (CSTB 2188, décembre 1993)

ANENENENEN
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v Régles professionnelles concernant l'utilisation des mastics pour
I'étanchéité des joints (SNJF, DTSB, septembre 1989)
v DTU 13 - NF P 11-213 Dallage — Conception, calcul et exécution.

Sécurité :

v' Les réglements de sécurité - incendie.

v L’ensemble des textes officiels relatifs aux régles de protection et de sécurité
sur les chantiers

v' Convention de sécurité relative aux installations électriques de chantier.

v' Les lois, arrétés, décrets et circulaires ministériels.

v' Les travaux de mise a la terre de I'ouvrage seront exécutés dans le respect
du décret du 4.11.1962 concernant la protection des travailleurs contre les
courants électriques de la circulaire TE N°66.32.

v' Fiche de sécurité C303 de 'OPPBTP, relative aux plates-formes de travail,
suspendues, motorisées, a niveau variable.

Les garde-corps d'alléges, de trémies, de réservations seront réalisés par le titulaire
au fur et a mesure de l'avancement des travaux.

Les aciers en attente verticaux ou horizontaux seront repliés ou crossés afin de ne
pas constituer un danger pour une personne qui serait victime d'une chute.

Les frais correspondants a la fourniture et a la mise en place de toutes les protections
sont a la charge exclusive de l'entreprise du présent lot, qui reste responsable de la
bonne conservation des protections pendant la durée des travaux.

1.9 Réglementations concernant la santé et la sécurité des ouvriers sur le
chantier

v' Sécurité et protection de la santé sur le chantier.
v’ Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements.
v’ Sécurité des ouvriers contre les chutes.

Le titulaire du présent lot se référera, le cas échéant, aux clauses communes a tous
les lots (CCTL) pour plus de précisions.

1.10 Réglementations concernant les déchets et les bruits de chantier

Déchets de chantier :

La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur a ce
sujet, notamment :

v" Loi no 92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loi no 75-633 du 18 juillet
1992.
v" Loi no 94-609 du 13 juillet 1994.

Ainsi que :

v' Décret du 15 mai 1997.

v' Circulaire du 15 février 2000.

v' Décret no 2002-540 du 18 avril 2002 transposant, d'une part, la décision
2001/573/CE, et d'autre part, la décision 91/689.
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Bruits de chantier :

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs, dans le
strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur a ce sujet, dont
notamment :

v Loi no 92-1444 du 31 décembre 1992, dite « Loi bruit », avec ses décrets et
arrétés d'application parus, relative a la lutte contre le bruit.

v' Ainsi que tous les articles des différents codes, et tous les décrets, arrétés,
circulaires, etc., dont plus particuliérement :

v' L'arrété du 12 mai 1997 pris en application de la directive 84 /532 /CEE du
17 septembre 1984 fixant les dispositions communes applicables aux
matériels et engins de chantier, relatif a la limitation des émissions sonores
cités dans le CCTL.

v' Ainsi que tous autres textes réglementaires parus a ce sujet depuis le 13
mai 1997.

1.11 Textes officiels

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des
documents techniques qui lui sont applicables.

Normes :
Les ouvrages faisant l'objet du présent marché devront notamment répondre aux
normes suivantes, pour les parties applicables aux travaux du présent marché.

Classification des normes :

v NF EN : norme francaise homologuée provenant d'une norme européenne.

v. NF EN ISO : norme francaise homologuée provenant d'une norme
européenne qui a une origine internationale.

v" NF ISO : norme francaise homologuée d'origine internationale.

v" NF : norme francaise.

v' CEI : norme européenne (Commission électrotechnique internationale).

Remarque :

Sont également retenus comme documents contractuels pour le présent marché, les
« projets de normes AFNOR » dans la mesure ou ils ont le statut de « norme
homologuée ».

L'intégralité des textes des normes citées ci-dessous est disponible auprés de 'AFNOR
(http: / /www.afnor.fr).

1.12 Piéces a fournir par le titulaire

Avec son offre :

Le titulaire devra fournir en annexe a son offre les piéces suivantes en un exemplaire

v Un devis estimatif détaillé répondant aux différents postes du présent
CCTP;

La DPGF (Détail des Prix Global et Forfaitaire) transmis ;

Une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc., s'ils
sont différents de ceux mentionnés a titre indicatif au présent CCTP ;

v
v
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v Une notice énumérant les conditions de mise en oeuvre particuliéres
entrainant des contraintes particuliéres pour les autres corps d'état, le cas
échéant ;
Toutes autres pieces que le titulaire jugera utiles a l'appui de son offre.
Dans tous les cas, le contenu et la présentation de l'offre seront conforme
au réglement de la consultation.
v' Dans le cas de matériels ou équipements particuliers :

o Une documentation avec toutes les caractéristiques techniques ;

o Une liste de référence de ces matériels ou équipements.

AN

En fin de travaux :

Dans le délai fixé au CCAP ou a défaut huit jours avant la date fixée pour la réception,
le titulaire devra fournir le dossier des ouvrages exécutés.

Ce dossier sera a fournir en trois exemplaires ainsi que deux CDROM.
Ce dossier comprendra obligatoirement :

v" Une note décrivant les installations réalisées avec leurs caractéristiques
techniques ;

v Une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur
marque, type et caractéristiques ;

Ce dossier comprendra également :

v' Toutes les piéces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc.

1.13 Etudes techniques - Plans d'exécution - Plans de réservations

Selon spécifications du CCAP, les études techniques et les plans d'exécution seront
a la charge du titulaire du présent lot.

Le titualire aura a sa charge dans tous les cas, les plans et détails de mise en ceuvre
et de montage sur chantier :

v' Les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier devront
faire apparaitre tous les détails et points particuliers de 'exécution que le
maitre d'ceuvre jugera utile a la bonne marche du chantier ;

Les plans d'exécution des ouvrages étant a la charge du titulaire du présent lot, celui-
ci aura a établir :

v' L'établissement de tous les plans de calepinage d'exécution.

Ces plans seront a soumettre au maitre d'ceuvre et au bureau de contréle, le cas
échéant, pour approbation. Cette approbation ne diminue en rien la responsabilité
du titulaire qui reste pleine et entiére.

Le pouvoir calorifique de tous les matériaux mis en oceuvre sera transmis par le
preneur du présent lot. Ces informations seront transmises au bureau de controle.

Les documents suivants sont a fournir par le demandeur :

v" Plans comportant le repérage des limites de compartiments et de leurs
recoupements, les indications de la résistance au feu des parois verticales
et des surfaces de référence ;

v La justification de la charge calorifique définie a 'article GH 16 avec la liste
des différents éléments pris en compte ;

v' Tout autre document pouvant étre utile a 'évaluation.
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1.14 Connaissance de ’ensemble du projet

Le titulaire du présent lot prendra connaissance de la partie du C.C.T.P. le
concernant, mais aussi de l'ensemble des C.C.T.P. et des documents annexes joints
au projet, afin d'étre bien éclairé sur la partie qu'il a a traiter, certains travaux
pouvant demander le concours de différents corps d'état pour leur achévement.

De la sorte, il ne devra rien ignorer de ses obligations et de celles particuliéres a
certain corps d'état en liaison directe avec l'exécution de ses travaux.

En conséquence, il est entendu que le titulaire devra lintégralité des travaux
nécessaires au complet et parfait achévement des constructions projetées, et ne
pourra, sous aucun prétexte arguer d'insuffisance de renseignements ou d'omissions
quelconques dans les C.C.T.P. et plans pour obtenir une indemnité supplémentaire
au prix global forfaitaire prévu a son marché.

1.15 Connaissance des conditions d’exécution

Le titulaire a l'obligation, par visites préalables, de se rendre compte de toutes
sujétions d'exécution des ouvrages ; il ne pourra pas se prévaloir d'aucune
méconnaissance des lieux, tant au titre de plus-values dont aucune ne sera acceptée,
qu'au titre des mesures de sécurité a prendre pendant toute la durée des travaux.

Le titulaire est admis s'étre rendu compte sur place, de la disposition des lieux, des
possibilités d'acceés et de toutes sujétions pouvant influer sur l'importance des
travaux. Les plans d'implantation seront a vérifier sur place par 'Entreprise.

Les implantations de toute nature seront dressées par ses soins et sous son entieére
responsabilité, ainsi que tout autre tracé et niveaux nécessaires aux différents corps
d'état.

Le titulaire du présent lot reconnait avoir eu parfaite connaissance de toutes les

conditions d'exécution, telles que :

v Dates et délais d'intervention
v' Difficultés d'intervention, etc.

2 Spéciations Techniques Générales

2.1 Responsabilité du titulaire
Le titulaire restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.

Il Iui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents
critéres imposés par les impératifs de chantier, dont notamment :

v Pose en intérieur ou en extérieur ;

v' Nature et type de matériaux répondant aux impératifs de 1'utilisation ;
v" Conditions particuliéres rencontrées pour le chantier ;

v' Compatibilité des matériaux entre eux.

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, le titulaire sera
contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres ci-
dessus. Dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre d'ocuvre les observations
qu'il jugera utiles.

Le maitre d'ceuvre prendra alors les décisions a ce sujet.
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2.2 Controle et réception des matériaux sur chantier

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des controles de conformité des
matériaux, fournitures sur chantier avant mise en ceuvre.

Pour les produits et matériaux relevant d'un Avis Technique, d'une qualification NF
ou dune Certification, le contréle se bornera a la vérification du marquage, et au
controle de 1'aspect et de l'intégrité des produits.

En ce qui concerne les autres matériaux, le titulaire devra justifier leur conformité.
Dans le cas contraire, le maitre d'ceuvre pourra faire réaliser des prélévements et des
essais par un organisme de son choix, aux frais du titulaire.

Les controles de conformité, et le cas échéant les essais, se feront dans les conditions
définies aux « Documents contractuels » (cf. Chap. 2/1, point II).

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes le cas échéant, seront
immédiatement remplacés.
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3 Description des ouvrages
3.1 Paillasse
3.1.1 Généralités

Le preneur du présent lot devra l'installation de paillasse en émalit suivant le plan
d’aménagement.

Les paillasses seront de conception préfabriquée, modulable et conforme a la norme
NF - X 15-201.

Lors de la pose des paillasses, mise en place d’un polyane a bulles pour la protection
de celles-ci pendant la durée du chantier et ce, jusqu’a la réception des travaux.

Des attentes eau usée, eau froide et eau chaude sur vanne d’arrét % de tour seront
mises a disposition par le lot CVC/Plomberie pour permettre le raccordement des
paillasses humides par le présent lot.

Voir le plan d’aménagement.
3.1.2 Paillasses séches

Les paillasses auront un plan de travail équipé d’un revétement en Emalit et devront
avoir une surface imperméable et sans faille. L’entreprise devra limiter au maximum
les joints. Elles seront réalisées en panneaux de particules hydrofugés et ignifugés,
meélaminés deux faces et chants.

Profondeur : 800 mm le plan d’aménagement.

Les plans de travail seront installés a une hauteur de 900 mm par rapport au niveau
du sol.

Les paillasses seront supportées par une ossature en tube d’acier de 30 x 30 mm
minimum, revétue d’'une peinture époxy. Chaque pied en H sera équipé d'un vérin de
réglage destiné a rattraper les différences de niveau de sol. La barre de renfort devra
étre placée au niveau de la jupe arriére.

Fourniture, pose de renfort au droit des équipements lourds indiqués sur le plan
aménagement.

Coloris : au choix de la maitrise d’ouvrage.

Localisation : selon plan d’aménagement.
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3.1.3 Paillasses humides

Les paillasses humides seront constituées de maniére identique a celles
précédemment décrites.

Les paillasses humides seront équipées de deux bac éviers (450 x 450 x 300 mm) en
polypropyléne y compris robinetterie et bonde d’évacuation. Marque Delabie ou
équivalent.

Les raccordements des éviers sur les réseaux en attente sont a la charge du présent
lot.

Localisation : selon plan d’aménagement.

3.2 Mobilier de sas

Le preneur du présent lot devra la fourniture et pose d'un banc afin de réaliser une
barriéere dans le sas. Ce banc comprendra 3 casiers chaussures coté « propre ». Le
montage sera réalisé par le biais de pieds vérin réglables et le banc devra pouvoir se
relever pour permettre le passage d’'un chariot de transport.

Il devra également la fourniture d’une poubelle dans le sas en stratifié.

Enfin, il devra également la fourniture d’étagéres avec portes battantes. Ces étageéres
permettront le rangement des différents équipements jetables (sur-chaussures,
charlotte, blouse...).

Tous les meubles seront réalisés en stratifié avec plinthes. Ils devront avoir une
surface lisse et facilement décontaminable.

3.3 Meuble sous évier

Fourniture et pose de meubles avec placard sous les éviers des paillasses, réalisés en
mélaminé blanc lisse CTBH de 19 mm et comprenant :

v" Des portes montées sur charniéres invisibles clipsables
v" Des poignées de meuble réalisées en aluminium

v" Une étagere

v' Dimension : Suivant la largeur des éviers

Les meubles reposeront sur des vérins.

3.4 Compte prorata

Voir CCTL.

3.5 Limites de prestations
Voir CCTL.
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