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La procédure est passée en application des dispositions de I'ordonnance n° 2018-74 du 26 novembre
2018 et du décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la
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GHT CFC - Travaux cablage informatique secteur 3 - CCTP

1 Objet du marché

Le présent marché a bons de commande concerne les travaux de cablage informatique dans les
3 établissements du secteur 3 du GHT centre Franche Comté.

Les travaux sont conduits généralement sous la maitrise d’ceuvre du service informatique du
CHI-HC pour tous les établissements.

2 Lieu d’exécution

Le CHI HC est composé de différents établissements. Chacun peut donc étre concerné par le
présent marche.
Les établissementsconcernés pour le CHI-FC sont donc :

Centre Hospitalier Intercommunal de Haute-Comté
2 Faubourg St Etienne
25300 PONTARLIER

Unité de Psychiatrie Grandvallier
Rue du 3éme RTA
25300 PONTARLIER

EHPAD du Larmont
10 Rue Jules Grevy
25300 DOUBS

IFSI
1 Rue Général Girod
25300 PONTARLIER

Hopital de Mouthe
1 Rue Cart Broumet
25240 MOUTHE

EHPAD Nozeroy « Chemin de la Yoline »
4 Allée des Bannerets
39250 NOZEROY

EHPAD Levier Fernand Michaud
Rue du Rocheret
25270 LEVIER

CMP de Morteau

8 Rue du College
25500 MORTEAU
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Les deux autres établissements hospitaliers de ce secteur du GHT concernéssont :
CH Paul Nappey
9 rue du Maréchal Leclerc
25500 MORTEAU

CH Saint Louis
5 rue des Vergers
25290 ORNANS

3 Obligations de ’entrepreneur

Le Titulaire mettra a disposition un personnel d’encadrement qualifié qui aura pour taches
d’organiser, diriger, surveiller la réalisation des travaux sur les installations ainsi que la main
d’ceuvre nécessaire en vue d’assurer une prestation conforme au présent document.

4  Procédure d’intervention

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Recensement par les établissements avec I’appui du service informatique ou technique
du CHI-HC des nouvelles prises a mettre en place de maniére a ce que chaque
intervention comporte a minima la pose de 3 prises sauf pour les sites de Ornans et de
Morteau.

Contact avec la personne désignée par le titulaire du marché afin de planifier unrendez-
vous dans un délai maximum de 5 jours ouvrés.

Visite sur site de cette personne et d'un agent du service informatique pour présentation
du besoin afin d'établir un devis sur la base des prix du marché sous 5 jours ouvrés.

Validation par mail du devis par le responsable du service informatique ou du site hors
CHIHC et commande de la prestation par émissiond'un bon de commande émanant de
1’établissement concerné par les prestations.

Réalisation de I'intervention dans un délai maximum de 20 jours ouvrés a compter de
la commande. Ce délai sera toutefois préciseé dans chacun des bons de commande. Ce
délai peut étre étendu a la demande des établissements du CHI-HC. La personne
chargée de réaliser les travaux devra avoir toutes les informations pour I’exécution de
ceux-ci sans qu'un agent du service informatique n'ait a présenter les passages de cables,
I'emplacement des prises, les baies de raccordement, ces eléments ayant été précises
lors de la visite de chiffrage. Le temps de trajet des personnels du prestataire ne peut
étre intégré ni valorisé dans le codt de la main-d’ceuvre facturée. Le titulaire du marché
devra organiser ses interventions de maniere aassurer des journées complétes de travail
effectif sur site, hors temps de déplacement.

Des contraintes de travail, hors des horaires ouvrés, peuvent étre imposées (exemple :
intervention en bloc opératoire de nuit, etc..). Dans ces conditions, la rémunération des
prestations se fera bien sur les prix de main d’ceuvre en nuit prévues au bordereau des
prix.
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7) Validation des travaux par le Responsable du Service Informatique ou du site hors CHI
HC aprés réception des recettes de toutes les prises et contréle du repérage.

Repérage des prises :

Toutes les prises devront étre repérées (étiquettes) a chaque extrémité permettant
d'identifier facilementle numéro de la prise et de la baie.

8) Les travaux ont tres souvent lieu dans des locaux en activité. Des consignes de bruit,
d'usage de matériel particulier, d’hygiéne devront étre respectées.

9) Tous les déchets doivent étre récupérés par le titulaire et les locaux doivent étre nettoyés
apres travaux et apres chaque intervention.

10) Rebouchage des percements en conformité avec les contraintes de sécurité incendie.

5 Organisation, hygiene et sécurité

Le décretdu 20 février 1992 (J.0. du 22 février 1992) ainsi que la circulaire prise en application
de ce décret, en date du 18 mars 1993, sont applicables au présent marché.

Le titulaire doit prendre pour chacune de ces interventions toutes les mesures d'ordre et de
sécurité, propres a éviter des accidents, tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers. Il est
tenu d'observer tous les reglements et consignes des établissements.

Concernant 1’amiante, les établissements remettront au titulaire les fiches récapitulatives des
dossiers techniques amiante (DTA) ainsi que tous les repérages avant travaux qu’ils auront pu
faire sur les installations qui pourront faire I’objet de commande. Les établissements devront
les compléments si nécessaires. Restera de la responsabilité du titulaire de prendre toutes les
dispositions qui s’imposent et d’avertir les établissements s’il pense identifier un matériau
susceptible de contenir de 1’amiante.

Un plan de préventionsera établi a I'issue de la notification.

6 Principes de mise en ceuvre du bordereau de prix

6.1 Principe du bordereau de prix.

Le bordereau de prix est composé de prix unitaires relatifs a de la fourniture et a des prix
unitaires basés sur le colt horaire de main d’ceuvre selon les périodes d’ intervention.
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6.1.1 Fournitures

Toutes les fournitures qui seront demandées dans le cadre du présent marché seront réglées
selon les quantités réellement mises en place. Les prix unitaires devront donc notamment
prendre en compte les chutes des matériaux le cas échéant.

Les taxes destinées a la contribution environnementale en vue de 1’élimination des produits en
fin de vie et des emballages sont réputées étre comprises dans les prix de fournitures prévus au
bordereau des prix.

6.1.2 Main d’ceuvre

La quantité de main d’ceuvre sera définie au regard de I’estimation faite lors des visites
préalables a I’établissement des devis. Elle comprendra outre 1’exécution des prestations
proprement dit, I’enlévement des déchets résultant des travaux, I’implantation des ouvrages, le
transport.

Les taux horaires devront prendre en compte les frais généraux et en particulier les colts
afférents aux visites préalables a 1’¢tablissement des devis.

Les heures ouvrées couvrent la tranche horaire de 7h a 19h du lundi au vendredi hors jours
féries.

Les heures de nuits couvrent la tranche horaire de 19h a 7h du lundi au vendredi hors jours
féries.

Les heures de week-end et de jours fériés couvrent la tranche horaire de 8h a 18h les samedi,
dimanche et jours fériés.

6.2 Utilisation du bordereau de prix.

L'établissement des devis et factures se fera de la fagon suivante pour chaque chantier :

Au regard des visites, le titulaire préparera le devis sur la base des éléments du bordereau de
prix en identifiant d’une part les fournitures et d’autre part la main d’ceuvre au regard de
I’estimationdu temps a passer.

Au prix des fournitures s'ajoutera le temps d’intervention estimé de I’entreprise sur le site qui
seraréglé selon le tarif horaire indiqué au bordereau des prix.

La facturation définitive devraétre conforme a ces indications. Par consequent une variation du
colt des travaux par rapport a I'évaluation faite lors de I'élaboration du devis pourra étre
constatée et validée par le technicien lors du visa de la facture finale.
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