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1 GENERALITES,

1.1 Objet du marché,

Le présent CCTP a pour objet la définition des travaux d’électricité, courants forts pour le
remplacement de 1’éclairage de sécurité des amphithéatres du batiment D de la maison de la
recherche et valorisation (MRV) située sur le campus de I’université de Rangueil a
TOULOUSE.

1.2 Etat des lieux
Pour donner suite aux changements d’usage des amphithéatres de la MRV et afin de lever la
réserve de non-conformité du RVRMD, la COMUE a décidé d’engager des travaux pour le
remplacement de 1’éclairage de sécurité par bloc autonome (BAES) par une installation sur

source centrale.

L’emprise des travaux ne concerne que les amphithéatres ainsi que les picces et salles
adjacentes (circulations, sanitaires, hall, etc) du batiment D de la MRV.

Les amphithéatres sont classés ERP type L et R 2eme catégorie

1.3 Engagement de I'entrepreneur,

L'entreprise est réputée s'étre assurée qu'il n'y a ni manque, ni double emploi dans les
prestations fournies au titre de chaque chapitre du lot dont elle est responsable afin d'assurer
un acheévement complet des travaux dans les regles de 1'art et pour la bonne construction.
L’entrepreneur sera tenu de prendre connaissance des prestations de tous les corps d’état pour
assurer que les prestations de son lot sont complétes et compatibles.

L'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer
dans le prix d'une construction a forfait pour les travaux du présent lot.

L’entrepreneur soumissionnaire au titre du présent lot est réputé avoir pris connaissance de
I'ensemble des documents, pieces générales et des descriptifs des autres corps d’état.

1.4 Consistance du présent lot,

Tous les travaux et fournitures nécessaires au parfait et complet achevement des ouvrages

faisant 1’objet du présent lot doivent étre :
Prévus par I’entrepreneur,
Exécutés conformément aux regles de 1’art,
Chiffrés dans la proposition forfaitaire.

Ils seront implicitement compris dans les prix unitaires proposés par l'entreprise pour
respecter le caractere forfaitaire de la proposition.

Le fait de soumissionner constitue un engagement de I’entrepreneur au présent DCE tout
corps d’état. Il lui appartient d’établir son étude pour que les prix soient calculés en tenant
compte des dispositions et caractéristiques du matériel, des difficultés de mise en place et des
impératifs techniques des batiments concernés par 1I’implantation.
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1.5 Jugement des offres,

* (voir reglement de consultation)

1.6 Vérifications des documents,

1.6.1 Importance et nature des travaux.

L’entrepreneur doit se rendre compte de I’importance et de la nature des travaux et fournitures
a réaliser, par I’examen approfondi du dossier, et en se rendant sur le site.

Pour la remise de son offre, il devra faire toutes les rectifications éventuellement nécessaires
et en inclure les incidences financieres dans son prix forfaitaire.

1.6.2 Plans architecte et fonds de plans techniques,
Sans Objet
1.6.3 Quantités figurant sur les plans guides techniques,

Le présent DCE a été réalisé dans le cadre d’une mission de base sans exécution. Ceci induit
que toutes les notes de calculs restent a la charge et sous la responsabilité de 1’entreprise.

Les quantités portées sur les plans guides techniques sont les quantités minimums a mettre en
ceuvre. Elles ont pour objet de guider I’entreprise dans les principes de 1’installation.

Ces quantités devront étre complétées par 1’étude de I’entreprise et incluses dans le prix
global et forfaitaire de 1’offre remise dans 1’acte d’engagement.

Lorsqu’elles découlent d’une réglementation, 1’entreprise devra se conformer strictement a
cette réglementation et mettre en ceuvre au minimum le matériel correspondant, s’il s’avérait
que les quantités devaient étre supérieures a celles qui sont portées sur les plans guides du
présent dossier.

1.7 Choix des matériels.

Tous les matériels, matériaux, équipements de toutes sortes mis en ceuvre au titre du présent
projet devront étre neufs, dans leur emballage d’origine et en parfait état.

Dans le cas contraire, I’entreprise devra le remplacement des matériels a ses propres frais.
Chaque matériel a mettre en ceuvre fera 1I’objet d’une Fiche Technique Matériels, présentant
les caractéristiques détaillées des produits.

Des échantillons ou montages provisoires témoins, sur le site, pourront étre demandés par le
maitre d’ceuvre, pour permettre la vérification de certaines fournitures. Aucune commande de
matériel ne pourra étre passée par I'entreprise tant que 1'échantillon n’aura pas été agréé par le
maitre d’ceuvre et le maitre d'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de refuser une marque ou un type de matériel proposé
par l'entreprise lors de I’analyse de 1’offre et des fiches techniques, s'il considere qu'il n'est pas
conforme aux spécifications du présent CCTP.

1.8 Diffusion des documents pour accords.

La totalité des documents concourant a 1’étude, la réalisation des travaux et la parfaite finition
des ouvrages décrits dans le présent dossier, devra étre transmis dans les délais prévus au
CCAP du présent DCE tout corps d’état.
Tous ces documents seront transmis pour accord préalable :

A la maitrise d’ceuvre,

Au bureau de controle,

A tout organisme sollicité par le maitre d’ouvrage.
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Cette phase d’étude correspond a la phase VISA de la loi MOP.
La demande d’accord sera traitée par les intervenants précédemment cités au moyen d’une

fiche VISA qui indiquera :
Soit le refus total du document pour non-conformité importante (avis défavorable),
Soit les remarques a prendre en compte immédiatement (avis suspendu),
Soit 'accord sur le document (avis favorable).

En cas de non-conformité ou de remarques éventuelles, 1’entreprise devra établir de nouveaux
documents, a ses frais, pour obtenir un VISA sans remarque.

Le nombre d’exemplaires a fournir sera conforme au CCAP du présent DCE tout corps d’état.
L’entreprise devra solliciter, en temps voulu, les renseignements complémentaires dont elle a
besoin pour ses études.

Aucune exécution des travaux de ’entreprise ne pourra commencer sans un visa avec
avis favorable.

Dans le cas contraire, I’entreprise devra mettre en conformité, a ses propres frais, les
installations réalisées sans accord.

Les plans et documents graphiques seront réalisés par un moyen informatique.

Les fichiers devront étre compatibles avec le format PDF. L’échelle de travail sera le 1/50e.
Ils seront utilisés pour la réalisation du chantier.

1.9 Essais et controles.

¢ ev vaux du pré , i u I ués. Au
Apres achévement des travaux du présent lot, des essais et mesures seront effectués. A
préalable, I'entreprise devra fournir ses plans mis a jour, conformément aux installations
réalisées.

1.9.1 Essais et controles par l'entreprise seule,

1.9.1.1  Généralité :
Les essais, a la charge de l'entreprise, comprendront les opérations suivantes :

- Controle visuel des installations pour s’assurer de la bonne finition des installations, et
recollement de tous les certificats de conformité et de marque CE.

- Vérification générale de 1’état des fournitures, assurant de la meilleure qualité des
matériels,

- Vérification du respect des normes et réglementations,

- Vérification du raccordement de tous les aboutissants,

- Essais de fonctionnement des installations,

- Essais fonctionnels de tous les équipements,

- Essais de tous les asservissements.

1.9.1.2  Essais Electricité
Les résultats de ces essais seront réunis dans des proces-verbaux établis par 1'entreprise
suivant les modeles les attestations de fonctionnement de 1’ AQC et seront transmis au bureau
de contrdle et au maitre d’ceuvre avant réception des travaux.
I1 est rappelé que ces essais et vérifications sont a la charge des entreprises.
Par ailleurs, les entreprises soumissionnaires devront faire connaitre au controleur technique
et au maitre d’ceuvre les moyens qu'elles comptent mettre en place pour procéder aux
vérifications techniques qui leur incombent.
L’ensemble des proces-verbaux de contrdle et d’essais sera certifié exact par 1’entreprise.
Ces proces-verbaux seront recevables par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre a cette
condition. Dans tous les autres cas, ils seront considérés comme non valides.
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1.10 Nettoyage.

Pendant toute la durée des travaux, les gravois et autres décombres en provenance des travaux
devront étre évacués a la décharge publique au choix de I'entreprise, y compris les frais et taxe
de mise en décharge, au fur et a mesure. Ils ne pourront en aucun cas €tre stockés sur
I'emprise de la voirie.

Avant la réception des installations, tous les ouvrages seront correctement nettoyés,
notamment les gaines et les locaux techniques.

Le titulaire surveillera et assurera avec le plus grand soin, les nettoyages dont il aura l'entiere
responsabilité.

1.11 Formation.

Avant réception, I'entrepreneur organisera une formation de 2 heures pour les utilisateurs pour
4 personnes, relative a l'assistance technique et portant sur :

L’explication des principes de fonctionnement des installations,

Les principaux points a contrdler,

Les mesures d'urgence a prendre en cas d'anomalie ou de panne.

1.11.1 Essais et controles en présence du maitre d'ouvrage ou du maitre
d’ceuvre,

Apres réception des proces-verbaux, le bureau de contrdle et le maitre d’ceuvre procéderont
aux opérations préalables a la réception.

Pour tous les contrdles ou essais effectués en présence du maitre d’ceuvre ou du bureau de
controle, 1'entreprise fournit a ses frais, le personnel, le matériel et 'appareillage nécessaires.
Le maitre d’ceuvre procede aux controles et essais en tenant compte des rapports prévus dans
l'article précédent.

1.11.2 Anomalies éventuelles.

En cas d'installations non conformes au présent dossier, et de fonctionnements défectueux ou
non réglementaires constatés, soit par le maitre d'ouvrage, soit par le maitre d’ceuvre, soit par
le bureau de contrdle, 1'entrepreneur effectuera, a ses frais, toutes réparations ou
transformations nécessaires, avec toutes leurs sujétions, sans aucune exception, a la suite
desquelles les contrdles et les essais seront repris.

En cas de refus ou de défaillance de la présente entreprise, les travaux seront exécutés par une
entreprise du choix du maitre d’ouvrage. Les cofits engendrés seront a la charge de la présente
entreprise.

1.11.3 Controles complémentaires éventuels.

En cas de contréles complémentaires dus a un manque de vérification manifeste des
installations contrdlées et certifiées, le maitre d’ceuvre et le bureau de controle se réservent le
droit de facturer a I’entreprise chaque mission complémentaire de controle. Ces sommes
seront retenues sur la derniere situation de 1’entreprise.

1.12 Travaux a la charge de l'installateur,

L’entrepreneur devra inclure dans sa proposition tous les travaux et prestations nécessaires
pour assurer le parfait ach¢vement et le bon fonctionnement des ouvrages qui concernent son
lot, en particulier :

CCTP LOT ELECTRICITE

page 6/24



DCE

- L’intégration des fournitures et de la main-d’ceuvre, y compris toutes sujétions de
transport, de stockage, de manutention et de pose,

- L’établissement des documents,

- Ladiffusion de ces documents a la maitrise d’ceuvre et a I'organisme de controle, a
réaliser par le présent lot,

- Les essais en atelier et sur le site, y compris fourniture de la main-d’ceuvre qualifiée,

- Les réglages et les mises en service des installations,

- Le nettoyage du chantier de I'ensemble des matériaux de sa provenance,

- La participation aux opérations préalables a la réception,

- Le remplacement de toutes pieces défectueuses, ou toute partie de l'installation, qui
aurait été endommagée par suite d'une défectuosité et de procéder aux réparations ou
modifications nécessaires a la remise en marche de l'installation.

2  GARANTIE.
Garanties particulicres & Délai de garantie :
Le délai de garantie matériel est de 3 ans a compter de la date d'effet de la réception,

Pendant le délai de garantie, 'entrepreneur est tenu a une obligation dite "obligation de parfait
achevement" au titre de laquelle il doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise mentionnés sur les
proces-verbaux de réception.

b) Remédier a tous les désordres signalés par le maitre de I'ouvrage ou le maitre d'oeuvre, de
telle sorte que I'ouvrage soit conforme a I'état ou il était lors de la réception ou apres
correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;

¢) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait
apparue a l'issue des épreuves effectuées ;

d) Remettre au maitre d'ceuvre les plans des ouvrages conformes a l'exécution.

Les dépenses correspondant aux travaux nécessaires dans le cadre de la garantie de parfait
achevement sont a la charge de I'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est
imputable (y compris qualité des matériaux ou équipements).

L'obligation de parfait achevement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux
effets de l'usage ou de 1'usure normale.

A T'expiration du délai de garantie, 1'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles.
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3  SPECIFICATIONS TECHNIQUES ELECTRICITE.

3.1  Généralités,
Les spécifications techniques générales du présent chapitre ont pour objet de définir les
spécifications minimums a respecter dans le présent appel d’offres. Elles viennent en
complément des normes et réeglements en vigueur a ce jour et devront étre respectées dans
leurs totalités.

.2 Normes et reglements.

3.2.1 Généralités.

Seront respectées les prescriptions des normes frangaises de I’AFNOR et les publications de
I’U.T.E de la classe C ou a défaut, les publications éditées par le C.E.I ou, a défaut, les
spécifications éditées par la CEE.

L’installation sera réalisée suivant les regles de 1’art, les DTU suivant les prescriptions des
lois, décrets, arrétés et circulaires.

Tous ces documents seront considérés dans leur édition la plus récente.

L’entrepreneur devra tenir compte, dans la proposition, de tous les réglements et publications
a la date de la remise d’offre.

Les principaux textes ci-apres rappelés ne correspondent pas a une liste limitative. Par
ailleurs, 1'entrepreneur ne peut pas se retrancher derriere ces textes pour ne pas réaliser les
prestations, du présent dossier, supérieures ou de meilleure sécurité que ce qu’il prévoit, dans
la mesure ou elles ne sont pas contradictoires.

3.2.2 Principales normes NF.

Ce paragraphe a pour objet de rappeler les normes habituelles a prendre en compte. Toutefois,
cette liste n’a pas pour objet d’étre exhaustive. L’entreprise devra se conformer a I’ensemble
des normes en vigueur au jour de la consultation.

3.2.2.1 Moyenne tension. :
NF C 13-100 AVRIL 2015 (postes de livraison établis a I’intérieur d’un batiment et alimentés
par un réseau de distribution publique de deuxieme catégorie),

3.2.2.2 Basse tension :
NF C 15-100, version 2 002 (Installation électriques a basse tension) compléete.
NF C 15-103 (guide pratique — choix des matériels électriques en fonction des influences
externes),
NF C 15-105 (guide pratique — détermination des sections de conducteurs et choix des
dispositifs de protection — méthodes pratiques),
NF C 15-559 (Installation d’éclairage en tres basse tension),
NF C 15-100 Art. 422.
NF C 15-100 version 2024 avec arrété du 17 mai 2024 : les cables installés auront une
classification minimale de réaction au feu Cca-s2,d2, a2 y compris le cablage des
asservissements.

3.2.2.3 Lumiere et éclairage :
NF EN 12 464-1 (éclairage des lieux de travail),
NF C 71-121 (méthode simplifiée de prédétermination des éclairements dans les espaces clos
et classification correspondante des luminaires),
NF EN 60 598,
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NF EN 12 193.

EN 12665 : 2 002. Lumicere et éclairage —Termes de base et criteres pour la spécification des
exigences en éclairage.

NF C 71-120 : 1996. Méthodes recommandées pour la photométrie des lampes et des
appareils d’éclairage.

NF C 71-120 : 1997. Amendement a la NF C 71-120 — 1970.

NF EN 12 464-1 2003. Eclairage des lieux de travail — Partie 1 : Lieux de travail intérieurs.
Articles EC11 ; EL 11 et EL16 et EC10

3.2.3 Réglementation incendie.

Le reglement de sécurité dans sa totalité en particulier,

Les normes NF S 61930 a NF S 61 940, NF S 61961, NF S 61962, FD S 61 949 relatives au
systeme de sécurité incendie,

Les instructions techniques liées a la « sécurité incendie », de maniere générale.

3.3 Plans d’atelier chantier, notes de calcul, DOE.

3.3.1 Plans d’atelier chantier, notes de calcul.

Dans les délais définis dans le CCAP du présent DCE tout corps d’état, I’entreprise devra
fournir, dans leur totalité, les plans de mise en ceuvre, suivant les prescriptions du présent
dossier.
L’entrepreneur établira et diffusera :
- Les plans d’implantation de tous les matériels mis en ceuvre,
- Les plans d’implantation de tous les cheminements.
- Les notes de calcul relatives au dimensionnement de ’installation,
- Les schémas électriques des tableaux et équipements concourant au projet,
- Les notices descriptives et documents divers de tous les matériels mis en ceuvre, les
fiches techniques des matériels,
- Tous les documents nécessaires a la parfaite compréhension du fonctionnement et la
réalisation du projet.
En outre, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander a la présente entreprise tout
document nécessaire a la bonne compréhension des installations que celle-ci compte mettre en
ceuvre, s’il juge que les documents fournis sont insuffisamment précis ou incomplets. Le cofit
de ces documents est a la charge de la présente entreprise.

3.3.2 Document des ouvrages exécutés.

3.3.2.1 En fin de travaux.
L’entreprise devra fournir le dossier des ouvrages exécutés.
Les documents seront strictement renseignés. Ils contiendront toutes les informations, comme

- Le repérage de chaque circuit avec I’identification de I’origine (tableau ou
équipement), le repere du départ, le type du cable, la section et le nombre de
conducteurs,

- Le repérage des matériels et équipements secourus,

- L’implantation et le repérage de toutes les boites de dérivation,

- L’implantation précise de tous les matériels et équipements,
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- Tous les équipements et les matériels seront livrés avec leur notice de montage,
d’exploitation et d’entretien.
Les documents seront réunis dans des classeurs clairement identifiés et largement
dimensionnés. Le classement se référera a une nomenclature permettant de retrouver
facilement chaque fiche ou document.
Il sera fourni 1 exemplaire Papier et 2 exemplaires informatiques.

.4 Installations électriques sur les chantiers.

A la charge du titulaire du présent Lot.

.5 Limites de prestations.

A la charge du maitre d’ouvrage :
- Réalisation des travaux de platrerie / gros ceuvres y compris menuiserie nécessaires a
I’isolement de la source centrale si nécessaire.

A la charge du lot électricit€ :
- Réalisation de I’ensemble des travaux nécessaires a la mise en ceuvre de la source
centrale et des blocs d’éclairage associés.
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4  Modification éclairage sécurité amphithéitre de la MRYV.

4.1 Origine des installations,

4.1.1 Alimentations « EDF ».

Le batiment est alimenté depuis un TARIF VERT existant dans un local technique.

Chaque amphithéatre dispose d’une armoire électrique dédié alimentée depuis le TD RDC D
(TG D) situé dans la circulation principale.

Local TGBT
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4.1.2 Régime de neutre,

Le régime de neutre de I’installation électrique est de type : TN-C / TN-S.

Réseau de terre et des liaisons équipotentielles.

4.2

Existantes et non concernée par les travaux
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.3 Armoires et tableaux électriques,

4.3.1 Définition des tableaux.

Les tableaux électriques concernés par les travaux sont les suivants :

- TGBT
-TGD

- C-D-00-01
- C-D-00-02
- C-D-00-03

4.3.2 Généralités.

Chaque armoire ou tableau électrique aura les principales caractéristiques suivantes :

4.3.2.1 Courant assigné du tableau.
Le courant assigné de I’armoire ou des tableaux électriques correspond a I’intensité de service
que I’armoire ou le tableau électrique doit supporter en régime permanent. L’entreprise devra
mettre en ceuvre une enveloppe supportant au minimum le courant assigné défini dans le

descriptif de chaque type de tableau.
4.3.2.2 Tenue aux courts-circuits.
La constitution de 1I’armoire ou du tableau électrique en fonction des dimensions permettra la
tenue aux courts-circuits et aux forces électromagnétiques engendrées.
4.3.2.3 Dimensions,
Les dimensions correspondront a celles des produits des constructeurs agréés par le maitre
d’ouvrage. Aucune fabrication spéciale ne sera acceptée.
Les dimensions précisées indiquent les dimensions maximales autorisées pour la mise en
ceuvre du tableau dans le cadre de I'intégration sur un pan de mur de local technique.
4324 Réserves.
Elles devront permettre une réserve de 30 % dans la pose de matériels et dans les borniers.
Cette réserve sera calculée de maniere a €tre contigué€. Ainsi, un rail de 48 modules ne
contiendra jamais plus de 37 modules.
4.3.2.5 Enveloppe,
L’armoire ou le tableau électrique sera constitu€¢ d’une enveloppe qui sera conforme aux
spécifications particulieéres suivantes.
4.3.2.6 Matériau
Métallique, en tdle d'acier, équipée de plastrons pour permettre la protection contre les
contacts directs, de rail DIN symétrique pour montage modulaire, ou de platine pour recevoir
les disjoncteurs de type boitier moulé,
Si nécessaire, une ventilation évitera toute élévation anormale de température a l'intérieur.
4.3.2.7 Porte,
Lorsque I’armoire ou le tableau électrique est placée dans un local de service électrique ou
dans une gaine technique réservée a cet effet, il n’est pas prévu de porte.
Dans le cas contraire, une porte sera systématiquement prévue. La porte sera équipée d’une
serrure dont le modele sera de type 405.
4.3.2.8 Principe d’implantation dans I’armoire ou le tableau électrique.
Tout le matériel devra étre installé sur chassis en profilé DIN symétrique, asymétrique ou
platine préfabriquée. Il sera facilement accessible par la face avant de 1'armoire.
Les disjoncteurs et les organes de commande (comme les télérupteurs, les minuteries, les
contacteurs, etc.), ne seront jamais regroupés sur un méme profilé, mais placés sur des
profilés bien distincts.
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Chaque appareil sera repéré par une étiquette gravée, en plastique, indiquant 1'utilisation et le
repérage conformément au schéma. Le repérage indiquera en clair le nom des locaux ou des
appareils alimentés.
Tout l'appareillage intérieur sera obligatoirement alimenté par le haut.

4.3.2.9 Pochette a plan,
Elle sera toujours pourvue d’une « pochette a plans » rigide et largement dimensionnée, a
placer a I’'intérieur de la gaine technique lorsqu’elle existe ou a I’intérieur de la porte.

4.3.2.10 Conditions externes,
Les conditions externes devront correspondre a I’environnement dans laquelle 1’armoire ou le
tableau électrique est placé. Elles ne seront jamais inférieures a celle définies par la C15100.

4.3.2.11 Coupures générales électriques.
Chaque armoire ou tableau électrique possédera une coupure électrique générale pour sa mise
hors tension.

4.3.2.12 Coupure générale
La commande s’effectuera au moyen d’un interrupteur a coupure apparente, calibré en
fonction du calibre maximum du disjoncteur assurant la protection du tableau et équipé d’une
bobine de déclenchement a émission provoquant I’ouverture de 1’appareil. Il sera équipé de
contact de signalisation de position signalant les positions « ouvert » et « fermé ».
Les équipements de déclenchement et de signalisation seront raccordés a un boitier de
commande de coupure électrique, normalisé, équipé d’un bouton de commande d’ouverture,
d’un voyant vert indiquant la position « ouvert » et d’un voyant rouge indiquant la position «
fermée ».

4.3.2.13 Cablage de ’armoire,
Le cablage puissance sera réalisé en fil souple selon les régles de 1’art de la profession
(section calculée en fonction des contraintes électriques et température). Toutes les extrémités
des cables seront munies de cosses ou d’embouts de cablage.
Le cablage de la télécommande sera réalisé en fil souple 500V d'une section minimum de 1
mm? installé sous goulotte plastique et en torons fixés sur les portes de 1'armoire.
L'acces aux goulottes et au cablage devra pouvoir s'effectuer depuis la face avant de I'armoire.
L'identification des circuits principaux sera conforme aux normes en vigueur :
Bleu pour le neutre, Vert/jaune pour la terre, toutes couleurs pour les phases, sauf bleu, gris,
vert, jaune ou double couleur.
Aucune épissure, ni soudure, ni barrette de connexion (domino) ne sera admise sur les
conducteurs, qu'ils appartiennent a des circuits principaux, auxiliaires ou de protection.
Tous les conducteurs devront étre numérotés. Ils porteront a chaque extrémité un porte
étiquette en matiere plastique. Les reperes correspondront aux plans et aux schémas
d'exécution.
Le type de cablage a mettre en ceuvre sera conforme aux spécifications particulieres ci-apres :
Jeu de barres de distribution en cuivre monté sur support isolant et pourvu de trous en nombre
suffisant pour permettre des extensions.

4.3.2.14 Protections électriques,
Les protections seront a ouverture omnipolaire sur défaut ou sectionnement volontaire. Dans
ce cadre, il sera fait exclusivement usage de disjoncteurs convenablement dimensionnés. En
particulier, ils seront compatibles avec les courants de court-circuit, les intensités nominales,
les courbes magnétiques de protection et la sélectivité de 1’installation.
Ces matériels devront étre impérativement validés par une note de calcul conforme aux
exigences des normes en vigueur.

4.3.2.15 Terres,
Tous les conducteurs de terre des cibles d’alimentation des appareillages électriques seront
raccordés au collecteur de terre de 1’armoire ou du tableau électrique.
Les portes seront mises a la terre par l'intermédiaire d'une tresse en cuivre étamée aux
boulonnages.
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En aucun cas, il ne sera accepté de regroupement sur une seule borne ou un seul cavalier, de
plusieurs conducteurs de terre.
4.3.2.16 Fixation,
Elle sera fixée solidement au mur. La position de I’interrupteur général de 1I’armoire ou du
tableau sera située a une hauteur de 1,80 m du sol fini sans utilisation de systeme de mise a
niveau, comme €chelle, marchepied, socle, etc.
4.3.2.17 Repérage intérieur,
Les repérages suivants doivent étre prévus en correspondance avec les schémas et plans :
- Les repérages par numérotation des fils de signalisation, télécommande,
asservissements, etc., a leurs deux extrémités,
- Les repérages par numérotation des blocs de jonction et des fils y arrivant et en
partant,
- Les repérages des composants (disjoncteurs, contacteurs, interrupteurs) par
numérotation directe sur leur facade.
Chaque appareil sera repéré par :
- Une étiquette placée sur plastron avec libellé conforme au plan d'exécution,
- Une étiquette placée sur chaque appareil avec libellé conforme au plan d'exécution.

4.3.2.18 Repérages extérieurs et divers,
En face avant, au droit de chaque appareillage ou manette de manceuvres, est placée une
étiquette gravée de repérage et une autre d'état "marche — arrét". Ces étiquettes seront fixées
par collage fort, par vis ou rivets.
Elle sera repérée par une étiquette 80x40 mm, fond noir, écriture blanche, sur la porte en
partie haute a gauche et portant la désignation de I’armoire.
D’autre part, les portes des gaines techniques contenant les armoires électriques devront étre
équipées d’une étiquette « ELECTRICITE » normalisée.
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4.3.3 Travaux a prévoir dans les tableaux électriques

La mise en ceuvre de la source centrale implique des travaux dans 1’ensemble des armoires
électriques mentionnées dans le précedent chapitre.

4.3.3.1 Travaux a prévoir dans le TGBT

- Fourniture, pose et raccordement d’un disjoncteur 2P-16A différentiel 30mA pour
I’alimentation de la source centrale. La protection sera cablée en amont de la coupure générale
du TGBT. Le cablage sera réalisé€ en cable type CR1.

- Repérage du départ rajouté par une étiquette identique a 1’existant avec précision que la
source centrale reste sous tension apres coupure du général.

- Mise a jour du schéma électrique du TGBT.

- Mise a jour de la note de calcul intégrant le départ pour la source centrale.

Les travaux de modification du TGBT sera réalis€ hors tension, le présent lot devra prévoir la
consignation de I’armoire. Le site étant en exploitation, I’entreprise devra coordonner la

coupure avec les services concernés afin de déterminer une date de coupure.
Aucune coupure ne sera réalisée avant validation par les exploitants du site.

4.3.3.2 Travaux a prévoir dans le TG-D

- Suppression des alimentations des anciens BAES sur I’ensemble des départs éclairages des
circulations communes, hall et des sanitaires a savoir :
- D06; DO8; D14; D13 et D19

- Modification du cablage des départs éclairages des circulations, hall et sanitaires

- Mise a jour du schéma é€lectrique du TG-D.

Les travaux de modification du TG-D sera réalisé hors tension, le présent lot devra prévoir la
consignation de I’armoire. Le site étant en exploitation, I’entreprise devra coordonner la

coupure avec les services concernés afin de déterminer une date de coupure.
Aucune coupure ne sera réalisée avant validation par les exploitants du site.

4.3.3.3 Travaux a prévoir dans chaque coffret amphi (C-D-00-01- C-D-00-02- C-D-00-03)
- Mise en ceuvre de relais sur les contacts SD existant sur I’ensemble des départs éclairages
des circulations communes, hall et des sanitaires a savoir
- D03; D04 et DOS
- Modification du cablage des contacts SD existants

- Reprise du cablage en amont des disjoncteurs (modification peigne, etc).

- Mise a jour du schéma électrique des coffrets.
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Les travaux de modification des coffrets amphi sera réalisé€ hors tension, le présent lot devra
prévoir la consignation de I’armoire. Le site étant en exploitation, I’entreprise devra
coordonner la coupure avec les services concernés afin de déterminer une date de coupure.
Aucune coupure ne sera réalisée avant validation par les exploitants du site.

4.3.4 Schémas des armoires.

A Mettre a jour en fonction des modifications.

5  Travaux & prévoir dans les amphithéatres

5.1 Dépose des équipements existants

Il sera prévu au présent lot la dépose complete du matériel et du cablage des BAES existant
concerné par la zone de travaux.

La prestation comprend :
- Dépose des blocs BAES complets.
- Dépose des cables et boite de dérivation issu du cablage des BAES.

- Dépose des blocs d’ambiance installés sur le chemin de cable central des amphis (y
compris moyen de levage pour bloc d’ambiance dans les amphis difficilement
accessible).

5.2 Cablage des blocs d’ambiance et évacuation

Le présent lot devra prévoir la mise en ceuvre d’un cablage par cable type CR1 3G1.5mm?
entre les différents blocs et la source centrale.

La prestation comprend :

- Tirage des cébles entre la source centrale et I’ensemble des blocs d’ambiance et
d’évacuation en passant dans les chemins de cables CFA existants en plafond ou dans le sous-
sol du batiment.

5.3 Cheminement des cables

L’entrepreneur du présent lot doit prévoir :

- La mise en ceuvre de supports complémentaire nécessaire pour la mise en ceuvre des blocs.
- La fourniture et la mise en place de tube type IRL pour le cheminement du cable entre le
chemin de cable et le bloc lorsque 1’encastrement du céble n’est pas réalisable.

Le tube IRL sera de couleur blanche, il sera prévu tous les accessoires nécessaires aux
changements de plans ou de directions.

Le cable électrique ne devra jamais €tre visible.
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Pour rappel, la mise en ceuvre sera conforme a la norme européenne EN 50 085-1 ainsi
qu’aux articles EC11, EL16 (chapitre 1) et ’EC10.

5.3.1 Localisation.

Suivant plan projet.

5.3.2 Résistance aux chocs.

La résistance aux chocs correspondra a un IK 07

Fixations,

L'entrepreneur doit toutes sujétions de fixation. Ces fixations doivent étre telles qu’aucune
déformation des tubes et de leurs supports n’apparaisse lors de la pose des cables.

5.3.3 Travaux divers liés aux cheminements

5.3.3.1 Percements.

Percements d’un diametre inférieur & 32 mm
I1s seront effectués avec une meche a béton adaptée. Ces percements sont a la charge de la
présente entreprise.

Percements d’un diametre égal ou supérieur a 32 mm

Ils seront obligatoirement effectués par carottage.

Ces percements seront a charge financicre de la présente entreprise et effectués pour son
compte par le lot gros ceuvre ou par une entreprise spécialisée qui devra recevoir 1I’agrément
du maitre d’ceuvre.

5.3.3.2 Réservations.

Généralités.
L’entreprise doit transmettre toutes les réservations nécessaires a son installation dans les
délais prescrits par le CCAP du présent DCE tout corps d’état, faute de quoi, toutes les
réservations nécessaires seront a la charge financiere de la présente entreprise, et effectués
pour son compte par le lot gros ceuvre ou par une entreprise spécialisée qui devra recevoir
I’agrément du maitre d’ceuvre.
Dans le cas de poutre, I’entreprise transmettra la totalité de ses réservations. Aucun percement
ne sera admis apres fabrication.

5.3.3.3  Rebouchages.
Lorsqu’une canalisation traverse des éléments de construction tels que planchers, murs,
toitures, plafonds, parois, les ouvertures demeurant apres passage de la canalisation doivent
étre obturées intérieurement et extérieurement suivant le degré de résistance au feu prescrit
pour 1’élément correspondant de la construction.
IIs seront réalisés a I’aide d’un matériau permettant de conserver le degré coupe-feu de la
paroi traversée. Les matériaux a base d’amiante sont absolument proscrits.
Les documents techniques du produit utilisé devront étre transmis au maitre d’ceuvre sur
simple demande de sa part. Le platre ou MAP sont autorisés.
L’obturation intérieure pourra €tre évitée pour les conduits et goulottes si la section intérieure
est inférieure a 710 mm?2 et sous réserve des conditions imposées par la norme C15100,
paragraphe 527.2.2. Cet article ne s’ applique pas aux chemins de cébles.
Ces obturations sont réalisées de maniere a permettre d’effectuer des modifications de
I’installation sans endommager les canalisations existantes.
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La totalité des rebouchages des traversées effectuées par ou bien pour le compte de la présente
entreprise est due par la présente entreprise.

6 Phasage des travaux et planning

6.1 Phasage des travaux

Les travaux seront réalisés en une seule phase. Cependant certaines interventions ne pourront
se réaliser en dehors des horaires d’accueil du public notamment pour les travaux concernant
les armoires électriques.

6.2 Planning travaux

Les amphithéatres seront en exploitation durant les travaux. Le maitre d’ouvrage diffusera a
I’entreprise le planning d’occupation des différents amphis afin de planifier les interventions
en conséquence.

L’entreprise ne pourra pas intervenir sans validation écrite du planning d’intervention par la
MOA.

7  Matériel d’éclairage de sécurité par source centrale et luminaires

7.1.1 Généralités

L’éclairage de Sécurité sera assuré par une source centrale, conforme aux normes NF-EN
50171 et NFC 71 815, associée a un ensemble de luminaires admis a la marque NF A.E.A.S.
La source centrale sera installée dans un local coupe-feu 1heure et ventilé pour garantir un
échauffement contrdlé.

Les luminaires seront adaptés a la nature des locaux et a leur occupation.

Ils devront présenter des indices de protection et une tenue aux chocs conformes a la
classification des locaux.

Pour rappel, les cables d’alimentation entre la source centrale et les luminaires devront étre de
catégorie CR1.

7.1.2 Accord sur les produits proposés par I’entreprise.

Avant toute commande de matériel d’éclairage, 1'entreprise devra demander la confirmation
des choix définitifs par la maitrise d’ceuvre et le bureau de contrdle.
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7.1.3 Luminaires

7.1.3.1 Luminaire ambiance / anti-panique

Les amphithéatres seront équipés d’un éclairage d’ambiance / anti-panique qui pourra étre
éteint pendant la présence du public.

Dans ce cas, leur allumage automatique devra €tre alors assuré par un nombre suffisant de
point de détection.

Pour cela, un coffret B/C panique de type KAUFEL ou équivalent sera prévu a proximité de
la source centrale, permettant de mettre a 1’état de veille les blocs d’ambiance et de les ré-
allumer des I’absence de 1’éclairage normal/remplacement.

Les luminaires ambiance / anti-panique auront les caractéristiques suivantes :

- Optique : Intégré dans le bloc, devra pouvoir ressortir de 90° et permettre une
orientation de cette dernicre sur 360° afin d’optimiser la distribution du flux quelle que soit sa

position.
- Flux luminaux : 1000 Im
- Led blanches
- Consommation : 15 W 48Vcc
- Classe 2
- IP/IK : 65/08

Il sera du type ALTILED ET 48...230/1000L de KAUFEL ou techniquement équivalent.

7.1.3.2 Luminaire évacuation en applique

L’éclairage d’évacuation sera réalisé par des blocs LED 45 Im ayant les caractéristiques
suivantes :

- Flux lumineux : 45 Im

- Led blanche

- Consommation : 1.1 W 48Vcc

- Classe 2
Il sera du type BRIO + 48 de KAUFEL ou techniquement équivalent.
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7.1.3.3 Luminaire évacuation en drapeau

Dans les circulations et hall, il sera prévu la mise en ceuvre d’un éclairage d’évacuation réalisé
par des blocs du type drapeaux ayant les caractéristiques suivantes :

- Mise en ceuvre par percement avec une scie-cloche classique g67mm

- Flux lumineux : 45 Im

- Led blanches

- Consommation : <1.2W 48Vcc

- Classe 2
Il sera du type BRIOSPOT 48 de KAUFEL ou techniquement équivalent.
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7.1.4 Source centrale

7.14.1 Emplacement
La source centrale sera installée dans le local DR029 du batiment D.
L’entreprise devra prévoir I’ensemble des équipements et dispositions nécessaires pour la
bonne mise en ceuvre et installation de la source centrale notamment au niveau de sa
ventilation (0.15m3/h).

7.1.4.2 Bilan de puissance

Le bilan de puissance ci-dessous est donné a titre indicatif.

Colonnel Puissance U (W) Quantité Puissance Totale (W)
Bloc évacuation : 1,1 21 23,1
Bloc évacuation drapeau : 1,2 7 8,4
Bloc ambiance / antipanique : 15 15 225
Réserve (20%) 51,3
Puissance TOTALE Source centrale 308

7.1.4.3  Caractéristiques
La source centrale aura les caractéristiques suivantes :
- Puissance de sortie : 360W
- Autonomie : lhr
- Rendement total a pleine charge : 90%
- Type de batteries : étanche au plomb sans entretien
-1P 21
- Pose murale a fixer avec porte.
- Tension d’entrée : 230V monophasé SO0Hz
- Tension de sortie CC régulée : 48Vcc (+/- 2%)

Elle sera du type SCB 48/360 de KAUFEL ou techniquement équivalent.
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7.1.4.4  Asservissement sur GTB

Le présent lot devra prévoir le raccordement de 1’ensemble des défauts de la source centrale
vers la GTB du batiment. La prestation comprend :

- Tirage du cable multipaire entre la source centrale et le TGBT du batiment.

- Mise en ceuvre d’un bornier complémentaire “GTB” dans le TGBT pour I’intégration de la
source centrale.

- Raccordement du cable multipaire.

7.1.5 Aménagement local source centrale

Le local DR029 devenant un local électrique, le présent lot devra prévoir I’aménagement de
celui-ci en prévoyant un Bloc Autonome Portatif d’Intervention (BAPI) ainsi que
I’installation d’une prise de courant permettant la recharge du BAPL

7.1.5.1 Caractéristique du BAPI :
Le BAPI aura les caractéristiques suivantes :

- Bloc Autonome Portatif d'Intervention étanche
- Leds - 45Im/100Im 3h/1h
- NP - IP42/IK10
- Configurable en version BAPI ou BAES
- Livré avec support, cordon d'alimentation et bandouliere
- Dimensions en mm (Lx1xh)240x136x60

Il sera du type LAMPE PORTABLE EDF 100L de KAUFEL ou techniquement équivalent

7.1.5.2  Caractéristique de la prise de courant :
La prise de courant aura les caractéristiques suivantes :

Appareillage étanche IP 55 : LEGRAND NOUVEAU PLEXO, Tout produit techniquement et
esthétiquement équivalent.

Raccordement :

La prise de courant sera raccordée sur le départ PC le plus proche directement dans la boite de
dérivation, tout le cheminement du cable sera réalisé sous tube IRL, aucun cable ne sera
visible. Y compris toute suggestion de pose et raccordement.

Rappel : 'arrété du 17 mai 2024 est entrée en vigueur, pour cela, le cable d’alimentation de la
prise devra avoir un classement eurofeu minimal Cca-s2.d2, a2

CCTP LOT ELECTRICITE
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