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1. PRESENTATION

1.1.  Objet

Le présent document a pour but de définir les prestations se rapportant au lot N°02 Platrerie — Peinture concernant
la rénovation de la chaufferie du Centre de Réadaptation Fonctionnelle Sainte Anne a Jungholtz (68).

1.2. Consistance des travaux

Les travaux du présent lot comprennent notamment :

—  Fourniture et pose d'un plafond REI120 sur toute la surface du local chaufferie.
—  Doublage REI120 des murs du local chaufferie

—  Peinture des plafonds et des murs du local chaufferie

— Pose d'un revétement a base de résine époxydique au sol du local chaufferie

1.3. Visite préalable du site et connaissance des lieux

Il est obligatoire pour I'entreprise soumissionnaire de visiter les installations existantes avant le chiffrage du présent
appel d'offre. Cette visite pourra étre organisée par 'UGECAM ALSACE sur simple demande.

L’entreprise titulaire du marché ne pourra pas se prévaloir de la non-connaissance des installations existantes pour
demander des plus-values en cours d’exécution du marché.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit
limitative :

L’état des existants et leurs principes constructifs.

La nature des matériaux constituant les existants.

— La nature et la constitution des structures porteuses.

— Les conditions d'acces de stockage et d’évacuation des gravois.

L’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour que :
— Les zones hors travaux du batiment restent opérationnelles pendant la durée des travaux.
—  La sécurité du personnel reste assurée durant toute la durée de l'intervention.

1.4. Documents a remettre dans le cadre de I’offre

Le soumissionnaire joindra les documents demandés dans le réglement de consultation a son offre.

1.5. Cahier des Prescriptions Communes

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait que les prescriptions communes a I'ensemble des corps d’état sont
récapitulées dans le C.P.C. L’entreprise devra impérativement prendre connaissance de ce document.

1.6. Obligation de vérification des quantités

OBLIGATION DE VERIFICATION DES QUANTITES (figurant dans le cadre de la Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire) avant remise de I'offre de I'entreprise.

Il est rappelé que les quantités établies par les équipes d'ingénieries n'engagent pas leurs responsabilités (circulaire
du 9 mars 1982) vis-a-vis des entreprises (ou envers le Maitre de I'Ouvrage) et ne sont données qu'a titre indicatif.
Si I'entreprise considére ces quantités comme base de I'établissement de ses prix, elle engage sa responsabilité.
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1.7. Obligation générale

Il est spécifié que les dispositions du présent C.C.T.P. n'ont pas de caractére limitatif.

L’entrepreneur devra étudier et vérifier sous sa propre responsabilité les opérations mentionnées au présent
C.C.T.P. et aux plans.

Les travaux de sa compétence doivent comporter tout ce qui est nécessaire a un achévement complet y compris
toutes les sujétions normalement prévisibles.

Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit dans I'une des piéces énumérées au marché pour
que I'entrepreneur en doive I'exécution sans restriction ni réserve. En conséquence il ne pourra en aucun cas arguer
des imprévisions ou interprétations des plans ou du C.C.T.P. pour se soustraire ou se limiter dans I'exécution des
travaux et sujétions qu'ils comporteront ou pour justifier une demande de supplément de prix

1.8. Contréles et réception des ouvrages
1.8.1. Contréles

Il est rappelé a I'Entrepreneur qu’il doit comprendre au titre de son forfait I'exécution, la présentation et la mise en
place provisoire d’échantillons ainsi que leurs modifications demandées par le Maitre d’ceuvre.

Ce n’est qu’apres examen de ces échantillons et maquettes et accord donné par le Maitre d’ceuvre sur leur
réalisation que I'Entrepreneur pourra exécuter en série, suivant les modéles acceptés toutes les autres pieces.

Les modeéles définitivement adoptés seront déposés au Bureau de chantier du Maitre d’ceuvre jusqu’a la réception
des travaux.

Pour tout élément de ferrage (si nécessaire), I'Entrepreneur devra avoir regu I'approbation du Maitre d’ceuvre, pour
effectuer la fourniture et pose sur le chantier, les modéles définitivement adoptés seront déposés au Bureau du
Maitre d’ceuvre jusqu’a la réception.

1.8.2. Essais
Les contrOles et vérification seront effectués a l'initiative du maitre d’ceuvre en présence de I'entrepreneur, ce

dernier assurant a ces fins toutes fournitures, outillages, appareils de mesure spéciaux ainsi que la main d’ceuvre
qualifiée pour effectuer les opérations requises.

Si les résultats ne sont pas satisfaisants, I'Entrepreneur sera tenu d’effectuer, a ses frais et dans un délai imparti
par le maitre d’ceuvre, tous remplacements, modifications, réparations, adjonctions ou mises au point nécessaires,
sans préjudice des indemnités éventuelles qui lui seront imputées.

Aprés exécution compléte des travaux imposés, il sera procédé a de nouveaux essais sur demande de
I'Entrepreneur.

Si les résultats ne sont pas encore satisfaisants, I'installation peut étre refusée en tout ou en partie. L’Entrepreneur
sera alors tenu d’enlever a ses frais, dans le délai qui lui sera fixé, les matériaux refusés et de payer les frais qui
résulteraient de cette dépose.

Faute par lui de ne 'avoir fait dans les délais donnés, il y sera procédé d’office et a ses frais, aprés simple mise en
demeure, et il devra restituer tous les acomptes regus pour la partie refusée.

L’ensemble des travaux décrits ci-dessus et imposés a I'Entrepreneur a la suite de la non-satisfaction aux essais
prévus sont a la charge de I'Entrepreneur, sans préjudice des indemnités éventuelles qui en résulteraient.

1.8.3. Réception

Se référer au CCAP et a la note d’organisation de I'opération.
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1.8.4. Responsabilité en cours de travaux

Si des infiltrations ou des défauts d'étanchéité sont constatés pendant les travaux (ou durant le délai de garantie),
des épreuves sur les travaux de Platrerie — Faux plafonds pourront exécutées a la demande de la Maitrise
d’Ouvrage et/ou du Maitre d'CEuvre. Les frais relatifs & ces épreuves seront a la charge de I'entrepreneur titulaire
du lot Platrerie — Faux Plafonds

Pendant toute cette période, I'entreprise titulaire de chaque lot aura a sa charge toutes les réfections et reprises
des imperfections ou malfagons qui viendraient a se révéler, ainsi que tous les remplacements d’ouvrages annexes
nécessaires. Si elle détermine sans ambiguité I'intervenant responsable des dégradations, elle se retournera contre
lui et en informera le maitre d’ceuvre. Cette garantie s'étend, outre aux ouvrages proprement réalisés par le titulaire
de chaque lot, aux reprises, réfections et éventuellement aux remplacements de tous les travaux et ouvrages
affectés par ces désordres sur les ouvrages réalisés par les autres lots et qui auront été affectés par ceux-ci.

L’Entrepreneur a la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements (en usine ou sur le chantier) et
de ses travaux. Il garde cette responsabilité jusqu’a la réception.

Cette responsabilité n’est en rien diminuée par le fait que ses approvisionnements ou travaux cessent d’étre sa
propriété au fur et a mesure qu'’il les fait figurer sur les demandes d’acompte.

Cette responsabilité porte sur tous les dégats que pourrait subir 'installation pendant qu’il en a la charge et quelle
que soit la cause de ces dégats qui seraient éventuellement causés par la gelée.

L’Entrepreneur est en outre pleinement responsable a I'égard des tiers de tous dommages matériels ou corporels
susceptibles d’étre provoqués par l'installation.

1.8.5. Mise en service
L’Entrepreneur procédera a la mise en service de I'ensemble des équipements faisant I'objet du présent lot.

Il mettra a la disposition du Maitre de I'Ouvrage le personnel nécessaire a la mise au courant du personnel de
I'établissement pour I'exploitation et I'entretien courant des installations.

1.9. Obligations diverses
1.9.1. Documents a fournir par ’entreprise

Dossier d’atelier chantier :

Dans le mois suivant la notification du marché, I'adjudicataire du présent lot devra la fourniture d’un dossier
d’exécution comprenant :

— Les plans de calepinage.

— Les plans de détail d’exécution.

— Laliste des matériaux et dossier technique de ceux-ci.

Dossier de récolement :
Les documents seront présentés dans deux classeurs format A4, ainsi que sous forme numérique (2 clés USB) et
comporteront des étiquettes indiquant l'intitulé du chantier, le lot, I'entreprise, ainsi qu’une liste des documents
constituant le dossier. Le classeur sera décomposé en 4 chapitres :
— Chapitre 1 : piéces graphiques :
o Plan d’exécution des ouvrages.
o Schéma électrique.
o Note de calcul.
O
—  Chapitre 2 : matériaux :
o Liste avec les références des matériaux.
o Fiche technique des matériaux.

Chapitre 3 : entretien / maintenance :
o Consignes relatives a I'entretien.
o

Chapitre 4 : essais attestations
o PV dautocontréle.
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L’entreprise devra aussi fournir un exemplaire reproductible sous format informatique.
1.9.2. Garantie de I’Entrepreneur

Se référer au CCAP

1.10. Limites de prestation

Les limites des prestations entre les différents lots sont précisées dans le Cahier des Prescriptions Communes
(C.P.C.), document joint au dossier de consultation et commun a tous les lots de I'opération. Le titulaire de chacun
des lots inclura dans son offre I'incidence financiére des régles et prescriptions qui y sont définies.
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2. CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1. Reéglementations spécifiques au présent corps d’état
2.1.1. Textes réglementaires

L’ensemble des prescriptions contenues dans les réglements et normes énumérées ci-dessous sont impératives
et devront étre observées. La liste ci-dessous est valable pour le lot Platrerie — Faux Plafonds, sans limitation de
pouvoir consulter d’autres reglements et normes si besoin est :

Sont en outre applicables :

Pour la platrerie :

- NF DTU 25.1 - Enduits Intérieurs en platre
- NF DTU 25.41 - Ouvrages en plaques de parement en platre.
- NF DTU 25.42 - Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en
platre et isolant.
- NF DTU 58.1 - Plafonds suspendus modulaires.
- L'ensemble des normes frangaises de 'AFNOR se rapportant aux ouvrages du présent lot.
- Les conditions imposées par les services de sécurité et incendie (nationaux, départementaux), les collectivi-
tés locales, l'inspection du travail et la sécurité sociale (direction des accidents du travail).
- Les reégles Eurocode

Pour la peinture :

- NF DTU 59.1 Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais.
- L’ensemble des normes francaises de 'AFNOR se rapportant aux ouvrages du présent lot,
- Les conditions imposées par les services de sécurité et incendie (nationaux, départementaux), les collectivités
locales, l'inspection du travail et la sécurité sociale (direction des accidents du travail),
- Régles Eurocode.

Les travaux et fournitures du présent lot devront dans tous les cas étre conformes au cahier des prescriptions
communes, aux regles professionnelles, aux avis technique et cahiers de prescriptions de pose des fabricants,
Spécifications particulieres aux travaux neufs et sur existants

2.1.2. Reconnaissance des existants
Les entrepreneurs sont réputés par le fait avant d’avoir remis leur offre :

—  S’étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux.
— Avoir pris connaissance de la nature et de 'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particulieres qui y sont attachées.
— Avoir pris parfaite connaissance des possibilités d’acces, d’installations de chantier, de cléture, de manu-
tention, de stockage des matériaux et des déchets etc..., des disponibilités en eau, en énergie électrique.
— Avaoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations.
— Avaoir pris connaissance de I'ensemble des contraintes notamment :
» La limitation de I'emprise du chantier.
» La limitation des largeurs des voies d'accés, nécessitant éventuellement |'utilisation de moyens de
transport et de manutention spécifique.
» L’interdiction de sortir des limites du chantier et des voies d'accés.
» Limitation des nuisances sonores.
» L’interdiction de rejet (tels que : eau de lavage et de nettoyage du matériel, solvants, résidus de bitume
et d'asphalte, sanitaires de chantier, etc...).

— Avoir relevé :
» L'état des existants et leurs principes constructifs.
» La nature des matériaux constituant les existants.
» La nature et la constitution des structures porteuses.
» La nature et la constitution des zones d’intervention.
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Aucun supplément de prix ne sera accordé du fait que les renseignements pris soient incomplets ou erronés.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris parfaite connaissance des lieux et de toutes les conditions
pouvant en quelque maniére que ce soit exercer une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité
et les prix des ouvrages a realiser.

2.1.3. Echafaudages, moyens de manutention et protections diverses

Dans les prix de I'offre du présent lot devront étre inclus les échafaudages (si nécessaires) de tous types, ainsi que
tous les moyens de manutention et de levage devant étre employés dans le cadre du chantier.

Les échafaudages (si nécessaires) devront étre conformes aux prescriptions et réglements en vigueur et devront
comporter les plates-formes de travail, balustrades, garde-corps intérieurs et extérieurs, plinthes, dispositifs de
signalisation, engins de levage, monte-charges, etc...

En outre, le présent lot devra comprendre dans ses prix les protections provisoires au droit des zones de travaux
dans lesquelles il interviendra, ainsi que toutes les protections jugées nécessaires par la Direction des Travaux en
cours de chantier.

2.1.4. Protection et sauvegarde des existants

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de I'exécution de
ses travaux, aucune détérioration aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place.
2.1.5. Travaux de dépose

Les travaux de dépose devront étre réalisés avec soins pour éviter toutes dégradations aux ouvrages contigus
conserveés.

En cas de réutilisation du matériel déposé, I'entreprise titulaire devra démonter ce dernier avec grands soins et en
assurer le stockage dans des conditions optimum, dans un lieu ou il ne sera nullement exposé ou déplacé de
maniére répétitive.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la
dépose, tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements, hachements,
etc...

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur, qui devra les définir en fonction de la
nature de l'ouvrage a démolir, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions
particulieres rencontrées.

2.1.6. Sortie et enléevement des matériaux de démolition et gravois

Tous les travaux prévus au descriptif ci-aprés comprennent le ramassage, la descente ou montée et la sortie hors
de la construction, de tous les matériaux, matériels et équipements déposés ou démolis.

lls comprennent également sauf spécifications contraires explicites, I'enlevement hors du chantier des déchets
générés par le présent lot, comprenant :
— Chargement par tous moyens et enlévement hors du chantier au fur et & mesure de I'avancement des
travaux.

Lieu de dépét au choix de I'entrepreneur, a toute distance, tous droits de décharge ou autres étant a la charge de
I'entrepreneur.

Pour tous les éléments liés a la dépose de matériaux existants ou faisant I'objet d’'une démolition comprise dans le
présent lot, les bordereaux de suivi de déchet (B.S.D.) de remise en décharge devront étre communiqué aux MOA
et MOE.
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2.1.7. Nettoyages

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre toutes les
dispositions utiles a ce sujet.

Le choix des engins et I'organisation du chantier devront se faire avec le souci majeur de limiter au maximum les
vibrations et I'émission de poussiéres.

Les camions seront propres et leur chargement ne dépassera pas le dessus des ridelles. Les entreprises veilleront
tout particulierement a ce que les camions soient munis de baches ou filets pour I'évacuation des gravats.

Le stockage des matériaux devra étre réparti pour ne pas apporter de charges localisées préjudiciables sur la
structure existante.

Les zones de circulation seront maintenues en parfait état de propreté pendant toute la durée des travaux.

Il est entendu que les entreprises restent seules responsables des dommages et accidents occasionnés par des
projections de solides ou de liquides et par chutes de tous matériels ou matériaux.

Le nettoyage des outils sur le chantier sera totalement interdit dans I'enceinte du site.

En fin de travaux, I'entrepreneur devra effectuer tous les nettoyages nécessaires dans tous les locaux touchés par
les travaux, de méme que dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les approvisionnements et I'enlevement
des gravois.

Pour I'évacuation des déchets, I'entrepreneur prévoira toutes manutentions ainsi que des bennes bachées si
possibilité de stockage ou les camions benne pour I'évacuation journaliére, pour éviter toute propagation des
poussiéres ou autres aux alentours.

En résumé, I'entrepreneur devra en fin d'intervention, restituer les existants dans le méme état de propreté que
celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.

Les frais de ces nettoyages resteront a la charge de I'entreprise.

En cas de non-respect par I'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions concernant les nettoyages,
le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre et/ou 'OPC pourra faire exécuter les nettoyages par une entreprise de son
choix, sans mise en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de
I'entrepreneur, et aux frais de ce dernier.

2.2. Qualité et origine des matériaux

En régle générale, tous les articles seront d'une ou de plusieurs marques et agréés par le Maitre d'ouvrage et le
Maitre d'ceuvre ; ils devront bénéficier d'un avis technique du C.S.T.B. ainsi que d'un avis de la Commission
Technique des Assurances.

2.3. Mise en ceuvre des matériaux

L'Entrepreneur devra s'assurer que la nature des matériaux qu'il va mettre en ceuvre est compatible avec celle des
subjectiles qui vont les recevoir. Il prendra toutes les dispositions afin que cette condition soit réalisée.

2.3.1. Support de mise en ceuvre

Préalablement a I'exécution de ses travaux, I'entreprise adjudicataire devra procéder a une réception des supports
qui lui seront livrés ou du moins vérifier que les supports existants sont utilisables (dalles bétons, éléments de
facade, diverses ossatures, efc...).

Suite a cette réception, I'entreprise titulaire devra diffuser un procés-verbal de réception des supports au MOA,
MOE et contréleur technique.

En I'absence de cette réception et de ce PV avant I'intervention de I'entreprise, les supports seront considérés avoir
été réceptionnés sans réserve par la société responsable du présent lot. Toutes modifications ou reprises
postérieures des dits supports, sera intégralement pris en charge par le titulaire du présent lot.

EDEIS 914
PHASE PRO-DCE



CRF STE ANNE JUNGHOLTZ
Rénovation de la chaufferie gaz LOT N°02 - Platrerie / Peinture
135945

2.3.2. Réalisation des ouvrages
Tous les ouvrages décrits seront fournis, posés et scellés par I'entrepreneur du présent corps d'état.

Tous les ouvrages seront parfaitement exécutés, les assemblages bien faits. Dans le cas d'emploi de soudure
électrique ou de soudure autogéne le métal d'apport devra étre déposé régulierement sans marque et I'entrepreneur
devra le ragréage parfait des soudures ainsi que leur protection contre la corrosion. Ces opérations de soudures
ne pourront étre réalisées sur le site en raison de la nature des matériaux abrités dans le batiment. lls devront étre
réalisés en usine et livrés préts a étre posés sur le site.

Les divers éléments seront étudiés pour satisfaire aux efforts du vent en fonction de la surface de chaque élément.

Des dispositions spéciales devront étre prévues pour permettre la libre dilatation des éléments.

Tous les systémes de fixation sont a prévoir par I'entrepreneur du présent lot et seront d'une rigidité suffisante pour
garantir la conformité, aux régles D.T.U. et Réglements de sécurité en vigueur.

2.3.3. Eléments de pléatrerie — Plafonds — Doublage

La quantité de points de fixation par colle ou éléments mécanique devra étre conforme aux prescriptions du
fabricant, sans présenter de flottement sous I'effet de dépression par légere cambrure générale.

Chaque élément est fixé une fois sur chaque support :
— Soit par vis ou tire-fond dans le cas de fixation sur bois ou fourrure bois.
—  Soit par vis auto taraudeuse ou auto-foreuse dans le cas de fixation sur acier ou insert en acier.
— Soit par plots de colles adaptées et recommandées par le fabricant des plaques de platres et figurant dans
I'avis technique ou le cahier de prescriptions de pose de cette derniére.
— Soit par emboitement grace a un profil adapté pour les éléments de faux plafonds

Les fixations sont placées dans I'axe ou au voisinage de I'axe de chaque élément support.
2.3.4. Sécurité

En premier lieu (sauf si jugé nécessaire par I'entrepreneur) n’est pas prévu d’échafaudage. L’entrepreneur devra
prévoir tout le matériel pour le travail en hauteur.

Si toutefois I'entreprise adjudicataire du présent lot considére la nécessité de mettre en place un échafaudage
roulants ou non, celui-ci devra faire I'objet d’'une réception avec les entreprises utilisatrices et le procés-verbal établi
sera transmis aux MOA, MOE et CSPS.

Lors de l'exécution des travaux de dépose de lisolation et de remplacement de dalles de faux plafonds,
I'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour éviter la chute de matériaux ainsi que tous effondrements
méme partiels pendant la durée des travaux.

Il devra également prendre toutes mesures pour éviter des projections de poussiéres dans les piéces adjacentes
aux lieux de ses travaux, ainsi qu’aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de faire briler sur place des bois, plastiques ou autres matériaux combustibles en
provenance des démolitions.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1. Plafonds en plaques de platre REI120

Description :
Aprés la dépose de tous les conduits et circulations aériennes présents actuellement dans le local chaufferie,

I'entreprise titulaire du lot n°04 devra la fourniture et pose d’un plafond en plaques de platre REI120 sur la totalité
du local.

Ce plafond sera monté sur une ossature métallique sur des montants Stil M48 fixés sur des suspentes type Stil MS
ou MD de chez Saint Gobain ou équivalent. Les longues portées pourront étre recoupées par I'ajout de rail Stil R48
ou équivalent, suivant le cahier de prescription de pose du fabricant.

Le plafond sera composé de deux plaques superposées de Placoplatre BA25, posées a joints décalées.
Traitement des joints par enduit et bande a joints de I'ensemble apres pose des plaques. Les joints entre plaques
devront étre traités avec des bandes armées de liaisonnement, recouverte d’un enduit lissé, y compris liaisons

périphériques calfeutrées et soignées.

Le plafond devra suivre la forme actuelle du plafond existant, y compris I'intégration des habillages de toutes les
poutres acier ou béton (y compris les deux arches vers le local stockage) présentes en sous-face de la dalle haute.

Le présent lot devra le rebouchage des trous pour les suspentes de la tuyauterie CVC qui traverseront le plafond
platre REI 120 avec un enduit platre adapté et ceci a chaque passage aprés mise en place de la tige, de maniére
a reconstituer le revétement platre sur toute son épaisseur et a conserver la classification REI 120.

Y compris toutes suggestions nécessaires et I'évacuation de gravas.

Localisation :

Sur la totalité du plafond du local chaufferie

Mode de métré : au m2

3.2. Doublage en plaques de platres EI120

Description :

La société titulaire du présent lot devra, aprés la dépose de tous les conduits et circulations aériennes présents
actuellement sur les parois du local chaufferie, I'entreprise titulaire du lot n°04 devra la fourniture et pose d'un
doublage en plaques de platre EI120 sur la totalité du local, a I'exception des portes et des grilles de ventilation.

Ces plaques de largeur 900mm devront étre mise en ceuvre sur une ossature a double montants verticaux d’entraxe
40cm de type Stil M48-50 de la société Placo ou équivalent, étant fixés dans les parois du local (Hauteur + 3.00m)

Aprés la mise en place de l'ossature, fourniture et pose de deux plaques superposées a joints décalés de platre
BA25, fixée mécaniquement sur 'ossature. Ce revétement devra assurer le degré coupe-feu EI120 exigé pour ce
local.

Les joints entre plaques devront étre traités avec des bandes de liaisonnement, recouverte d’un enduit lissé. La
jonction avec les ouvrages existants ou neufs latéraux, ainsi qu’avec le plafond seront également traités avec un
complément de plaques de platre BA 25 (si nécessaire) et des bandes de liaisonnement avec enduit comme décrit
ci-dessus. Le degré coupe-feu EI120 devra quoi qu’il en soit, étre toujours respecté.

L’entreprise devra s’assurer de la parfaite planéité de I'ensemble
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Les découpes et reprises latérales au droit des portes et des grilles de ventilations sont a la charge du présent lot
et devront étre réalisées de maniéres propres.

Y compris toutes suggestions nécessaires a un parfait acheévement du doublage
Localisation :
Parois intérieures du local chaufferie

Mode de métré : au m2.

3.3. Encoffrement REI120 intérieur du carneau de liaison avec la cheminée

Description :

Fourniture et mise en ceuvre d’un systéme d’encoffrement de type PROMATECT-L500, de chez Promat ou
techniquement équivalent, pour la protection incendie de la conduite d’évacuation de fumée située entre le local
chaufferie et la cheminée existante, réalisé sur 4 faces en plaques silico-calcaire PROMATECT L500 et supporté
par des berceaux de suspension réalisés en tiges filetées et en corniéres acier dimensionnées en fonction des
variations de sections. La composition de cet encoffrement devra étre réalisée comme décrite si dessous.

- Parement : PROMATECT-L500 d’épaisseur 50mm ou équivalent

- Produit : silicate de calcium

- Masse volumique : 500kg/m?3

- Reéaction au feu : A1

- Reésistance au feu : 2h00

- Entraxe des berceaux de suspension : 1200mm

- Section intérieure mini : 500 x 800 mm

- Poids maxi des cables en pose directe : 15 Kg/ml

- Reéversibilité des performances mécaniques du produit aprés immersion/séchage : 100%
- Stabilité du systeme aux conditions d’hygrométrie élevées

Mise en ceuvre conformément aux normes en vigueur, proces-verbaux d’essais, prescriptions du fabricant et
spécifications du marché.

Y compris toutes suggestions

Localisation :
Piece adjacente au local chaufferie et allant jusqu’a la base de la cheminée

Mode de métré : au ml.

3.4. Peinture au plafonds et parois

Description :

La sociéteé titulaire du présent lot devra la préparation des supports platre sur lesquels elle devra reprendre de
maniére intégrale, les peintures.

Ces supports seront lessivés, dépoussiérés, et tous les trous présents seront rebouchés par un enduit en plusieurs
passes, puis poncés avant la mise en peinture.

En cas d’intervention aprés la pose des équipements techniques (CVC, Electricité, Fluides, Etc...), ceux-ci seront
préalablement protégés avant la réalisation des travaux par la mise en place de baches.
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Les travaux de mise en peinture comprendront :
- La préparation du mur conformément au DTU 59.1
- L’application d’'une couche d’impression

- La fourniture et mise en ceuvre de deux couches de peinture a base de copolymeres acryliques en
dispersion aqueuse, aspect satinée avec les caractéristiques suivantes :

- » Classification AFNOR (NF T 36005) : Famille | Classe 7b2.

- » Peinture satinée, aux résines acryliques en phase aqueuse.

- » Etatde finition C dans la totalité de la piéce (parois et plafond)

- » Peinture lessivable. Résistance a I'abrasion humide (NF EN 13300) classe 1 ou 2 (usure inférieure a
20um aprées 200 cycles).

- » Classement aux COV : A+.

- » Finition mate ou satinée et teinte au choix de la maitrise d’ouvrage.

- Finitions diverses, traitement des points singuliers, ébrasements, tuyauterie éventuelle.

- La protection des ouvrages finis.

- Y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires.

Localisation :
Support platre (support neuf) : Plafonds du local chaufferie
Murs du local chaufferie

Mode de métré : au m2.

3.5. Résine de sol

Description :

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose d’un ragréage au sol, d’'une préparation du support
et d’'une résine époxy autolissante au sol.

Revétement de sol a base de résine époxydique pigmentée autolissante de type STRIASOL 250 SP 2.5 mm de
chez PEINTURES MAESTRIA (ou techniquement équivalent).

La mise en ceuvre sera réalisée par une entreprise spécialisée selon les recommandations techniques du fabri-
cant. Avant de procéder a I'application, I'entreprise devra obligatoirement réaliser un ragréage pour gommer
toutes les imperfections du sol, avec un enduit de dressage au mortier de ciment autonivelant de type P3, pour un
rattrapage des défauts jusqu’a 30mm.

Avant la mise en place de la résine, I'entreprise titulaire du présent lot devra contréler les conditions de tempéra-
ture et d’hygrométrie mentionnées dans la fiche technique du fabricant.

Un ancrage devra étre réalisé a chaque point singulier, (périmétre des surfaces, caniveau, joint, porte, socle de
machine) afin d’améliorer la répartition des contraintes mécaniques et thermiques.

» Cet ancrage sera effectué en réalisant une saignée dans le béton, dont la profondeur et la largeur seront
égales a 2 fois I'épaisseur du revétement.

Ce revétement est a lisser tout en conservant ses qualités antidérapantes

L'état de surface sera lisse et rigoureusement exempt de tout bullage et tout flash.

L'aspect devra étre particulierement soigné et la coloration de nuance uniforme.

Dans la proposition, I'entrepreneur doit décrire avec précision le type de revétement qu'il propose, en donnant les
caractéristiques détaillées, en joignant tous les documents justificatifs nécessaires et avis techniques.

Teinte au choix du maitre d’ouvrage dans la gamme compléte du fabricant.
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Localisation :
Sol du local chaufferie

Mode de métré : au m2.

Fait @ ..o LB e
Mention manuscrite "Lu et Approuvé" :

L'ENTREPRENEUR :
(Cachet et signature)
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