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DISPB - MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17) - Extension et aménagement des locaux ELSP

Lot n° 2 - Etanchéité

ART. DESIGNATION
U

QTE 

Maîtrise 

d'œuvre

QTE 

entreprises
PRIX UNIT. PRIX TOTAL HT

Lot n° 2 - Etanchéité

Généralités

2.10 Coordination avec l'ensemble des autres corps d'état ens 1

2.11 Ensemble des rebouchages selon CCTP ens 1

2.12 Protection des matériels et ouvrages ens 1

2.17 Organisation du chantier - délais - pénalités ens 1

2.18 Dossier de recolement selon CCTP ens 1

MONTANT H.T - Généralités

Prescriptions particulières

2.23 Etablissement de l'offre ens 1

2.24 Phasage / contraintes selon CCTP ens 1

2.26 Installations de chantier et coût grutages selon CCTP ens 1

MONTANT H.T - Prescriptions particulières

Description des travaux d'étanchéité

2.27 Travaux de protections et d'installations propres au lot

Ensemble des protections de chantier avec filets anti chutes ens 1

Harnais anti chute ens 1

Evacuation des déchets par big / bag ens 1

Rue balise en périphérie et protections de zones de travaux ens 1

Total article 2.27

2.28 Travaux d'étanchéité toiture terrasse béton

Ensemble des travaux d'étanchéité sur plancher béton selon CCTP

Pare vapeur SBS m² 90

Isolation thermique 100 mm m² 90

Etanchéité bitumineuse flam 180 et flam 180 alu

Partie courante m² 90

Acrotères m² 90

Traitement des relevés d'acrotères avec bandes renforcées m² 10

Bandes solines en "Z" compris engravures dans murs existants ml 45

Couvertines aluminium avec développé de 500 mm ml 45

Traitement des E.P comprenant :

Crapaudines u 3

Boites à eau u 3

Descentes EP zinc Ø 100 u 3

Dauphins fontes u 3

Omégas inox toute hauteur u 3

Total article 2.28

2.29 Eclairages en terrasse

2.29.1 Puits de jour

Puit de jour 800x800 mm, triple polycarbonate u 1

Grille antichute tube carré u 1

Accessoires de poses et de mise en œuvre ens 1

Total article 2.29.1
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ART. DESIGNATION
U

QTE 

Maîtrise 

d'œuvre

QTE 

entreprises
PRIX UNIT. PRIX TOTAL HT

2.29.2 Désenfumage escalier

Fourniture, pose et mise en œuvre d'un désenfumage pour escalier 

selon CCTP

Pyrodôme - 1m00 x 1m00 avec vérins u 1

Grille anti chute 1200 Jaules u 1

Kit treuil Tirer - Lâcher ens 1

Accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1

Raccordement, essais + PV ens 1

Total article 2.29.2

2.29.3 Fênetre de toit plat

Fourniture, pose et mise en œuvre pour la salle de réunion d'une 

fenêtre de toit selon CCTP

Fenêtre avec protection en verre plane 800x800 u 1

Ouverture électrique + rideau d'occultation u 1

Raccordements et essais ens 1

Total article 2.29.3

Total article 2.29

2.30 Travaux divers

Ensemble des travaux divers selon CCTP 

Traitement des sorties en toitures Ø 200 u 3

Modification gouttière zinc, traitement bandes solines, bas de pente 

toiture actuelle ens 1

Accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1

Total article 2.30

2.31 Nettoyage fin de chantier

Repliement des installations de chantier propres à ce lot et nettoyage 

de la terrasse ens 1

Evacuation des déchets et grutages nécessaires ens 1

Total article 2.31

MONTANT HT - Description des travaux

2.32 Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP ens 1

MONTANT HT - S.P.S
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PRIX TOTAL HT

Article 2.29.1 - Puits de jour

Article 2.29.2 - Désenfumage escalier

Article 2.29.3 - Fênetre de toit plat

RECAPITULATIF

Généralités

Prescriptions particulières

LOT N° 2 - ETANCHEITE

Article 2.28 - Travaux d'étanchéité toiture terrasse béton

Article 2.30 - Travaux divers

S.P.S.

Description des travaux d'étanchéité

Article 2.27 - Travaux de protections et d'installations propres au lot

Article 2.29 - Eclairages en terrasse

Date - Cachet - Signature

MONTANT TOTAL TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC - LOT N° 2 - ETANCHEITE

MONTANT TOTAL HT - LOT N° 2 - ETANCHEITE

Article 2.31 - Nettoyage fin de chantier
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