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DISPB - MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17) - Extension et aménagement des locaux ELSP
Lot n° 2 - Etanchéité

ART. DESIGNATION watriee |enamses|  PRIXUNIT. | PRIX TOTAL HT
U d'ceuvre
Lot n° 2 - Etanchéité
Généralités
2.10 |[Coordination avec I'ensemble des autres corps d'état ens| 1
2.11 |Ensemble des rebouchages selon CCTP ens| 1
2.12 |Protection des matériels et ouvrages ens| 1
2.17 |Organisation du chantier - délais - pénalités ens| 1
2.18 |Dossier de recolement selon CCTP ens| 1
MONTANT H.T - Généralités
Prescriptions particuliéres
2.23 |Etablissement de I'offre ens| 1
2.24 |Phasage / contraintes selon CCTP ens| 1
2.26 |Installations de chantier et co(t grutages selon CCTP ens| 1
MONTANT H.T - Prescriptions particuliéres
Description des travaux d'étanchéité
2.27 |Travaux de protections et d'installations propres au lot
Ensemble des protections de chantier avec filets anti chutes ens| 1
Harnais anti chute ens| 1
Evacuation des déchets par big / bag ens| 1
Rue balise en périphérie et protections de zones de travaux ens| 1
Total article 2.27
2.28 |Travaux d'étanchéité toiture terrasse béton
Ensemble des travaux d'étanchéité sur plancher béton selon CCTP
Pare vapeur SBS m?| 90
Isolation thermique 100 mm m?| 90
Etanchéité bitumineuse flam 180 et flam 180 alu
Partie courante m?| 90
Acrotéres m?| 90
Traitement des relevés d'acroteres avec bandes renforcées m?| 10
Bandes solines en "Z" compris engravures dans murs existants ml | 45
Couvertines aluminium avec développé de 500 mm ml | 45
Traitement des E.P comprenant :
Crapaudines u 3
Boites a eau u 3
Descentes EP zinc @ 100 u 3
Dauphins fontes ul 3
Omégas inox toute hauteur ul| 3
Total article 2.28
2.29 |Eclairages en terrasse
2.29.1 |Puits de jour
Puit de jour 800x800 mm, triple polycarbonate u 1
Grille antichute tube carré u 1
Accessoires de poses et de mise en ceuvre ens| 1
Total article 2.29.1
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DISPB - MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17) - Extension et aménagement des locaux ELSP
Lot n° 2 - Etanchéité

ART. DESIGNATION watriee |enamses|  PRIXUNIT. | PRIX TOTAL HT
U | deeuvre
2.29.2 |Désenfumage escalier
Fourniture, pose et mise en ceuvre d'un désenfumage pour escalier
selon CCTP
Pyrodéme - 1m00 x 1m00 avec vérins u 1
Grille anti chute 1200 Jaules u 1
Kit treuil Tirer - Lacher ens| 1
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1
Raccordement, essais + PV ens| 1
Total article 2.29.2
2.29.3 |[Fénetre de toit plat
Fourniture, pose et mise en ceuvre pour la salle de réunion d'une
fenétre de toit selon CCTP
Fenétre avec protection en verre plane 800x800 u 1
Ouverture électrique + rideau d'occultation u 1
Raccordements et essais ens| 1
Total article 2.29.3
Total article 2.29
2.30 |Travaux divers
Ensemble des travaux divers selon CCTP
Traitement des sorties en toitures @ 200 ul 3
Modification gouttiére zinc, traitement bandes solines, bas de pente
toiture actuelle ens| 1
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1
Total article 2.30
2.31 [Nettoyage fin de chantier
Repliement des installations de chantier propres a ce lot et nettoyage
de la terrasse ens| 1
Evacuation des déchets et grutages nécessaires ens| 1
Total article 2.31
MONTANT HT - Description des travaux
2.32 |Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP ens| 1
MONTANT HT - S.P.S
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DISPB - MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17) - Extension et aménagement des locaux ELSP
Lot n° 2 - Etanchéité

RECAPITULATIF PRIX TOTAL HT

LOT N° 2 - ETANCHEITE

Généralités

Prescriptions particuliéres

Description des travaux d'étanchéité

Article 2.27 - Travaux de protections et d'installations propres au lot
Article 2.28 - Travaux d'étanchéité toiture terrasse béton

Article 2.29 - Eclairages en terrasse

Article 2.29.1 - Puits de jour

Article 2.29.2 - Désenfumage escalier

Article 2.29.3 - Fénetre de toit plat

Article 2.30 - Travaux divers

Article 2.31 - Nettoyage fin de chantier

S.P.S.

MONTANT TOTAL HT - LOT N° 2 - ETANCHEITE

MONTANT TOTAL TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC - LOT N° 2 - ETANCHEITE

Date - Cachet - Signature

C2J Ingénierie - Ce document et ses annexes sont la propriété de C2J Ingénierie, et ne peuvent en aucun cas étre reprodiits, distribués ou diffusés sans leur accord Préalable




