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DISPB - MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17) - Extension et aménagement des locaux ELSP

Lot n° 4 - Menuiseries intérieures bois

ART. DESIGNATION
U

QTE 

Maîtrise 

d'œuvre

QTE 

entreprises
PRIX UNIT. PRIX TOTAL HT

Lot n° 4 - Menuiseries intérieures bois

Généralités

4.04 Coordination avec l'ensemble des autres corps d'état ens 1

4.05 Ensemble des rebouchages selon CCTP ens 1

4.06 Protection des matériels et ouvrages ens 1

4.11 Organisation du chantier - délais - pénalités selon CCTP ens 1

4.12 Dossier de recolement selon CCTP (DOE) ens 1

MONTANT H.T - Généralités

Prescriptions particulières

4.17 Etablissement de l'offre ens 1

4.18 Prise en compte phasage / contraintes selon CCTP ens 1

MONTANT H.T - Prescriptions particulières

Description des travaux de menuiseries bois intérieures

4.21 Travaux Bâtiment ELSP (extension / construction)

Ensemble des travaux pour bâtiment ELSP selon CCTP

4.21.1 Porte âme pleine acoustique - Repères PP01/PP02

Fourniture, pose et mise en œuvre de portes à âmes pleines 

acoustiques en finition stratifiées aux 2 faces selon CCTP

Repère PP01 - 93x204 u 2

Repère PP02 - 83x204 u 4

Accessoires, finitions, béquillages, boutons moletés u 6

Total article 4.21.1

4.21.2 Portes Pare-Flammes 1/2 Heure - Repère PPf01

Fourniture, pose et mise en œuvre de portes pare-flammes 1/2 heure 

selon CCTP et plans, prêtes à peindre

Porte PPf01 - 83x204 u 1

Accessoires, béquillages et finitions ens 1

Total article 4.21.2

4.21.3 Porte coulissante - Repère PC01

Fourniture, pose et mise en œuvre de porte coulissante en applique 

selon CCTP et plan

Porte PC01 - 90x204 u 1

Rail + cache rail - Longueur 1m80 u 1

Accessoires de pose, de finitions et de verrouillage ens 1

Total article 4.21.3

4.21.4 Placard à vaisselle

Fourniture, pose et mise en œuvre d'un placard à vaisselle selon 

CCTP et plans PRO03 / PRO02

Façade de placard 15 mm ens 1

Portes sur gonds invisibles u 6

Etagères intérieures mélaminé 18 mm u 6
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Accessoires de pose et de mise en œuvre compris poignées, 

charnières, guides, …. ens 1

Total article 4.21.4

4.21.5 Placard à gilets

Fabrication, pose et mise en œuvre d'un placard à gilets selon plan 

PRO02 / PRO011 et CCTP

Etagères + joues verticales ens 1

Crémaillières verticales saillies ens 1

Tubes inox pour cintres ens 1

Façades de placards en chêne clair 19 mm ens 1

Ouvrants de façades ajourés 700x1000 mm u 10

Serrures, cylindres et accessoires ens 1

Plinthe basse de finition ens 1

Total article 4.21.5

4.21.6 Aménagements de cuisine

Fourniture, pose et mise en œuvre de meubles pour aménagement 

de la cuisine de la salle de pause R+1 ELSP selon plans PRO03 / 

PRO12 et CCTP

Meuble caisson casserolier - 90x60x77 cm u 1

Meuble caisson 1 porte + 1 tiroir + 1 étagère - 70x60x77 cm u 1

Meuble caisson 1 porte + 1 tiroir + 1 étagère - 60x60x77 cm u 1

Meuble caisson 2 portes sous évier + 1 étagère - 100x60x77 cm u 1

Plinthes basses de finition de meubles ml 4

Plan de travail bois massif - épaisseur 26 mm ml 4

Crédence épaisseur 8 mm, hauteur 500 mm ml 4

Accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1

Total article 4.21.6

4.21.7 Paillasses sèches

Fourniture, pose et mise en œuvre de paillasses sèches selon CCTP 

et plans

Paillasse, ossature acier 30x30, avec finition dessus grès cérame 

blanc étiré 8 mm

3m00 x 0m60 x 0m90 u 1

3m20 x 0m60 x 0m90 u 1

Accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1

Total article 4.21.7

4.21.8 Garde-corps - Mains courantes

Fourniture, pose et mise en œuvre de garde-corps et mains 

courantes selon CCTP

Garde-corps plein en chêne massif palier escalier R+1 (1m00x1m10) ens 1

Mains courantes avec patères de fixations lisses bois en chêne 

massif Ø 50 mm ml 15

Accessoires, renvois d'angles et finitions ens 1

Total article 4.21.8
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4.21.9 Marches bois isolées

Fourniture, pose et mise en œuvre de marches isolées en chêne 

massif 20 mm minimum selon CCTP et plans

Escalier composé de 5 marches ens 1

Habillage seuil béton actuel ens 1

Contre marches et limons ens 1

Total article 4.21.9

4.21.10 Travaux divers

Ensemble des travaux divers selon CCTP et plans

Coffres en médium épaisseur 18 mm avec vis cunette (provision) m² 10

Plinthes bois sapin traité - hauteur 10 cm (en provision) ml 20

Butées de portes, type murales u 20

Total article 4.21.10

Total article 4.21

4.22 Travaux dans bâtiment existant

4.22.1 Travaux de déposes et mises en provisoire

1°) Salle de repos actuelle

Dépose meubles cuisine actuels et mise à disposition de 

l'établissement ens 1

Repose meuble évier dans chambre côté vestiaire femmes ens 1

Dépose meuble vaisselle, portes et évacuation ens 1

2°) Vestiaires / chambre de garde R+1

Dépose des ouvrants de portes (4) ens 1

Porte de chantier isoplane 93x204 à fournir au lot gros œuvre + 6 

clefs u 1

Enlèvement et repliement en fin de travaux ens 1

Total article 4.22.1

4.22.2 Porte âme pleine acoustique - Repères PP02/PP03

Fourniture, pose et mise en œuvre de portes à âmes pleines 

acoustiques en finition prêtes à peindre ou stratifiée aux 2 faces selon 

CCTP

Repère PP02 - 83x204 - finition stratifiée u 2

Repère PP03 - 73x204 - finition à peindre u 2

Accessoires, finitions, béquillages, boutons moletés u 4

Total article 4.22.2

4.22.3 Portes Pare-Flammes 1/2 Heure - Repère PPf01

Fourniture, pose et mise en œuvre de portes pare-flammes 1/2 heure 

selon CCTP et plans, prêtes à peindre

Portes PPf01 - 83x204 u 2

Accessoires, béquillages et finitions ens 1

Total article 4.22.3
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4.22.4 Porte coulissante - Repère PC01

Fourniture, pose et mise en œuvre de porte coulissante en applique 

selon CCTP et plan

Porte PC01 - 90x204 u 1

Rail + cache rail - Longueur 1m80 u 1

Accessoires de pose, de finitions et de verrouillage ens 1

Total article 4.22.4

4.22.5 Aménagement de placard

Fourniture, pose et mise en œuvre d'un aménagement de placards 

au niveau du dégagement R+1 (ex salle de repas) selon CCTP et 

plans PRO03 - PRO13

Aménagement intérieur avec :

Parois verticales 19 mm u 3

Etagères horizontales d'environ 1m00 u 9

Haut mélaminé 19 mm ml 4

Crémaillières et accessoires ens 1

Portes de façades :

Portes type KZ de 900x2200 mm u 4

Rails haut et bas ens 2

Accessoires, guides, …. ens 1

Bandeau mélaminé haut (3m60x0m60) ens 1

Total article 4.22.5

4.22.6 Travaux divers

Ensemble de divers travaux selon CCTP

Coffres en médium 18 mm avec vis cuvettes (en provision) m² 10

Plinthes bois en sapin hauteur 100 mm ml 30

Butées de portes type murales u 10

Bancs de vestiaires avec hottes en composite et structure métallique 

30x30, peinte époxy blanc

90x40x40 cm u 1

160x40x40 cm u 1

Accessoires de pose, de fixations et de mise en œuvre ens 1

Total article 4.22.6

Total article 4.22

MONTANT HT - Description des travaux

4.23 Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP ens 1

MONTANT HT - S.P.S

C2J Ingénierie - Ce  document et ses annexes sont la propriété de C2J Ingénierie, et ne peuvent en aucun cas être reproduits, distribués ou diffusés sans leur accord préalable
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Artiucle 4.21.1 - Porte âme pleine acoustique - Repères PP01/PP02

Article 4.21.2 - Portes Pare-Flammes 1/2 Heure - Repère PPf01

Article 4.21.3 - Porte coulissante - Repère PC01

Article 4.21.4 - Placard à vaisselle

Article 4.21.5 - Placard à gilets

Article 4.21.6 - Aménagements de cuisine

Article 4.21.7 - Paillasses sèches

Article 4.21.8 - Garde-corps - Mains courantes

Article 4.21.9 - Marches bois isolées

Article 4.21.10 - Travaux divers

Artiucle 4.22.1 - Travaux de déposes et mises en provisoire

Artiucle 4.22.2 - Porte âme pleine acoustique - Repères PP02/PP03

Article 4.22.3 - Portes Pare-Flammes 1/2 Heure - Repère PPf01

Article 4.22.4 - Porte coulissante - Repère PC01

Article 4.22.5 - Aménagement de placard

Article 4.22.6 - Travaux divers

Date - Cachet - Signature

Description des travaux de menuiseries bois intérieures

Article 4.21 - Travaux Bâtiment ELSP (extension / construction)

Description des travaux dans bâtiment existant

Article 4.22 - Travaux dans bâtiment existant

S.P.S.

RECAPITULATIF

Généralités

Prescriptions particulières

LOT N° 4 - MENUISERIES  INTERIEURES BOIS

MONTANT TOTAL TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC - LOT N° 4 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS

MONTANT TOTAL HT - LOT N° 4 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS
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