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DISPB - MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17) - Extension et aménagement des locaux ELSP
Lot n° 4 - Menuiseries intérieures bois

ART. DESIGNATION watriee |enamses|  PRIXUNIT. | PRIX TOTAL HT
U | deeuvre
Lot n° 4 - Menuiseries intérieures bois
Généralités
4.04 |Coordination avec I'ensemble des autres corps d'état ens| 1
4.05 [Ensemble des rebouchages selon CCTP ens| 1
4.06 |Protection des matériels et ouvrages ens| 1
4.11 [Organisation du chantier - délais - pénalités selon CCTP ens| 1
4.12 |Dossier de recolement selon CCTP (DOE) ens| 1
MONTANT H.T - Généralités
Prescriptions particuliéres
417 |Etablissement de I'offre ens| 1
4.18 |Prise en compte phasage / contraintes selon CCTP ens| 1
MONTANT H.T - Prescriptions particuliéres
Description des travaux de menuiseries bois intérieures
4.21 |Travaux Batiment ELSP (extension / construction)
Ensemble des travaux pour batiment ELSP selon CCTP
4.21.1 |Porte ame pleine acoustique - Repéres PP01/PP02
Fourniture, pose et mise en ceuvre de portes a ames pleines
acoustiques en finition stratifiées aux 2 faces selon CCTP
Repére PP01 - 93x204 u 2
Repére PP02 - 83x204 ul| 4
Accessoires, finitions, béquillages, boutons moletés u 6
Total article 4.21.1
4.21.2 |Portes Pare-Flammes 1/2 Heure - Repere PPf01
Fourniture, pose et mise en ceuvre de portes pare-flammes 1/2 heure
selon CCTP et plans, prétes a peindre
Porte PPf01 - 83x204 u 1
Accessoires, béquillages et finitions ens| 1
Total article 4.21.2
4.21.3 |Porte coulissante - Repere PC01
Fourniture, pose et mise en ceuvre de porte coulissante en applique
selon CCTP et plan
Porte PCO1 - 90x204 u 1
Rail + cache rail - Longueur 1Tm80 u 1
Accessoires de pose, de finitions et de verrouillage ens| 1
Total article 4.21.3
4.21.4 |Placard a vaisselle
Fourniture, pose et mise en ceuvre d'un placard a vaisselle selon
CCTP et plans PRO03 / PRO02
Facade de placard 15 mm ens| 1
Portes sur gonds invisibles u 6
Etageéres intérieures mélaminé 18 mm ul 6
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DISPB - MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17) - Extension et aménagement des locaux ELSP
Lot n° 4 - Menuiseries intérieures bois

ART. DESIGNATION e | aTE PRIXUNIT. | PRIX TOTAL HT

entreprises
U | deeuvre

Accessoires de pose et de mise en ceuvre compris poignées,
charniéres, guides, .... ens| 1

Total article 4.21.4

4.21.5 |Placard a gilets
Fabrication, pose et mise en ceuvre d'un placard a gilets selon plan

PROO02 / PRO011 et CCTP

Etagéres + joues verticales ens| 1
Crémaillieres verticales saillies ens| 1
Tubes inox pour cintres ens| 1
Fagades de placards en chéne clair 19 mm ens| 1
Ouvrants de facades ajourés 700x1000 mm u | 10
Serrures, cylindres et accessoires ens| 1
Plinthe basse de finition ens| 1
Total article 4.21.5

4.21.6 |Aménagements de cuisine
Fourniture, pose et mise en ceuvre de meubles pour aménagement
de la cuisine de la salle de pause R+1 ELSP selon plans PRO03 /
PRO12 et CCTP
Meuble caisson casserolier - 90x60x77 cm u 1
Meuble caisson 1 porte + 1 tiroir + 1 étagére - 70x60x77 cm u 1
Meuble caisson 1 porte + 1 tiroir + 1 étagére - 60x60x77 cm u 1
Meuble caisson 2 portes sous évier + 1 étagére - 100x60x77 cm u 1
Plinthes basses de finition de meubles ml| 4
Plan de travail bois massif - épaisseur 26 mm mli| 4
Crédence épaisseur 8 mm, hauteur 500 mm ml| 4
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1

Total article 4.21.6

4.21.7 |Paillasses séches
Fourniture, pose et mise en ceuvre de paillasses séches selon CCTP
et plans
Paillasse, ossature acier 30x30, avec finition dessus grés cérame
blanc étiré 8 mm
3m00 x Om60 x 0m90 u 1
3m20 x 0Om60 x Om90 u 1
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1

Total article 4.21.7
4.21.8 |Garde-corps - Mains courantes

Fourniture, pose et mise en ceuvre de garde-corps et mains
courantes selon CCTP

Garde-corps plein en chéne massif palier escalier R+1 (1m00x1m10) [ens| 1
Mains courantes avec patéres de fixations lisses bois en chéne
massif @ 50 mm ml| 15
Accessoires, renvois d'angles et finitions ens| 1

Total article 4.21.8
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DISPB - MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17) - Extension et aménagement des locaux ELSP
Lot n° 4 - Menuiseries intérieures bois

ART. DESIGNATION watriee |enamses|  PRIXUNIT. | PRIX TOTAL HT

U | deeuvre

4.21.9 |Marches bois isolées
Fourniture, pose et mise en ceuvre de marches isolées en chéne
massif 20 mm minimum selon CCTP et plans

Escalier composé de 5 marches ens| 1
Habillage seuil béton actuel ens| 1
Contre marches et limons ens| 1

Total article 4.21.9

4.21.10|Travaux divers
Ensemble des travaux divers selon CCTP et plans

Coffres en médium épaisseur 18 mm avec vis cunette (provision) m2| 10
Plinthes bois sapin traité - hauteur 10 cm (en provision) ml| 20
Butées de portes, type murales ul 20

Total article 4.21.10

Total article 4.21

4.22 |Travaux dans batiment existant

4.22.1 |Travaux de déposes et mises en provisoire

1°) Salle de repos actuelle

Dépose meubles cuisine actuels et mise a disposition de

I'établissement ens| 1
Repose meuble évier dans chambre c6té vestiaire femmes ens| 1
Dépose meuble vaisselle, portes et évacuation ens| 1

2°) Vestiaires / chambre de garde R+1

Dépose des ouvrants de portes (4) ens| 1
Porte de chantier isoplane 93x204 a fournir au lot gros ceuvre + 6

clefs u 1
Enlévement et repliement en fin de travaux ens| 1

Total article 4.22.1

4.22.2 |Porte &me pleine acoustique - Repéres PP02/PP03
Fourniture, pose et mise en ceuvre de portes a ames pleines
acoustiques en finition prétes a peindre ou stratifiée aux 2 faces selon

CCTP

Repére PP02 - 83x204 - finition stratifiée ul 2

Repére PP03 - 73x204 - finition a peindre u 2

Accessoires, finitions, béquillages, boutons moletés ul| 4
Total article 4.22.2

4.22.3 |Portes Pare-Flammes 1/2 Heure - Repére PPf01

Fourniture, pose et mise en ceuvre de portes pare-flammes 1/2 heure

selon CCTP et plans, prétes a peindre

Portes PPf01 - 83x204 u 2

Accessoires, béquillages et finitions ens| 1

Total article 4.22.3
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DISPB - MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17) - Extension et aménagement des locaux ELSP
Lot n° 4 - Menuiseries intérieures bois

ART. DESIGNATION watriee |enamses|  PRIXUNIT. | PRIX TOTAL HT

U | deeuvre

4.22.4 |Porte coulissante - Repére PC01
Fourniture, pose et mise en ceuvre de porte coulissante en applique
selon CCTP et plan

Porte PCO1 - 90x204 u 1

Rail + cache rail - Longueur 1Tm80 u 1

Accessoires de pose, de finitions et de verrouillage ens| 1
Total article 4.22.4

4.22.5 |Aménagement de placard

Fourniture, pose et mise en ceuvre d'un aménagement de placards
au niveau du dégagement R+1 (ex salle de repas) selon CCTP et
plans PRO03 - PRO13

Aménagement intérieur avec :

Parois verticales 19 mm u 3
Etagéres horizontales d'environ 1m00 ulfl 9
Haut mélaminé 19 mm ml| 4
Crémaillieres et accessoires ens| 1
Portes de fagades :
Portes type KZ de 900x2200 mm ul| 4
Rails haut et bas ens| 2
Accessoires, guides, .... ens| 1
Bandeau mélaminé haut (3m60x0m60) ens| 1
Total article 4.22.5
4.22.6 |Travaux divers
Ensemble de divers travaux selon CCTP
Coffres en médium 18 mm avec vis cuvettes (en provision) m2| 10
Plinthes bois en sapin hauteur 100 mm ml | 30
Butées de portes type murales ul 10
Bancs de vestiaires avec hottes en composite et structure métallique
30x30, peinte époxy blanc
90x40x40 cm u 1
160x40x40 cm u 1
Accessoires de pose, de fixations et de mise en ceuvre ens| 1
Total article 4.22.6
Total article 4.22
MONTANT HT - Description des travaux
4.23 [Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP ens| 1

MONTANT HT - S.P.S
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DISPB - MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17) - Extension et aménagement des locaux ELSP

Lot n°® 4 - Menuiseries intérieures bois

RECAPITULATIF

PRIX TOTAL HT

LOT N° 4 - MENUISERIES INTERIEURES

BOIS

Généralités

Prescriptions particuliéres

Description des travaux de menuiseries bois intérieures

Article 4.21 - Travaux Batiment ELSP (extension / construction)

Artiucle 4.21.1 - Porte ame pleine acoustique - Reperes PP01/PP02

Article 4.21.2 - Portes Pare-Flammes 1/2 Heure - Repére PPf01

Article 4.21.3 - Porte coulissante - Repere PCO1

Article 4.21.4 - Placard a vaisselle

Article 4.21.5 - Placard a gilets

Article 4.21.6 - Aménagements de cuisine

Article 4.21.7 - Paillasses séches

Article 4.21.8 - Garde-corps - Mains courantes
Article 4.21.9 - Marches bois isolées
Article 4.21.10 - Travaux divers

Description des travaux dans batiment existant

Article 4.22 - Travaux d

Artiucle 4.22.1 - Travaux de déposes et mises en provisoire
Artiucle 4.22.2 - Porte ame pleine acoustique - Reperes PP02/PP03
Article 4.22.3 - Portes Pare-Flammes 1/2 Heure - Repére PPf01
Article 4.22.4 - Porte coulissante - Repere PCO1

Article 4.22.5 - Aménagement de placard

ans batiment existant

Article 4.22.6 - Travaux divers

S.P.S.

MONTANT TOTAL HT - LOT N° 4 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS

MONTANT TOTAL TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC - LOT N° 4 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS

Date - Cachet - Signature
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