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DISPB - MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17) - Extension et aménagement des locaux ELSP

Lot n° 6 - Revêtement de sol - Peinture

ART. DESIGNATION
U

QTE 

Maîtrise 

d'œuvre

QTE 

entreprises PRIX UNIT. PRIX TOTAL HT

Lot n° 6 - Revêtement de sol - Peinture

Généralités

6.04 Coordination avec l'ensemble des autres corps d'état ens 1

6.05 Ensemble des rebouchages selon CCTP ens 1

6.07 Protection des matériels et ouvrages selon CCTP ens 1

6.10 Contrôles et réception des supports selon CCTP ens 1

6.14 Organisation de chantier selon CCTP ens 1

6.15 Dossier de récollement selon CCTP (DOE) ens 1

MONTANT H.T - Généralités

Prescriptions particulières

6.20 Etablissement de l'offre ens 1

6.21 Prise en compte phasage et contraintes selon CCTP ens 1

MONTANT H.T - Prescriptions particulières

Description des travaux de ragréages

6.24 Travaux de ragréages

Ensemble des travaux de ragréages fibré autolissant selon CCTP

1°) Bâtiment extension (neuf)

Bureau ELSP RDC m² 12

Circulation RDC m² 5

SAS gilets RDC m² 10

Sanitaire RDC m² 4

Armurerie ELSP / établissement RDC m² 22

Chambre gradé + salle d'eau R+1 m² 12

Circulation R+1 m² 11

Salle de réunion R+1 m² 11

Salle de pause / repas R+1 m² 24

Escalier (16 marches + palier) m² 6

Bouches pores et enduits ens 1

2°) Bâtiment existant

Dégagement R+1 m² 7

Local entretien R+1 m² 2

Local technique électrique R+1 m² 2

WC / Douches Femmes / Hommes R+1 m² 6

Vestiaires Hommes / femmes R+1 m² 9

Bouches pores et enduits ens 1

Total article 6.24

Description des travaux de carrelage

6.25 Carrelage 30x30 au sol - R9

Fourniture, pose et mise en œuvre de carrelage 30x30 UPEC U4P3 

E3 C3 R9 selon CCTP en pose collée

Bureau ELSP RDC m² 12

Circulation RDC m² 5

SAS gilets RDC m² 10

Sanitaire RDC m² 4

Armurerie ELSP / établissement RDC m² 22

Circulation R+1 m² 12
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DISPB - MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17) - Extension et aménagement des locaux ELSP

Lot n° 6 - Revêtement de sol - Peinture

ART. DESIGNATION
U

QTE 

Maîtrise 

d'œuvre

QTE 

entreprises PRIX UNIT. PRIX TOTAL HT

Salle de pause / repas R+1 m² 24

Escalier (16 marches + palier) m² 6

Joints de carrelage H.R ens 1

Total article 6.25

6.26 Plinthes carrelées

Fourniture, pose et mise en œuvre de plinthes carrelées, hauteur 100 

mm, type à talon selon CCTP

Bureau ELSP RDC ml 12

Circulation RDC ml 9

SAS gilets RDC ml 14

Armurerie ELSP / établissement RDC ml 21

Circulation R+1 ml 20

Salle de pause / repas R+1 ml 21

Escalier (16 marches + palier) ml 15

Joints H.R et finitions ens 1

Total article 6.26

6.27 Faïence murale

Fourniture, pose et mise en œuvre de faïence murale 15x30 selon 

CCTP

Sanitaire ELSP RDC m² 18

Douche chambre gradé R+1 m² 17

WC / douches Hommes + femmes R+1 m² 44

Local entretien (zone vidoir) R+1 m² 3

Joints colorés ens 1

Traitement étanchéité au rouleau m² 82

Accessoires de pose et de mise en œuvre (baguettes aluminium ...)
ens 1

Total article 6.27

Description des travaux de Revêtements de sols

6.28 Revêtements de sol PVC

Fourniture, pose et mise en œuvre de revêtements de sol souple 

PVC en dalles "XL" classement U4P3/E2C2 selon CCTP

Chambre gradé R+1 m² 13

Salle de réunion R+1 m² 12

Dégagement R+1 m² 7

Locaux entretien + électrique R+1 m² 3

WC / douches Femmes + Hommes m² 6

Vestiaires Hommes - Femmes R+1 m² 9

Accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1

Total article 6.28

6.29 Plinthes PVC

Fourniture, pose et mise œuvre de plinthes PVC hauteur 100 mm, 

pose collée selon CCTP

Chambre gradé R+1 ml 15

Salle de réunion R+1 ml 13

Dégagement R+1 ml 6

Local entretien R+1 ml 4
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Lot n° 6 - Revêtement de sol - Peinture

ART. DESIGNATION
U

QTE 

Maîtrise 

d'œuvre

QTE 

entreprises PRIX UNIT. PRIX TOTAL HT

Local électrique R+1 ml 3

WC / douches Femmes / Hommes R+ ml 16

Vestiaires Hommes - Femmes R+1 ml 16

Accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1

Total article 6.29

6.30 Barres de seuils

Fourniture, pose et mise en œuvre de barres de seuils au niveau des 

passages de portes selon CCTP

Bâtiment extension

Barres de 0m80 à 1m20 de long u 10

Bâtiment extension

Barres de 0m80 à 1m20 de long u 10

Total article 6.30

6.31 Travaux divers de sols

Ensemble des travaux sur sols existants selon CCTP

Arrachage manuel des sols et évacuation des déchets

Salle de pause actuelle m² 18

Sol douche / WC Hommes + Femmes vestiaires agents au R+1 m² 9

Intervention sous-section4 ens 1

Total article 6.31

Description des travaux de Peintures intérieures

6.32 Travaux de protections

Ensemble des travaux de protections selon CCTP

Protections polyanes et moquettes m² 200

Scotch et accessoires ens 1

Tapis pelables (40 feuilles) u 2

Repliement en fin de travaux ens 1

Total article 6.32

6.33 Travaux sur menuiseries bois neuves

Ensemble des travaux de peinture sur menuiseries bois neuves selon 

CCTP

1°) Bâtiment extension

Porte 83x204 - 2 faces u 1

Porte 90x204 - 2 faces coulissante u 1

Coffres bois - 1 face m² 10

2°) Bâtiment existant

Portes 73x204 - 2 faces u 2

Porte 90x204 - 2 faces coulissante u 1

Porte 83x204 - 2 faces u 2

Plinthes bois ml 30
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Coffres bois - 1 face m² 10

Total article 6.33

6.34 Travaux sur support mural béton brut (existant ou neuf)

Ensemble des travaux de peinture, avec ratissage au préalable sur 

murs existants et/ou neufs en béton, peinture glycérophtalique - 2 

couches

Travaux de ratissage

Local PEP + repos PEP m² 20

Ex-salle de repas R+1 m² 20

Vestiaires des agents R+1 m² 50

L.T sous escalier RDC extension m² 5

Travaux de peinture

Local PEP + repos PEP m² 20

Ex-salle de repas R+1 m² 20

Vestiaires des agents R+1 m² 50

L.T sous escalier RDC extension m² 5

Total article 6.34

6.35 Travaux fibre + peinture sur cloisons neuves

Ensemble des travaux de peinture acrylique 2 couches avec toile de 

verre en support selon CCTP

1°) Bâtiment extension

Entoilage des parois

Bureau ELSP - RDC m² 35

Circulation ELSP - RDC m² 26

SAS gilets RDC m² 42

Escalier vertical m² 65

Chambre gradé R+1 m² 35

Circulation R+1 m² 60

Salle de réunion R+1 m² 36

Salle de pause repas R+1 m² 60

Peinture acrylique - 2 couches

Bureau ELSP - RDC m² 35

Circulation ELSP - RDC m² 26

SAS gilets RDC m² 42

Escalier vertical m² 65

Chambre gradé R+1 m² 35

Circulation R+1 m² 60

Salle de réunion R+1 m² 36

Salle de pause repas R+1 m² 60

2°) Bâtiment existant

Entoilage des parois

Circulation (ex-salle de repos) m² 42

Couloir administration m² 10

Vestiaires Femmes et Hommes m² 30
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Peinture acrylique - 2 couches

Circulation (ex-salle de repos) m² 42

Couloir administration m² 10

Vestiaires Femmes et Hommes m² 30

Total article 6.35

6.36 Travaux peinture plafonds

Ensemble des travaux de peinture en plafonds plâtres, peinture 

acrylique 2 couches, compris travaux préparatoires selon CCTP et 

DTU

1°) Bâtiment extension

Plafond passage couvert RDC m² 10

Plafond Armurerie ELSP + Etablissement RDC m² 22

Plafond escalier m² 10

Puit de jour circulation m² 3

Puit de jour désenfumage m² 3

Puit de jour salle de réunion m² 3

2°) Bâtiment existant

Plafond vestiaires Femmes m² 8

Plafond vestiaires Hommes m² 18

Local entretien m² 2

L.T technique m² 2

Total article 6.36

6.37 Travaux sur supports métalliques

Ensemble des travaux de peinture anti-rouille sur supports 

métalliques selon CCTP, y compris travaux préparatoires

Tubes tous diamètres

Batiment extension ml 30

Bâtiment existant ml 40

Total article 6.37

6.38 Travaux sur supports PVC

Ensemble des travaux de peinture glycérophtalique 2 couches sur 

supports PVC selon CCTP et DTU

Tubes d'évacuation tous Ø

Bâtiment extension ml 10

Bâtiment existant ml 10

Total article 6.38

6.39 Nettoyage des locaux

Ensemble des travaux de nettoyage des locaux selon CCTP

1°) Phase n° 1 - Bâtiment extension

Nettoyage parois, menuiseries, appareils ens 1

Nettoyage sols carrelés, sols souples (environ 180 m²) ens 1

2°) Phase n° 2 - Bâtiment existant

Nettoyage parois, menuiseries, appareils ens 1

Nettoyage sols souples (environ 100 m²) ens 1

Total article 6.39
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DISPB - MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17) - Extension et aménagement des locaux ELSP

Lot n° 6 - Revêtement de sol - Peinture

ART. DESIGNATION
U

QTE 

Maîtrise 

d'œuvre

QTE 

entreprises PRIX UNIT. PRIX TOTAL HT

MONTANT HT - Description des travaux

6.40 Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP ens 1

MONTANT HT - S.P.S
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DISPB - MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17) - Extension et aménagement des locaux ELSP

Lot n° 6 - Revêtement de sol - Peinture

PRIX TOTAL HTRECAPITULATIF

Généralités

Prescriptions particulières

LOT N° 6 - Revêtement de sol - Peinture

Article 6.25 - Carrelage 30x360 au sol - R9

MONTANT TOTAL TVA 20 %

Article 6.30 - Barres de seuils

Article 6.27 - Faïence murale

Description des travaux de Revêtements de sols

Article 6.31 - Travaux divers de sols

Article 6.28 - Revêtements de sol PVC

S.P.S.

Article 6.34 - Travaux sur support mural béton brut

Description des travaux de Peintures intérieures

Description des travaux de ragréages

Article 6.24 - Travaux de ragréages

Article 6.26 - Plinthes carrelées

Article 6.29 - Plinthes PVC

Article 6.32 - Travaux de protections

Article 6.33 - Travaux sur menuiseries bois neuves

Article 6.39 - Nettoyage des locaux

Article 6.37 - Travaux sur supports métalliques

Article 6.38 - Travaux sur supports PVC

Article 6.35 - Travaux fibre + peinture sur cloisons neuves

Article 6.36 - Travaux peinture plafonds

Date - Cachet - Signature

MONTANT TOTAL TTC - LOT N° 6 - REVETEMENT DE SOL - PEINTURE

MONTANT TOTAL HT - LOT N° 6 - REVETEMENT DE SOL - PEINTURE
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