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DISPB - MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17) - Extension et aménagement des locaux ELSP
Lot n° 6 - Revétement de sol - Peinture

ART. DESIGNATION e o= | PRIXUNIT. | PRIXTOTAL HT

U | deeuvre

Lot n° 6 - Revétement de sol - Peinture

Généralités
6.04 [Coordination avec I'ensemble des autres corps d'état ens| 1
6.05 |Ensemble des rebouchages selon CCTP ens| 1
6.07 |Protection des matériels et ouvrages selon CCTP ens| 1
6.10 |Contréles et réception des supports selon CCTP ens| 1
6.14 |Organisation de chantier selon CCTP ens| 1
6.15 |Dossier de récollement selon CCTP (DOE) ens| 1

MONTANT H.T - Généralités

Prescriptions particuliéres

6.20 |Etablissement de l'offre ens| 1
6.21 |Prise en compte phasage et contraintes selon CCTP ens| 1

MONTANT H.T - Prescriptions particuliéres

Description des travaux de ragréages

6.24 |Travaux de ragréages
Ensemble des travaux de ragréages fibré autolissant selon CCTP
1°) Béatiment extension (neuf)

Bureau ELSP RDC m2| 12
Circulation RDC m?| 5
SAS gilets RDC m2| 10
Sanitaire RDC m2| 4
Armurerie ELSP / établissement RDC m2| 22
Chambre gradé + salle d'eau R+1 m2| 12
Circulation R+1 m2| 11
Salle de réunion R+1 m2 | 11
Salle de pause / repas R+1 m2| 24
Escalier (16 marches + palier) m?| 6
Bouches pores et enduits ens| 1

2°) Batiment existant

Dégagement R+1 m2| 7
Local entretien R+1 m2| 2
Local technique électrique R+1 m2| 2
WC / Douches Femmes / Hommes R+1 m?| 6
Vestiaires Hommes / femmes R+1 m2| 9
Bouches pores et enduits ens| 1
Total article 6.24

Description des travaux de carrelage

6.25 [Carrelage 30x30 au sol - R9
Fourniture, pose et mise en ceuvre de carrelage 30x30 UPEC U4P3
E3 C3 R9 selon CCTP en pose collée
Bureau ELSP RDC m?| 12
Circulation RDC m?| 5
SAS gilets RDC m?| 10
Sanitaire RDC m?| 4
Armurerie ELSP / établissement RDC m?| 22

Circulation R+1 m2| 12
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DISPB - MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17) - Extension et aménagement des locaux ELSP

Lot n° 6 - Revétement de sol - Peinture

QTE

Qre

ART. DESIGNATION vairice | enmses | PRIX UNIT. PRIX TOTAL HT
U | deeuvre
Salle de pause / repas R+1 m2| 24
Escalier (16 marches + palier) m2| 6
Joints de carrelage H.R ens| 1
Total article 6.25
6.26 |Plinthes carrelées
Fourniture, pose et mise en ceuvre de plinthes carrelées, hauteur 100
mm, type a talon selon CCTP
Bureau ELSP RDC ml| 12
Circulation RDC ml| 9
SAS gilets RDC ml| 14
Armurerie ELSP / établissement RDC ml| 21
Circulation R+1 ml| 20
Salle de pause / repas R+1 mi| 21
Escalier (16 marches + palier) ml| 15
Joints H.R et finitions ens| 1
Total article 6.26
6.27 |Faience murale
Fourniture, pose et mise en ceuvre de faience murale 15x30 selon
CCTP
Sanitaire ELSP RDC m2| 18
Douche chambre gradé R+1 m2| 17
WC / douches Hommes + femmes R+1 m?| 44
Local entretien (zone vidoir) R+1 m2| 3
Joints colorés ens| 1
Traitement étanchéité au rouleau m2| 82
Accessoires de pose et de mise en ceuvre (baguettes aluminium ...) ens| 1
Total article 6.27
Description des travaux de Revétements de sols
6.28 |Revétements de sol PVC
Fourniture, pose et mise en ceuvre de revétements de sol souple
PVC en dalles "XL" classement U4P3/E2C2 selon CCTP
Chambre gradé R+1 m?| 13
Salle de réunion R+1 m2| 12
Dégagement R+1 m2| 7
Locaux entretien + électrique R+1 m?| 3
WC / douches Femmes + Hommes m?| 6
Vestiaires Hommes - Femmes R+1 m2| 9
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1
Total article 6.28
6.29 [Plinthes PVC
Fourniture, pose et mise ceuvre de plinthes PVC hauteur 100 mm,
pose collée selon CCTP
Chambre gradé R+1 ml| 15
Salle de réunion R+1 ml| 13
Dégagement R+1 ml| 6
Local entretien R+1 ml| 4
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DISPB - MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17) - Extension et aménagement des locaux ELSP
Lot n° 6 - Revétement de sol - Peinture

QTE

ART. DESIGNATION vairice | enmses | PRIX UNIT. PRIX TOTAL HT
U d'ceuvre
Local électrique R+1 ml| 3
WC / douches Femmes / Hommes R+ ml| 16
Vestiaires Hommes - Femmes R+1 ml| 16
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1
Total article 6.29
6.30 |Barres de seuils
Fourniture, pose et mise en ceuvre de barres de seuils au niveau des
passages de portes selon CCTP
Batiment extension
Barres de 0Om80 a 1m20 de long ul| 10
Batiment extension
Barres de 0Om80 & 1m20 de long ul| 10
Total article 6.30
6.31 |Travaux divers de sols
Ensemble des travaux sur sols existants selon CCTP
Arrachage manuel des sols et évacuation des déchets
Salle de pause actuelle m?| 18
Sol douche / WC Hommes + Femmes vestiaires agents au R+1 m2| 9
Intervention sous-section4 ens| 1
Total article 6.31
Description des travaux de Peintures intérieures
6.32 |Travaux de protections
Ensemble des travaux de protections selon CCTP
Protections polyanes et moquettes m?| 200
Scotch et accessoires ens| 1
Tapis pelables (40 feuilles) ul| 2
Repliement en fin de travaux ens| 1
Total article 6.32
6.33 [Travaux sur menuiseries bois neuves
Ensemble des travaux de peinture sur menuiseries bois neuves selon
CCTP
1°) Batiment extension
Porte 83x204 - 2 faces u 1
Porte 90x204 - 2 faces coulissante u 1
Coffres bois - 1 face m2| 10
2°) Batiment existant
Portes 73x204 - 2 faces u 2
Porte 90x204 - 2 faces coulissante u 1
Porte 83x204 - 2 faces u 2
Plinthes bois ml| 30
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DISPB - MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17) - Extension et aménagement des locaux ELSP
Lot n° 6 - Revétement de sol - Peinture

ART. DESIGNATION oo | wrE. | PRIXUNIT. | PRIX TOTAL HT
U d'ceuvre
Coffres bois - 1 face m?| 10

Total article 6.33

6.34 |Travaux sur support mural béton brut (existant ou neuf)
Ensemble des travaux de peinture, avec ratissage au préalable sur
murs existants et/ou neufs en béton, peinture glycérophtalique - 2

couches

Travaux de ratissage

Local PEP + repos PEP m?| 20
Ex-salle de repas R+1 m?| 20
Vestiaires des agents R+1 m?| 50
L.T sous escalier RDC extension m2| 5

Travaux de peinture

Local PEP + repos PEP m?| 20
Ex-salle de repas R+1 m?| 20
Vestiaires des agents R+1 m?| 50
L.T sous escalier RDC extension m?| 5

Total article 6.34

6.35 |Travaux fibre + peinture sur cloisons neuves
Ensemble des travaux de peinture acrylique 2 couches avec toile de
verre en support selon CCTP

1°) Batiment extension
Entoilage des parois

Bureau ELSP - RDC m2| 35
Circulation ELSP - RDC m2| 26
SAS gilets RDC m2| 42
Escalier vertical m?| 65
Chambre gradé R+1 m?| 35
Circulation R+1 m2| 60
Salle de réunion R+1 m2| 36
Salle de pause repas R+1 m?| 60

Peinture acrylique - 2 couches

Bureau ELSP - RDC m2| 35
Circulation ELSP - RDC m?| 26
SAS gilets RDC m2| 42
Escalier vertical m2| 65
Chambre gradé R+1 m?| 35
Circulation R+1 m?| 60
Salle de réunion R+1 m2| 36
Salle de pause repas R+1 m?| 60

2°) Batiment existant
Entoilage des parois
Circulation (ex-salle de repos) m?| 42
Couloir administration m2| 10
Vestiaires Femmes et Hommes m2| 30

C2J Ingénierie - Ce document et ses annexes sont la propriété de C2J Ingénierie, et ne peuvent en aucun cas étre reproduits, distribués ou diffusés sans leur accord préalable




DISPB - MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17) - Extension et aménagement des locaux ELSP
Lot n° 6 - Revétement de sol - Peinture

ART. DESIGNATION e o= | PRIXUNIT. | PRIXTOTAL HT

U | deeuvre

Peinture acrylique - 2 couches

Circulation (ex-salle de repos) m2| 42
Couloir administration m2| 10
Vestiaires Femmes et Hommes m2| 30

Total article 6.35

6.36 |Travaux peinture plafonds
Ensemble des travaux de peinture en plafonds platres, peinture
acrylique 2 couches, compris travaux préparatoires selon CCTP et

DTU

1°) Batiment extension

Plafond passage couvert RDC m?| 10
Plafond Armurerie ELSP + Etablissement RDC m2| 22
Plafond escalier m?| 10
Puit de jour circulation m2| 3
Puit de jour désenfumage m?| 3
Puit de jour salle de réunion m2| 3

2°) Batiment existant

Plafond vestiaires Femmes m2| 8
Plafond vestiaires Hommes m2| 18
Local entretien m?2| 2
L.T technique m2| 2

Total article 6.36

6.37 |Travaux sur supports métalliques

Ensemble des travaux de peinture anti-rouille sur supports
métalliques selon CCTP, y compris travaux préparatoires
Tubes tous diameétres

Batiment extension ml | 30
Batiment existant ml | 40

Total article 6.37

6.38 |Travaux sur supports PVC

Ensemble des travaux de peinture glycérophtalique 2 couches sur
supports PVC selon CCTP et DTU

Tubes d'évacuation tous &

Batiment extension mi| 10
Batiment existant mi| 10

Total article 6.38

6.39 |Nettoyage des locaux

Ensemble des travaux de nettoyage des locaux selon CCTP
1°) Phase n° 1 - Batiment extension

Nettoyage parois, menuiseries, appareils ens| 1
Nettoyage sols carrelés, sols souples (environ 180 m?) ens| 1

2°) Phase n° 2 - Batiment existant
Nettoyage parois, menuiseries, appareils ens| 1
Nettoyage sols souples (environ 100 m?) ens| 1

Total article 6.39
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DISPB - MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17) - Extension et aménagement des locaux ELSP
Lot n° 6 - Revétement de sol - Peinture

ART. DESIGNATION e o= | PRIXUNIT. | PRIXTOTAL HT

U | deeuvre

MONTANT HT - Description des travaux

6.40 |Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP ens| 1

MONTANT HT - S.P.S
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DISPB - MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17) - Extension et aménagement des locaux ELSP
Lot n° 6 - Revétement de sol - Peinture

RECAPITULATIF

PRIX TOTAL HT

LOT N° 6 - Revétement de sol - Peinture

Généralités

Prescriptions particuliéres

Description des travaux de ragréages

Article 6.24 - Travaux de ragréages

Article 6.25 - Carrelage 30x360 au sol - R9

Article 6.26 - Plinthes carrelées

Article 6.27 - Faience murale

Description des travaux de Revétements de sols

Article 6.28 - Revétements de sol PVC

Article 6.29 - Plinthes PVC

Article 6.30 - Barres de seuils

Article 6.31 - Travaux divers de sols

Description des travaux de Peintures intérieures

Article 6.32 - Travaux de protections

Article 6.33 - Travaux sur menuiseries bois neuves

Article 6.34 - Travaux sur support mural béton brut

Article 6.35 - Travaux fibre + peinture sur cloisons neuves

Article 6.36 - Travaux peinture plafonds

Article 6.37 - Travaux sur supports métalliques

Article 6.38 - Travaux sur supports PVC

Article 6.39 - Nettoyage des locaux

S.P.S.

MONTANT TOTAL HT - LOT N° 6 - REVETEMENT DE SOL - PEINTURE

MONTANT TOTAL TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC - LOT N° 6 - REVETEMENT DE SOL - PEINTURE
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