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DISPB - MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17) - Extension et aménagement des locaux ELSP
Lot n° 7 - Electricité courants forts et courants faibles

ART DESIGNATION u |1 prixunit. | Prix total
MO | Ets
LOT N°7 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
Généralités
7.04 [Coordination avec les autres corps d'état selon CCTP ens | 1
7.05 |Ensemble des rebouchages selon CCTP ens| 1
7.06 |Ensemble des fourreaux selon CCTP ens | 1
7.08 |Démarches administratives selon CCTP ens | 1
7.09 |Protection des matériels et ouvrages selon CCTP ens| 1
7.12 |Formation des personnels de maintenance selon CCTP ens | 1
7.13  |Essais et auto-contréles selon CCTP ens | 1
7.17  |Organisation et installations de chantier selon CCTP ens| 1
7.18  |Dossier de récollement selon CCTP ens | 1
MONTANT H.T. - Généralités
Prescriptions particuliéres
7.23  |Etablissement de I'offre selon CCTP ens | 1
7.24  |Incidence phasages et contraintes selon CCTP ens| 1
MONTANT H.T. - Prescriptions particuliéres
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FORTS
7.32 Travaux préparatoires et de déposes / neutralisations
7.32.1 Travaux cour n® 3
Ensemble des travaux préparatoires dans cour n° 3 selon CCTP et plans
1°) Groupe électrogéne
Dépose liaisons actuelles GE a Inverseur (TGBT dans PEP) ens| 1
Repose chemins de cables et cables existants en partie basse et remontée
verticale ens| 1
Capotage acier galvanisé sur tout le parcours (environ 30 ml) ens| 1
Raccordements, essais de groupe et PV d'essais ens| 1
2°) Alimentations + cablages facade
Modification alimentation unité extérieure climatisation PEP ens| 1
Modification du cablage des projecteurs extérieurs ens| 1
Sous total article 7.32.1
7.32.2 Travaux étage existant
1°) Vestiaires / Douches R+1
Dépose des éclairages et prises des locaux actuels, compris
neutralisations et consignations ens| 1
Dépose des éclairages muraux et plafonds existants et consignations ens| 1
2°) Salle de repos actuelle
Dépose des installations électriques de ce local et des 2 locaux attenants,
compris évacuations ens| 1
Sous total article 7.32.2
Sous article 7.32
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DISPB - MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17) - Extension et aménagement des locaux ELSP
Lot n° 7 - Electricité courants forts et courants faibles

ART DESIGNATION u | X by unit. | Prix total
MO | Ets
7.33 Réseaux de terre
Ensemble des travaux sur réseaux de terre selon CCTP
Vérification et amélioration prise de terre existante selon CCTP ens| 1
Prise de terre neuve pour extension avec barrette de coupure et
accessoires ens| 1
Liaisons équipotentielles principales et secondaires selon CCTP ens| 1
Total article 7.33
7.34 Alimentation - Comptage - TGBT
Ensemble des travaux selon CCTP
1°) TGBT
Modification TGBT existant ens| 1
Repérages, notes de calcul et mise a jour schéma ens| 1
2°) Alimentations tableaux créés et/ou modifiés
Alimentation CC2 -5 G 10 mm?2-TD - ELSP RDC ml | 30
Sujétions de passages entre TGBT et extension via le local PEP ens| 1
Modification alimentation TD étage suite a son déplacement en cable CC2 -
5 G 6 mm? (environ 10 ml) et toutes sujétions ens| 1
Total article 7.34
7.35 Tableaux divisionnaires
1°) Tableaux neufs
Fourniture, pose et mise en ceuvre de tableaux divisionnaires neufs selon
CCTP et schémas joints
TD ELSP complet u 1
TD Adm complet u 1
Schémas + notes de calcul ens| 2
2°) Tableau existant
Repérage des départs existants avant déposes ens| 1
Modification des lignes prises, éclairages et alimentations diverses
existantes émanant de ce tableau ens| 1
Dépose tableau existant et évacuation ens| 1
Total article 7.35
7.36 Chemins de cables / Goulottes
Fourniture, pose et mise en ceuvre de chemins de cables type téle
galvanisé selon CCTP
1°) Bétiment ELSP - extension
CdC 250x50 (courants forts et courants faibles) ml | 30
CdC 100x50 (courants forts et courants faibles) ml | 30
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1
2°) Bétiment existant
Goulotte de distribution 80x50 ml | 20
Goulotte de distribution 200x50 ml | 20
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1
Total article 7.36
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DISPB - MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17) - Extension et aménagement des locaux ELSP
Lot n° 7 - Electricité courants forts et courants faibles

ART

DESIGNATION

Qté
MO

Qté
Ets

Prix unit.

Prix total

7.37

7.38

7.39

Alimentations spécifiques

Ensemble des alimentations spécifiques issues des tableaux généraux et
divisionnaires selon CCTP et plans

1°) Depuis TD - ELSP

Alimentations cassettes et splits en cables CC2 - 3 G 1,5 mm?
Alimentation unité extérieure VRV en cable CC2 -5 G 4 mm?
Alimentation unité extérieure monosplit en cable CC2 - 3 G 2,5 mm?
Alimentation hotte armurerie en cable CR1 - 3 G 2,5 mm?

Alimentation hotte salle de repas en cable CC2 - 3 G 2,5 mm? sur prise 2
P+T 10/16A

Alimentation plaque vitrocéramique en cable CC2 - 3 G 4 mm? sur prise 2
P+T 20A

Alimentations ballons ECS (salle de pause et armurerie) en cables CC2 - 3
G 2,5 mm? en attente sur prise 2 P+T 10/16A et fiche 2 P+T 10/16A
Alimentation VMC - ELSP en céble CC2 - 3 G 2,5 mm? cable lové en
plafond

Alimentation fenétre de toit salle de réunion en cable CC2 - 3 G 1,5 mm?
Alimentation armoire Traka en cable CC2 - 3 G 2,5 mm? sur prise 2 P+T
10/16A

Alimentation serrure DENY armurerie en cable CC2 - 3 G 2,5 mm?
Alimentation lecteur biométrique armurerie en cable CC2 - 3 G 2,5 mm?
Alimentation écran armurerie en cable CC2 - 3 G 2,5 mm? sur prise 2 P+T
10/16A

2°) Depuis TD Adm - R+1

Alimentations séche serviettes en cable CC

-3 G 2,5 mm? sur sorties de cables

Alimentation ballon ECS (placard) en cable CC2 - 3 G 2,5 mm? sur prise 2
P+T 10/16A et fiche 2 P+T 10/16A

Alimentation extracteur de gaine en cable CC2 - 3 G 1,5 mm?

Total article 7.37

Appareils d'éclairage

Fourniture, pose et mise en ceuvre de I'ensemble des appareils d'éclairage
selon CCTP, y compris linéaire moyen de filerie

Repére A - Plafonniers étanches 1x27 watts

Repére B - Downlight carrés 1x27 watts

Repére C - Spots encastrés a détection intégrée 1x6 watts
Repére D - Downlight ronds 1x 9 watts

Repére E - Hublots appliques asymétriques 1x22 watts
Repére F - Spots accentuation classe 3 1x3 watts

Repére G - Encastrés 600x600 1x29 watts DALI

Repére H - Encastrés 600x600 - décoratif DALI 1x20 watts
Repére | - Hublots ronds a détection 1x24 watts

Total article 7.38

Appareillages
Fourniture, pose et mise en ceuvre de I'ensemble des appareillages selon

CCTP

En encastré

Interrupteurs simple allumage
Boutons poussoirs (cde DALI)
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ens
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DISPB - MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17) - Extension et aménagement des locaux ELSP
Lot n° 7 - Electricité courants forts et courants faibles

ART DESIGNATION TR Prix total
MO | Ets
Prises 2 P+T 10/16A u 36
Prises double 2 P+T 10/16A u 2
En saillie ou encastrés étanches
Interrupteurs a voyant u 2
Prises 2 P+T 10/16A u 5
Prises doubles 2P+T 10/16A u 3
Commandes spécifiques
Détecteurs 360° en plafond u 5
Total article 7.39
7.40 Eclairage de sécurité
Fourniture et pose de BAES leds selon CCTP, y compris toutes sujétions
de mise en ceuvre
BAES 60 lumens AC4 SATI u 10
Cablages en cables CC2 5 G 1,5 mm? u 10
Bloc télécommande TD ELSP u 1
Accessoires et pictogrammes réglementaires ens| 1
Bloc portatif type EDF 100 u 1
Raccordement, essais et mise en service ens| 1
Total article 7.40
MONTANT H.T. - Travaux d'électricité courants forts
Travaux de courants faibles
7.41 Alarme Incendie
Fourniture, pose et mise en ceuvre de I'ensemble des installations
d'alarme incendie selon CCTP
1°) Centrale incendie
Reprise programmation suite travaux ens| 1
Interventions fabricant (phase 1 et phase 2) u 2
Mise a jour dossier SSI ens | 1
2°) Détection automatique et manuelles
Détecteurs manuels collectifs avec volets de protection u 3
Détecteurs optiques neufs collectifs u 7
Indicateurs d'action u 7
3°) Diffuseurs sonores
Diffuseurs sonores 90 dB a 1 métre (DSNA) u 3
4°) Cablages des périphériques
Cablage des détecteurs automatiques, déclencheurs manuels en SYT 1, 1
paire 9/10 rouge u 10
Cablage indicateurs d'action en SYT 1, 1 paire 9/10 rouge u 7
Cablage des avertisseurs sonores en CR1 2x1,5 mm? u 3
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DISPB - MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17) - Extension et aménagement des locaux ELSP
Lot n° 7 - Electricité courants forts et courants faibles

ART DESIGNATION u | X by unit. | Prix total
MO | Ets
5°) Raccordements et mise en service
Raccordement de I'ensemble des périphériques ens| 1
Mises en service, essais et PV d'essais ens| 1
Essai foyer type u 1
Total article 7.41
7.42 Installations télévision
Ensemble des travaux d'installations de télévision selon CCTP
Dépose prise salle de repas R+1 batiment existant ens| 1
Ensemble des travaux sur station téte T.V ens| 1
Ligne T.V neuve pour ELSP ens| 1
Répartiteur T.V 6 directions u 1
Prises T.V neuves u 3
Cablages prises T.V ens| 1
Raccordements et mise en service avec PV d'essai ens| 1
Total article 7.42
7.43 Vidéosurveillance
Ensemble des travaux de vidéosurveillance selon CCTP
Baie de répartition compléte u 1
Alimentation baie en CC2 3 G 2,5 mm? compris protection dans TD PEP et
toutes sujétions ens | 1
Caméras 8080R u 4
Cameéras 360° - 8010RV u 2
Cablages caméras en catégorie 6A u 6
Moniteurs 24" couleur u 2
Supports et accessoires caméras et moniteurs ens| 1
Mise en ceuvre de protections mécaniques sur cheminements ens| 1
Raccordements et mise en service ens | 1
Licences d'exploitation (1 par caméra) u 8
Travaux de caméras provisoires cablées pour installation de chantier ens| 2
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1
Total article 7.43
7.44 Téléphone / Informatique
Ensemble des travaux de téléphone informatique selon CCTP
Prises RJ45 neuves catégorie 6A u 9
Modification baie existante ens| 1
Cablage catégorie 6A 100 ohms 4 paires u 9
Cordons de brassage longueur 1m00 catégorie 6A u 10
Raccordement, recette et mise en service des points RJ45 neufs ens | 1
Total article 7.44
7.45 Balises de localisation
Fourniture, pose et mise en ceuvre de balises de localisation selon CCTP
Balises a piles Lithium (2 RDC extension + 2 étage extention) u 4
Mise en service et programmation avec fabricant ens| 1
Total article 7.45
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DISPB - MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17) - Extension et aménagement des locaux ELSP
Lot n° 7 - Electricité courants forts et courants faibles

ART DESIGNATION TR Prix total
MO | Ets
7.46 Contréle d'accés
Ensemble des travaux de contrdle d'acces selon CCTP
Pose et raccordement lecteur biométrique de I'armurerie ens| 1
Assistance a la mise en service fabricant ens | 1
Raccordement serrure électrique armurerie ens| 1
Assistance aux essais avec fabricant ens | 1
Total article 7.46
MONTANT H.T. - Travaux d'électricité courants faibles
MONTANT TOTAL H.T. - DESCRIPTION DES TRAVAUX
7.47 |Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP ens| 1

MONTANT HT - S.P.S
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DISPB - MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17) - Extension et aménagement des locaux ELSP
Lot n° 7 - Electricité courants forts et courants faibles

RECAPITULATIF PRIX TOTAL HT

LOT N° 7 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Généralités

Prescriptions particuliéres

Travaux d'électricité courants forts

Article 7.32 - Travaux préparatoires et de déposes / neutralisations
Article 7.32.1 - Travaux cour n° 3
Article 7.32.2 - Travaux étage existant
Article 7.33 - Réseaux de terre

Article 7.34 - Alimentation - Comptage - TGBT

Article 7.35 - Tableaux divisionnaires

Article 7.36 - Chemins de cables / Goulottes

Article 7.37 - Alimentations spécifiques

Article 7.38 - Appareils d'éclairage

Article 7.39 - Appareillages

Article 7.40 - Eclairage de sécurité

Travaux d'électricité courants faibles

Article 7.41 - Alarme incendie

Article 7.42 - Installations télévision
Article 7.43 - Vidéo-surveillance
Article 7.44 - Téléphone / Informatique
Article 7.45 - Balises de localisation
Article 7.46 - Controle d'accés

Sécurité et Protection de la Santé

MONTANT TOTAL HT - Lot n° 7 : Electricité courants forts et faibles

MONTANT TOTAL TVA

MONTANT TOTAL TTC - Lot n° 7 : Electricité courants forts et faibles
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