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DISPB - MAISON D'ARRET DE ROCHEFORT (17) - Extension et aménagement des locaux ELSP

Lot n° 7 - Electricité courants forts et courants faibles

LOT N°7 : ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES

Généralités

7.04 Coordination avec les autres corps d'état selon CCTP ens 1

7.05 Ensemble des rebouchages selon CCTP ens 1

7.06 Ensemble des fourreaux selon CCTP ens 1

7.08 Démarches administratives selon CCTP ens 1

7.09 Protection des matériels et ouvrages selon CCTP ens 1

7.12 Formation des personnels de maintenance selon CCTP ens 1

7.13 Essais et auto-contrôles selon CCTP ens 1

7.17 Organisation et installations de chantier selon CCTP ens 1

7.18 Dossier de récollement selon CCTP ens 1

MONTANT H.T. - Généralités

Prescriptions particulières

7.23 Etablissement de l'offre selon CCTP ens 1

7.24 Incidence phasages et contraintes selon CCTP ens 1

MONTANT H.T. - Prescriptions particulières

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FORTS

7.32 Travaux préparatoires et de déposes / neutralisations

7.32.1 Travaux cour n° 3

Ensemble des travaux préparatoires dans cour n° 3 selon CCTP et plans

1°) Groupe électrogène

Dépose liaisons actuelles GE à Inverseur (TGBT dans PEP) ens 1

Repose chemins de câbles et câbles existants en partie basse et remontée 

verticale ens 1

Capotage acier galvanisé sur tout le parcours (environ 30 ml) ens 1

Raccordements, essais de groupe et PV d'essais ens 1

2°) Alimentations + câblages façade

Modification alimentation unité extérieure climatisation PEP ens 1

Modification du câblage des projecteurs extérieurs ens 1

Sous total article 7.32.1

7.32.2 Travaux étage existant

1°) Vestiaires / Douches R+1

Dépose des éclairages et prises des locaux actuels, compris 

neutralisations et consignations ens 1

Dépose des éclairages muraux et plafonds existants et consignations ens 1

2°) Salle de repos actuelle

Dépose des installations électriques de ce local et des 2 locaux attenants, 

compris évacuations ens 1

Sous total article 7.32.2

Sous article 7.32

Prix total
Qté

Ets
ART DESIGNATION U

Qté

MO
Prix unit.
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Prix total
Qté

Ets
ART DESIGNATION U

Qté

MO
Prix unit.

7.33 Réseaux de terre

Ensemble des travaux sur réseaux de terre selon CCTP

Vérification et amélioration prise de terre existante selon CCTP ens 1

Prise de terre neuve pour extension avec barrette de coupure et 

accessoires ens 1

Liaisons équipotentielles principales et secondaires selon CCTP ens 1

Total article 7.33

7.34 Alimentation - Comptage - TGBT

Ensemble des travaux selon CCTP

1°) TGBT

Modification TGBT existant ens 1

Repérages, notes de calcul et mise à jour schéma ens 1

2°) Alimentations tableaux créés et/ou modifiés

Alimentation CC2 - 5 G 10 mm² - TD - ELSP RDC ml 30

Sujétions de passages entre TGBT et extension via le local PEP ens 1

Modification alimentation TD étage suite à son déplacement en câble CC2 - 

5 G 6 mm² (environ 10 ml) et toutes sujétions ens 1

Total article 7.34

7.35 Tableaux divisionnaires

1°) Tableaux neufs

Fourniture, pose et mise en œuvre de tableaux divisionnaires neufs selon 

CCTP et schémas joints

TD ELSP complet u 1

TD Adm complet u 1

Schémas + notes de calcul ens 2

2°) Tableau existant

Repérage des départs existants avant déposes ens 1

Modification des lignes prises, éclairages et alimentations diverses 

existantes émanant de ce tableau ens 1

Dépose tableau existant et évacuation ens 1

Total article 7.35

7.36 Chemins de câbles / Goulottes

Fourniture, pose et mise en œuvre de chemins de câbles type tôle 

galvanisé selon CCTP

1°) Bâtiment ELSP - extension

CdC 250x50 (courants forts et courants faibles) ml 30

CdC 100x50 (courants forts et courants faibles) ml 30

Accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1

2°) Bâtiment existant

Goulotte de distribution 80x50 ml 20

Goulotte de distribution 200x50 ml 20

Accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1

Total article 7.36
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Prix total
Qté

Ets
ART DESIGNATION U

Qté

MO
Prix unit.

7.37 Alimentations spécifiques

Ensemble des alimentations spécifiques issues des tableaux généraux et 

divisionnaires selon CCTP et plans

1°) Depuis TD - ELSP

Alimentations cassettes et splits en câbles CC2 - 3 G 1,5 mm² u 7

Alimentation unité extérieure VRV en câble CC2 - 5 G 4 mm² u 1

Alimentation unité extérieure monosplit en câble CC2 - 3 G 2,5 mm² u 1

Alimentation hotte armurerie en câble CR1 - 3 G 2,5 mm² u 1

Alimentation hotte salle de repas en câble CC2 - 3 G 2,5 mm² sur prise 2 

P+T 10/16A u 1

Alimentation plaque vitrocéramique en câble CC2 - 3 G 4 mm² sur prise 2 

P+T 20A u 1

Alimentations ballons ECS (salle de pause et armurerie) en câbles CC2 - 3 

G 2,5 mm² en attente sur prise 2 P+T 10/16A et fiche 2 P+T 10/16A ens 2

Alimentation VMC - ELSP en câble CC2 - 3 G 2,5 mm² câble lové en 

plafond u 1

Alimentation fenêtre de toit salle de réunion en câble CC2 - 3 G 1,5 mm² u 1

Alimentation armoire Traka en câble CC2 - 3 G 2,5 mm² sur prise 2 P+T 

10/16A u 1

Alimentation serrure DENY armurerie en câble CC2 - 3 G 2,5 mm² u 1

Alimentation lecteur biométrique armurerie en câble CC2 - 3 G 2,5 mm² u 1

Alimentation écran armurerie en câble CC2 - 3 G 2,5 mm² sur prise 2 P+T 

10/16A u 1

2°) Depuis TD Adm - R+1

Alimentations séche serviettes en câble CC

 - 3 G 2,5 mm² sur sorties de câbles u 2

Alimentation ballon ECS (placard) en câble CC2 - 3 G 2,5 mm² sur prise 2 

P+T 10/16A et fiche 2 P+T 10/16A ens 1

Alimentation extracteur de gaine en câble CC2 - 3 G 1,5 mm² u 1

Total article 7.37

7.38 Appareils d'éclairage

Fourniture, pose et mise en œuvre de l'ensemble des appareils d'éclairage 

selon CCTP, y compris linéaire moyen de filerie

Repère A - Plafonniers étanches 1x27 watts u 7

Repère B - Downlight carrés 1x27 watts u 5

Repère C - Spots encastrés à détection intégrée 1x6 watts u 6

Repère D - Downlight ronds 1x 9 watts u 9

Repère E - Hublots appliques asymétriques 1x22 watts u 3

Repère F - Spots accentuation classe 3 1x3 watts u 4

Repère G - Encastrés 600x600 1x29 watts DALI u 6

Repère H - Encastrés 600x600 - décoratif DALI 1x20 watts u 4

Repère I - Hublots ronds à détection 1x24 watts u 8

Total article 7.38

7.39 Appareillages

Fourniture, pose et mise en œuvre de l'ensemble des appareillages selon 

CCTP

En encastré

Interrupteurs simple allumage u 4

Boutons poussoirs (cde DALI) u 6
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Prix total
Qté

Ets
ART DESIGNATION U

Qté

MO
Prix unit.

Prises 2 P+T 10/16A u 36

Prises double 2 P+T 10/16A u 2

En saillie ou encastrés étanches

Interrupteurs à voyant u 2

Prises 2 P+T 10/16A u 5

Prises doubles 2P+T 10/16A u 3

Commandes spécifiques

Détecteurs 360° en plafond u 5

Total article 7.39

7.40 Eclairage de sécurité

Fourniture et pose de BAES leds selon CCTP, y compris toutes sujétions 

de mise en œuvre

BAES 60 lumens AC4 SATI u 10

Câblages en câbles CC2 5 G 1,5 mm² u 10

Bloc télécommande TD ELSP u 1

Accessoires et pictogrammes réglementaires ens 1

Bloc portatif type EDF 100 u 1

Raccordement, essais et mise en service ens 1

Total article 7.40

MONTANT H.T. - Travaux d'électricité courants forts

Travaux de courants faibles

7.41 Alarme Incendie

Fourniture, pose et mise en œuvre de l'ensemble des installations 

d'alarme incendie selon CCTP

1°) Centrale incendie

Reprise programmation suite travaux ens 1

Interventions fabricant (phase 1 et phase 2) u 2

Mise à jour dossier SSI ens 1

2°) Détection automatique et manuelles

Détecteurs manuels collectifs avec volets de protection u 3

Détecteurs optiques neufs collectifs u 7

Indicateurs d'action u 7

3°) Diffuseurs sonores

Diffuseurs sonores 90 dB à 1 mètre (DSNA) u 3

4°) Câblages des périphériques

Câblage des détecteurs automatiques, déclencheurs manuels en SYT 1, 1 

paire 9/10 rouge u 10

Câblage indicateurs d'action en SYT 1, 1 paire 9/10 rouge u 7

Câblage des avertisseurs sonores en CR1 2x1,5 mm² u 3
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Prix total
Qté

Ets
ART DESIGNATION U

Qté

MO
Prix unit.

5°) Raccordements et mise en service

Raccordement de l'ensemble des périphériques ens 1

Mises en service, essais et PV d'essais ens 1

Essai foyer type u 1

Total article 7.41

7.42 Installations télévision

Ensemble des travaux d'installations de télévision selon CCTP

Dépose prise salle de repas R+1 bâtiment existant ens 1

Ensemble des travaux sur station tête T.V ens 1

Ligne T.V neuve pour ELSP ens 1

Répartiteur T.V 6 directions u 1

Prises T.V neuves u 3

Câblages prises T.V ens 1

Raccordements et mise en service avec PV d'essai ens 1

Total article 7.42

7.43 Vidéosurveillance

Ensemble des travaux de vidéosurveillance selon CCTP

Baie de répartition complète u 1

Alimentation baie en CC2 3 G 2,5 mm² compris protection dans TD PEP et 

toutes sujétions ens 1

Caméras 8080R u 4

Caméras 360° - 8010RV u 2

Câblages caméras en catégorie 6A u 6

Moniteurs 24" couleur u 2

Supports et accessoires caméras et moniteurs ens 1

Mise en œuvre de protections mécaniques sur cheminements ens 1

Raccordements et mise en service ens 1

Licences d'exploitation (1 par caméra) u 8

Travaux de caméras provisoires câblées pour installation de chantier ens 2

Accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1

Total article 7.43

7.44 Téléphone / Informatique

Ensemble des travaux de téléphone informatique selon CCTP

Prises RJ45 neuves catégorie 6A u 9

Modification baie existante ens 1

Câblage catégorie 6A 100 ohms 4 paires u 9

Cordons de brassage longueur 1m00 catégorie 6A u 10

Raccordement, recette et mise en service des points RJ45 neufs ens 1

Total article 7.44

7.45 Balises de localisation

Fourniture, pose et mise en œuvre de balises de localisation selon CCTP

Balises à piles Lithium (2 RDC extension + 2 étage extention) u 4

Mise en service et programmation avec fabricant ens 1

Total article 7.45
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Prix total
Qté

Ets
ART DESIGNATION U

Qté

MO
Prix unit.

7.46 Contrôle d'accès

Ensemble des travaux de contrôle d'accès selon CCTP

Pose et raccordement lecteur biométrique de l'armurerie ens 1

Assistance à la mise en service fabricant ens 1

Raccordement serrure électrique armurerie ens 1

Assistance aux essais avec fabricant ens 1

Total article 7.46

MONTANT H.T. - Travaux d'électricité courants faibles

MONTANT TOTAL H.T. - DESCRIPTION DES TRAVAUX

7.47 Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP ens 1

MONTANT HT - S.P.S
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Article 7.32.1 - Travaux cour n° 3

Article 7.32.2 - Travaux étage existant
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Article 7.45 - Balises de localisation
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Travaux d'électricité courants faibles

RECAPITULATIF

LOT N° 7 : ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES

Généralités

Prescriptions particulières

Travaux d'électricité courants forts

Article 7.32 - Travaux préparatoires et de déposes / neutralisations

Article 7.33 - Réseaux de terre

Article 7.34 - Alimentation - Comptage - TGBT
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Date - Cachet - Signature

Sécurité et Protection de la Santé

MONTANT TOTAL HT - Lot n° 7 : Électricité courants forts et faibles

MONTANT TOTAL TVA

MONTANT TOTAL TTC - Lot n° 7 : Électricité courants forts et faibles
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