


70632	DCE	DPGF LOT N°02 – CHARPENTE METALLIQUE - VERRIERE	
30/09/2025	B	AMENAGEMENT des LOCAUX pour HAD/ HDJ / MPR	Page 1



# DPGF

## DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE



### **PHASE 2 : Hôpital CASANOVA – Aménagement des locaux pour HAD / HDJ**

### **DPGF LOT 02 – CHARPENTE METALLIQUE-VERRIERE**

#### **BET CO-TRAITANT**

**IPH INGENIERIE**

##### **Agence Normandie**

Rue Pierre Gassendi

76 150 La Vaupalière

Tél : 02 35 33 20 82 - Fax : 02 35 74 45 96

Courriel : rouen@iph-bet.fr

#### **MAITRE D'OUVRAGE**

**CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS**

11, rue Danielle CASANOVA

93 205 SAINT-DENIS

Tél : 01 42 35 61 40

#### **ARCHITECTES**

**Miranda et Jean-Marc FOLLEA**

16, Avenue de VERSAILLES

75016 PARIS

Tel : 01 45 20 93 25

Courriel : follea.scp@gmail.com

	C	30/09/2025	Modification du document pour relance consultation	JM FOLLEA	JM FOLLEA
--	---	------------	--	-----------	-----------

## PHASE 2 : Hôpital CASANOVA – Aménagement des locaux pour HAD / HDJ / MPR

Maître d'Ouvrage: HOPITAL CASANOVA

PHASE : DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

### LOT 2 - CHARPENTE METALLIQUE- VERRIERE

Repère	Désignation des ouvrages	Unité	Qté	Prix unitaire Euros H.T.	Prix total Euros H.T.
2.1	<u>DOSSIER TECHNIQUE AVANT TRAVAUX</u>	Ens	1		- €
2.2	<u>INSTALLATION DE CHANTIER</u> Installation de chantier propre au lot comprenant	ens	1		- €
3	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES</u>				- €
	Structure métallique composée d' un assemblage de tubes métalliques pour constituer le support de la verriere et du chéneau protégé par peinture intumescente	Ens.	1		- €
3.4.3.a.	Murailière- support de cheneau	m.l.	32,00		- €
3.4.3.b.	Chéneau périphérique en tôle ou en zinc. Pente dirigée vers évacuation	m.l.	32,00		
3.4.4.	Verrière, y compris ossature constituée d'une alternance de bandes pleines et de bandes vitrées	m²	50,00		- €
	Bandes pleines en panneaux sandwich isolant	m²	25,00		
	Bandes vitrées en double vitrage isolant		25,00		
3.4.5.	Descentes, raccordement sur attentes laissées par Lot n°1	ens	1		- €
3.4.6.	Crochets de sécurité	ens	1		
2.4	<u>REPLI DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET NETTOYAGE</u>	Ens	1		- €
2.5	<u>DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES</u>	Ens	1		- €
Total en Euros H.T.					- €
TVA 20,0%					- €
Total en Euros T.T.C.					- €