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PHASE 2 : Hopital CASANOVA — Aménagement des locaux pour HAD / HDJ / MPR

Maitre d'Ouvrage: HOPITAL CASANOVA

PHASE : DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 2 - CHARPENTE METALLIQUE- VERRIERE

Repére Désignation des ouvrages Unité Qté Prix unitaire s
Euros H.T Euros H.T
2.1 DOSSIER TECHNIQUE AVANT TRAVAUX Ens 1 -
2.2 INSTALLATION DE CHANTIER
Installation de chantier propre au lot comprenant ens 1 -
3 DESCRIPTION DES OUVRAGES -
Structure métallique composée d' un assemblage de tubes métalliques pour
constituer lesupport dela verriere et du chéneau protégé par peinture Ens. 1 -
intumescente
3.4.3.a. |Murailiere-support de cheneau m.l. 32,00 -
3.4.3.b. |Chéneau périphérique en tole ou en zinc. Pente dirigée vers évacuation m.l. 32,00
Verriére, y compris ossature constituée d'une alternace de bandes pleines et
3.4.4. L m? 50,00 -
de bandes vitrées
Bandes pleines en panneaux sandwich isolant m? 25,00
Bandes vitrées en double vitrageisolant 25,00
3.4.5. |Descentes, raccordement sur attentes laissées par Lot n°1 ens 1 -
3.4.6. |Crochetsdesécurité ens 1
2.4 REPLI DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET NETTOYAGE Ens 1 -
2.5 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES Ens 1 -

Total en Euros H.T.

TVA 20,0%

Total en Euros T.T.C.




