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II. CARACTERISTIQUES DU MARCHE

ARTICLE 1. CONTEXTE

Le CHRU de Tours est un établissement de santé de référence du Centre Val de Loire.
Il comprend 4 sites dotés d’équipements d’imagerie a rayons X :

- Clocheville (hopital pédiatrique : bloc opératoire, salles fixes et mobiles, scanner,
dentaire) ;

- Bretonneau (bloc opératoire, salles fixes et mobiles, salles interventionnelles,
scanners, dentaire, mammographes) ;

- Trousseau (bloc opératoire, salles fixes et mobiles, salles interventionnelles,
scanners, dentaire) ;

- Ermitage (salle fixe et mobile).

Il est & noter que les équipements d’'imagerie de la maison d’arrét de Tours (un rétro
alvéolaire dentaire et une salle fixe) sont sous la responsabilité du CHRU de Tours et donc
rentrent dans le périmétre du marché.

Les deux sites de Bretonneau et de Trousseau ont une activité de médecine nucléaire et
le site de Bretonneau a une activité de radiothérapie.

Les différents équipements (imagerie a rayons X, médecine nucléaire et radiothérapie)
sont détaillés dans I’Annexe 1.

Ces différents équipements doivent étre soumis a des contréles de qualité interne et
externe ainsi que des vérifications de radioprotection selon le code du travail.

L’équipe de physique médicale est en charge des controles qualité sur les différents
équipements et I'équipe SCR gere les contrbles de vérification. Une partie de ces contrbles
est effectuée en interne (par exemple : médecine nucléaire, radiothérapie et quelques
équipements en imagerie a rayons X pour les contrbles de qualité interne, vérifications de
radioprotection).

ARTICLE 2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS

L’objectif de ce marché est de trouver des titulaires pour la réalisation des prestations
réglementaires de contrdles et de vérifications ponctuelles et périodiques sur les trois
domaines radiologie, médecine nucléaire et radiothérapie qui ne sont pas effectuées en
interne ou qui ne peuvent pas étre effectuées en interne, sur I'ensemble des sites du
CHRU de Tours.
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Ce marché est constitué de 14 lots distincts :

Lot 1: Contr6les qualités externes en radiologie médicale : Mammographes

Lot 2 : Contréles qualités externes en radiologie médicale : Appareils d’ostéodensitométrie

Lot 3 : Contrbles qualités externes en radiologie médicale : Scanner

Lot 4 : Contrbles qualités externes en radiologie conventionnelle (mobiles et salles fixes)

Lot 5 : Contrdles qualités externes en radiologie interventionnelle (arceaux de bloc et salle
interventionnelle mono ou biplan)

Lot 6 : Contrdles qualités externes en radiologie dentaire : Rétro-alvéolaire, Panoramique,
Cone Beam

Lot 7: Contrdles qualité internes annuels en radiologie interventionnelle : Arceau de bloc,
Salle monoplan, Salle biplan interventionnelles

Lot 8 : Contr6les qualité internes trimestriels en radiologie interventionnelle : Arceau de
bloc, Salle monoplan, Salle biplan interventionnelles

Lot 9: Contrdle qualité interne en radiologie interventionnelle (arceau de bloc, salle
monoplan, salle biplan) en cas de changement de générateur, changement du tube
a rayons X, ou toute intervention sur la collimation, ou en cas d’intervention sur le
récepteur d’image en dehors de la calibration, ou de changement de version
logicielle, (avec obligation de contrdle sous les 7 jours)

Celui qui sera retenu pour le lot 5 ne pourra I’étre pour le lot 7,8 ou 9. De méme
entre les lots 3 et 15.

Lot 10 : Contrdles qualités externes en médecine nucléaire : Activimétres, Caméras a
scintillations, Scanners des caméras a scintillations, Sondes peropératoires et leurs
électromeétres associés

Lot 11 : Audit externe des contrdles internes en radiothérapie : Accélérateurs de particule

Lot 12: Vérification initiale de radioprotection selon le code de travail (Locaux +
équipement)

Lot 13 : Vérification périodique de radioprotection selon le code de travail (Equipement de
radiologie interventionnelle, radiothérapie et scanners)

Lot 14 : Vérification périodique de radioprotection selon le code de la santé publique :
Curiethérapie et médecine nucléaire

Lot 15 : Contrdles qualité internes en radiologie médicale : Scanner

Le détail des équipements inclus dans chaque lot est dans I’Annexe 2.
2.1 Description des prestations

Les prestations de contrbles sont régies par les différentes décisions qui sont résumées
dans le tableau 1 (matériel, différents points de contréles a effectuer, méthodologie,
informations incluses dans le rapport et délai d’envoi du rapport). Dans le cas ou le délai
n’est pas notifié dans les décisions, le titulaire se réserve le droit de définir un délai qui lui
convient (défini dans le tableau) et le prestataire de s’y conformer. Dans le cas d’'une
nouvelle décision/réglementation, le prestataire est dans l'obligation de se référer au
référentiel réglementaire le plus récent en incluant toute nouveauté (nouveau contréle,
nouvel équipement du parc a contrdler etc.).
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Type d’installation

Référentiel réglementaire du
Contréle qualité

Rapports Délai

Radiodiagnostic

Décision du 21 novembre 2016 fixant

12 jours ouvrés

interventionnelle

les modalités de contrble de qualité
des installations de radiodiagnostic
utilisées pour des procédures
interventionnelles radioguidées

conventionnel les modalités de contrdle de qualité
de certaines installations de
radiodiagnostic
Radiologie Décision du 21 novembre 2016 fixant|12 jours ouvrés sauf si

non-conformité grave et
dans ce cas le délai est
ramené a 6 jours ouvrés

Mammographie

Décision du 13 janvier 2025 fixant les

12 jours ouvrés sauf si

numérique modalités de contrble qualité des|non-conformité grave et
installations de  mammographie dans ce cas le délai est
numeérigues ramené a 6 jours ouvrés

Scanographie

Décision du 11 mars 2011 modifiant
la décision de 'ASN du 22 novembre
2007 fixant les modalités de contrdle
de qualité des scanographes

12 jours ouvrés

Radiologie dentaire

Décision du 8 décembre 2008 fixant
les modalités du contrdle de qualité
des installations de radiologie
dentaire

12 jours ouvrés

Ostéodensitométrie

Décision du 20 avril 2005 fixant les
modalités de contrble qualité des
dispositifs d’'ostéodensitométrie

5 jours ouvrés

Médecine Nucléaire

Décision du 25 novembre 2008 fixant
les modalités du contrdle de qualité
des installations de médecine
nucléaire a visée diagnostique

10 jours ouvrés

Radiothérapie

Décision du 28/02/2023 fixant les
modalités du contréle de qualité des
installations de radiothérapie externe
et de radiochirurgie

12 jours ouvrés

\Vérifications de
radioprotection selon CT

Arrété du 23 octobre 2020 et révision
de novembre 2022

3 semaines

Les campagnes de contrbles sont organisées sur différents mois au cours de I'année et le
prestataire s’engage de s’y conformer. Pour le lot 7, le prestataire qui se présentera
pour ce lot s’engage a étre disponible sur une semaine en février 2026 pour assurer
ces controles.
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Lots Mois de contrle
1 Octobre et Avril (semestriel)
2-3 Octobre
4 Octobre, Avril et Début Juillet/Mi-Ao(t

Distribution de différents équipements sur ces 3 temporalités

5 Début Juillet ou Mi-AoQt pour les 2 premiéres années puis Ao(t
6 Octobre
7 Février
8 Novembre et Mai (Trimestriels)
9 A la demande du titulaire et engagement de contréler sous les 7 jours
10 Octobre
11 Juin
12 A la demande du titulaire et engagement de contrdler avant démarrage
13 Juin a aout
14 Juin & aout
15 A définir

Les prestations de controle s'effectuent sur les jours ouvrés (hors week-end et jours
fériés) sur la plage horaire 8h-18h.
Pour les lots 5,7 et 9 un soir de contrdle est a prévoir 18h- 21h, le contrbleur est
alors invité a commencer sa journée de contréle a 13h.
En général le dernier jour de la semaine de contrble est une demi-journée travaillée
si ’ensemble des équipements ont été controlés.
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2.2 Agrément du prestataire

Pourleslots1a6etl10all, les titulaires doivent obtenir leur accréditation par le COFRAC
ou tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance
multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes
d'accréditation. De plus, les contrbles doivent étre assignés a des personnes
expérimentées justifiant d’au moins 2 ans d’expérience et aptes a manipuler la majorité
des équipements concernés.

Pour les lots 7 a 9 le prestataire doit assigner les controles a des personnes
qualifiées disposant d’au moins 2 ans d’expérience et qui sont aptes a manipuler la
majorité des équipements concernés.

2.3 Conditions d’interventions

2.3.1 Matériel, tenue et exigences

Les intervenants du Titulaire doivent étre facilement identifiables. Le titulaire proposera
un dispositif afin de rendre possible cette identification par le personnel du CHU ou
extérieur au CHU.

Les intervenants du Titulaire doivent étre dotés des équipements nécessaires pour la
bonne exécution des prestations tels que notifiés dans la décision.

lls doivent porter la tenue qui est conforme aux régles d’hygiéne et de sécurité définis
dans le périmétre de leur intervention (par exemple tenue de bloc opératoire compléte au
bloc opératoire).

lls doivent respecter les exigences d’hygiene relatives a I'entrée de leur matériel au bloc
opératoire et les régles de radioprotection (utilisation des équipements de protection
individuelle et collective).

lls doivent étre munis de leur propre dosimetre.

Un plan de prévention devra étre établi avec chaque établissement concerné par cette
prestation.

2.3.2 Remise des installations

Tout intervenant du titulaire s’engage, en fin d’exécution de la prestation :
* A laisser les installations ou équipements dans I'état de fonctionnement dans lequel
il les a trouvés ;
* A laisser les installations ou équipements dans le méme état de propreté et de
sécurité ;
* A restituer toute documentation remise lors de la mise en ceuvre du Marché.

2.3.3 Acces et mesures

Les intervenants du titulaire doivent se présenter a un des membres de I'équipe de
physique médicale comme il a été convenu lors de I'envoi du planning. Le membre de
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'équipe de physique médicale leur donnera l'accés aux installations, aux locaux
concernés, aux plaques de PMMA et aux fantdmes concernés. Le membre de I'équipe de
physique fournira la liste des protocoles les plus utilisés et les conditions cliniques
nécessaires pour les mesures lorsque celles-ci ne s’effectuent pas en conditions standards
précisés dans la réglementation.

Si lors d’'un contréle une non-conformité est avérée, le membre de I'équipe de physique
médicale est en droit de demander des mesures supplémentaires pour valider la non-
conformité.

L’intervenant du titulaire doit partager ses résultats avec les membres de I'équipe de
physique médicale pour permettre la mise a jour d’un fichier Excel récapitulatif dans
I'attente de la réception des rapports.

Il est & noter que la carte d’identité de l'intervenant du titulaire en format dématérialisé ainsi
gu’'une liste du matériel de mesure est a envoyer au préalable a I'équipe de physique
médicale pour autorisation d’accés a la maison d’arrét un mois avant la date de prestation
(lot 4 et 6 concernés).

2.3.4 Confidentialité — respect des données personnelles

A l'occasion de leurs missions, les intervenants du titulaire peuvent avoir connaissance et
détenir des documents et des informations de nature confidentielle relatifs aux
installations, matériels et activités du CHRU de Tours. En conséquence, ils seront tenus
d'observer la plus grande discrétion et de respecter rigoureusement |'obligation de réserve
pendant toute la durée de la prestation, voire au-dela du terme du contrat de travail. Un
rappel des obligations de réserve sera fait régulierement par leur employeur.

Toutes les données transférées au titulaire dans le cadre de I'exécution du présent
marché ont un caractére stratégique et strictement confidentiel. L’ensemble de ces
données et fichiers sont soumis au respect de la loi la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 «
Informatique et libertés » dans sa derniére version et reléve de la vie privée et du secret
professionnel.

Le titulaire du marché s’engage a respecter la réglementation en vigueur applicable au
traitement de données a caractére personnel et, en particulier, le réglement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable a compter du
25 mai 2018.

2.3.5 Compétence - Comportement

L’équipe de physique médicale qui interagit avec les intervenants du prestataire peut
émettre des réserves quant a la compétence ou le comportement des intervenants et
imposer leur remplacement aprés notification par courrier au prestataire. Le changement
d’intervenant se fera dans la prochaine campagne planifiée ou immédiatement en cas de
faute grave (comportement irrespectueux).
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2.3.6 Nouvelle installation

En cas de nouvelle installation, I'équipe de physique médicale tiendra informé le titulaire
sous 15 jours pour organiser les contrbles se rapportant a cette nouvelle installation et
celle-ci sera incluse dans le lot approprié.

2.3.7 Rapports

Les rapports dématérialisés devront comprendre les points réglementaires tel qu’énoncés
dans les différentes décisions se rapportant aux différents équipements. Ils devront inclure
en plus de la marque du modéle et de 'année de construction des arceaux de blocs, des
mobiles et des rétro alvéolaires, le numéro interne défini par la physique médicale (par
exemple G1, M19 ou loc 16). Une vigilance accrue est nécessaire en ce qui concerne
I'étalonnage des équipements de mesure.

L’équipe de physique médicale est en droit de demander des modifications a ce rapport
lorsque les données sont erronées ou de demander des explications supplémentaires si
un résultat est incohérent. Le titulaire doit s’engager a répondre dans les délais les plus
brefs si cela concerne une non-conformité majeure (7 jours calendaires).

2.3.8 Envoi des planning et réunion de démarrage

Les plannings sont envoyés une semaine avant la prestation par I'équipe de physique
médicale. lls représentent au plus prés les horaires attendus mais ne peuvent en aucun
cas prédire les situations suivantes : retard sur les salles, patients pris en urgence,
équipement en panne, etc. Le prestataire du titulaire doit montrer une certaine flexibilité
et souplesse. Des plannings types sont fournis en annexe 3.

Pour les campagnes qui durent une semaine ou plus, une réunion de démarrage est
prévue avec l'intervenant du prestataire le premier jour juste avant le début des contréles.
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ANNEXE 1 : LISTE DES EQUIPEMENTS POUR LES DIFFERENTS SITES
DU CHRU DE TOURS

Identification Péle
Site du service ou | d'appartenanc Marque Type
du local e
Ermitage Radiologie Imagerie CARESTREAM Ascent QG-50G
. T . MOBILETT XP
Ermitage Radiologie Imagerie SIEMENS HYBRID
Maison d'arrét | Radio pulmonaire | Imagerie PHILIPS M-Cabinet CXA
Maison d'arrét gé’n”;‘i‘:;a“o” Imagerie SATELEC ACTEON X-MIND DC
Blanchisserie | Zone tri linge sale | DSTP SMITHS-HEIMANN HI SCAN 60401
Radiologie SOMATOM
Clocheville % Imagerie SIEMENS DEFINITION
scanner
EDGE
. Radiologie: salle . AXIOM
Clocheville A* Imagerie SIEMENS LUMINOS DRE
Radiologie: salle DRX
Clocheville B * gie- Imagerie CARESTREAM EVOLUTION
CGF80
Clocheville FEdislologle + salle Imagerie EOS Imaging EOS
Radiologie:
Clocheville Urgences- Imagerie SAMSUNG FD85 DRGEM
Suspension *
Radiologie:
Clocheville Urgences-Pano Imagerie STEPHANIX Pro One
dentaire
Clocheville | Stomatologie Imagerie SATELEC X-MIND DC
Clocheville Réanimation Imagerie FUJIFILM FDR Nano
Clocheville Radio -1 Imagerie FUJIFILM FDR Nano
Clocheville | B1oC operatoire | gy GE OEC ONE CFD
orthopédie
Clocheville | B1oC operatoire | gy SIEMENS CIOS FUSION
viscéral
CORAD: . SOMATOM GO-
Bretonneau Radiothérapie Cancéro SIEMENS SIM
Bretonneau | CORAD: Cancéro ELEKTAACCURAY | T OMOTHERAPI
Radiothérapie E
Bretonneau CORAD,: . Cancéro ELEKTA ACC SYNERGY
Radiothérapie
Bretonneau CORAD,: . Cancéro ACCURAY CYBERKNIFE
Radiothérapie
Bretonneau CORAD,: . Cancéro ELEKTA VERSA HD
Radiothérapie
B1: MN Scanner . BIOGRAPH
Bretonneau TEP1 * Imagerie SIEMENS VISION
Bretonneau .Er‘ép';"f' Seanmner || agerie SIEMENS BIOGRAPH-mCT
B1: MN Siemens
Bretonneau Symbia Intevo 6 | Imagerie SIEMENS SYMBIA Intevo 6
*
CCTP Procédure n°2025-GHT-PREST-172 Page 10/28




B1: Radiologie

Bretonneau salle 2 Imagerie PRIMAX (ODEL) Challenger 65HF
B1: Radiologie Axion Luminos
Bretonneau X g Imagerie SIEMENS DRF (Polydoros
salle 3 F2)
B1: Radiologie
Bretonneau salle 8 OS- Imagerie CARESTREAM DRX Evolution
Poumons
B1: Radiologie
Bretonneau salle 6 . Imagerie STEPHANIX/PLANMEC PROMAX 2D S3
Panoramique A
dentaire
B1: Radiologie . SELENIA
Sl Mammographie 2 Imagerie HOLOGIC Dimensions 5000
B1: Radiologie SELENIA
Bretonneau Mammographie 1 _ HOLOGIC 3Dimensions
Imagerie 3D
B1: Radiologie .
Bretonneau Imagerie HOLOGIC AFFIRM PRONE
Macromammo
B1A:
Bretonneau Ostéodensitométri | Médecine HOLOGIC Horizon W
e
Bretonneau Tf)onatologle( Imagerie FUJIFILM FDR Nano
B2A: . MOBILETT XP
Bretonneau Néphrogreffe Imagerie SIEMENS HYBRID
Oncologie-Ussi . MOBILETT XP
Bretonneau Kaplan (+1) Imagerie SIEMENS HYBRID
B1A:
Bretonneau Réanimation Imagerie FUJIFILM FDR-Go
médicale
B3 et B2A:
Bretonneau (Pneumo, neuro, | Imagerie FUIJIFILM FDR-Go02
hémato)
Bretonneau B3: .Neur.o- Imagerie SIEMENS Xcite
Radiologie *
B3: Neuro- SOMATOM
Bretonneau Radiolo e * Imagerie SIEMENS DEFINITION
g EDGE
Bretonneau BZA BI.OC Imagerie SIEMENS Artis Icono
opératoire -Salle 8
Bretonneau BZA BI.OC Imagerie SIEMENS Artis Icono
opératoire -Salle 9
Bretonneau Bloc Gynécologie |Bloc SIEMENS Arcadis Varic
B2A Bloc
Bretonneau opératoire - Bloc SIEMENS Arcadis - ORBIC
Neurochir
B2A Bloc
Bretonneau opératoire : Bloc PHILIPS ZENITION
Urologie
B2A Bloc
Bretonneau opératoire : Bloc PHILIPS ZENITION
Urologie
B2A Bloc
Bretonneau opératoire : Bloc SIEMENS Arcadis Varic
Urologie
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B2A Bloc
opératoire :

Lithotripteur

Bretonneau . Location GEMS
Urologie FLuorostar
Lithotripteur
B2A Bloc

Bretonneau opératqire : Location GEMS Lithotripteur
Urologie FLuorostar
Lithotripteur
Service Méd et Reconstruction

Bretonneau Chir Bucco- appareil SATELEC X-MIND
Dentaire locomoteur
Service Méd et Reconstruction

Bretonneau Chir Bucco- appareil SATELEC X-MIND
Dentaire locomoteur
Service Méd et Reconstruction

Bretonneau Chir Bucco- appareil SATELEC X-MIND
Dentaire locomoteur
Service Méd et Reconstruction

Bretonneau Chir Bucco- appareil SATELEC X-MIND
Dentaire locomoteur
Service Méd et Reconstruction

Bretonneau Chir Bucco- appareil SATELEC X-MIND
Dentaire locomoteur
Service Méd et Reconstruction

Bretonneau Chir Bucco- appareil SATELEC X-MIND
Dentaire locomoteur
Service Méd et Reconstruction

Bretonneau Chir Bucco- appareil SATELEC X-MIND
Dentaire locomoteur
Service Méd et Reconstruction

Bretonneau Chir Bucco- appareil SATELEC X-MIND
Dentaire locomoteur
Service Méd et Reconstruction

Bretonneau Chir Bucco- appareil SATELEC X-MIND
Dentaire locomoteur
Service Méd et Reconstruction

Bretonneau Chir Bucco- appareil SATELEC X-MIND
Dentaire locomoteur
Service Méd et Reconstruction

Bretonneau Chir Bucco- appareil SATELEC X-MIND
Dentaire locomoteur
Service Méd et Reconstruction

Bretonneau Chir Bucco- appareil SATELEC X-MIND
Dentaire locomoteur
Service Méd et Reconstruction

Bretonneau Chir Bucco- appareil SATELEC X-MIND
Dentaire locomoteur
Service Méd et Reconstruction

Bretonneau Chir Bucco- appareil SATELEC X-MIND
Dentaire locomoteur
Service Méd et Reconstruction

Bretonneau Chir Bucco- appareil SATELEC X-MIND
Dentaire locomoteur
Service Méd et Reconstruction

Bretonneau Chir Bucco- appareil SATELEC X-MIND
Dentaire locomoteur
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Service Méd et

Reconstruction

Bretonneau Chir Bucco- appareil CARESTREAM CS9600
Dentaire locomoteur
Trousseau MN §allefamma Imagerie SIEMENS SYMBIA Intevo
caméra 2 Bold
GANTRY
Trousseau MN salle CZT Imagerie GE DISCOVERY
530C
Trousseau Radiologie salle A | Imagerie GE JEDI 80RD IT
Trousseau Radiologie salle B | Imagerie PRIMAX (ODEL) Challenger 65HF
. . . DRX
Trousseau Radiologie salle C | Imagerie CARESTREAM EVOLUTION
Trousseau Radiologie salle E | Imagerie SIEMENS AX'OTD:;IJ:mmOS
Trousseau Radiologie salle F | Imagerie PRIMAX (ODEL) Challenger 65HF
Trousseau Radiologie salle G Imagerie STEPHANIX/PLANMEC | PROMAX-3D
Cone Beam 9 A MAX
Trousseau Radiologie Imagerie FUJIFILM FDR Nano
Reconstruction
Trousseau Odontologie ler | appareil SATELEC X-MIND
locomoteur
Reconstruction
Trousseau Odontologie ler | appareil SATELEC X-MIND
locomoteur
Reconstruction
Trousseau Odontologie ler | appareil SATELEC X-MIND
locomoteur
Reconstruction
Trousseau Odontologie ler | appareil SATELEC (ACTEON) X-MIND
locomoteur
Reconstruction
Trousseau Odontologie ler | appareil SATELEC (ACTEON) X-MIND
locomoteur
Reconstruction
Trousseau Odontologie ler | appareil SATELEC (ACTEON) X-MIND
locomoteur
Radiologie SOMATOM
Trousseau Urgences scanner | Imagerie SIEMENS
B * FORCE
Radiologie SOMATOM
Trousseau Urgences scanner | Imagerie SIEMENS DEFINITION
c* EDGE
Radiologie . DRX
Trousseau Urgences salle 11 Imagerie CARESTREAM EVOLUTION
Radiologie . DRX Excel/CS 15
Trousseau Urgences salle 12 Imagerie CARESTREAM DR-AT
Trousseau Radiologie Imagerie STEPHANIX/PLANMEC PROMAX
Urgences salle 12 A
Trousseau Urgences -1 Imagerie FUJIFILM FDR-Go+
Trousseau Urgences -1 Imagerie GE Optima XR 200
Trousseau | Cr o sallel CTV PHILIPS AZURION 7M12
Coronaro
Trousseau | o C Salle 2 CTV PHILIPS AZURION 7M12
Coronaro
Trousseau | £F C Salle3 CTV PHILIPS INTUIS
Coronaro
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Bloc opératoire -1

Trousseau CTV SIEMENS CIOS ALPHA
PM salle 3
Bloc opératoire -1
Trousseau électrophysiologie | CTV SIEMENS CIOS ALPHA
salle 5
Bloc opératoire -1
Trousseau électrophysiologie | CTV SIEMENS CIOS ALPHA
salle 6
Trousseau (S_le_x'lol\ez;/isculalre 1 Imagerie Philips AZURION 7M20
Trousseau Salle hybride * Imagerie Philips AZURION 7€20
Flexarm
Bloc opératoire .
Trousseau 38me CTV Bloc GE MS OEC Elite CFD
Bloc opératoire OEC 9900 Elite
Trousseau 38me CTV Bloc GE MS MD
Bloc opératoire
Trousseau 38me Ortho Bloc SIEMENS CIOS Connect
Bloc opératoire Arcadis Varic
Trousseau | .10 Ortho Bloc SIEMENS Advantic
Bloc opératoire
Trousseau 38me Ortho Bloc ORTHOSCAN Tau 1515
Bloc opératoire Arcadis Varic
Trousseau | 5,1 Digestif Bloc SIEMENS Advantic
Trousseau Eé(r);:eoperatowe Imagerie GE Optima XR200
Bloc opératoire . Mobilett XP
Trousseau 36me Imagerie SIEMENS Hybrid
Rhumatologie Reconstruction
Trousseau Ostéodensitométri | appareil HOLOGIC Horizon W
e locomoteur
Trousseau IML Imagerie FUJI/HITACHI Supria-64
Trousseau IML Imagerie SIEMENS AS Definition
Arcadis Varic
Trousseau UDTA Bloc SIEMENS Advantic
Trousseau | UDTA Bloc SIEMENS Arcadis Varic
Advantic
Trousseau UDTA Bloc ORTHOSCAN FD PULSE
Service des Brilés . .
Trousseau / urgences Imagerie SIEMENS Mobilett Plus
Endoscopie . . .
Trousseau digestive Patho dig hepato SIEMENS Arcadis Advantic
Réserve . ARCADIS
Trousseau Biomédical Biomed SIEMENS AVANTIC
Réserve . ARCADIS
Trousseau Biomédical Biomed SIEMENS AVANTIC
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ANNEXE 2 : LISTE DES LOTS

Lot1l
. Identification du service ou du Péle Année de
Site , Marque Type .
local d'appartenance construction
SELENIA
Bretonneau | B1 : Radiologie Mammographie 2 | Imagerie HOLOGIC | Dimensions 2015
5000
SELENIA
Bretonneau | B1 : Radiologie Mammographie 1 | Imagerie HOLOGIC | 3Dimensions 2023
3D
Lot 2
: Identification du service ou du Péle Année de
Site . Marque Type .
local d'appartenance construction
Bretonneau | B1A : Ostéodensitométrie Médecine HOLOGIC Horizon W 2017
Reconstruction
Trousseau | Rhumatologie Ostéodensitométrie appareil HOLOGIC Horizon W 2023
locomoteur
Lot 3
: Identification du service ou du Péle Année de
Site . Marque Type .
local d'appartenance construction
SOMATOM
Clocheville | Radiologie scanner * Imagerie SIEMENS | DEFINITION 2020
EDGE
Bretonneau | CORAD : Radiothérapie Cancéro SIEMENS SOG'\(/)IASTSIM 2022
Bretonneau | B3 : Neuro-Radiologie * Imagerie SIEMENS Xcite 2024
SOMATOM
Bretonneau | B3 : Neuro-Radiologie * Imagerie SIEMENS | DEFINITION 2021
EDGE
Trousseau | Radiologie Urgences scanner B * Imagerie SIEMENS SOFI\SIS'I(;(E)M 2018
SOMATOM
Trousseau | Radiologie Urgences scanner C * Imagerie SIEMENS | DEFINITION 2021
EDGE
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Lot 4

Identification du service ou du

Pble

SiE local d'appartenance TR =

Ermitage | Radiologie Imagerie CARESTREAM Ascent QG-50G

Ermitage | Radiologie Imagerie SIEMENS MOBILETT XP HYBRID

'\él,zlrsrg{] Radio pulmonaire Imagerie PHILIPS M-Cabinet CXA
Clocheville | Radiologie : salle A * Imagerie SIEMENS AXIOM LUMINQOS DRF
Clocheville | Radiologie : salle B * Imagerie CARESTREAM DRX EVOLUTION CGF80
Clocheville | Stomatologie Imagerie SATELEC X-MIND DC
Clocheville | Radio -1 Imagerie FUJIFILM FDR Nano
Bretonneau | B1 : Radiologie salle 2 Imagerie PRIMAX (ODEL) Challenger 65HF
Bretonneau | B1 : Radiologie salle 3 Imagerie SIEMENS Axion LumanIS:ZE;RF (Polydoros
Bretonneau | oo - Radiologie salle 8 OS- Imagerie CARESTREAM DRX Evolution

Poumons
Bretonneau | Néonatologie (+1) Imagerie FUJIFILM FDR Nano
Bretonneau | B2A : Néphrogreffe Imagerie SIEMENS MOBILETT XP HYBRID
Bretonneau | Oncologie-Ussi Kaplan (+1) Imagerie SIEMENS MOBILETT XP HYBRID
Bretonneau | B1A : Réanimation médicale Imagerie FUJIFILM FDR-Go
Trousseau | Radiologie salle A Imagerie GE JEDI 80RD IT
Trousseau | Radiologie salle B Imagerie PRIMAX (ODEL) Challenger 65HF
Trousseau | Radiologie salle C Imagerie CARESTREAM DRX EVOLUTION
Trousseau | Radiologie salle E Imagerie SIEMENS Axiom Luminos DRF
Trousseau | Radiologie salle F Imagerie PRIMAX (ODEL) Challenger 65HF
Trousseau | Radiologie Imagerie FUJIFILM FDR Nano
Trousseau | Radiologie Urgences salle 11 Imagerie CARESTREAM DRX EVOLUTION
Trousseau | Radiologie Urgences salle 12 Imagerie CARESTREAM DRX Excel/CS 15 DR-AT
. . . STEPHANIX/PLA
Trousseau | Radiologie Urgences salle 12 Imagerie NMECA PROMAX
Trousseau | Service des Brilés / urgences Imagerie SIEMENS Mobilett Plus
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Lot5

. Identification du Péle Numéro | Année de
Site : . Marque Type . .
service ou du local |d'appartenance interne | construction

Clocheville | B10C operatoire Bloc GE OEC ONE CFD G3 2025
orthopédie

Clocheville | Bloc opératoire viscéral Bloc SIEMENS CIOS FUSION S15 2018

Bretonneau | B3 : Neuro-Radiologie * | Imagerie SIEMENS Xcite 2024

SOMATOM
Bretonneau | B3 : Neuro-Radiologie * | Imagerie SIEMENS DEFINITION 2021
EDGE

Bretonneau SEI'I: I:Ioc operatoire - Imagerie SIEMENS Axrtis Icono 2022

Bretonneau E:Iﬁz SIOC operatoire - Imagerie SIEMENS Acrtis Icono 2022

Bretonneau | Bloc Gynécologie Bloc SIEMENS Arcadis Varic S2 2014

Bretonneau | 52/ BloC operatoire - | g SIEMENS | Arcadis - ORBIC s3 2015
Neurochir

Bretonneay | D24 Bloc operatoire - gy PHILIPS ZENITION P8 2020
Urologie

Bretonneay | D24 Bloc operatoire - gy PHILIPS ZENITION P4 2023
Urologie

Bretonneau | D24 Bloc operatoire: | g SIEMENS Arcadis Varic s4 2017
Urologie

Trousseau | EFC salle 1 Coronaro * CTV PHILIPS AZURION 7M12 2024

Trousseau | EFC salle 2 Coronaro * CTV PHILIPS AZURION 7M12 2018

Trousseau | EFC salle 3 Coronaro CTV PHILIPS INTUIS 2018

Trousseau SB;ICI’E gperato"e APM ety SIEMENS CIOS ALPHA s18 2025

Trousseau | | 0C Operatoire -1 cTV SIEMENS CIOS ALPHA 516 2019
électrophysiologie salle 5

Trousseau | o|0C Operatoire -1 CTV SIEMENS CIOS ALPHA s14 2018
électrophysiologie salle 6

Trousseau | S1€ vasculaire -1 (TAZ) 1 o erie Philips AZURION 7M20 2017

Trousseau | Salle hybride * Imagerie Philips AZURION 7C20 2024

Flexarm

Trousseau g?@ Opératoire 3eme Bloc GE MS OEC Elite CFD G2 2019

Trousseau E!IE)\C/ Opératoire 3eme Bloc GE MS OEC 9900 Elite MD Gl 2012

Trousseau (B)Ir?ﬁooperatowe 3eme Bloc SIEMENS CIOS Connect S13 2018

Trousseau Bloc opératoire 3eme Bloc SIEMENS Arcadis V_arlc s9 2015
Ortho Advantic

Trousseau g'r‘t)rfo‘)perato"e 3eme Bloc ORTHOSCAN Tau 1515 72 2023

SioUEeas Bloc opératoire 3éme | g SIEMENS Arcadis Varic S8 2015
Digestif Advantic

Trousseau | Bloc opératoire 3eme Imagerie GE Optima XR200 M19 2018

Trousseau | Bloc opératoire 3éme Imagerie SIEMENS Mobilett XP Hybrid M20 2010

Trousseau | Endoscopie digestive Patho dig hepato SIEMENS Arcadis Advantic S12 2015
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Lot 6

. Identification du . POl Numéro Année de
Site . d'apparten Marque Type . .
service ou du local ance interne | construction
Maison . . . SATELEC X-MIND
d'arrét Consultation dentaire Imagerie ACTEON DC 2018
Clocheville sad'Q'Og'e:Urgences'Pa”O Imagerie STEPHANIX Pro One 2023
entaire
Bretonneau B1: Radiologie salle 6 Imagerie STEPHANIX/PLA | PROMAX 2018
Panoramique dentaire g NMECA 2D S3
Reconstructi
Bretonneau | oI ¢ Med et Chir Bucco- fon SATELEC X-MIND | LOC16 2023
Dentaire appareil
locomoteur
Reconstructi
Bretonneau | Sc'vice Med et Chir Bucco- jon SATELEC X-MIND | LOC17 2023
Dentaire appareil
locomoteur
Reconstructi
Bretonneau | >or1c¢ Med et Chir Bucco-fon SATELEC X-MIND | LOC18 2023
Dentaire appareil
locomoteur
Reconstructi
Bretonneau | oo 1c¢ Med et Chir Bucco-fon SATELEC X-MIND | LOC19 2023
Dentaire appareil
locomoteur
Reconstructi
Bretonneau | Sc'vice Méd et Chir Bucco- jon SATELEC X-MIND | LOC20 2023
Dentaire appareil
locomoteur
Reconstructi
Bretonneau | So'Vice Méd et Chir Bucco- jon SATELEC X-MIND | LOC22 2023
Dentaire appareil
locomoteur
Reconstructi
Bretonneau | oo 1c¢ Med et Chir Bucco-fon SATELEC X-MIND | LOC23 2023
Dentaire appareil
locomoteur
Reconstructi
Bretonneau | Sc'vice Med et Chir Bucco- jon SATELEC X-MIND | LOC24 2023
Dentaire appareil
locomoteur
Reconstructi
Bretonneau | So'vice Méd et Chir Bucco- jon SATELEC X-MIND | LOC27 2023
Dentaire appareil
locomoteur
Reconstructi
Bretonneau | So'vice Méd et Chir Bucco- jon SATELEC X-MIND | LOC28 2023
Dentaire appareil
locomoteur
Reconstructi
Bretonneau | Sc'vice Med et Chir Bucco- jon SATELEC X-MIND | LOC29 2023
Dentaire appareil
locomoteur
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Bretonneau

Service Méd et Chir Bucco-
Dentaire

Reconstructi
on

appareil
locomoteur

SATELEC

X-MIND

LOC30

2023

Bretonneau

Service Méd et Chir Bucco-
Dentaire

Reconstructi
on

appareil
locomoteur

SATELEC

X-MIND

LOC31

2023

Bretonneau

Service Méd et Chir Bucco-
Dentaire

Reconstructi
on

appareil
locomoteur

SATELEC

X-MIND

LOC32

2023

Bretonneau

Service Méd et Chir Bucco-
Dentaire

Reconstructi
on

appareil
locomoteur

SATELEC

X-MIND

LOC33

2023

Bretonneau

Service Méd et Chir Bucco-
Dentaire

Reconstructi
on

appareil
locomoteur

SATELEC

X-MIND

LOC60

2023

Bretonneau

Service Méd et Chir Bucco-
Dentaire

Reconstructi
on

appareil
locomoteur

CARESTREAM

CS9600

LOCO06

2023

Trousseau

Odontologie ler

Reconstructi
on

appareil
locomoteur

SATELEC

X-MIND

2014

Trousseau

Odontologie ler

Reconstructi
on

appareil
locomoteur

SATELEC

X-MIND

2014

Trousseau

Odontologie ler

Reconstructi
on

appareil
locomoteur

SATELEC

X-MIND

2014

Trousseau

Odontologie ler

Reconstructi
on

appareil
locomoteur

SATELEC
(ACTEON)

X-MIND

2018

Trousseau

Odontologie ler

Reconstructi
on

appareil
locomoteur

SATELEC
(ACTEON)

X-MIND

2018

Trousseau

Odontologie ler

Reconstructi
on

appareil
locomoteur

SATELEC
(ACTEON)

X-MIND

2018

Lot 7,8 et 9 méme que lot 5
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Lot 10

Appareils TEP/Caméras et TDM associés

. Identification du Péle N Année de
Site : . Marque Modéle .
service ou du local d'appartenance construction
Bretonneau | B1 : MN Scanner TEP1 * | Imagerie SIEMENS BIOGRAPH VISION 2021
Bretonneau | B1 : MN Scanner TEP2 * | Imagerie SIEMENS BIOGRAPH-mCT 2018
Bretonneau ﬁée:v'(\)"g'f'emens Symbia. || 1 agerie SIEMENS SYMBIA Intevo 6 2021
Trousseau 2",[\' Salle Gamma camera. || .o rie SIEMENS SYMBIA Intevo Bold 2021
Trousseau | MN salle CZT Imagerie GE GANTRY DISCOVERY 530C 2017
Lot 11
Site Identification du Pbéle Marque Tvoe Année
service ou du local |d'appartenance q yp installation
Bretonneau | CORAD : Radiothérapie | Cancéro SIEMENS SOMATOM GO-SIM 2022
Bretonneau | CORAD : Radiothérapie | Cancéro ACCURAY TOMOTHERAPIE 2014
Bretonneau | CORAD : Radiothérapie | Cancéro ELEKTA ACC SYNERGY 2012
Bretonneau | CORAD : Radiothérapie | Cancéro ACCURAY CYBERKNIFE 2023
Bretonneau | CORAD : Radiothérapie | Cancéro ELEKTA VERSA HD 2021

Rem : La Tomotherapie sera changée pour un Radixact courant 2026 et un changement
de plateau technique est a attendre sur 2026-2027.

Lot 12 : Tout nouvel équipement.
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Lot 13

Site Identification du service ' Péle Marque Type
ou du local d'appartenance

Clocheville Radiologie scanner * Imagerie SIEMENS DEFSII(\?I'\'T',IAJI\?I';ADGE
Clocheville Bloc opératoire orthopédie Bloc GE OEC ONE CFD
Clocheville Bloc opératoire viscéral Bloc SIEMENS CIOS FUSION
Bretonneau CORAD : Radiothérapie Cancérologie SIEMENS SOMATOM GO-SIM
Bretonneau CORAD : Radiothérapie Cancérologie ACCURAY TOMOTHERAPIE
Bretonneau CORAD : Radiothérapie Cancérologie ELEKTA ACC SYNERGY
Bretonneau CORAD : Radiothérapie Cancérologie ACCURAY CYBERKNIFE
Bretonneau CORAD : Radiothérapie Cancérologie ELEKTA VERSA HD
Bretonneau B3 : Neuro-Radiologie * Imagerie SIEMENS Xcite
Bretonneau B3 : Neuro-Radiologie * Imagerie SIEMENS DEFSIISM"IAOTI\?II;ADGE
Bretonneau B2A Bloc opératoire -Salle 8 | Imagerie SIEMENS Artis Icono
Bretonneau B2A Bloc opératoire -Salle 9 | Imagerie SIEMENS Axrtis Icono
Bretonneau Bloc Gynécologie Bloc SIEMENS Arcadis Varic
Bretonneau Bloc Neurochirurgie Bloc SIEMENS Arcadis - ORBIC
Bretonneau Bloc Urologie Bloc PHILIPS ZENITION
Bretonneau Bloc Urologie Bloc PHILIPS ZENITION
Bretonneau Bloc Urologie Bloc SIEMENS Arcadis Varic
Trousseau Radiologie Urgences scanner | Imagerie SIEMENS SOMATOM FORCE
Trousseau Radiologie Urgences scanner | Imagerie SIEMENS DEFSII(\?I'\'T"IA(\;—I\(I)EADGE
Trousseau EFC salle 1 Coronaro * CTV PHILIPS AZURION 7M12
Trousseau EFC salle 2 Coronaro * CTV PHILIPS AZURION 7M12
Trousseau EFC salle 3 Coronaro CTV PHILIPS INTUIS
Trousseau Bloc opératoire -1 PM salle 3 |CTV SIEMENS CIOS ALPHA
Trousseau Bloc opératoire -1_Salle 5 CTV SIEMENS CIOS ALPHA
Trousseau Bloc opératoire -1_Salle 6 CTV SIEMENS CIOS ALPHA
Trousseau Salle vasculaire -1 (TAZ) * Imagerie Philips AZURION 7M20
Trousseau Salle hybride * Imagerie Philips AZUFIT;S;\:[;CZO
Trousseau Bloc opératoire 3éme CTV Bloc GE MS OEC Elite CFD
Trousseau Bloc opératoire 3éme CTV Bloc GE MS OEC 9900 Elite MD
Trousseau Bloc opératoire 3eme Ortho | Bloc SIEMENS CIOS Connect
Trousseau Bloc opératoire 3éme Ortho | Bloc SIEMENS Arcadis Varic Advantic
Trousseau Bloc opératoire 3eme Ortho | Bloc ORTHOSCAN Tau 1515
Trousseau Bloc opératoire 3éme Digestif | Bloc SIEMENS Arcadis Varic Advantic
Trousseau UDTA Bloc SIEMENS Arcadis Varic Advantic
Trousseau UDTA Bloc SIEMENS Arcadis Varic Advantic
Trousseau UDTA Bloc ORTHOSCAN FD PULSE
Trousseau Endoscopie digestive Patho dig hepato SIEMENS Arcadis Advantic
Trousseau Réserve Biomédical Biomédical SIEMENS ARCADIS AVANTIC
Trousseau Réserve Biomédical Biomédical SIEMENS ARCADIS AVANTIC
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Lot 14 : Services de médecine nucléaire (Bretonneau + Trousseau) + curiethérapie haut-
débit
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ANNEXE 3 : EXEMPLES DE PLANNING POUR CERTAINS LOTS

PLANNING DES CONTROLES DE QUALITE EXTEENES octobre 2024

lundi 14 octobre 2024 jeudi 17 octobre 2024

Clachewille -1

soanner Siemens
Eretonneau - radiothérapie 0 3h

scanner Siemens

Bretonneau B3 +1

scanner Siemens Edge

3h

Trousseau -1

zcanner B Siemens Force

dh

mardi 22 octobre 2024

COE

Trousseau -1

Scanner C Siemens Edge

3h

Lot 3
10:45 .00
1100 11:A5
1:15 1:30
1130 1M:45
145 12:00
12:00 1215
12:15 12:30
1230 12:45
12:45 1300
1300 13145
1315 1530
1530 135:45
13:45 14:00
14.00 15
14:1% 14:30
1430 14:45
14:45 1500
1500 1515
1515 15350
15:30 15:45
15:45 16:00
16:00 16:15
1E:1% 16:30
16:30 16:45
16:45 1700
iT00 1715
1715 1730
T30 145
1745 1500
1500 1515
1515 1530
1530 15:45
15:45 1300
1300 1215
13:15 13:30
1330 13:45
13:45 20:00
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L__ot _4 et 6

PLANNING DES CONTROLES DE QUALITE EXTERNES OCTOBRE 2024

D A mercredi 2 octobre 2024 jeudi 3 octobre 2024 wendredi 4 octobre 2024 lundi THO/2024 mercredi 3 octobre 2024
B00 ;&
a15 | san
B30 | g4s
45 | o0
300 15 Clochewills 0 Trouszeau -1
;5 30 table SAMSLING FOBS
230 345 Bi&tAndersen - Urgences Carestream
345 ;100 table télécommandée.
10:00 10:45 1h30 et suspension
1015 | 1030 télécommandge
10:30 1 1045 salle12- Zh
105 oo Panoramique dentaire
: 0 min
1100 1115 Trousseau-1
Panoramique dertaire.
Ttz T salle 12 - 30 min
130 1145 Réanimation Trousseau +1
145 | 12:00 mobile FujiFOR Mano- Mid 30 min Cane beam - 30 min
1200 1245 Bretonineau
1215 | 1@a0 Service Medecine st Chiurgie Buceo Dentaie
12:30 | 1245 Trousseau +1
1245 | 100 Audit Cone Beam
T Sall=F.
tas ¢ w20 table téléoommandée Primas
1330 1 1345
13:45 | 14:00 Eretanneau B1A +1 1h30
00 s Bretonneau table rélécommandée Primax Trousseau +1 Clocheville 0
1815 | 14:30 SMCED Th30 table SAMSUNG FOSS
130 1 1445 ialle: Bz Andersen - Lrgences
1445 | 1500 table tlécommandée Priman
w00 | 1h30
L Bretanneau B1A +1 1h30
W30 | 1585 Panoramique 30 mn
e o Audit 16 retroalveolares Panaramique dentaire
Breronnesu BT +1 0 min
1600 .15 mobile Fuji FOR Go - 30 min
1815 | 1630 M1
1830 | 1645 mabile Fuji FOR Go 2 - 30 min Riéanimation
TS L Tm00 M2 mobile Fuji FOR Nano-M14 30 min

PLANNING DES CONTROLES DE QUALITE EXTERNES 2024

De A 5—juil 16—juil T7—juil 16—juil 19-juil

H00 w15
a5 &30 Zalle 11
&30 &45 Trousseau -1 ErstonneauB2A blocs neuro
G45 300 Salle interventionnelle Siemens Arcadis Cibic LO36503 53
300 an Clocheville + 1 wasculaire monoplan BretonneauB1E +1 gunéco 1h
s 430 wisoéral : Siemens CIOS FUSION

) LO33780515 Philips Azurion TAZ Th30 1ampli bloc : Siemens Varic 52 ok katia = 3108
230 345 ak nathalie OS/06 Th 10H-13H Bretonneau B2A blocs ura
345 0:00 Salle 5 Trousseau +3
10:00 10:15 ortho: Philip= Zenition P4
10:45 10:30 BV Endurs P1 3 amplis selon disponibilités Philips Eenition P8
10:30 045 Trousseau -1zale 11
10:45 1:00 Carestream Eirstonneau B14 +1
o0 s EF1452 salle & oz-pouman CECELITEMD 3300 G1 Siemens Arcadis Varic LO3ES2T 54
115 30 Clocheville -1Réa Th EF 2627 CECELITECFD G2
130 145 mobile : 30 min Th Arcadis Varic LOZES02 S8
145 200 FugiFdr Mano 114 Trousseau +1 salle 3 EF2450 Areadis Yaric LOZES00 S9
12:00 1215 Clocheville -1 zalle A Th Siemens 513 Cios Connect
1215 230 Salle B: Carestream GE Ad212444 Orthoscan £2
12:30 1245
12045 300
1300 315
13:15 1330
13:30 1348
1545 400
14:00 14:15 Clochewville -1 Ermitage
1415 14:30 Radiclogis
w30 s Carestream CORKX ASCEWD

) Salle A: Siemens Trousseau +1 Tn Trousseau +2 EFC
14:45 1£:00 salle C fiiabile : i min
1500 15:15 DR Carestream Mobilett XP Hybrid 2627 M1 caro 3Intuis
15:15 1530 Th30
15:30 1545
15:45 16:00 Trousseau +1
16:00 1815 salleE
16:15 16:30 Siemens Axiom Luminos
16:30 1645
16:45 00
00 1715
[ 17:30
150 1745
1745 1500
5:00 18115 Trousseau +2 EFC
15:15 1530
530 145 coro £ Azurion TM12
545 153:00 Th30
1300 1315
1315 330
13:30 345
345 20:00
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22-juil 23-juil 24-juil 25-juil Z6-juil
Trousseau LUOTA +1
Ziehm Orthoscan £1
Arcadis VWaric LO3EE26 511
ok méladie 0406 Eretonneau B24
Arcadis Varic LO3E433 510 zalle interventionnelle
biplan S8 deus tubes
Thtampli
Trousseau+3 dh
OECELITECFDGZ
a confirmer
Endoscopie Digestive
OECELITEMD 3300 G1 Arcadis Advantic LOZE501512
Arzadis Varic LO3E500 59
Bretonneau B24
Trousseau -1 salle interventionnzlle Ziehm Orthozcan 21
zalle 3: Arcadis Avantic LOZEEST biplan 59 deus mubes zalle 6: Cios alpha LO33715 514
57 Electraphyziologie
Th Th
zalle 5: Cios alpha LO39113 dh
516
Trousseau -1
coro 1 Bzurion TM12
TH30
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Lot 8

C QI trimestriels du 05/05/25 au 07/05/25

lundi & mai 2025

mardi & maj 2025

mercredi T mai 2025

00 15 Trousseau -1

&5 S50

&30 545 TAZ -1Tmonoplan Trouzseau +1UOTA
545 F:00 Philips Azurion - 40 min 2 ampliz et 1captewr plan
200 ERE et 1ampli endo dig
315 2:30 Trousseau +3 10 min chacun
.50 3:45 51051 21512
245 10000

10:00 10:15

1015 10:50 59 Trousseau +3
10:30 10:45 bt

10:45 11:00 Clocheville Bloos +1 513 33

1100 115 S8

115 1:30 =10 513

1430 145 cal £2 =1

11:45 12:00 1 ampli Siemens 15 min £2
12:00 12:15

12:13 12:30
12:30 12:45
12:45 15:00
13:00 1315
13:15 1330
13:30 153:45 Trousseau +3
13:45 14:00 51
14:00 14:15 Gz Bretonneau +1
14:15 1430 10 min chacun Empli gyniéco Bretonneauw +1 10 min
14:30 14:45 Eretonneau B2A +2
14:45 15:00) 10 min chacun
15:00 1515 Frouszeau -1Electrophyziclogi 1Siemenz Orbic Mewro
15:15 18:30 15Siemens Waric Uro
1550 1545 2 capteurs plans Cios alpha:
10 min chacun 2 Philips 2enition Ura
15:45 1600 Th30
16:00 1615 Trousseau-1
16:15 16:30 hubride monoplan
16:30 16:45 Philips TC20 - 40 min Bretonneau B24 +2
16:45 17:00
100 1715 Trousseau +2 EFC Biplan 52 et 53
17:15 17230 Coro 3 : Philips Intuis - 15 min
1730 1145 Frousseau +2 EFCintery monopl3 co
17:45 15:000 Cara 1 Zh
15:00 1515 Fhilips Szurion T2 - 20 min
15:15 15:30
18:30 15:45 Caro 2
15:45 13:00 Fhilips Szurion FR12 - 20 min
13:00 1315
19:15 13:30
13:30 13:45
13:45 20:00
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ANNEXE 4 : LISTE DES EQUIPEMENTS POUR LE CHIC AMBOISE-CHATEAU-RENAULT
TYPE FABRICANT APPAREIL Type d'installation Référence Annee Périodicité
Installation CTE
FUJIFILM Mammographie Capteur plan + salle UDI 22273035 2018 TRIENNALE
FUJIFILM / APELEM Salle 2 Tlslls elsm e el < UDI 46290521 2022 ANNUEL
CTRL Salle
PHILIPS Salle 1 sale ey Pg:lrlzon + CTRL 47833485 2000 TRIENNALE
SIEMENS Radio Urgence sla Ok Pgulrlnon +CTRL 47833514 2024 TRIENNALE
AMBOISE Gl
GE HEALTHCARE AMPLI DE BLOC Ampli de brillance + Salle M4476213 2020 ANNUEL
SIEMENS 2V* AMPLI DE BLOC Ampli de brillance + Salle 1031940 2015 ANNUEL
CANON SCANNER SCANNER + SALLE TSX-303B/5C 2020 ANNUEL
SALLE RP 4 Salles de Bloc / 2009 ANNUEL
FUJIFILM Mammographie Capteur plan + salle UDI 25688357 2019 TRIENNALE
CHATEAU ¢y iFiLM /7 APELEM SALLE B Weloliz s eeammel e - UDI 47394814 2023 TRIENNALE
RENAULT CTRL Salle
PHILIPS SALLE D sallciOs/ P‘S’:IT;O” SACES 94365354 2022 TRIENNALE
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ANNEXE 5 : LISTE DES EQUIPEMENTS POUR LE CH DE LOCHES

CH LOCHES - CONTROLES QUALITE EXTERNES EN IMAGERIE

SERVICE DESIGMATION MARQUE PE MN* DE SERIE N BIOMEDICAL MISE EN SERVICE PERIODICITE
TABLE DE RADIOLOGIE NON
RADICLOGIE GE HEALTHCARE COMPAX 40- Suspension NOVA SN75904MAZ 6238 2003 ANNUELLE
TELECOMMANDEE O5 POUMONS

RADICLOGIE TABLE DE RADIOLOGIE TELECOMMAMNDEE SIEMENS LUMINGOS DRF MAX 7324 6423 15/04/2019 ANNUELLE

RADICLOGIE SCANMER SIEMENS SOMATOM go.Top 206138 7235 251172024 ANMNUELLE
RADICLOGIE MAMMOGRAPHE FUJIFILM INMOVALITY 17124196 7126 02/06/2022 SEMESTRIELLE

BLOC AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE SIEMENS SIREMOBIL COMPACT L 30690 6361 04,/01/2012 ANNUELLE

06/10/2025
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