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0.1 PRESENTATION DE L'OPERATION  

0.1.1 PROGRAMME DES TRAVAUX  

Le projet concerne la réhabilitation de la halte-garderie du centre social « Carrefour 18 » de Rennes. Le projet de 
réhabilitation  prévoit  la  reprise  des  aménagements  intérieurs  pour  permettre  la  création  d’un  espace  office 
réchauffage, la redistribution des dortoirs et la création d’une entrée distincte dans la zone existante.

0.1.2 LISTE DES LOTS  

N° Désignation

Lot n° 01 Démolition / Désamiantage

Lot n° 02 VRD / Aménagements extérieurs

Lot n° 03 Gros œuvre / Ravalement / Étanchéité

Lot n° 04 Charpente bois et métal

Lot n° 05 Couverture / Étanchéité

Lot n° 06 Menuiseries extérieures / Serrurerie

Lot n° 07 Menuiseries intérieures / Agencement

Lot n° 08 Cloisons sèches – Isolation – Faux-plafond

Lot n° 09 Peinture – Revêtements muraux

Lot n° 10 Revêtements de sols – Faïences

Lot n° 11 Plomberie – Chauffage - Ventilation

Lot n° 12 Électricité

0.1.3 ARCHITECTE MANDATAIRE  

Il est en charge d'une mission de base telle que définie par la Loi sur la maîtrise d'œuvre publique.

ISABELLE HIAULT

54 Boulevard Villebois Mareuil

35000 RENNES

Tél : 02 99 50 99 15

isa.h.archi@wanadoo.fr 

0.1.4 ARCHITECTE ASSOCIÉE  

MANGANESES ARCHITECTURE

1 Place du Maréchal Juin

35000 RENNES

agence.manganeses@gmail.com 
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0.1.5 BUREAU D’ÉTUDES  

TCE INGENIERIE

2 C Allée Jacques Frimot

35000 RENNES

Tél : 02 99 51 49 08

contact@tce-ingenierie.fr

0.1.6 BUREAU D’ETUDES FLUIDES  

ECIE

C. Cial « La Forairie »

3 rue Augustin Beauverger

35300 FOUGERES

Tél : 02 99 94 92 12 

guillaume.grueau@ecie.fr

0.1.7 BUREAU D’ETUDES ACOUSTIQUE  

ACOUSTIBEL

22 rue de Turgé

35310 CHAVAGNE

Tél : 02 99 64 30 28

rennes@acoustibel.fr

0.1.8 CONTROLE TECHNIQUE  

Il est en charge des missions : L + LE + SEI + HAND + VEI.

ALPES CONTRÔLES

Rue du Tram

35520 LA MEZIERE

Tél : 02 30 96 47 05

rennes@alpes-controles.fr

0.1.9 COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA   
SANTE (SPS)

DEKRA Industrial

241 rue du Général Paulet – CS 62845

22900 BREST

Tél : 02 99 86 72 11

r  aphael.lepeltier@dekra.com  

0.1.10 COORDINATION EN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI)  

Sans objet.

0.1.11 AMIANTE & PLOMB  

Cf ; rapports de repérage joints au présent dossier de consultation.
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0.2 PRESCRIPTIONS GENERALES  

0.2.1 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE  

Les ouvrages à exécuter sont définis par les pièces dessinées (plans, façades, coupes), dessins de détails et les 
pièces écrites (CCAG, CCAP, CCTC, CCTP, etc.).

Les renseignements figurant dans le présent descriptif étant donnés à titre indicatif, il appartient à l’entreprise 
agissant en technicien spécialisé seul responsable des travaux à réaliser, de les contrôler et de recueillir tous 
compléments à l’information qu’il juge nécessaires.

La nomenclature des travaux étant descriptive et non limitative, l’entreprise doit prévoir toutes les fournitures et 
façon  indispensables  au  parfait  achèvement  de  ses  travaux,  même  si  elles  ne  sont  pas  expressément 
mentionnées  à  la  partie  correspondante  du  devis  descriptif  dès  lors  que  ces  fournitures  et  façon  seraient 
nécessaires à la réalisation des travaux, conformément aux règles de l’art.

Une  omission  sur  un  dessin  ou  dans  le  devis  descriptif  n’aura  pas  pour  effet  de  soustraire  l’entreprise  à 
l’obligation d’exécuter les ouvrages tels qu’ils sont, soit dessinés, soit décrits, pour le montant inscrit au marché.

Sauf exception mentionnée dans le devis descriptif, le fait pour l’entreprise de devoir l’installation d’un appareil ou 
d’un matériau, implique l’obligation de la fourniture de cet appareil ou de ce matériau.

En aucun cas, sauf mention expresse mentionnée dans le devis descriptif, le terme « mise en œuvre » ne pourra 
être interprété comme prestation de pose sans fourniture.

Au cas où certaines dispositions des dessins et du devis descriptif prêteraient à interprétation, la solution adoptée 
devra être conforme aux règles de la bonne construction et être approuvée par le Maître d’Ouvrage et le Maître 
d’œuvre. Elle n’entraînerait pas de modification au prix souscrit.

Avant tout  commencement d’exécution,  l’entreprise est  tenue de vérifier sous sa responsabilité,  les cotes et 
niveaux figurant sur les plans dessins ou croquis.

Sous  réserve  de  cette  vérification  et  des  modifications  de  détails  qui  pourraient  éventuellement  recevoir 
l’agrément  du  Maître  d’Ouvrage  et  du  Maître  d’œuvre,  l’entreprise  est  tenue  de  se  conformer  aux  plans 
d’ensemble et de détails établis par le Maître d’œuvre.

L’implantation des installations, la disposition et l’état des lieux, les conditions d’exécution, la nature et les cotes 
d’ouvrages existants, etc. ayant été reconnus par l’entreprise et acceptés par elle, celle-ci déclare faire son affaire 
personnelle des difficultés pouvant être rencontrées à l’occasion de l’exécution des travaux qui lui incombent.

Ainsi  et  d’une manière générale,  aucune réserve de quelque nature qu’elle  soit  ne sera acceptée en cours 
d’exécution  des  travaux,  l’entreprise  ayant  toute  latitude  pour  en  formuler  par  écrit  si  elle  le  juge  utile,  en 
remettant sa soumission.

Il appartient donc aux soumissionnaires, au cours de l’étude détaillée qu’ils feront en vue de l’établissement de 
leur soumission, de signaler le cas échéant au Maître d’œuvre les omissions, imprécisions et (ou) contradictions 
qu’ils  auraient  pu  relever  dans les  documents  qui  leur  ont  été  remis  et  de demander  des  éclaircissements 
nécessaires.

Les entreprises ne pourront en conséquence se prévaloir d’aucune erreur ou omission susceptible d’être relevée 
dans les pièces du marché pour refuser l’exécution des travaux nécessaires au complet achèvement du bâtiment, 
des installations et des viabilités suivant les règles de l’art, pour prétendre ultérieurement à un supplément au prix 
souscrit.

Au cours de l’exécution des travaux, tous les dessins, croquis, études ou échantillons qui sont à soumettre à 
l’agrément du Maître de l’ouvrage et du Maître d’œuvre devront être présentés en temps opportun pour qu’ils  
puissent être examinés sans apporter de retard à la poursuite normale des travaux.

La vérification et la mise au point des documents présentés par l’entreprise laisseront entière la responsabilité du 
titulaire du marché. La vérification et l’acceptation de ces documents auront pour seul objet de constater qu’ils ne 
sont pas contraires aux prescriptions du devis descriptif et des dessins.

Si au cours de l’exécution d’un ouvrage entrant dans le cadre du devis descriptif, l’entreprise met en œuvre un 
procédé breveté, il devra auparavant remettre au Maître d’œuvre une déclaration écrite par laquelle il certifiera 
être  régulièrement  autorisé  à  employer  le  procédé  en  question ;  la  non-observation  de  cette  prescription 
engagerait sa seule responsabilité à l’exclusion de celle du Maître d’Ouvrage et du Maître d’œuvre.

Il appartiendra à l’entreprise titulaire du marché de se mettre en rapport avec les services publics locaux, et de  
demander éventuellement toutes les autorisations nécessaires pour l’exécution des travaux de branchement sur 
les réseaux urbains et travaux de raccordements aux voies.
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Chaque  entreprise  aura  à  sa  charge  les  frais  de  percements,  scellements  et  raccords  nécessaires  à  ses 
ouvrages. Il devra également l’enlèvement de tous les gravois provenant de l’exécution de ses travaux, ainsi que 
l’entretien en bon état de ses ouvrages jusqu’à la réception définitive du bâtiment.

L’entreprise s’engage par sa soumission à réaliser ses ouvrages dans les règles de l’art et dans le respect des 
normes et DTU.

0.2.2 PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES  

Dans le cadre de l'exécution de leur marché, les entreprises devront implicitement :

 la  fourniture,  le  transport  et  la  mise  en  œuvre  de  tous  les  matériaux,  produits  et  composants  de 
construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de leur marché.

 l'établissement des plans de réservation et des plans de chantier.
 l'établissement des plans d'exécution, dans les cas où ils sont à leur charge.
 tous  les  échafaudages,  agrès,  engins  ou  dispositifs  de  levage  (ou  de  descente)  nécessaires  à  la 

réalisation des travaux.
 tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées 

aux documents contractuels.
 la fixation par tous moyens de leurs ouvrages.
 l'enlèvement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages après travaux.
 la main-d'œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, 

etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et après réception.
 la mise à jour ou l'établissement de tous les plans "comme construit"  pour être remis au maître de 

l'ouvrage à la réception des travaux.
 la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et l'entretien 

des installations et équipements.
 les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires 

pour respecter les délais d'exécution.
 la quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata.
 tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation 

parfaite et complète des travaux.

0.2.3 CONNAISSANCE DU DOSSIER  

Chaque entreprise a l’obligation d’avoir une entière connaissance du dossier de tous les corps d’état. Il devra un 
achèvement complet et conforme aux règles de l’art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues aux 
autres corps d’état qu’il est réputé connaître et avoir estimées dès lors qu’il présente une soumission.

0.2.4 RECONNAISSANCE DES LIEUX  

Les entreprises sont réputées par le fait d'avoir remis leur offre :

 s'être rendus sur les lieux où doivent être réalisés les travaux.
 avoir  pris  parfaite  connaissance  de  la  nature  et  de  l'emplacement  de  ces  lieux  et  des  conditions 

générales et particulières qui y sont attachées.
 avoir pris connaissance des possibilités d'accès, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux, 

des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.
 avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entreprises sont réputées avoir pris connaissance parfaite des lieux, du terrain et de toutes les 
conditions pouvant, en quelque manière que ce soit, avoir une influence sur l'exécution et les délais, ainsi que sur 
la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. Aucune entreprise ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque à 
ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix, ou à des prolongations de délais.

Une visite de site préalable étant obligatoire, il est rappelé qu'aucun supplément de prix ne sera accordé en cas 
d'omission.

0.2.5 PIECES A FOURNIR PAR LES ENTREPRISES  

Pendant la période de préparation :

 Réservations (dimensions et implantations).
 Résultats des essais à la plaque.
 Fiches techniques des matériaux à mettre en œuvre.
 Justification de résistance au feu
 Avis techniques.
 Plans et détails d'exécutions des ouvrages.
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 Descentes de charges.
 Notes de calculs.
 Echantillons de matériaux.
 Fiche de décomposition des tâches pour établissement du planning des travaux.
 PPSPS.
 Certificat de qualité.
 Etc…

Pendant les travaux :

 Résultats des essais à la plaque.
 Fiche de réception des supports
 Résultat des essais d'autocontrôle. 
 Certificat de conformité GAZ.
 Certificat de conformité CONSUEL.
 COPREC.
 Etc…

Au plus tard à la réception des travaux :

 PV de classement au feu des matériaux.
 PV d'essais.
 Attestation de réalisation des calfeutrements.
 Dossier des Ouvrages Exécutés (3 exemplaires papier + 1 CD)
 Les récolements des réseaux.
 Les schémas des installations.
 Etc…

0.2.6 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)  

Les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) doivent obligatoirement être chiffrées sous peine de nullité 
des offres.
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0.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  

0.3.1 GENERALITES  

L’énumération des matériels et fournitures nécessaires à la bonne exécution des travaux n’est pas limitative.

L’entreprise devra répondre aux besoins exprimés pour assurer  un bon fonctionnement des ouvrages,  sans 
qu’elle puisse se prévaloir d’une omission dans les présents documents.

Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en œuvre, seront toujours neufs et de 
1ère qualité en l'espèce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer l'aspect 
des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maître d'œuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et 
la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis à "Avis Technique", l'entreprise ne pourra mettre en œuvre 
que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un "Avis Technique".

Pour les produits ayant fait l'objet d'une "Certification" par un organisme certificateur, l'entreprise ne pourra mettre 
en œuvre que des produits titulaires d'un " Certificat de qualification ".

0.3.2 PRODUITS DE MARQUES  

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut être défini d'une manière précise sans faire 
référence à un matériel ou produit d'un modèle d'une marque. Les marques et modèles indiqués ci-après dans le 
CCTP avec la mention " ou équivalent ", ne sont pas donc donnés qu'à titre de référence et à titre strictement 
indicatif.

Les  entreprises  auront  toujours  toute  latitude  pour  proposer  des  matériels  et  produits  d'autres  marques  et 
modèles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalent en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.

0.3.3 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE  

L'entreprise étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en œuvre, il conserve le droit de 
refuser l'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maître d'œuvre, si  il  juge ne pas pouvoir en 
prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier par écrit avec toutes justifications à l'appui.

0.3.4 AGREMENTS - ESSAIS - ANALYSES  

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis à un Avis Technique du CSTB, l'entreprise ne pourra mettre 
en œuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique et il devra toujours être en mesure, à la demande du 
maître d'œuvre, d'en apporter la preuve.

L'entreprise sera également tenue de produire à toute demande du maître d'œuvre, les procès-verbaux d'essais 
ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procès-verbaux, le maître d'œuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur 
prélèvements, qui seront entièrement à la charge de l'entreprise.

0.3.5 OUVRAGES AUTRES CORPS D'ETAT  

Chaque entreprise, dont l'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures 
aux ouvrages finis déjà en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection 
de ces ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulièrement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages en 
bois apparent, aux appareillages électriques, aux revêtements en carrelage, en plastique ou autres, etc., qui ne 
devront  subir  aucun  dommage  si  minime  soit-il.  Faute  de  se  conformer  à  cette  prescription,  l'entreprise 
responsable en subira toutes les conséquences.

0.3.6 PROTECTION PAR LES ENTREPRISES  

Les entreprises de revêtements de sols devront assurer la protection de leurs revêtements de sols jusqu'à la 
réception. Pour les sols en carrelage, marbre, etc., cette protection pourra être assurée par mise en place de 
sciure de bois, ou par tout autre moyen efficace.
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En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra être assurée par la mise en place 
d'une couche de papier fort collé aux joints. Pour les sols en plastique, parquets, etc., la mise en place de papier 
fort pourra convenir.

Mêmes spécifications en ce qui concerne les marches des escaliers où le nez de marche devra être protégé plus 
particulièrement. Les appareils sanitaires devront également être protégés notamment en rives et sur les arêtes, 
par une bande de papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arêtes, qui, du fait de leur position risquent 
d'être épaufrées, notamment les huisseries, bâtis et autres montants, devront être protégées au droit des arêtes 
par des petits liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour 
toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En  ce  qui  concerne  les  menuiseries  en  alliage  léger  ou  en  autres  métaux  à  parement  fini,  elles  devront 
obligatoirement être protégées par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entreprises respectives.

0.3.7 THERMIQUE  

La réglementation thermique applicable à ce projet sera la réglementation RT éléments par éléments définie par 
l’arrêté du 3 mai 2007.

0.3.8 ETANCHEITE A L'AIR  

Sans objet.

0.3.9 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE  

Les nouvelles normes accessibilité handicapée suivant l’arrêté du 22 mars 2007 sont applicables à ce dossier. 
L’entreprise est seule responsable lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses 
travaux de s’assurer qu’elle respecte, pour elle ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, 
notamment % des pentes, hauteur de ressaut, dimensions des accès, aire de rotation, gabarit d’encombrement 
etc... 

Les implantations doivent être vérifiées par chaque corps d’état avant et après l’exécution de ses travaux afin que 
ceux-ci n’entraînent pas de NON-CONFORMITE.

0.3.10 CERTIFICATIONS  

Sans objet.
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0.4 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION  

0.4.1 GENERALITES  

Les  travaux  devront  être  exécutés  conformément  aux  prescriptions  des  normes  et  règlements  Français  en 
vigueur, le jour de la soumission.

Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art, avec toute la perfection possible et selon les 
meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé d'elles un travail absolument parfait et 
répondant en tous points aux règles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, 
quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maître d'œuvre et leur réfection jusqu'à satisfaction 
totale seront implicitement à la charge de l'entreprise, de même que tous frais de réfection des dégâts éventuels 
causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous  les  matériaux,  éléments  et  articles  fabriqués  "non  traditionnels"  devront  toujours  être  mis  en  œuvre 
conformément aux prescriptions de l'Avis Technique.

0.4.2 ETAT DES LIEUX  

L’état des lieux contradictoire sera réalisé par le Maître d’Œuvre en présence du Maître d’Ouvrage, des 
services techniques éventuellement concernés et des entreprises concernées.

Le constat qui sera établi pourra être consulté par chaque entreprise qui en exprimera la demande.

En cas de dégradations éventuelles les frais de remise en état éventuels seront supportés par les entreprises 
fautives ou à défaut,  si  elles ne peuvent  être connues,  par  l’ensemble des entreprises dans le cadre de la 
participation au compte prorata.

0.4.3 CONTACTS AVEC LES SERVICES PUBLICS ET PRIVES  

Il appartiendra aux différents entreprises d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes auprès 
des services publics,  services locaux ou autres,  pour obtenir  toutes autorisations,  instructions,  accords,  etc., 
nécessaires à la réalisation des travaux.

Ces démarches s'effectueront sous le contrôle et en accord avec le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Œuvre.

0.4.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT  

La liaison entre les différentes entreprises concourant à la réalisation du projet devra être parfaite et constante 
avant et pendant l'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

 L'entreprise du Lot GROS ŒUVRE prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous 
renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont l'exécution aura une 
incidence sur la réalisation de ses propres travaux.

 Chaque entreprise réclamera au Maître d'œuvre, en temps voulu, toutes les précisions utiles qu'il jugera 
nécessaires à la bonne exécution de ses prestations.

 Chaque entreprise se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps d'état dont les travaux 
sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires.

 Chaque entreprise devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le 
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble.

 Toutes les entreprises seront tenues de prendre toutes dispositions utiles pour assurer l'exécution de 
leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucune entreprise ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements 
pour ne pas effectuer des prestations lui incombant, ou ne pas fournir des renseignements, ou des plans, ou des  
dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.
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0.4.5 INCORPORATIONS  

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires, en accord avec les entreprises concernées, pour 
assurer la mise en œuvre correcte des éléments qui devront être incorporés avant le coulage du béton :

 Incorporation de rails d’ancrages, de profilés d’ancrages, de douilles, d’inserts de grandes surfaces, de 
fourreaux, etc.

 Le positionnement et la fixation dans les coffrages seront réalisés par l’entreprise de gros-œuvre et 
vérifiés par l’entreprise concernée.

Nota : les incorporations sont dues par le  Lot GROS ŒUVRE dans le seul cas des ouvrages de maçonnerie 
neufs.

0.4.6 PERCEMENTS ET RESERVATIONS  

Les passages, emplacements à réserver, feuillures dans les ouvrages de maçonnerie neufs sont à la charge du 
Lot GROS-ŒUVRE à la condition expresse que l'entreprise concernée ait fournie à celle-ci, en temps utile, toutes 
les indications et les plans précis des réservations à exécuter.

En cas d'erreurs ou d'omissions, les piochages ou rebouchages des ouvrages seront exécutés par le Lot GROS-
ŒUVRE aux frais des entreprises défaillantes.

Les  passages,  emplacements  à  réserver,  feuillures  dans  les  ouvrages  de  maçonnerie  existants  sont,  sauf 
exception, à la charge des lots concernés.

Les percements et réserves dans les cloisons dès lors qu'ils concernent ses propres ouvrages sont à la charge 
des lots concernés.

0.4.7 BOUCHAGE DES TROUS  

A la charge des lots concernés, sauf indications contraires.

0.4.8 SCELLEMENTS  

Tous les scellements de matériels et supports de toute nature concernant ses propres ouvrages, sont à la charge 
du lot concerné.

0.4.9 SEUILS - APPUIS  

Tous les détails de seuils et/ou appuis devront être transmis en temps voulu au lot concerné par la réalisation et  
la finition de ces ouvrages.

En cas d'erreurs ou d'omissions, les ouvrages seront exécutés aux frais de l'entreprise défaillante.

0.4.10 RECEPTION DES SUPPORTS  

L’entreprise  avant  toute  réalisation  devra  prévoir  la  réception  des  supports  et  demander  aux  entreprises 
défaillantes la reprise des ouvrages qui ne permettraient pas une mise en œuvre correcte des ouvrages. 

L’entreprise est responsable de ses ouvrages jusqu’à la réception des travaux.

0.4.11 RECEPTION DES INSTALLATIONS  

Le  Maître  d’Ouvrage  entrera  en  possession  des  ouvrages  dès  notification  favorable  du  procès-verbal  de 
réception.

0.4.12 INSTALLATIONS DE CHANTIER  

Les entreprises devront prendre connaissance du plan d’installation de chantier avant tout démarrage de travaux 
en accord avec le coordinateur SPS.

Le fait de commencer les travaux constitue pour l’entreprise une acceptation des lieux et des conditions de travail  
sans restriction. Elle devra donc faire toute remarque utile auparavant. Aucune contestation ultérieure ne pouvant 
être acceptée.

Si les indications ci-dessous sont en désaccord avec le PGC, l’entreprise devra respecter en premier lieu les 
exigences du PGC et en informer le maître d’œuvre.

Les accès aux parcelles sont interdits par les trottoirs, les accotements ou par les lots mitoyens (les moyens de 
livraisons doivent être adaptés au site).

TCE INGÉNIERIE 12



CAF CARREFOUR 18 – RENNES (35)
20221112 – CCTP

Lot n° 0 : CCTC

0.4.12.1 OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Démarches  à  réaliser  auprès  de  la  mairie.  Les  entreprises  devront  s'acquitter  des  redevances  relatives  à 
l'occupation du domaine public.

Sauf  sous  conditions  et  mise  au  point  avec  l’aménageur,  les  installations  de  chantier  et  les  stockages  de 
matériaux sont interdits sur tous les espaces publics sans autorisation préalable.

La voirie ne doit pas être utilisée comme zone de lavage.

Prestation à la charge du lot     : gros-œuvre  

0.4.12.2 PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER (PIC)

Le plan d'installation de chantier sera transmis au coordonnateur SPS pour validation. 

Le  plan  comportera  le  détail  de  l'ensemble  des  installations  et  la  signalisation  à  mettre  en  œuvre  pour  le 
personnel de chantier. 

Prestation à la charge du lot     : toutes les entreprises  

0.4.12.3 PANNEAU DE CHANTIER

L'entreprise sera chargée de faire réaliser et de mettre en place un panneau de chantier dont le modèle lui sera 
remis par  le maître d'œuvre.  Ce panneau,  comportera,  outre les renseignements réglementaires en matière 
d'affichage du permis de construire, la liste, la qualité et les coordonnées de l'ensemble des intervenants de 
l'opération.

Toutes entreprises ou sous-traitants arrivés sur le chantier après la fabrication du panneau seront ajoutés sur le 
panneau. Le panneau de chantier sera entretenu pendant toute la durée du chantier.

Il devra également son démontage et son évacuation, après réception définitive des travaux. 

Dimensions panneau : 3,00x2,00 m.

Nota : maquette à soumettre au Maître d'Ouvrage et au Maître d'Œuvre pour validation avant réalisation.

Prestation à la charge du lot     : gros-œuvre  

0.4.12.4 PALISSADE DE CHANTIER

Le  titulaire  du  présent  lot  devra  la  fourniture  et  la  pose  d'une  palissade  de  chantier.  Elle  sera  constituée 
notamment de :

 Ossature  en  sapin  du  nord  avec  lisses  haute,  basse,  intermédiaires,  montants  verticaux,  compris 
sujétions de fixation par tout moyen approprié, de manière à ne pas endommager le revêtement de sol 
et plafond existant du hall d’accueil.

 Remplissage en panneau aggloméré, mélaminé blanc, épaisseur 19mm, compris sujétion de fixation.

 Scotch blanc aux jointures entre panneaux.

 Fourniture et pose de portes alvéolaires (2 unités), à 2 vantaux, avec huisserie en sapin, béquille double 
et  serrure  simple  avec  cylindre  radial  européen  (compris  3  clés)  et  sujétions  d'intégration  dans  la 
palissade.

 Toutes  sujétions  afin  de conférer  une  parfaite  étanchéité  de  l'ensemble,  de manière  à  éviter  toute 
émanation de poussière dans les zones en dehors du chantier pendant l'exécution des travaux (polyane 
en partie haute, …).

Localisation     :  

A prévoir entre la zone de travaux et le hall principal du bâtiment.

Prestation à la charge du lot     : gros-œuvre  

0.4.12.5 CLOTURE DE CHANTIER 

a) CLOTURE DE CHANTIER 4 TUBES  

Prévoir clôture mobile de chantier 4 tubes, type HERAS.

 Hauteur : 200 cm.
 Fixation des panneaux : colliers anti-vandalisme ou haute sécurité.
 Remplissage : treillis soudé plat.
 Traitement : galvanisé.
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 Plots : compris.

Nota : 

- Des pancartes réglementaires "CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC" devront être mises en place et facilement 
repérables.

- Prévoir portail pour accès chantier des véhicules et un portillon d'accès pour les piétons. Ce portail et portillon 
seront fermés à clé midi et soir.

- Se reporter au PGC.

Prestation à la charge du lot     : gros-œuvre  

0.4.12.6 BUREAU DE CHANTIER

L'entreprise sera chargée de l'installation, de l'entretien, du chauffage et de l'éclairage d'un bureau de chantier 
d'une surface utile de 12 m2 environ. Ce bureau sera mis à la disposition du maître de l'ouvrage, du maître  
d'œuvre, des autres entreprises ainsi que de toute personne chargée d'une fonction précise relative au chantier. Il 
sera conclu de manière à permettre l'affichage des plans ainsi que de tous documents relatifs au chantier. Un 
dossier d'exécution complet sera conservé et mis à jour en permanence dans ce bureau ou se tiendront les 
réunions hebdomadaires de chantier.

Nota : 

- Compris aménagement complémentaire (tables et chaises).
- Se reporter au PGC.

Prestation à la charge du lot     : gros-œuvre  

0.4.12.7 VESTIAIRE DE CHANTIER

L'entreprise sera chargée de l'installation,  de l'entretien,  du chauffage et  de l'éclairage de locaux provisoires 
nécessaires à l’activité quotidienne des personnels sur le chantier.

Nota : 

- Compris aménagement complémentaire (armoires et chaises).
- Se reporter au PGC.

Prestation à la charge du lot     : gros-œuvre  

0.4.12.8 BLOC SANITAIRE DE CHANTIER

Installation d'un bloc sanitaire de chantier conforme aux normes des règlements et conventions collectives en 
vigueur et adapté aux effectifs du chantier.

Nota : Se reporter au PGC.

Prestation à la charge du lot     : gros-œuvre  

0.4.12.9 BRANCHEMENT ELECTRIQUE DE CHANTIER

L'entreprise  devra  exécuter  les  travaux  provisoires  de  branchements  nécessaires  au  chantier.  Elle  devra 
également le repliement de ces installations à la fin du chantier. Elle fera son affaire des demandes et démarches 
auprès des différents services administratifs. L'entreprise supportera les frais d'installation, d’entretien pendant le 
chantier et de repliement, et non les consommations qui seront imputées au compte prorata.

Prestation à la charge du lot     : gros-œuvre  

Coffrets de chantier à la charge du lot     : électricité  

0.4.12.10 BRANCHEMENT D'EAU DE CHANTIER

L'entreprise  devra  exécuter  les  travaux  provisoires  de  branchements  nécessaires  au  chantier.  Elle  devra 
également le repliement de ces installations à la fin du chantier. Elle fera son affaire des demandes et démarches 
auprès des différents services administratifs. L'entreprise du présent lot supportera les frais d'installation et de 
repliement, et non les consommations qui seront imputées au compte prorata.

Mise en place d’un robinet de puisage provisoire (compris col de cygne) à la sortie du compteur eau pour la durée 
du chantier.

Prestation à la charge du lot     : gros-œuvre  
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Fourniture et pose d’un sous compteur sur réseau AEP existant.

Prestation à la charge du lot     : gros œuvre  

0.4.12.11 IMPLANTATIONS ET TRAIT DE NIVEAU

a) Implantation générale des constructions  

L'implantation et la matérialisation des bâtiments s’effectueront à l'aide de tous les piquets et chaises nécessaires 
établis en dehors de l'emprise du bâtiment. L'entreprise sera tenu de veiller à la conservation du piquetage et  
remplacera, à ses frais, les piquets dérangés ou détruits pour une cause quelconque, il restera responsable de 
toute fausse manœuvre et de toute augmentation de dépenses résultant du dérangement ou de la disposition des 
dits piquets. Les niveaux de référence du projet seront matérialisés sur le terrain par un repère fixe et stable qui 
sera conservé aussi longtemps qu'il sera utile.

L'implantation en altimétrie et planimétrie de la construction sera réalisée par un Géomètre.

L’entreprise devra repérer exactement les limites d’alignement, conjointement avec les services administratifs 
concernés et les propriétaires mitoyens ou riverains.

Nota : L'entreprise devra la sauvegarde du bornage.

Prestation à la charge du lot     : gros-œuvre  

b) Implantation des ouvrages  

Préalablement à l’exécution de tous les travaux, l’entreprise devra implanter à ses frais ces ouvrages.

Prestation à la charge du lot     : tous les lots  

c) Traits de niveaux + 1.00 m  

A l'intérieur des bâtiments, les traits de niveaux seront établis à 1.00 m du sol fini,  autant de fois qu'il  sera 
nécessaire à tous les emplacements utiles aux travaux de tous les corps d'état. L'entreprise devra toujours avoir 
sur  le chantier,  à la disposition du Maître d'œuvre,  tous les instruments (niveaux,  mires,  équerres,  chaines,  
règles, jalons, piquets, cordeaux, nivelettes, etc.) nécessaire au tracé des ouvrages et à leur vérification. Il devra 
la main d'œuvre à la disposition des techniciens chargés des travaux de vérification éventuelle.  L'entreprise 
chargée  des  implantations  et  des  traits  de  niveaux  sera  tenu  pour  responsable  des  conséquences 
qu'entraîneraient, tant pour lui que pour les autres corps d'états, des erreurs dans ces tracés et niveaux.

Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront à tracer également après exécution des enduits plâtre ou 
enduits minces exécutés par d'autres corps d'état.

Nota : le positionnement, le tracé, la vérification et l’entretien du trait de niveau à +1.00 m par rapport au niveau 
fini (ref.±000) sont compris

Prestation à la charge du lot     : gros-œuvre  

0.4.12.12 LIMITE DE TERRAIN

Préalablement à l’exécution de tous les travaux, l’entrepreneur devra repérer exactement les limites d’alignement, 
conjointement avec les services administratifs concernés et les propriétaires mitoyens ou riverains.

0.4.12.13 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF

Le chantier sera soumis au tri des déchets selon le plan départemental de gestion des déchets. A ce titre, les 
entreprises seront tenues d'évacuer leurs déchets au fur et à mesure tout au long de la durée du chantier. L'offre 
de l'entreprise sera réputée comprendre le tri,  et l'évacuation des déchets en déchetterie, et les frais liés au 
traitement et à la valorisation des déchets.

Les textes et règlements suivants seront respectés :

 Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée le 13 juillet 1992 et le 2 février 1995.
 Code de l’Environnement, articles L 541.1 et suivants.
 Arrêté ministériel du 9 novembre 1997.
 Circulaires du 28 avril 1998 (Plans départementaux) et du 15 février 2000  (Planification de la gestion 

des déchets).
 Recommandation du 22 juin 2000 (Gestion des déchets).
 Décret 2002-540 du 18 avril 2002 (Classification).
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Définitions des déchets :

 Déchets inertes (DI) : pierres, terres, matériaux de terrassement, béton, céramique, terre cuite, verre, 
laine de verre, plâtre, asphalte, bitume...

 Déchets industriels  banals  (DIB) :  bois  non traité,  métaux,  plastiques,  polystyrène,  peinture  à  l’eau, 
déchets mélangés (notamment avec du plâtre), déchets de nettoyage...

 Déchets industriels spéciaux (DIS) ou déchets dangereux : présence de métaux lourds, hydrocarbures, 
PCBs, sols contaminés,  bois traités,  peintures,  solvants,  vernis,  goudrons,  suies,  huiles,  traitements 
chimiques, agents de fixation, amiante-ciment...

 Cartons, palettes, emballages, pinceaux et chiffons souillés.
 Déchets d’emballage : DIB soumis à des objectifs stricts de valorisation : palettes en bois. Emballages 

en plastiques, en papier, en carton ou métalliques. Tous non souillés.

En annexe à son offre de prix, l’entreprise joindra une note technique dite « Plan d’élimination et de valorisation 
des  déchets  (PEVD) ».  Cette  note  identifie  les  déchets  que  produira  le  chantier  et  décrit  les  mesures  que 
l’entreprise prévoit de prendre pour les trier, les valoriser ou les éliminer : nombre de bennes ou de véhicules 
adaptés,  signalétique, mesures de gestion (manutention,  propreté sur chantier),  information du personnel  de 
l’entreprise, évacuation, protection du public, etc.

La note est contractuelle après approbation et mise au point éventuelle par le coordonnateur SPS et le maître 
d’œuvre.

Ce PEVD dépend de la nature et du volume des déchets produits, des possibilités locales d’élimination et de 
valorisation et des contrats que l’entreprise souscrit habituellement avec des prestataires spécialisés.

D’une façon générale, par le fait qu’elle participe à l’appel d’offres, l’entreprise garantit au maître d’ouvrage une 
gestion des déchets parfaitement conforme à la réglementation et au plan départemental de gestion des déchets.

Dans le cas de déchets industriels, l'entreprise devra remettre une copie du bordereau de suivi des déchets au 
maître d’œuvre et au coordonnateur SPS.

Le coût des prestations sera obligatoirement détaillé dans le devis de l’entreprise et dans la décomposition du 
prix global et forfaitaire (DPGF). L’absence de ce prix peut être un motif de rejet de l’offre pour non-conformité. Le 
prix sera global et forfaitaire et comprendra toutes sujétions, taxes et frais de décharge.

L’entreprise informera obligatoirement le coordinateur SPS des dispositions qu’elles prévoient de prendre pour le 
traitement des déchets de chantier.

Prestation à la charge du lot     : tous les lots  

0.4.12.14 BENNE DE CHANTIER

Sans objet (chaque entreprise doit évacuer ses gravats).

0.4.12.15 NETTOYAGE DE CHANTIER

Les  sols  seront  livrés  par  le  Lot  GROS-ŒUVRE  aux  entreprises  de  second  œuvre  parfaitement  nettoyés, 
exempts de toutes traces de mortier ou de plâtre, soigneusement balayés.

Chaque entreprise intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement après exécution de ses travaux 
dans un local, ou groupe de locaux donnés, procéder à l'enlèvement des gravois de ses travaux et au balayage 
des sols.

Chaque entreprise aura à sa charge la sortie de ses gravois après nettoyage. Il sera formellement interdit de jeter 
les gravois par les ouvertures en façades, mais ils devront toujours être sortis soit par goulotte, soit en sacs ou 
par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours être maintenu en parfait  état  de propreté,  et  chaque entreprise devra 
prendre ses dispositions à ce sujet.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maître d'œuvre et/ou le Maître d'Ouvrage pourra à tout 
moment faire procéder par l'un des entreprises de l'opération, ou par une entreprise extérieure de son choix, aux 
nettoyages et sorties de gravois ; les frais en seront supportés par l'entreprise en cause, ou dans le cas où le 
responsable ne pourra être défini, ils seront portés au compte prorata.

Rappel : EST INTERDIT

 Le brûlage des déchets.
 L'enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
 D'abandonner les déchets dans la nature.
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0.4.12.16 COMPTE PRORATA

L’établissement de la convention de compte prorata, sa gestion et ses règlements seront effectués conformément 
aux dispositions de la norme NFP 03-001 et de ses annexes.

Un compte prorata  sera  ouvert  par  l’entreprise  chargée de cette  prestation,  toutes  les  entreprises  y  seront  
participantes et l’entreprise en charge de cette prestation fera son affaire du règlement de ce compte.

Sont notamment à ce compte :

 Les frais de nettoyage des sanitaires de chantier.
 Les frais de nettoyage des vestiaires de chantier.
 Les frais de nettoyage du réfectoire de chantier.
 Les frais de nettoyage du bureau de chantier.
 Les frais de nettoyage de chantier en cas de défaillance des entreprises sans possibilité de connaître les 

responsables.
 Les frais qu’entraîne la réparation des dégâts quelconques commis sur le chantier par des inconnus.
 Les frais de remise en état du terrain et des abords sans possibilité de connaître les responsables.
 Les frais d’abonnement et de consommation en eau et en électricité.

Prestation à la charge du lot     : gros-œuvre  

0.4.13 REMISE EN ETAT DES LIEUX  

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres 
devront être enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis à disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état  et  le  chantier  totalement nettoyé devront  être remis au Maître 
d'Ouvrage, au plus tard : le jour de la réception des travaux.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

 Chaque entreprise enlèvera ses propres installations et matériels et matériaux en excédent et remettra 
les emplacements correspondants en état à ses frais.

 L'entreprise du Lot GROS-ŒUVRE aura en plus à enlever, à ses frais, tous les ouvrages provisoires et 
installations réalisés par ses soins en début de chantier.

 Cette entreprise aura également à enlever toutes les installations de chantier communes, bureaux de 
chantier, etc. réalisés par ses soins en début de chantier.

Il est d'autre part stipulé, que tant que les installations de chantier établies sur l'emplacement mis à la disposition 
des entreprises, ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entreprises resteront seuls responsables 
de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

0.4.14 ECHANTILLONS  

Chaque entreprise est tenue de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de matériels, de 
matériaux qui lui seront demandés par le maître d'œuvre. Ceux-ci doivent être montés en panoplie, disposés sur 
un chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution.

Ils  seront  entreposés  par  les  entreprises  dans  un  local  spécial  annexé  au  bureau  du  maître  d'œuvre.  Les 
échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case réservée à la 
signature du maître d'œuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des 
pièces du dossier,  et  une case réservée pour la signature du maître de l'ouvrage qui  manifestera ainsi  son 
acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra être passée par l'entreprise, sinon à ses risques et périls, tant que 
l'acceptation de l'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures visées ci-dessus.

0.4.15 ELEMENTS MODELES  

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de même type est suffisant pour 
le justifier, le Maître d'œuvre aura la faculté de demander à l'entreprise la mise en place sur le chantier d'un 
élément à titre de "modèle".

Cet élément pourra être, en fonction de l'avancement des travaux, soit mis en place à son emplacement définitif, 
soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modèle servira à la mise au point définitive de l'ouvrage considéré, et  
l'entreprise devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le maître d'œuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modèle devra être repris par l'entreprise et remplacé par un 
modèle conforme.

La présentation de ce modèle devra se faire dans le délai fixé par le maître d'œuvre lors de la demande.
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0.4.16 DOE  

En fin de travaux, avant règlement pour solde, l'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés 
comprenant :

 Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.
 Les plans de récolement des ouvrages réalisés.
 Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en œuvre.
 Les PV d'essais.
 Les certificats de conformité.

Il sera fourni au Maître d'œuvre en 3 exemplaires papiers et un exemplaire informatique sur CD.

TCE INGÉNIERIE 18



CAF CARREFOUR 18 – RENNES (35)
20221112 – CCTP

Lot n° 0 : CCTC

0.5 HYPOTHESES DU PROJET  

0.5.1 ACCES AU CHANTIER  

Se reporter au plan de situation joint au dossier de consultation des entreprises.

0.5.2 ETUDE DE SOL  

Cf. étude géotechnique de conception G2AVP N° GO REN 127487 du 19/07/2024 réalisée par SOL CONSEIL et 
jointe au dossier de consultation des entreprises.

0.5.3 PHASAGE  

A définir avec le coordonnateur SPS.

0.5.4 CONTRAINTES D'EXECUTIONS  

Les travaux seront réalisés en site occupé. A ce titre, l'entreprise intégrera dans son offre toutes les sujétions 
liées à cette contrainte. Toutes les mesures nécessaires devront être prises afin de maintenir la sécurité et le  
confort des utilisateurs et/ou usagers pendant toute la durée des travaux.

0.5.5 REGLES DE CALCULS  

Les règles européennes dites "Eurocodes" seront prises comme base de calculs.

0.5.6 CHARGES  

0.5.6.1 PERMANENTES

Les charges permanentes à prendre en compte devront respecter la norme NF EN 1991-1-1.

0.5.6.2 EXPLOITATION

Les charges d'exploitation à prendre en compte devront respecter la norme NF EN 1991-1-1.

0.5.6.3 CLIMATIQUES

a) VENT  

 Zone 2
 Terrain de catégorie IV

b) NEIGE  

 Région A1
 Altitude < 200 m

0.5.7 SEISME  

Sismicité faible.

0.5.8 INCENDIE  

0.5.8.1 TYPE

L’établissement est classés en ERP de type S-L-W-R de 2ème catégorie.

0.5.8.2 EFFECTIF

Effectif du public : 930 personnes.

0.5.8.3 RESISTANCE AU FEU

Les éléments de structure créés seront stable au feu ½ heure.
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0.5.8.4 LOCAUX A RISQUES

a) MOYENS  

Les locaux classés à risques moyens sont :

 Local rangement

Les parois de ces locaux seront coupe-feu 1 heure, et les portes coupe-feu 1/2 heure.

b) IMPORTANTS  

Les locaux classés à risques importants sont :

 Sans objet

0.5.8.5 MATERIAUX

La réaction au feu de certains matériaux selon leur localisation devra respecter les éléments suivants :

 sol M4 M3 dans escalier
 revêtement mural M2 M1 dans escalier
 toile de verre M1
 revêtement mural bois M1 avec vide M3 si isolant M0 sans vide
 plafond M1
 translucide dans plafond M3
 mobilier M3
 isolant non protégé A2-s2,d0
 rideau M1
 cloison mobile M3

0.5.9 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE  

Pas d’exigence supplémentaire à la règlementation en vigueur.

0.5.10 ACOUSTIQUE  

Cf. notice acoustique du bureau d’études ACOUSTIBEL en date du 14/02/2025, jointe au dossier de consultation 
des entreprises.

0.5.11 HYGROMETRIE  

Hygrométrie Locaux

EA à faible hygrométrie

- bureau

- chambre

- circulation

EB à moyenne 
hygrométrie

- cuisine

EB+ privatif forte 
hygrométrie

- sans objet

EB+ collectif forte 
hygrométrie

- sanitaire dans ERP

EC à très forte 
hygrométrie

- sans objet
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Lot n°1 :  DÉMOLITION / DÉSAMIANTAGE

TCE INGÉNIERIE 21



CAF CARREFOUR 18 – RENNES (35)
20221112 – CCTP

Lot n° 1 :Démolition / Désamiantage

1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES  

Se reporter au CCTC.

1.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER  

Chaque entreprise a l’obligation d’avoir une entière connaissance du dossier de tous les corps d’état. 

Il devra un achèvement complet et conforme aux règles de l’art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues 
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaître et avoir estimées dès lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il  serait 
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par l'entreprise.

1.1.2 PRESENTATION DES OFFRES  

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra être respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront être présentés séparément.

1.1.3 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT  

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre 
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions à ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.

1.1.4 RECONNAISSANCE DES LIEUX  

Après avoir pris connaissance des plans et recollements des canalisations courants forts, courants faibles, AEP, gaz, 
assainissement, etc., l'entreprise devra prendre particulièrement soin des travaux.

L'entreprise aura à sa charge le recollement et la reconnaissance des passages de canalisations, il devra veiller à la 
protection de ces ouvrages et prévenir les responsables techniques concernés de la présence de ces réseaux.

L’entreprise devra faire effectuer un état des lieux des bâtiments conservés, des bâtiments mitoyens ou non susceptibles 
d’être détériorés par les travaux et des voiries.

Dans le cas où l'entreprise détériorerait des ouvrages conservés dans l'exécution de ces travaux, celle-ci devrait en 
exécuter la réparation à ses frais dans les plus brefs délais.
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1.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  

Se reporter au CCTC.

1.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION  

Se reporter au CCTC.

1.3.1 AMIANTE  

1.3.1.1 PLAN DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

a) REFERENCES REGLEMENTAIRES  

Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la Sante  
Publique.

Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 relatif au Code du travail (partie règlementaire).

Arrêté du 28 décembre 2015 relatives à la surveillance médicale renforcée des travailleurs.

Article 9 du Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 relatif au Code du travail (partie réglementaire).

Code du travail articles R 4412-94 et suivants, R231-59 et suivants, article R4412-133 et suivants.

Code de la Sante Publique articles L 1334-7, articles R. 1334-14 et suivants et R1337-2 et suivants et annexe 13-9.

Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à 
l'amiante.

Arrêté du 7 mars 20103 relatif aux choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle  
utilisés lors d’opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante.

Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à 
mettre en œuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante.

Arrêté du 14 aout 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement, aux conditions de contrôle 
du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des 
organismes procédant à ces mesurages.

Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante → plan de retrait.

Etc…

Nota : Liste non exhaustive, ni limitative. Le titulaire devra se soumettre à l'ensemble de la règlementation en vigueur au 
moment de la signature du marché.

b) QUAND LE REDIGER ET OU L'ADRESSER  

Une fois établi par l'entreprise et visé par le médecin du travail, le CHSCT ou les délégués du personnel de l'entreprise, 
le plan de retrait doit être transmis un mois avant le démarrage des travaux à :

 inspection du travail,
 caisse régionale d'assurance maladie,
 organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

c) QUE DOIT-IL CONTENIR ?  

 Première page synthèse

 maître d'ouvrage
 maître d'œuvre
 coordonnateur sécurité santé
 adresse du chantier
 type du chantier
 nature des travaux
 nature de l'amiante (friable, non friable)
 date de début et durée des travaux (planning)
 adresse de la décharge pouvant recevoir de l'amiante 
 effectif avec noms du responsable et des opérateurs
 avis du MT, du CHSCT ou des DP.
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 Généralités

 évaluation des risques,
 indication méthodes d'intervention
 schéma, plans
 notes de calculs
 étude aéraulique
 caractéristiques des équipements
 fréquences et modalités des contrôles
 temps de travail défini après avis MT, CHSCT, DP
 registre de suivi de chantier, équipements, tests d'étanchéité, mesures d'empoussièrement,
 registre des opérateurs présents sur le chantier, avec date d'aptitude médicale et de formation.

 Salariés

 liste  des  salariés  indiquant,  qu'il  n'y  pas  de  salariés  sous  contrat  à  durée  déterminée,  pas 
d'intérimaires, pas de moins de 18 ans

 aptitude médicale
 notice risques et prévention
 attestation de formation "amiante"
 information sur les dangers de l'amiante.

 Préparation de chantier

 décontamination et évacuation du mobilier (aspiration à filtre absolu)
 dépollution du local par aspiration (aspirateur à filtre absolu)
 confiner les éléments fixes ou difficilement démontables
 type d'équipement lors des opérations ci-dessus (EPI)
 mise hors tension électrique (habilitation)
 alimentation chantier BTA avec protection 30 mA ou TBT
 appareils électriques étanches IP 44
 balisage du chantier
 indication risque amiante
 limitation et contrôle de l'accès à la zone chantier.

 Confinement

 neutralisation ventilation, climatisation, aération
 obturation des ouvertures
 construction d'une double enveloppe étanché à l'air et à l'eau (épaisseur minimum 2 X 200 μm)
 recouvrement des lés > 30 cm
 fenêtres, hublot de visualisation, surveillance vidéo
 installation de tout le matériel nécessaire au déflocage
 installation des matériels d'adduction d'air, de secours, d'éclairage
 notice de maintenance des équipements
 équipements de protection individuelle pendant la phase de confinement
 test de fumée avant démarrage des travaux
 reprise obligatoire des fuites sur la construction de l'enveloppe
 utilisation des réserves de déprimogènes pour compenser les fuites au travers des surfaces à traiter.

 Sas personnel et sas déchet

 une seule voie d'accès du personnel
 5  compartiments  largement  dimensionnés  et  leurs  équipements  (vestiaire  en  sortie)  flux  d'air 

descendant dans les douches
 3 compartiments, si 5 compartiments techniquement impossibles, flux d'air descendant dans la douche
 douche eau chaude avec savon, serviettes et peignoirs miroirs, etc.
 chauffage dans l'ensemble des installations
 présence surveillant (chef de sas)
 moyens de suivi des entrées et sorties
 gestion des EPI, et des vêtements jetables
 sas de décontamination des matériels et de sortie des déchets avec douche.
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 Travail

 choix de la méthode la moins émissive de fibres
 à l'humide, imprégnation, encapsulage
 abattage des poussières par pulvérisation régulière
 à sec si mise hors tension impossible, avec aspiration à proximité de la source
 aspiration à la source des émissions de fibres au moyen d'un aspirateur à filtre absolu
 retrait de l'amiante avec précaution sans utiliser d'outil rotatif à grande vitesse
 vacation < 2 heures 30 y compris les temps de procédure d'entrée et de sortie et moins si nécessaire 

après avis du médecin du travail, du CHSCT
 temps de pause réel 1/2 heure
 pas de travailleur isolé
 gestion des incidents (registre et procédures).

 Protection individuelle

 masque à adduction d'air
 descriptif de l'installation d'adduction d'air comprimé
 qualité de l'air respirable : norme EN 12021
 ventilation assistée TMP3 ventilé, si l'adduction d'air est techniquement impossible, masque TMP 3, 

débit > 160 l/min
 combinaison étanche et vêtements décontaminables ou à défaut à usage unique (combinaison jetable 

de type 5)
 description du matériel, des équipements, des modes opératoires (type, contrôle, entretien).

 Déchets

 acceptation de mise en décharge avant début des travaux et bordereau de suivi des déchets
 mise en sac étanche
 sas spécifique déchets et matériel, avec douche
 mise en deuxième enveloppe
 étiquetage
 entreposage sur chantier dans un endroit fermé et identifié " a"
 élimination décharge classe 1 ou vitrification
 déchets issus de la  filtration de l'eau,  douches et  confinement,  filtres à 5 μm considérés comme 

déchets industriels spéciaux (classe 1)
 information du transporteur
 bordereau de suivi des déchets.

1.3.1.2 RETRAIT DES MATERIAUX : CONTENANT DE L'AMIANTE NON FIABLE

a) REFERENCES REGLEMENTAIRES  

Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de 
confinement et de retrait de l'amiante (J.O. du 23 mai 1996).

Circulaire environnement 96 - 60 du 19 juillet 1996 relative à l'élimination des déchets générés lors des travaux 
relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de l'amiante dans le bâtiment (non parue du J.O. - BO. Min. Equip.  
N814-96 du 31/08/96).

Circulaire interministérielle n° 98-589 du 25 septembre 1998 relative à la protection de la population contre les 
risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

Recommandations CNAM.

R 376 : travaux sur canalisations enterrées en amiante-ciment

R 378 : dépose des matériaux en amiante-ciment utilisés en enveloppe des bâtiments ou accessoires extérieurs.

b) AVERTISSEMENT  

Un plan de retrait doit être établi et la phase de démarrage des travaux doit être respectée.

Les principes énoncés dans les paragraphes suivants sont donnés à titre d'exemple.

Ils peuvent être complétés au cas par cas par des mesures plus strictes de confinement du chantier ou de protection 
individuelle, en fonction de l'évaluation du risque et de la quantité de surface traitée.

Pour des opérations réalisées à l'intérieur des bâtiments, la ventilation de la zone de travail à l'aide d'un extracteur d'air  
équipé de filtres à très haute efficacité devra être retenue chaque fois que cela est techniquement possible.
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c) MATERIAUX EN AMIANTE-CIMENT  

En  majorité :  plaques  ondulées  de  couverture  mais  aussi  produits  de  bardage  et  de  revêtement,  produits  de 
cloisonnements ou de doublages intérieurs, canalisations, gaines...

Pour les cas de dépose de toiture, il est important de rappeler que tout travail en hauteur est dangereux par nature. Le 
respect des règles d'accès, de circulation sur les toitures en matériaux fragiles et de mise en place de protections 
collectives périphériques et en sous-face, est impératif.

 Mode opératoire

 Rendre la zone de travail inaccessible aux personnes non habilitées
 Baliser cette zone de travail avec identification amiante.

 Pour les travaux à l'intérieur de bâtiments

 Aménager un seul accès à la zone.

 A l'intérieur comme à l'extérieur

 Dans le cas où les matériaux contenant de l'amiante peuvent être déposés par déconstruction, réaliser 
à l'entrée de la zone un sas-vestiaire à deux compartiments (le premier pour s'équiper, le second, 
utilisé lors de la sortie, pour nettoyer les vêtements seront déposés dans un sac à déchets, après avoir  
été humidifiés par pulvérisation d'un fixateur)

 Réaliser à l'entrée de la zone un sas-vestiaire à deux ou trois compartiments
 Equiper les opérateurs d'une combinaison à usage unique type 5 et de gants à usage unique
 Equiper les opérateurs d'un masque ou demi-masque à ventilation assistée TMP 3
 Un masque P3 peut être toléré pour les opérations générant peu de fibres (déconstruction d'éléments 

en bon état de conservation) et de très courte durée (moins d'une heure)
 Pulvériser du fixateur sur les têtes de fixation et sur les zones dégrafées ou fendues
 Déposer les systèmes de fixation (en dévissant ou sectionnant les attaches)
 Déposer les plaques une à une sans les casser
 En cas de bris, pulvériser et aspirer les débris et poussières avec un aspirateur à filtre absolu.

 Elimination des déchets

 Envelopper les déchets contenant de l'amiante lié non friable dans un film plastique et les mettre sur 
palette ou en rack

 Evacuer les déchets vers un centre d'enfouissement technique (classe 1, 2 ou 3)
 Conditionner  les  déchets  de matériels  et  équipements  (protections  à  usage unique,  filtres)  et  les 

déchets issus du nettoyage (débris et poussières) sous double sacs étanches étiquetés amiante (les 
déchets sont considérés comme des déchets industriels spéciaux)

 Les faire acheminer vers un centre de vitrification ou d'enfouissement technique de classe 1.

1.3.1.3 PREPARATION ET DEMARRAGE DES TRAVAUX

a) REFERENCES REGLEMENTAIRES  

Loi sécurité-santé N° 93-1418 du 31/12/93 modifiant les dispositions du Code du Travail applicables aux opérations de 
bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs (J.O. du 1er janvier 1994).

Décret 94-1159 du 26.12.94 relatif à l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de 
sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie-civil et modifiant le Code du travail (J.O. 
du 29 décembre 1994).

Décret 92-158 du 20.02.92 complétant le Code du travail et fixant les prescriptions d'hygiène et de sécurité applicables 
aux travaux effectués  dans un  établissement  par  une entreprise  extérieure  (J.O.  du  22  février  1992)  et  arrêté  du 
19/03/93 fixant en application de l'article R. 237-8 du Code du travail la liste des travaux dangereux pour lesquels il est 
établi un plan de prévention (J.O. du 27 mars 1993).

Circulaire interministérielle n° 98-589 du 25.09.98 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires 
liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

b) COORDINATION DE LA PREVENTION  

Champ d'application : Tous  les  chantiers  où  sont  appelés  à  intervenir  au  moins  deux  entreprises  ou  travailleurs 
indépendants (entreprises sous-traitantes comprises) pour des opérations incluant des travaux dont la finalité est le 
retrait ou le confinement d'amiante.

TCE INGÉNIERIE 26



CAF CARREFOUR 18 – RENNES (35)
20221112 – CCTP

Lot n° 1 :Démolition / Désamiantage

Travaux réalisés dans le cadre des textes relatifs à la coordination des opérations de bâtiments et de génie-civil  
(loi sécurité-santé du 31.12.93 Décret du 26.12.94).

Une déclaration doit être immédiatement transmise à l'autorité administrative selon les modalités prévues par la loi-
santé.

Le maître d'ouvrage transmet le diagnostic amiante au coordonnateur afin d'en tenir compte dans l'établissement de son 
PGC

Le maître d'ouvrage transmet aux entreprises le Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé 
(PGCSPS) établi par le coordonnateur.

Ce document est joint aux documents d'appel d'offres.

Chaque entreprise doit établir, en plus de son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), un plan  
de retrait ou de confinement (PRC) des matériaux contenant de l'amiante qui est annexé à ce PPSPS.

Aucuns des textes relatifs à la coordination ne s'appliquent aux :

 interventions d'une entreprise unique chez un particulier,
 travaux  réalisés  par  du  personnel  d'une  entreprise  pour  son  compte  propre  :  il  est  rappelé  que  pour  le 

traitement du MCA friables, la détention d'un certificat de qualification est obligatoire.

Dans chacun de ces cas, l'employeur des salariés doit :

 évaluer les risques,
 établir et diffuser le PRC,
 mettre en œuvre les règles de protection adaptées.

Il est souhaitable que le maître d'ouvrage fasse appel à un maître d'œuvre spécialisé.

Ces documents peuvent être accompagnés :

 d'un  tableau-type,  établi  par  le  maître  d'ouvrage,  récapitulatif  de  l'offre  de  l'entreprise,  ce  qui  facilite  la 
comparaison des différentes offres,

 d'un document permettant de citer les moyens techniques qui seront mis en œuvre par l'entreprise pour la 
réalisation du traitement des MCA (nombre de personnes, encadrement, matériel).

c) DEMARRAGE DU CHANTIER  

Si  le  chantier  est  soumis  à  la  loi  sur  la  coordination,  l'entreprise  dispose d'un délai  de 30 jours  entre  l'inspection 
commune et la transmission de son PPSPS.

Si les travaux sont effectués par une entreprise extérieure au sein d'une entreprise utilisatrice, cette dernière établie un 
plan de prévention écrit.

L'entreprise doit établir un plan de retrait et de confinement ayant reçu l'avis du médecin du travail, du CHSCT ou à  
défaut, des délégués du personnel.

L'entreprise doit transmettre son plan de retrait à l'inspecteur du travail, la CRAM, et l'OPPBTP

Avant de démarrer les travaux, l'entreprise doit impérativement respecter le délai d'un mois à compter de la date de 
réception du PRC par l'inspecteur du travail,  la  CRAM et  l'OPPBTP et  tenir  compte des remarques formulées par 
l'inspection du travail et la CRAM.
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1.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES  

Il est rappelé que les travaux de démolitions sont à réaliser sur un site contenant de l’amiante. (Voir diagnostic et résultat 
d’analyses joints au présent dossier.).

1.4.1 DEMOLITION  

Démolition et évacuation de tous les éléments existants non conservés. L’entreprise devra s’assurer que les réseaux 
fluides (plomberie, électricité CFO et CFA, téléphone, alarme…) ont été neutralisés avant le démarrage des travaux.

Démolition par tous les moyens, compte tenu des matériaux à démolir, de leur épaisseur, des sujétions particulières  
d'exécution et de la nature des ouvrages contiguës qui ne devront aucunement être altérés par cette intervention.

L’ensemble des gravats et matériaux seront à évacuer au fur et mesure afin d’éviter l’encombrement des lieux, toute 
benne stockée sur la voirie publique, devra faire l’objet d’une demande d’autorisation.

Certains matériaux pourront être démolis avec soin pour une réutilisation ou une récupération, selon les précisions dans 
le descriptif.

Liste non exhaustive des travaux en règle générale :

 Tous les éléments amiantés repérés dans le rapport.
 Ensemble des menuiseries extérieures.
 Menuiseries intérieures bois (blocs portes, plinthes, placards, habillages etc…), selon plan état actuel et plan 

état futur.
 Cloisons et doublages non conservés, selon plan état actuel et plan état futur.
 Faux plafonds (minéral, plâtre, bois) y compris tous les accessoires (cornières, retombées, etc…), selon plan 

état actuel et plan état futur.
 Revêtements de sols y compris tous les accessoires (barres de seuil, butoirs, etc…), selon plan état actuel et  

plan état futur.
 Ensemble  des  installations  techniques,  câbles  et  chemin  de  câbles,  gaines  et  conduits,  tuyauteries, 

appareillages électriques et de plomberie, etc.

1.4.1.1 MENUISERIES EXTÉRIEURES

Démolition et évacuation des ouvrages de menuiseries extérieures, y compris ouvrages associés (garde-corps pour les 
fenêtres à l’étage, etc.).

Nota : le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de panneaux en bois pour assurer la fermeture du bâtiment 
suite à la dépose des menuiseries extérieures, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.

Localisation     :  

Suivant plans PRO D01 PRO D02, pour dépose de l’ensemble menuisé existant.

1.4.1.2 CLOISONNEMENT

Démolition et évacuation des ouvrages de cloisonnement :

 Cloisonnements de toute nature.
 Gaines et coffres.
 Etc.

Localisation     :  

Suivant plans état actuel, plans état futur, et visite préalable.
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1.4.1.3 CLOISONS DE DOUBLAGE

Démolition et évacuation des ouvrages de doublages :

 Doublage de toute nature.
 Isolants associés.
 Etc.

Localisation     :  

Suivant  plans état  actuel,  plans état  futur,  et  visite  préalable.  A  prévoir  notamment  au droit  de la  zone de toiture 
réhaussée.

1.4.1.4 MENUISERIES INTERIEURES

Démolition et évacuation des ouvrages de menuiseries :

 Portes.
 Trappes.
 Placards.
 Aménagements de placard.
 Etc.

Localisation     :  

Suivant plans état actuel, plans état futur, et visite préalable.

1.4.1.5 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLE

Démolition et évacuation des ouvrages de revêtements de sols souple :

 PVC.
 Textiles.
 Compris accessoires (barres de seuil, nez de marche, etc.).
 Etc...
 Compris ponçage de la colle.

Localisation     :  

Suivant plans et visite préalable.

1.4.1.6 PLINTHES

Démolition et évacuation des plinthes existantes de toute nature.

Localisation     :  

Suivant plans et visite préalable.

1.4.1.7 FAÏENCE

Démolition et évacuation des faïences sur cloisons conservées.

Localisation     :  

Suivant plans et visite préalable.

1.4.1.8 PLAFONDS

Démolition et évacuation des ouvrages de plafonds :

 Plaques de plâtre compris ossature.
 Plafond démontables compris ossature.
 Etc...

Localisation     :  

Suivant plans et visite préalable.
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1.4.1.9 APPAREILS SANITAIRES

Après neutralisation par le titulaire du lot plomberie, démolition et évacuation de l’ensemble des appareils sanitaires 
existants.

Localisation     :  

Suivant plans et visite préalable.

1.4.1.10 EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Après neutralisation et consignation par les titulaires des lots techniques, démolition et évacuation de l’ensemble des 
équipements techniques obsolètes :

 Totalité de l’installation de plomberie (tuyauteries, appareillages, etc.).
 Totalité de l’installation de ventilation (groupe, gaines, bouches, etc.).
 Totalité de l’installation électrique (câbles, chemins de câbles, appareillages, etc.).

Localisation     :  

Suivant plans et visite préalable.

1.4.2 AMIANTE  

Plan de retrait, démarche administrative, mesures initiales, installation de chantier, dépose et mesures libératoires (se 
reporter aux prescriptions d’exécution du présent lot § 1.3).

1.4.2.1 DÉPOSE DE REVÊTEMENT DE SOL AMIANTÉ

L’entrepreneur devra prévoir l’ensemble des travaux nécessaires à la dépose des revêtements de sol amiantés. Les 
travaux comprendront notamment :

 Niveau d’empoussièrement 3

 La réalisation d’un confinement des zones concernées.

 La mise en dépression de la zone.

 Le décollage du revêtement de sol.

 L’enlèvement de la colle avec une rectifieuse dotée d’une aspiration à la source avec filtre THE.

 L’emballage des déchets à l’avancement dans un double sac étanche étiqueté.

 Surfactage, aspiration de la zone et démantèlement du confinement avec mesures d’empoussièrement.

Localisation     :  

Selon plans, DAAT joint au dossier de consultation des travaux, à corroborer avec visite sur site. A prévoir :

 Au droit des sanitaires de l’accueil de loisir.

 Au droit de la cuisine de l’accueil de loisir

1.4.2.2 DÉPOSE DE PEINTURE ET ENDUIT PLÂTRE AMIANTÉ

L’entrepreneur devra prévoir l’ensemble des travaux nécessaires à la dépose des revêtements de peinture et enduit au 
plâtre amianté. Les travaux comprendront notamment :

 Niveau d’empoussièrement : 3

 La réalisation d’un confinement des zones concernées.

 La mise en dépression de la zone.

 La démolition mécanique des enduits avec le matériel approprié.

 L’emballage des déchets à l’avancement dans un double sac étanche étiqueté.

 Surfactage, aspiration de la zone et démantèlement du confinement avec mesures d’empoussièrement.

Localisation     :  

Selon plans, DAAT joint au dossier de consultation des travaux, à corroborer avec visite sur site. A prévoir :

 Au droit des sanitaires de l’accueil de loisir.

TCE INGÉNIERIE 30



CAF CARREFOUR 18 – RENNES (35)
20221112 – CCTP

Lot n° 1 :Démolition / Désamiantage

 Au droit de la cuisine de l’accueil de loisir

 Au droit des cloisons repérées en rouge sur le croquis ci-dessous.

1.4.3 TRAITEMENT ET ÉVACUATION DES DÉCHETS  

1.4.3.1 OBJECTIF RECHERCHÉ

L'objectif de la déconstruction sélective est de séparer les déchets spécifiques de l'opération afin d'éviter les mélanges 
induisant un surcoût de traitement pour le Maître d'Ouvrage et de coûts pour l’environnement. 

Le titulaire est donc responsable de la gestion des déchets de chantier. Elle se doit donc de proposer un système de 
gestion des déchets en accord avec la réglementation en vigueur et respectueux de l’environnement.

1.4.3.2 RAPPELS RÉGLEMENTAIRES

Conformément à la réglementation, le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour limiter les quantités de 
déchets des catégories les plus impactantes pour la santé et l’environnement. Conformément à l’article L541-7-2 de 
code de l’environnement, le titulaire évitera : 

 Tout mélange de déchets dangereux entre eux et d’autres catégories de déchet

 Tout mélange de déchets non dangereux et de déchets inertes

En conséquence, le titulaire prendra l’ensemble des mesures possibles pour séparer lors de la dépose les déchets des 
différentes catégories qui seront stockées sur site séparément. Pour ce faire, des aires de stockage temporaire seront  
déterminées sur le chantier et les contenants dédiés seront clairement identifiés avant tout envoi vers les filières de 
traitement appropriées.  Le titulaire prendra soin de reporte les mesures qu’elle compte prendre à cette fin dans le 
SOGED.
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1.4.3.3 DÉCONSTRUCTION – TRI SÉLECTIF

Le titulaire doit, à partir des documents joints au présent DCE, valider ou à défaut identifier pour chaque type de PEM les 
différentes possibilités de traitement. 

Si le réemploi n’est pas envisageable, la solution retenue devra tenir compte de la hiérarchie des modes de traitement : 

1. Préparation en vue de la réutilisation 

2. Le recyclage 

3. La valorisation matière 

Si aucune de ces possibilités n’est envisageable, le titulaire pourra proposer la valorisation énergétique puis en dernier 
recours l’élimination.

Le titulaire se met en contact avec les représentants des filières locales de recyclage ou d'élimination des déchets 
(réemploi, recyclage, centre de regroupement/tri, installations de stockage, incinération avec valorisation énergétique) et 
établit les modes d'élimination les plus appropriés à cette opération. 

Le titulaire détermine ses lieux d'élimination des déchets en fonction : 

 De la famille et de la nature du déchet 

 De la distance du lieu d'élimination (limitation des émissions de gaz à effets de serre) 

 Du volume et du poids de chaque type de déchets 

 Des contraintes des modes opératoires de déconstruction 

 Des possibilités de destination pour les déchets (non exhaustif). 

Les filières des déchets retenues pour ce chantier doivent être identifiées pour chaque type de déchets par le titulaire 
avec le nom et  l'adresse de l'entreprise recevant  les déchets ainsi  que les éventuels centres de regroupement ou 
transferts.

L’identification claire de ces destinations est présentée dans le cadre du SOGED au moyen d’un tableau récapitulatif de 
ces destinations.

Les agréments d’exploitation des centres choisis sont transmis à l’appui du document.

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (Agec) et son décret d'application n° 2021-950 du  
16 juillet 2021 ont défini l'obligation d’un tri minimal de 7 flux, sur tous les chantiers de déconstruction (hormis s’ils ne 
peuvent disposer d’une aire de tri d’au moins 40 m² et en cas d’un volume de déchets > 10m3). 

Ces flux sont les suivants :

 Les papiers et les cartons, 

 Les métaux, englobant les ferrailles (fer et acier) et les non-ferreux (aluminium, cuivre…) ; 

 Les plastiques 

 Les verres, 

 Les bois 

 Les déchets de fraction minérale, tels que le béton, les briques (montées au ciment), les tuiles, les céramiques 
ou encore les pierres ; 

 Les déchets de plâtre, à l’instar des plaques de plâtre, des cloisons alvéolaires, des dalles ou des carreaux de 
plâtre

Sur cette opération, il est attendu de la part du titulaire un tri de ces matériaux sur site (= collecte conjointe avec tri  
ultérieur en centre de tri proscrite). De fait, il est attendu que chaque benne quittant le chantier puisse être dirigée vers 
un centre de regroupement (sans nécessité de tri), ou si possible directement sur le site de revalorisation matière. 

Attention, dans ce cadre, le titulaire devra mettre en place différents ateliers de tri et/ou de démontage, de manière à 
bien isoler chaque flux.

Sur cette opération, le titulaire sera autorisé à trier toute ou partie de ces différents flux sur site ou à les diriger vers un  
centre de tri, à travers une collecte conjointe.

Pour mémoire, la collecte conjointe n’est autorisée que si les flux concernés peuvent faire l’objet d’une valorisation 
matière ensemble, ou si le tri ultérieur prévu pour ces déchets permet leur valorisation avec une efficacité comparable à 
celle obtenue au moyen d’une collecte séparée de chacun des flux de déchets. Les déchets de plâtre sont exclus de 
toute collecte conjointe.
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Il sera attendu de la part du titulaire un certificat de prise en charge de la part du centre de tri des différents matériaux et  
ce pour chaque flux, de manière à permettre le recollement des déchets en fin d’opération.

Le titulaire de travaux décrira l’organisation du stockage des déchets sur le chantier et définira notamment les aires de 
stockage  nécessaires  à  l’accueil  des  contenants  dédiés  aux  différents  types  de  déchets.  Le  type  et  la  taille  des 
contenants seront déterminés en fonction des gisements identifiés dans le diagnostic déchet de manière à trier les 
déchets  à  la  source  mais  aussi  en  fonction  des  cahiers  des  charges  des  filières  de  valorisation.  L’ensemble  de 
l’organisation sera décrit dans le SOGED et soumis à l’approbation du Maître d’œuvre et du CSPS.

L’entreposage au sol des déchets de déconstruction est interdit, sauf autorisation particulière de la maîtrise d’œuvre 
pour les matériaux inertes triés et le bois, qui pourraient être entreposés sur site dans des aires dédiées et balisées si 
l’emprise du chantier le permet.

Le soumissionnaire indique les moyens de manutention des déchets de déconstruction à l'intérieur des niveaux et les 
moyens de descente des matériaux.

1.4.3.4 SCHÉMA D’ORGANISATION ET GESTION DES DÉCHETS (SOGED)

Le  titulaire  établit  durant  la  période  de  préparation  du  chantier  (avant  le  début  des  travaux)  son  SOGED traitant 
spécifiquement de la gestion des déchets du chantier.

Le SOGED est mis au point par le titulaire intégrant les prescriptions du présent chapitre, en concertation avec les 
différents acteurs du chantier et de la ville. 

Il est soumis à l’approbation du maître d’œuvre durant la phase de préparation du chantier.

Au travers du SOGED, le titulaire expose et s'engage sur :

 Le tri sur le site des différents déchets de chantier, 

 Les  méthodes  qui  seront  employées  pour  ne  pas  mélanger  les  différents  déchets  (bennes,  stockage, 
localisation sur le chantier des installations etc.), 

 Les  centres  de  stockage  et/ou  centres  de  regroupement  et/ou  unités  de  recyclage  vers  lesquels  seront 
acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les 
recevoir, 

 L’information, en phase travaux, du maître d'œuvre quant à la nature et à la constitution des déchets et aux 
conditions de dépôt envisagées sur le chantier, 

 Les modalités retenues pour assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité, 

 Les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces différents éléments de gestion des déchets.

Avant tout transport de déchets, l’entreprise de travaux qui transporte elle-même ses déchets devra fournir, selon les 
cas, son récépissé de déclaration préalable pour le transport des déchets, ou son autorisation de transport de déchet 
dangereux classés dans la catégorie des marchandises dangereuses.

Dans le cadre d’un recours à un transporteur de déchets tiers, le titulaire devra lui demander les mêmes documents.

A défaut le titulaire de travaux devra apporter la preuve que le transporteur rentre dans les catégories d’exemption.

Le titulaire établit, durant la période de préparation, un plan de circulation des camions aux abords du chantier et dans la 
ville. Ce plan de circulation sera soumis à l’approbation du Maître d’œuvre et de la ville concernée par les travaux. Il est  
annexé au SOGED établi. 

Les entrées/sorties de chantiers, portails d’accès aux chantiers sont étudiés de manière à limiter les nuisances pour le 
voisinage et limiter les risques pour les usagers. 

Une signalétique adaptée est mise en place aux abords des accès pour mentionner le risque lié au chantier et aux 
sorties de camions. Mise en place en complément si nécessaire d’un « homme trafic » chargé de faciliter et sécuriser les  
sorties de camions sur les voiries.

1.4.3.5 GESTION DES DÉCHETS : DI-DND-DD

a) Exigences attendues des prestataires de déchets  

Conformément à la réglementation en vigueur et plus particulièrement à celles relatives aux ICPE, le titulaire vérifiera si  
les sites vers lesquels les déchets sont expédiés sont dûment autorisés à les réceptionner et à les traiter.

Pour  ce  faire,  avant  toute  expédition  de  déchets,  le  titulaire  demandera  aux  prestataires  déchets  leurs  arrêtés 
préfectoraux concernant leurs sites, ou à défaut ceux des sites vers lequel ils comptent acheminer les déchets que ce 
soit par leurs propres moyens ou en ayant recours à des moyens de collecte d’une société extérieure.

b) Gestion des déchets industriels spéciaux  
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Traitement spécifique vers les filières de traitement ou d’enfouissement spécialisées et agréées, avec fourniture des 
Bordereaux de suivi des Déchets réglementaires selon l’article R543-172 du code de l’environnement.
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c) Gestion des Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques  

On  entend  par  "équipements  électriques  et  électroniques"  les  équipements  fonctionnant  grâce  à  des  courants 
électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de 
ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1  
500 volts en courant continu.

Il existe 7 catégories :  

1. Equipement d’échange thermique 

2. Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans 

3. Lampes 

4. Gros équipements

5. Petits équipements 

6. Petits équipements informatiques et de télécommunications 

7. Panneaux photovoltaïques

Traitement spécifique vers les filières de traitement spécialisées et agréées permettant le recyclage des câbles et des 
armoires électriques, avec fourniture des Bordereaux de suivi des Déchets réglementaires.

Dans le cas des déchets soumis à une responsabilités élargies du producteur et plus particulièrement pour les déchets 
dangereux comme les DEEE le titulaire demandera en plus au prestataire sélectionnée, le contrat qu’il établit avec l’éco-
organisme concerné. L’ensemble des documents sera transmis à la maîtrise d’œuvre et/ou maître d’ouvrage.

d) Gestion des Déchets d’éléments d’Ameublement (DEA)  

Traitement  spécifique  vers  les  filières  de  traitement  spécialisées  et  agréées  permettant  le  recyclage  des  déchets 
d’ameublement par les éco-organismes (Ecomobilier ou Valdélia), avec fourniture des Bordereaux de suivi des Déchets 
réglementaires.

Le  titulaire  demandera  en  plus  au  prestataire  sélectionnée,  le  contrat  qu’il  établit  avec  l’éco-organisme  concerné. 
L’ensemble des documents sera transmis à la maîtrise d’œuvre et/ou maître d’ouvrage.

e) Gestion des déchets de bois  

 Bois de classe A

Traitement spécifique vers les filières de traitement spécialisées et agrées avec valorisation matière, énergétique ou 
autre type de recyclage à présenter (valorisation agronomique) avec fourniture des Bordereaux de suivi des Déchets ou 
à minima des bons de pesés

 Bois de classe B

Traitement spécifique vers les filières de traitement spécialisées et agrées avec valorisation matière ou énergétique 
équipés de matériel permettant d’extraire les éléments indésirables avec fourniture des Bordereaux de suivi des Déchets 
ou à minima des bons de pesés.

 Bois de classe C

Traitement  spécifique  vers  les  filières  de  traitement  spécialisées  et  agrées  pour  incinération  avec  fourniture  des 
Bordereaux de suivi des Déchets selon l’article R543-172 du code de l’environnement.

f) Gestion des déchets de métaux ferreux et non ferreux.  

Recyclage via une entreprise de récupération des métaux agréée avec fourniture des bons de pesés.

g) Gestion des déchets de type moquette, revêtements de sol PVC, Laine de verre… - Gestion des déchets de type   
DND

Traitement spécifique vers les filières de traitement spécialisées et agrées avec valorisation matière ou énergétique avec 
fourniture des Bordereaux de suivi des Déchets ou à minima des bons de pesés

Les déchets de ce type peuvent être dirigés vers une ISDND, si l’absence d’exutoire pour ces déchets est avérée au 
moment des travaux.

h) Gestion des déchets de briques montées au plâtre  
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Les déchets de briques montées au plâtre doivent être dirigées soit vers un centre de recyclage dument agréé pour 
recevoir et traiter ce type de matériau. Dans le cas contraire, ils doivent être envoyés en centre de stockage de déchets  
disposant d’un arrêté préfectoral les autorisant à les collecter.

En l’état, les installations de stockage de déchets inertes « classiques » ne sont pas habilitées à les recevoir puisque les 
concentrations  constatées  sur  les  tests  de  lixiviat  de  ce  type  de  matériau  dépassent  généralement  les  seuils 
d’acceptation de ces centres (Cf  annexe II  de l’arrêté du 12/12/14 relatif  aux installations de stockage de déchets 
inertes).

RAPPEL : l’article 4 de l’arrêté du 12/12/2014 stipule clairement « il  est interdit de procéder à une dilution ou à un  
mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d’admission mentionnés à l’article 3 ».

i) Recyclage des plâtres  

Afin de recycler les plâtres (présents sous forme de plaque, carreau, ...), le titulaire devra passer par un collecteur agréé  
qui validera la qualité des bennes envoyées avec fourniture des Bordereaux de suivi des Déchets ou à minima des bons 
de pesés

Le titulaire devra se référer aux différentes conditions d’acceptation du centre collecteur (plâtre dépourvus d’éléments 
extérieurs, stockage non soumis aux intempéries, …).

j) Recyclage du papier et carton  

Afin de recycler les éléments de papier/carton, le titulaire devra passer par un collecteur agréé qui validera la qualité des  
bennes envoyée avec fourniture des Bordereaux de suivi des Déchets ou à minima des bons de pesés

Le titulaire devra se référer aux différentes conditions d’acceptation du centre collecteur (papiers/cartons dépourvues 
d’éléments extérieurs, stockage non soumis aux intempéries, …). En cas de non-respect de ce cahier des charge et  
refus de bennes par le collecteur le titulaire se verra appliqué les pénalités prévues au CCAP.

k) Les déchets de verre  

Traitement spécifique vers les filières de traitement spécialisées et agrées avec valorisation matière avec fourniture des 
Bordereaux de suivi des Déchets ou à minima des bons de pesés

l) Gestion des déchets inertes recyclables  

Les gravats inertes recyclables, issus de la démolition des ouvrages doivent être chargés et évacués du chantier pour 
être dirigés vers une plateforme de recyclage, hors site.

Tous ces matériaux internes du chantier devront être recyclés pour être revalorisés (Mise en installation de stockage 
interdite).

La traçabilité de cette évacuation est réalisée au moyen de bordereaux de suivi des déchets de chantier (bons de pesée 
à l’appui), avec certificat de recyclage effectif des matériaux pour une utilisation ultérieure.
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m) Gestion des déchets inertes non recyclables  

Les gravats inertes issus de la démolition du second œuvre ou impropres au recyclage sont dirigés vers une ISDI.

NB : les déchets de briques montées au plâtre ne sont pas considérés comme déchets inertes.

n) Gestion des déchets verts  

De  base,  les  déchets  verts  sont  prévus  évacués  du  site  vers  une  plateforme  de  recyclage  pour  revalorisation 
(compostage, …) sauf mention contraire indiquée au § 4 Conditions d’exécution.

o) Gestion des déchets contenant de l’amiante  

Tous les déchets produits contenant de l’amiante, sont dirigés vers les filières adaptées et agréées à recevoir des  
déchets amiantés.

La traçabilité de chaque transport quittant le chantier sera assurée par Bordereau de Suivi des Déchets, chaque BIG-
BAG étant tracé par un scellé, selon réglementation ADR.

 Les déchets d’amiante-ciment non mélangés, et intègres, sont conditionnés en palettes filmées ou en BIG-BAG 
sont dirigés vers une ISDND (ex-classe 2), dans une alvéole destinée aux produits amiantés 

 Tous les autres déchets amiantés (les matériaux amiantés ou pollués, les déchets contaminés recueillis lors 
des  opérations  de  nettoyage  et  décontamination,  les  déchets  de  combinaisons,  d’équipements,  les  filtres 
usagés, …) sont conditionnés en BIG-BAG comme déchets amiantés et seront dirigés vers une ISDD, dans une 
alvéole destinée aux produits amiantés. 

 Les débris ou morceaux d’amiante-ciment (dégradés) seront conditionnés en BIG-BAG et seront dirigés vers 
une ISDD, dans une alvéole destinée aux produits amiantés.

L’entrepreneur devra l’évacuation de l’ensemble des déchets dans un centre de traitement adapté. Cette prestation 
comprendra notamment :

 L’emballage et l’entreposage des déchets dans une zone isolée du chantier, signalée, close et surveillée. Cette 
zone sera aménagée avec un sol protégé ou décontaminable, et équipé de matériel adapté pour que la zone 
puisse facilement être décontaminable en cas d’accident.

 Le  chargement  et  le  transport  des  déchets  jusqu’au  centre  de  traitement  par  une  entreprise  de  collecte 
spécialisée disposant des agréments nécessaires.

 Le traitement des déchets amiantés dans des centres adéquats.

 La fourniture d’un bordereau de suivi des déchets contenant de l’amiante (BSDA).

p) Gestion des déchets contenant du plomb  

Tous les déchets produits contenant du plomb, sont dirigés vers les filières adaptées et agréées à recevoir des déchets 
plombés. 

Teneur  en  plomb  sur  matière  sèche  suivant  le  test  de 
lixiviation

Type d’installation de stockage

< 0,5 mg/kg Installations de stockage de déchets inertes (ISDI)

<10  mg/kg  ou  critères  définis  par  l’arrêté  préfectoral 
d’autorisation de l’ISDND s’ils sont plus contraignants

Installations  de  stockage  de  déchets  non  dangereux 
(ISDND)

< 50 mg/kg
Installations  de  stockage  de  déchets  dangereux  (ISDD) 
sans stabilisation du déchet.

> 50 mg/kg
Installations  de  stockage  de  déchets  dangereux  (ISDD) 
avec stabilisation du déchet.

La traçabilité de chaque transport quittant le chantier sera assurée par Bordereau de Suivi des Déchets

L’évacuation des déchets plombés, est réputée incluse dans les tarifs unitaires de traitement des matériaux plombés.
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1.4.3.6 TRACABILITÉ

Conformément  à  l’article  R541-7-1  du  Code  de  l’environnement,  le  titulaire  s’assurera  de  la  bonne exécution  des 
opérations suivantes, pour le compte du maître d’ouvrage, producteur des déchets : 

 Caractériser les déchets, selon leur nature, avant tout transfert vers une installation intermédiaire ou dans un 
exutoire  final  dûment  autorisé  à  les  prendre  en  charge  en  portant  une  attention  particulière  aux  déchets 
dangereux ; 

 Prendre toutes les dispositions exigées en matière de stockage, d’étiquetage et de transport requis ;

 Transmettre les CAP réglementaires obligatoires, ainsi que tout autre document provenant des autres exutoires 
et les transmettre au maître d’ouvrage ou à la maîtrise d’œuvre.

La destination des déchets peut être contrôlée à tout moment par la maîtrise d’œuvre. 

Les entreprises de collecte de déchets (inertes et DND) retenues doivent fournir des bordereaux de suivi de déchets 
et/ou bons de pesées pour l'ensemble des rotations de camions. 

Le titulaire est tenu de fournir des bordereaux de suivi de déchet (BSD) pour tous les types de déchets du chantier  
(Inertes revalorisables,  DI,  DND, DD, DEEE, Bois,  PVC, Métaux,  déchets amiantés inertes,  liés,  libres,  …) afin de 
prouver la bonne destination des déchets générés (conformément au Décret n°2005-635 du 30 mai 2005 et de l’Arrêté 
du 29 juillet 2005) : Formulaires CERFA n° 12571*01. 

Pour les déchets dangereux (et notamment amiante, plomb, ...) le titulaire devra utiliser la plateforme Trackdechets pour 
assurer la traçabilité de ces déchets. En outre, il devra pré remplir sur la plateforme les différents Bordereaux de Suivi de 
déchets. Une fois pré remplis, le titulaire en enverra une version digitale à maîtrise d’œuvre, pour visa avant signature de 
la part de la maîtrise d’ouvrage.

1.4.3.7 FORMALISME EXIGÉ

Un état récapitulatif des envois est établi et archivé dans un tableau détaillant en colonnes les différentes classes de 
déchets, selon la trame ADEME (Cerfa 14498*01), ou celle du CSTB si elle est parue au moment de la constitution du 
DOE. 

Ce tableau est maintenu à jour et est fourni chaque mois, au maître d’œuvre en parallèle du projet de situation de 
travaux, avec un tableau indiquant, conformément à l’arrêté du 31 mai 2021 : 

 Date de sortie 

 Dénomination 

 Nature et quantité 

 Origine

 Gestion et transport

 Destination et traitement

En fin de chantier, ce tableau est finalisé et est transmis signé à l’appui du DOE, avec le tableau de synthèse sous trame 
ADEME (ou CSTB). 

Y sont annexés, pour chaque classe de produits, au minimum un bordereau de suivi des déchets : 

 Un bordereau récapitulatif pour les inertes, pour les DND, pour le bois, … avec bons de pesées à l’appui pour 
chaque BSD 

 Un BSDA par transport 

 Un BSDD par transport 

Les bordereaux de suivi des déchets (avec mention du n° de BSDA et n° de Scellés pour les déchets amiantés) doivent 
indiquer au minimum : 

 Le nom du maître d’ouvrage 

 Le nom de l’entreprise de démolition 

 Le nom du transporteur 

 La qualité et la quantité de déchets éliminés 

 Le centre de stockage ou de traitement où ils sont déposés 

Les bordereaux seront remplis par l’entrepreneur qui le cosignera avec le gérant du centre d’élimination.
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1.4.4 DIVERS  

Se reporter au CCTC.

1.4.4.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura à sa charge toutes les installations de chantier nécessaire à la bonne exécution de ces ouvrages et à la 
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc...).

1.4.4.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont à la charge de l'entreprise titulaire du présent 
lot.

1.4.4.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et à mesure de ses interventions et à la fin de son intervention principale :

 Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc…).
 Balayer les sols afin de conserver l’intérieur et l’extérieur des constructions dans un état de propreté constant 

afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.
 Nettoyer leurs ouvrages au fur et à mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles 

qu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT

 Le brûlage des déchets.
 L’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
 D’abandonner les déchets dans la nature.

1.4.4.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF

Se reporter au CCTC du présent CCTP.

1.4.4.5 DOE

En fin de travaux, avant règlement pour solde, l'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

 Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.
 Les plans de récolement des ouvrages réalisés.
 Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en œuvre.
 Les PV d'essais.
 Les certificats de conformité.

1.4.4.6 COMPTE PRORATA

Prévoir en provision 1% du marché au titre du compte prorata.

1.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE) ET VARIANTES  

Sans objet.

1.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION  

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au 
dossier,  afin  de garantir  une analyse plus  précise de votre  offre,  de  justifier  ces  choix  et  d’anticiper  d’éventuelles 
questions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est à apporter.
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Lot n°2 :  VRD – AMENAGEMENTS EXTERIEURES
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2.1 PRESCRIPTIONS GENERALES  

Se reporter au CCTC.

2.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER  

Chaque entreprise a l’obligation d’avoir une entière connaissance du dossier de tous les corps d’état. 

Il devra un achèvement complet et conforme aux règles de l’art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues 
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaître et avoir estimées dès lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il  serait 
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par l'entreprise.

2.1.2 PRESENTATION DES OFFRES  

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra être respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront être présentés séparément.

2.1.3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE  

Les normes accessibilité handicapée sont applicables à ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu’il ne remet  
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur 
de ressaut, dimensions des accès, aire de rotation, gabarit d’encombrement, etc.

Les implantations doivent être vérifiées par chaque corps d’état avant et après l’exécution de ses travaux afin que ceux-
ci n’entraînent pas de NON-CONFORMITE.

Rappel : Il n’y a pas de tolérance aux dimensions indiquées dans la réglementation.

2.1.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT  

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre 
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions à ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.
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2.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  

Se reporter au CCTC.

2.2.1 CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS  

La mise en œuvre des matériaux ainsi que les produits utilisés par le présent lot devront être conformes à tous les textes 
législatifs et réglementaires (lois, décrets, arrêtés, circulaires...), ainsi qu'à tous les textes normatifs (normes, Documents 
Techniques Unifiés, règles de calcul D.T.U., documents d'Avis Techniques, documents de Certifications...) publiés dans 
le Recueil des Eléments Utiles à l'Etablissement et à l'Exécution des Projets et Marchés de Bâtiment en France (REEF) 
par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) mis à jour à la date de la signature du marché.

2.2.2 EXIGENCES SUR RESEAUX  

2.2.3 CLASSIFICATION DES TERRAINS  

La classification des terrains est celle définie à l'article 0 du DTU 12.

2.2.4 ASSAINISSEMENT  

Les niveaux de file d'eau du réseau existant seront vérifiés pour vérifier la possibilité de raccordement.

L'entreprise  devra  proposer  un tracé pour  l'écoulement  des eaux de  pluies  sur  les  voies,  les  cours,  cheminement 
piétonniers et parkings. Il sera proposé par l'entreprise un tracé pour choix d'un exutoire des eaux pluviales sur les 
surfaces des voiries, cours, allées piétonnières, ces plans de principe seront à joindre à la soumission. Les caniveaux et 
réceptacles d'eau seront à collecter dans ces réseaux.

Ces tracés seront exécutés suivant les surfaces obtenues.

Les pentes de ces surfaces seront des pentes moyennes. Les canalisations d'exécutoire seront posées avec pente et 
permettant l'auto-curage. Elles seront posées en tranchées avec enrobage béton. Pose de caniveau béton pour fil d'eau, 
y compris regards béton, grilles, canalisations, etc. Les grilles de protection devront résister aux charges de passage des 
poids lourds.

Les regards de visite seront coulés sur place ou préfabriqués. Le fond de ces ouvrages sera aménagé en cuvette et 
constitué par des parois inclinées. Les parements intérieurs devront être parfaitement lisses. Dans le cas de regards à 
éléments préfabriqués, ces derniers devront être liaisonnés au mortier de ciment et parfaitement jointoyés. Chaque 
regard sera aménagé pour recevoir un cadre et un tampon.
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A l'intérieur de chaque regard ayant une profondeur supérieure ou égale à 1,20 m, il  sera installé des échelons de 
descentes espacés de 0,20 m.

Les amorces de branchements seront réalisées à partir des ouvrages ou du collecteur (culottes de branchement) en 
canalisation jusqu'à un mètre des façades. Les boites de branchement seront siphoïdes et leurs tampons scellés au 
niveau de la voirie terminée.

Les canalisations seront en PVC CR8 ou béton certifié.

La section des canalisations sera calculée en fonction des débits.

Les pentes recommandées sont de 1 % pour les eaux pluviales et 2% pour les eaux usées.

2.2.5 MATERIAUX ECLAIRAGE PUBLIC  

Tous les matériels  et  appareillages devront  être  conformes aux Normes,  agrées par  le  Service locaux d'E.D.F.  et  
répondre aux prescriptions de la circulaire 74.140, en particulier en ce qui concerne les candélabres et leur équipement.
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2.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION  

Se reporter au CCTC.

2.3.1 SECURITE DES OUVRIERS  

L'entreprise devra prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation à ce sujet.

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008.

2.3.2 EMPLOI DES EXPLOSIFS  

L'entreprise ne peut utiliser d'explosifs sans l'autorisation préalable du maître de l'ouvrage, et doit se conformer aux 
dispositions réglementaires relatives à cet emploi.

2.3.3 REMARQUES PRELIMINAIRES  

Les  entreprises  devront  impérativement  se  rendre  sur  le  site  et  procéder  le  cas  échéant  à  tous  les  sondages 
complémentaires éventuels qu’ils jugeraient utiles afin de reconnaître la nature du terrain.

Nota : Recommandations relatives aux terrassements, se reporter à l'étude géotechnique.

2.3.4 TRAVAUX PREALABLES AUX TERRASSEMENTS  

Les travaux préalables aux terrassements qui seraient, le cas échéant, à réaliser sur le site, comprennent :

 arrachage de taillis, broussailles, arbustes, etc.
 abattage d'arbres de toute nature.
 démolitions de petits ouvrages au sol tels que dallages, pavages, voiries, chemins, ainsi que bordures, murettes 

ne font pas partie des travaux du marché, sauf spécifications contraires ci-après.

2.3.5 DECAPAGE DE TERRE VEGETALE  

Le décapage de la terre végétale, le cas-échéant, devra être soigneux. L'épaisseur de ce décapage sera fonction de 
l'épaisseur de la couche de terre végétale existante, étant bien précisé que sur toutes les emprises devant recevoir  
directement des ouvrages tels que dallages, voiries, etc., la totalité de l'épaisseur de terre végétale existante devra être 
enlevée.

Cette terre végétale sera purgée des grosses racines, branches et autres matières impropres, et mise en dépôt dans 
l'enceinte  du  chantier  aux  emplacements  qui  seront  définis  en  temps  utile,  en  une  ou  plusieurs  buttes  de  forme 
géométriquement facilement cubable, dont le dessus sera penté.

En fonction des besoins en terre végétale pour les espaces verts envisagés, les excédents éventuels de terre végétale 
seront à évacuer hors du chantier par le présent lot.

2.3.6 TERRASSEMENT EN DEBLAI ET EN EXCAVATION  

2.3.6.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sauf spécifications contraires explicites ci-après, toutes les fouilles à exécuter dans le cadre des travaux à la charge du 
présent lot s'entendent en terrain de toute nature, et quelles que soient les difficultés d'extraction.

Les travaux comprendront toutes sujétions d'exécution quelles qu'elles soient, nécessaires en fonction de la nature des 
terrains rencontrés, y compris la démolition par tous moyens de bancs de pierres, ou de roches, ou d'ouvrages de toute  
nature en maçonnerie, ou autres éventuellement rencontrés, ainsi  que l'arrachage de toutes anciennes souches ou 
racines.

Dans le cas de fouilles au droit  de constructions existantes,  il  pourra s'avérer nécessaire de réserver des talus de 
sécurité contre existants.

2.3.6.2 EXECUTION DES FOUILLES

Au sujet de l'exécution des fouilles par engins mécaniques, il est rappelé les limites d'emploi fixées par l'article 1.214 du 
DTU 12 prescrivant la finition de la fouille à la main.

L'exécution  comprendra  implicitement  toutes  sujétions  nécessaires,  emploi  de  pic,  de  la  masse  et  pointerolle,  du 
marteau-piqueur, etc.
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Les prestations du présent lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous jets de pelle, 
montages, roulages, façon de banquettes ou rampes, etc., nécessaires dans le cadre de l'exécution des travaux du 
présent lot et suivant le cas : 

 pour mise en dépôt des terres devant être réutilisées
 pour chargement des terres devant être enlevées.

L'emploi d'explosifs pour l'exécution des fouilles est interdit.

2.3.6.3 PAROIS ET FONDS DE FOUILLES

Les fonds de fouilles seront dressés horizontalement suivant un plan, ou des plans successifs aux cotes du projet.

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec fruit, degré d'inclinaison à définir en fonction de la 
nature du, ou des différents terrains rencontrés. Dans le cas où l'entreprise ne prendrait pas toutes les dispositions 
voulues à ce sujet, tous les frais entraînés par des éboulements éventuels lui seraient imputés.

2.3.6.4 ÉVACUATION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Pendant l'exécution des déblais, l'entreprise devra préserver la bonne tenue de ses ouvrages en assurant l'évacuation le 
plus vite possible des eaux de ruissellement. Pour ce faire, l'entreprise prévoira en temps utile tous petits ouvrages 
provisoires, tels que saignées, rigoles, fossés, nécessaires pour permettre l'écoulement gravitaire des eaux.

En cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, il sera tenu d'assurer le pompage de ces eaux.

2.3.6.5 EAUX DANS LES FOUILLES

Sauf spécifications contraires explicites ci-après, et par dérogation aux dispositions de l'article 6 du CCS DTU 12, il est 
spécifié que dans le cas de présence d'eau, soit eaux de ruissellements extérieures ou eaux survenant par les parois ou 
par le fond, l'entreprise devra en assurer l'épuisement et l'évacuation et prendre toutes dispositions utiles dans les 
conditions  prévues  aux  articles  3.1  à  3.5  inclus  du  DTU 12  sans  que  ces  prestations  puissent  donner  lieu  à  un 
supplément de prix.

Ces dispositions seront à la charge de l'entreprise pendant toute la durée nécessaire.

2.3.6.6 BLINDAGES ET ETAIEMENTS

L'entreprise  aura  à  sa  charge  sans  supplément  de  prix,  tous  les  blindages  et  étaiements  qui  s'avéreraient 
éventuellement nécessaires, ceci par dérogation aux clauses de l'article 5 du CCS DTU 12.

2.3.7 REMBLAIEMENTS  

Tous les remblais à réaliser seront, sauf spécifications contraires expresses ci-après, à exécuter avec des terres en 
provenance des fouilles. Dans le cas où la nature des terres provenant des fouilles ne permettrait pas l'exécution des 
remblais  dans les  conditions fixées par  le  DTU,  il  appartiendra à l'entreprise d'amener  des matériaux de remblais 
conformes.

Ces remblais ne devront contenir ni mottes, ni gazon, ni débris végétaux.

Ils  seront  exécutés  par  couches successives de 0,20 ou 0,30 m maximum,  selon le  cas.  La densité  sèche après 
compactage sera au moins égale à 95 % de la densité sèche pour chaque couche.

Préalablement à l'exécution de tous remblais, l'emprise devant être remblayée devra être soigneusement nettoyée et 
débarrassée de tous gravois, déchets, matières végétales, etc.

Le maître d'œuvre pourra demander à l'entreprise des essais de compactage qui seront entièrement à la charge de ce 
dernier.

Les  prix  des  remblais  comprendront  implicitement  tous  mouvements  et  manutentions  nécessaires,  notamment  le 
piochage pour reprise, tous jets de pelle, roulages, tous transports, etc.,  nécessaires en fonction des conditions de 
chantier.

2.3.8 ENLEVEMENT DES TERRES  

Les transports des déblais pourront se faire par tous moyens, sous réserve du respect des dispositions de l'article 4 du 
DTU 12.

Les déblais devant être évacués hors du chantier seront transportés par l'entreprise à la décharge à toute distance, et il 
fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc. 

Les déblais devant être utilisés ultérieurement en remblais seront mis en dépôt dans l'enceinte du chantier.
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Avant la mise en dépôt, ces déblais devront être purgés de tous débris végétaux et autres matériaux inaptes au remblai.  
En cas d'éléments rocheux, ils devront être concassés afin que la dimension maximale des plus gros éléments soit 
inférieure à 0,15 m dans leur plus grande dimension.

2.3.9 PROTECTION DES CANALISATIONS RENCONTREES  

L'entreprise devra prendre toutes les précautions lors de l'exécution des travaux, afin de ne pas endommager ou détruire 
les canalisations ou câbles éventuellement rencontrés.

Il  devra,  le  cas échéant,  dès la localisation d'un de ces ouvrages,  avertir  immédiatement le Maître d'œuvre et  les 
services techniques compétents.

L'entreprise devra assurer la sauvegarde et la protection de la canalisation ou câble rencontré.

2.3.10 MISE EN ŒUVRE ECLAIRAGE PUBLIC  

Les travaux seront effectués en se conformant aux documents précités et en accord avec les services locaux d'E.D.F.

Les trous et scellements dans les maçonneries existantes seront effectués par la présente entreprise. Les câbles sur 
tourets seront déroulés à une température supérieure à 5° C et en prenant toutes précautions pour ne pas détériorer 
l'isolation et en respectant les rayons de courbure. Les canalisations rencontrées devront être soigneusement protégées 
et les câbles seront, le cas échéant, déplacés pour respecter les écartements réglementaires.

Il implantera les massifs de fondation des candélabres et déterminera leurs dimensions ; il ne sera pas tenu compte de 
la butée des terres sauf accord préalable du Maître d'œuvre.

2.3.11 ESSAIS ET RECEPTION ECLAIRAGE PUBLIC  

Les essais seront effectués en conformité avec les directives  d'E.D.F. et du Bureau de Contrôle. Il est dû tous les 
démontages et remontages d'appareils nécessaires, ainsi que la fourniture du courant et la main-d’œuvre.

Il sera également vérifié la finition, l'implantation, le montage, l'isolation et le niveau d'éclairement. Tout défaut entraînera 
le refus de la prestation incriminée.
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2.4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES  

2.4.1 DT – DICT  

Déclaration de projet de travaux (DT) et déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) à la charge du 
présent lot.

2.4.2 TERRASSEMENT  

2.4.2.1 PRÉPARATION DU TERRAIN ET DES ABORDS

Avant l'exécution du terrassement, l'entreprise devra le nettoyage et le débroussaillage du terrain sur la totalité de sa  
surface, l'abattage d'arbre s'il y a lieux.

Le tout devant être transporté à la décharge publique la plus proche.

Localisation     :  

Selon plan et visite sur site. A prévoir au droit de l’ensemble des espaces extérieurs réaménagées.

2.4.2.2 DECAPAGE DES TERRES

L'entreprise devra le décapage de la terre végétale sur toute la surface de la construction. Celle-ci sera mise en dépôt à 
proximité pour réutilisation.

Localisation     :  

Selon plan. A prévoir au droit de l’extension et au droit des espaces extérieurs réaménagés.

2.4.2.3 SCIAGE VOIRIE

L’entreprise devra le sciage de la voirie existante 

Les morceaux issus de la découpe seront évacués à l'avancement.

Localisation     :  

Selon plans état actuel et plan état futur, à corroborer avec visite sur site. A prévoir au droit  du parvis de l’entrée 
principal du bâtiment, pour création de la nouvelle voie d’accès au bâtiment.

2.4.2.4 DECROUTAGE VOIRIE

L’entreprise devra le décroutage de la voirie existante 

Les morceaux issus de la découpe seront évacués à l'avancement.

Y compris sujétions pour dépose et évacuation des ouvrages associés (caniveaux, regards, etc.).

Localisation     :  

Selon plans état actuel et plan état futur, à corroborer avec visite sur site. A prévoir au droit  du parvis de l’entrée 
principal du bâtiment, pour création de la nouvelle voie d’accès au bâtiment.

2.4.2.5 DÉMOLITION DES REVÊTEMENTS EXISTANTS

L'entreprise devra la démolition des revêtements existants, constitués de pavés en béton, ainsi que tous les ouvrages 
associés, compris évacuation des matériaux en décharge.

Localisation     :  

Suivant plans, à corroborer avec visite sur site. A prévoir pour l’ensemble des revêtements extérieurs existants situés 
dans la cour réaménagée.

2.4.2.6 DÉMOLITION DES BORDURES EXISTANTS

L'entreprise devra la démolition des bordures existantes, compris évacuation des matériaux en décharge.

Localisation     :  

Suivant plans, à corroborer avec visite sur site. A prévoir pour l’ensemble des bordures existantes situées sur l’emprise 
des futures constructions et pour les bordures non réutilisées dans les futurs aménagements extérieurs.
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2.4.2.7 DEBLAIEMENT

Terrassement en pleine masse, dans terrain de toute nature pour atteindre le bon sol à des niveaux variables et/ou le 
niveau de plateforme.

Localisation     :  

Suivant  plans,  à  corroborer  avec  visite  sur  site.  A  prévoir  sur  l’emprise  des  futures  constructions  et  pour  la  cour 
réaménagée.

2.4.2.8 GEOTEXTILE

Fourniture et pose d'un géotextile anti-contaminant conforme aux normes en vigueur.

Localisation     :  

Suivant  plans,  à  corroborer  avec  visite  sur  site.  A  prévoir  sur  l’emprise  des  futures  constructions  et  pour  la  cour 
réaménagée.

2.4.2.9 PLATEFORME

Plate-forme destinée à recevoir les revêtements de finition (pas de pente vers le bâtiment).

Épaisseur minimale de 30 cm. Les différentes couches seront constituées de matériaux sains de carrière, compris toutes 
sujétion pour une exécution dans les règles de l'art.

Localisation     :  

Suivant  plans,  à  corroborer  avec  visite  sur  site.  A  prévoir  sur  l’emprise  des  futures  constructions  et  pour  la  cour 
réaménagée.

2.4.2.10 FOUILLES EN RIGOLES ET EN TROUS

Travaux comprenant :

 Ouverture des fouilles.
 Blindage jointif des parois au-delà de 1,20 mètre de profondeur.
 Remblaiement, après mise en œuvre des réseaux, par couches de 0,30 mètre pilonnées.
 Remise à niveau des fonds d'encaissements et compactage.

Le fond de fouilles devra être parfaitement nivelé et ne devra pas comporter d'éléments pierreux sur une épaisseur de 
0,50 mètre au-dessus de la génératrice supérieure des fourreaux et tuyaux.

Localisation :

Ensemble des canalisations Eaux Pluviales créées.

Ensemble des fourreaux créées.

Pour les réseaux EU à reprendre situés dans l’espace extérieur face au dortoir 01.

2.4.2.11 EVACUATION DES EAUX

Les terrassements généraux seront tels que les eaux de ruissellement ne stagnent pas, des points bas de collectes des 
eaux seront exécutés et les eaux seront pompées et renvoyées dans le réseau EP après décantation. 

Localisation     :  

Selon plan.

2.4.2.12 CHARGEMENT ET EVACUATION DES TERRES

Chargement et évacuation dans un centre de stockage approprié des terres provenant de l'exécution des plates-formes, 
fouilles en rigole et en trous.

Seule, la terre végétale sera conservée suivant besoins pour la mise à niveau du terrain suivant plan de masse, le 
surplus de la terre végétale sera également évacué.

Localisation     :  

A prévoir pour l’ensemble des terrassement en déblais
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2.4.3 FOURREAUX  

2.4.3.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Travaux comprenant :

 Travaux de terrassements (exécution de tranchées et remblaiement).
 Chambres de tirages.
 Regards de visite en pieds de bâtiments.
 Regards aux changements de directions.
 Fourreaux pvc avec aiguilles de tirage imputrescibles (prévoir mou de 40 cm à chaque extrémité).
 Pose en fond de tranchées (profondeur 60 à 70 cm) sur lit de sable.
 Protection avant remblaiement par couverture en sable jusqu’à 0,20 au-dessus de la génératrice supérieure 

puis mise en place de grillage avertisseur aux couleurs conventionnelles.
 Pénétrations, compris toutes sujétions, à l’intérieur des coffrets et regards techniques mis en place par les 

services concernés.

Nota : Eviter lors de la mise en œuvre des fourreaux les contre-pentes qui favorisent les pénétrations d’eau dans la 
construction.

2.4.3.2 NOMENCLATURE

a) Courant fort  

 Provision à prévoir pour 20 ml de fourreau

b) Courant faible  

 Sans objet.

c) AEP  

 Sans objet.

2.4.4 ASSAINISSEMENT  

2.4.4.1 DRAINAGE PERIPHERIQUE

L'entreprise prévoira la réalisation d'un drainage périphérique comprenant :

 Travaux de terrassements (exécution de fouilles en tranchées).
 Fourniture et pose d’un géotextile de séparation enrobant les drains et matériaux filtrants.
 Fourniture et pose de drains annelés circulaires de type R1 et de classe de rigidité SN4 mini. 
 Les drains seront enrobés de matériaux filtrants du type gravillons 8/16.
 Exécution  de  boite  de  branchements  visitables  aux  raccordements  et  changements  de  direction,  compris 

coudes et tés de raccordement suivant nécessité.
 Raccordement au réseau "eaux pluviales" (toutes précautions seront prises afin d'éviter le refoulement des 

eaux pluviales dans les drains).
 Remblaiement des tranchées.

Nota : 

- Les drains mis en œuvre devront être conforme au DTU 20.1 et à la norme NF P 16-351.

Localisation     :  

Selon plans, à prévoir au droit de l’extension créée.

2.4.4.2 RESEAUX EAUX PLUVIALES ET EAUX USEES

a) GENERALITES  

Les documents techniques suivant seront respectés :

 circulaire n° 77- 284 INT du 22 juin 1977
 Fascicule N° 70 des marchés de l’état
 Règlement sanitaire du département
 Normes
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L’entreprise devra les essais réglementaires pour les épreuves d’étanchéité des joints et des canalisations. Ces essais 
auront lieu par tronçon avant remblaiement des tranchées.

En fin de chantier, l’entreprise assurera le nettoyage de l’ensemble des réseaux à l’aide d’engin travaillant sous pression.

b) DESCRIPTION DES OUVRAGES  

Travaux comprenant :

 Travaux de terrassements (exécution de tranchées et remblaiement).
 Canalisations PVC de type CR8 spécial EP et spécial EU compris tous accessoires tels que coudes, tés de 

curage, etc. Diamètres selon normes et réglementations en vigueur. Les canalisations parfaitement stabilisées 
seront posées sur lit de sable puis enrobé de sable jusqu’à 0,20 au-dessus de la génératrice supérieure.

 Pentes minimales de 1 % pour les eaux pluviales et 2% pour les eaux usées.
 Regards ciment dimensions 30 x 30 ou plus, selon nécessités. Les radiers des regards ne formeront en aucun 

cas boîtes à sable (les regards seront la continuité des canalisations amont et aval).Tous les tampons de 
regards correspondants aux réseaux Eaux Usées, obligatoirement dotés de feuillures, seront équipés de joints 
pour éviter les émanations d’odeurs incommodantes.

 Regards avec grille d'avaloir.
 Rehausses de regards selon nécessités.
 Siphons disconnecteurs visitables dans regards 50x50 cm pour chaque branchement EU sur réseau.
 Les raccords et branchements entre les différents ouvrages seront parfaitement étanches.
 Raccordement du réseau EU sur réseau existant du domaine public y compris sujétions liées à la reprise des 

voiries publiques (trottoirs et chaussée) et sécurisation de la zone pendant les travaux (mise en place d'une 
circulation alternées, barrières de protection, etc.).

 Raccordement du réseau EP sur réseau existant du domaine public y compris sujétions liées à la reprise des 
voiries publiques (trottoirs et chaussée) et sécurisation de la zone pendant les travaux (mise en place d'une 
circulation alternées, barrières de protection, etc.).

Nota :

- La section des canalisations sera calculée en fonction des débits.
- Les raccordements des descentes eaux pluviales provisoires, compris joints étanches en pied de descentes 

sont à la charge du présent lot.
- Avant  remblaiement,  les réseaux seront  pré-réceptionnés par le Maître d'Œuvre et  un plan de récolement 

provisoire lui sera remis.

Localisation :

A prévoir pour raccordement des caniveaux créés sur le réseau existant.

A prévoir pour les réseaux EU à reprendre situés dans l’espace extérieur face au dortoir 01.

2.4.4.3 CANIVEAU A GRILLE

Fourniture et  pose de caniveau en béton de type Draineco de chez Legouez ou équivalent  technique,  avec grille  
caillebotis en acier galvanisé, résistance B125. Les trous ou fentes auront une largeur ou un diamètre ≤2cm. Compris 
pente incorporée, clavette de sécurité, obturateurs et raccordement réseaux.

L'entreprise devra s'assurer que les grilles qu'il envisage de mettre en œuvre correspondent bien à la classe voulue en 
fonction de leur emplacement.

Y compris sujétions pour étanchéité et complément de grille caillebotis au droit des ouvertures, cf. plan P27.

Localisation     :  

Suivant plans. A prévoir au droit des façades de l’extension créée.

2.4.4.4 RACCORDEMENT SUR RÉSEAUX EXISTANTS

L’entrepreneur devra tous les travaux nécessaires pour les raccordements à prévoir sur les réseaux existants, y compris 
fourniture et pose de regard de branchement le cas échéant, et toutes sujétions.

Localisation     :  

Suivant plans, à corroborer avec visite sur site.

2.4.4.5 CURAGE RÉSEAUX

Curage des réseaux d'assainissement (désobstruction et nettoyage).

Localisation   :  

Pour les réseaux créés et existants.
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2.4.4.6 INSPECTION CAMERA DES CANALISATIONS

Inspection comprenant :

 Passage caméra pour réseaux EU et EP permettant de détecter les anomalies sur les canalisations et les 
branchements.

 Remise d'un rapport informatique d'inspection et commentaires techniques. 

Localisation   :  

Pour les réseaux créés et existants.

2.4.5 REVETEMENTS DE FINITION  

2.4.5.1 BÉTON BALAYÉ

Revêtement de finition en béton balayé constitué de la façon suivante :

 Forme en béton, avec une ou plusieurs nappes de treillis soudé compris joints de fractionnement éventuels et 
ancrages.

 Classe de résistance suivant prescriptions de la norme NF P 98-170.

 Épaisseur suivant étude technique à la charge du présent lot.

 Bêche de rive, selon nécessité.

 Sujétions pour forme de pente.

 Finition balayée

Localisation     :  

Selon plan PRO P04.

Pour abri poussette.

2.4.5.2 AIRE STABILISEE

Exécution d'une aire stabilisée sur empierrement à la charge du présent lot comprenant :

 Couche de surface en mélange sable et chaux hydraulique sur une épaisseur de 0,12 m ;
 Compactage.

Y compris sujétions pour stabilisation des rives par épaulement.

Localisation     :  

Selon plan PRO P04.

2.4.5.3 PAVÉS DE CIMENT AVEC JOINTS ENGAZONNÉS

Fourniture et pose de pavés de ciment carré, issus de réemploi, chanfreiné, dimensions 12 x 12cm x 6 cm d'épaisseur, 
posés sur lit de sable de 4 cm d'épaisseur moyenne. Remplissage des joints en terre végétale et damage à l'engin 
vibrant puis balayage. Semis de gazon. Toutes sujétions de découpes et de calepinage. Y compris sujétions de blocage 
en périphérie. Coloris au choix de l’architecte.

Localisation     :  

Selon plan PRO P04.

2.4.5.4 ENROBE

Tapis d'enrobé basaltique à chaud sur 6 cm d'épaisseur et compacté à raison de 120 kg/m2. Y compris joint à l’émulsion 
en raccord avec les surfaces en enrobé existantes le cas échéant

Localisation     :  

Selon plans, à prévoir :

 En raccord entre les travaux d’aménagements prévus et le parvis en enrobé de l’entrée principale du bâtiment.
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2.4.5.5 REPRISE CHEMINEMENT EXISTANT

Travaux de reprise d’un cheminement avec finition en stabilisé, comprenant :

 Reprofilage si nécessaire.
 Complément d’empierrement y compris compactage si nécessaire.
 Reprise de la couche de surface en mélange sable et chaux hydraulique sur une épaisseur de 0,12 m ;
 Compactage.
 Toutes sujétions pour mise en conformité PMR.

Localisation     :  

Selon plan et visite sur site. A prévoir pour cheminement piéton et la rue d’Espagne et le parking au nord du bâtiment.

2.4.6 BORDURES  

2.4.6.1 BORDURE P1

Fourniture et pose bordures P1 préfabriqués en béton, classe U, posées sur forme en béton dosé à 350 kg/m3 de 0,15 
d'épaisseur avec joint, fortement épaulés sur toute leur longueur, compris tous détails et sujétions.

a) Pose classique  

Localisation     :  

Selon plan masse. A prévoir :

 Entre les aires en stabilisé et les espaces verts

 Entre les surfaces traitées en pavés de ciment et les espaces verts

 Entre la bande stérile en gravillon et les espaces verts au droit de la toiture réhaussée (au-dessus du dortoir 
01).

b) Pose sans vue  

Localisation     :  

Selon plan masse. A prévoir :

 Entre les surfaces traitées en pavés de ciment et le parvis de l’entrée principale du bâtiment en enrobé

2.4.7 REGARDS  

2.4.7.1 REGARDS BÉTON PREFABRIQUES

Fourniture et pose de regards préfabriqués béton, marqués CE, compris feuillures éventuelles pour la pose du tampon, 
radier  demi-buse  préfabriquée  avec  joints  étanches,  rehausses,  barreaux  d'échelle  au-dessus  de  1,20 m,  toutes 
sujétions pour assurer l'étanchéité complète jusqu'au tampon.

Ils seront posés sur un fond de fouille compacté sur une couche de propreté en sable.

Compris fouilles en trous dans terrain de toute nature et remblaiement après pose des regards.

Le fond de regard comportera ou non, selon le cas, une cunette pentée avec pentes vers la cunette.

Les parois verticales comporteront un revêtement étanche incorporé à la fabrication ou seront étanches par la nature de 
leur matériau.

Avec orifices prévus à la fabrication pour branchement des tuyaux.

a) 40x40  

Localisation     :  

Selon plan.

2.4.7.2 TAMPONS FONTE

Tampons en fonte comprenant cadre à sceller et tampon amovible, répondant à la norme européenne EN 124 et à la 
marque NF.

Cadre fixé et scellé sur le dessus du regard, avec ou sans accessoires de fixation conformément aux prescriptions du 
fabricant.
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Tampon articulé ou libre, selon le cas, avec dispositif permettant le levage.

L'entreprise devra toujours s'assurer que les tampons qu'il envisage de mettre en œuvre correspondent bien à la classe 
voulue en fonction de leur emplacement.

a) 40x40  

Classe B125.

Localisation     :  

Selon plan.

2.4.7.3 GRILLE D'AVALOIR

Fourniture et pose de grilles en fonte comprenant cadre à sceller et grille amovible, répondant à la norme européenne 
EN 124 et à la marque NF.

Cadre fixé et scellé sur le dessus du regard, avec ou sans accessoires de fixation conformément aux prescriptions du 
fabricant.

L'entreprise devra toujours s'assurer que les grilles qu'il envisage de mettre en œuvre correspondent bien à la classe 
voulue en fonction de leur emplacement.

a) 40x40  

Classe B125.

Localisation     :  

Selon plan.

2.4.8 ESPACES VERTS  

2.4.8.1 APPORT DE TERRE VEGETALE

Apport de 40 cm minimum de terre végétale pour obtenir des niveaux définitifs compte tenu des tassements, modelage 
et dressement, réglage des pentes et façon de talus de raccordement.

Incorporation d'engrais et d'amendements nécessaires pour assurer une bonne pousse des végétaux.

Nivellement de façon que l'aspect soit agréable à l'œil, suivant les instructions du Maître d'Œuvre.

Après épandage, la terre végétale sera nettoyée des végétaux parasites et épierrée. Il ne sera pas admis de cailloux 
supérieurs à 10 mm.

Localisation     :  

Selon plans, à prévoir pour l’ensemble des espaces verts créés.

2.4.8.2 ZONES PLANTÉES

L'entreprise devra la réalisation de zones plantées avec garantie de reprise des végétaux. Les travaux comprendront :

 L’implantation du projet et les travaux de piquetage.

 La fourniture et la pose de protections anti-rongeurs.

 Les travaux d’ouverture des fosses de plantation et d’encaissement.

 Le décompactage et le réglage du fond de forme.

 L’approvisionnement et la mise en place de terre végétale.

 L’incorporation des amendements et des engrais nécessaires.

 Les travaux de préparation du sol.

 La fourniture et la pose des accessoires de paillage.

 La fourniture des végétaux et la réalisation des plantations. Les essences seront variées. Nature des végétaux, 
implantation et densité des plantations à soumettre à l’architecte pour validation.

 Les travaux de tuteurage éventuels.

 La fourniture et la pose des sur-paillages.
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 L’entretien pendant 1 an.

Localisation     :  

Suivant plans.

2.4.8.3 FOSSES D'ARBRES

Le présent lot devra la réalisation de l’ensemble des fosses d’arbres, prévus à planter.

Localisation     :  

Suivant plans.

2.4.8.4 PLANTATION D'ARBRES

Travaux comprenant :

 Ouverture de trous de plantation,  dimensions adaptées à celles du système racinaires,  des mottes,  selon 
normes en vigueur.

 Remblaiement en terre végétale.
 Préparation des végétaux, traitement du chevelu des racines par pralinage ou tout procédé similaire destiné à 

faciliter la reprise.
 Tuteur en bois de châtaignier traité, écorcé, appointi.
 Attaches liens protection liège (2 par arbres et 6 par haubans).
 Fourniture et pose d'arbres, compris mise en jauge s’il y a lieu, l'habillage des tiges et racines le pralinage des 

racines, la mise en place, le premier arrosage, apport de fumier et taille si nécessaire.
 Reprise et évacuation des déblais impropre.

Essence à prévoir au choix de l’architecte.

Hauteur : 1.50m

Localisation     :  

Selon plans.

2.4.8.5 GARANTIE DE REPRISE DES VÉGÉTAUX

Le prestataire s'engage à remplacer les plants qui n'auraient pas repris suite à un défaut de plantation ou un non-respect 
de ce cahier des charges pendant le délai de garantie fixé à 1 an, à compter de la date de réception des travaux de 
plantation. La garantie de reprise est fixée à 80% du nombre total de plants.

2.4.9 TRAVAUX PARTICULIERS  

2.4.9.1 BANDE D’ÉVEIL DE LA VIGILANCE

Bande d’éveil de la vigilance en dalle béton podotactile préfabriquée sur le palier haut de l’escalier extérieur créé. Y 
compris sujétions pour scellement au mortier de ciment.

Localisation     :  

Suivant plans. A prévoir pour escalier extérieur créé dans la cour réaménagée.

2.4.9.2 REPRISES DE CLÔTURE

Le titulaire du présent lot devra la reprise des clôtures existantes, y compris toutes sujétions.

Localisation     :  

A prévoir pour adaptation des clôtures existantes à la nouvelle configuration des lieux.

2.4.9.3 CLOTURE EN TREILLIS PLASTIFIE.

Clôture réalisée en panneaux de treillis soudé rigide plastifié avec nervures, hauteur 1.80 à 2.00 ml, fils horizontaux et 
verticaux de diamètre 4.5 mm maille de 55 x 200 mm, fixé sur poteaux par brides. Pose sur poteaux, entraxe de 2.015 
m, scellés dans dés en béton en sol. Type AXOR de DIRICKX ou équivalent.

Ensemble en acier galvanisé à chaud plastifié haute adhérence, couleur vert.

Compris terrassement manuel dans terrain de toutes natures, socle en béton de 0.40 m de profondeur.

Y compris poteaux supplémentaires pour fixation des montants dormants de portes et toutes fournitures principales et 
accessoires nécessaires et toutes sujétions de mise en œuvre.
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Localisation     :  

Selon plan. A prévoir en périphérie de la cour réaménagée le long de la rue d’Espagne et en prolongation de la clôture 
existante pour fermer l’accès à l’espace rampe d’accès à l’étage.

2.4.9.4 PORTILLON

Portillon de clôture grillagé à 2 vantaux tierce, composé d'un encadrement et de poteaux en profilés tubulaires acier  
carrés soudés, type ESPACE de DIRICKX ou équivalent.

Équipée de :

 3 paumelles ordinaires en acier à axe laiton, à souder ou à visser.

 Remplissage en treillis soudé mailles de 50 x 50 mm, finition époxy plastifié vert.

 Ensemble finition époxy plastifié vert.

Compris toutes fournitures principales et accessoires nécessaires et toutes sujétions de mise en œuvre dans clôture.

a) Fermeture par cylindre  

 Serrure  1  point  avec  coffre  et  mécanisme  traités  anticorrosion,  pêne  1/2  tour  nickelé  et  réversible,  pêne 
dormant nickelé, têtière en inox brossée, équerre de ramenage de 1/2 tour, gâche correspondante.

 Cylindre de type européen, nickelé satiné ou laiton poli.

 Livrées avec 3 clés en maillechort.

Localisation     :  

Selon plan. A prévoir pour accès au cheminement piéton depuis la rue d’Espagne.

b) Fermeture par cylindre + barre anti panique  

 Serrure  1  point  avec  coffre  et  mécanisme  traités  anticorrosion,  pêne  1/2  tour  nickelé  et  réversible,  pêne 
dormant nickelé, têtière en inox brossée, équerre de ramenage de 1/2 tour, gâche correspondante.

 Cylindre de type européen, nickelé satiné ou laiton poli côté extérieur.

 Barre anti panique côté intérieur.

 Livrées avec 3 clés en maillechort.

Localisation     :  

Selon plan. A prévoir au droit du cheminement d’accès à l’étage.

2.4.9.5 DÉPOSE / REPOSE DE CABANE

Le titulaire du présent lot devra la dépose et la repose des cabanes de jeu existantes. Y compris toutes sujétions.

Localisation     :  

Suivant plans, à corroborer avec visite sur site.

2.4.9.6 RONDINS DE BOIS

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de rondins en bois traité de classe 4 formant des assises.

Localisation     :  

Suivant plans.

2.4.9.7 DÉPOSE / REPOSE RACK A VÉLO

Le titulaire du présent lot devra la dépose et la repose des racks à vélo existants. Y compris toutes sujétions pour 
scellement et mise en œuvre.

Localisation     :  

Suivant plans, à corroborer avec visite sur site. A prévoir pour les racks à vélos existants situés au droit de l’entrée 
principale du bâtiment.

2.4.10 DIVERS  

Se reporter au CCTC.
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2.4.10.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura à sa charge toutes les installations de chantier nécessaire à la bonne exécution de ces ouvrages et à la 
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc.).

2.4.10.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont à la charge de l'entreprise titulaire du présent 
lot.

2.4.10.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et à mesure de ses interventions et à la fin de son intervention principale :

 Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc…).
 Balayer les sols afin de conserver l’intérieur et l’extérieur des constructions dans un état de propreté constant 

afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.
 Nettoyer leurs ouvrages au fur et à mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles 

qu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT

 Le brûlage des déchets.
 L’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
 D’abandonner les déchets dans la nature.

2.4.10.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF

Se reporter au CCTC du présent CCTP.

2.4.10.5 DOE

En fin de travaux, avant règlement pour solde, l'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

 Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.
 Les plans de récolement des ouvrages réalisés.
 Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en œuvre.
 Les PV d'essais.
 Les certificats de conformité.

2.4.10.6 COMPTE PRORATA

Prévoir en provision 1 % du marché au titre du compte prorata.

2.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)  

Sans objet.

2.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION  

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au 
dossier,  afin  de garantir  une analyse plus  précise de votre  offre,  de  justifier  ces  choix  et  d’anticiper  d’éventuelles 
questions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est à apporter.
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3.1 PRESCRIPTIONS GENERALES  

Se reporter au CCTC.

3.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER  

Chaque entreprise a l’obligation d’avoir une entière connaissance du dossier de tous les corps d’état. 

Il devra un achèvement complet et conforme aux règles de l’art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues 
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaître et avoir estimées dès lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il  serait 
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par l'entreprise.

3.1.2 PRESENTATION DES OFFRES  

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra être respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront être présentés séparément.

3.1.3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE  

Les normes accessibilité handicapée sont applicables à ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu’il ne remet  
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur 
de ressaut, dimensions des accès, aire de rotation, gabarit d’encombrement, etc.

Les implantations doivent être vérifiées par chaque corps d’état avant et après l’exécution de ses travaux afin que ceux-
ci n’entraînent pas de NON-CONFORMITE.

Rappel : Il n’y a pas de tolérance aux dimensions indiquées dans la réglementation.

3.1.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT  

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre 
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions à ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.

3.1.5 RECONNAISSANCE DES LIEUX  

Après avoir pris connaissance des plans et recollements des canalisations courants forts, courants faibles, AEP, gaz, 
assainissement, etc., l'entreprise devra prendre particulièrement soin des travaux.

L'entreprise aura à sa charge le recollement et la reconnaissance des passages de canalisations, il devra veiller à la 
protection de ces ouvrages et prévenir les responsables techniques concernés de la présence de ces réseaux.

L’entreprise devra faire effectuer un état des lieux des bâtiments conservés, des bâtiments mitoyens ou non susceptibles 
d’être détériorés par les travaux et des voiries.

Dans le cas où l'entreprise détériorerait des ouvrages conservés dans l'exécution de ces travaux, celle-ci devrait en 
exécuter la réparation à ses frais dans les plus brefs délais.
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3.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  

Se reporter au CCTC.

3.2.1 DOCUMENTS DE REFERENCE  

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont 
applicables, dont notamment les suivants.

3.2.1.1 DTU, NORMES

DTU 11.1 : Sondage des sols de fondation

DTU 12 : Terrassement pour le bâtiment

DTU 13.11 : Fondations superficielles

DTU 13.3 : Dallage

DTU 20.1 : Parois et murs en maçonnerie de petits éléments : P 10-202-1, XP 10-202-1/A1, P 10-202-2, XP 10-102-
2/A1, P 10-203, XP 10-102-3/A1

DTU 21 : Exécution des travaux en béton : NF P 18-201

DTU 21.3 : Dalles et volées d'escaliers préfabriquées en béton armé, simplement posées sur appuis sensiblement 
horizontaux

DTU 21.4 : L'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, 
mortiers et béton

DTU 23.1 : Murs en béton banché : NF P 18-210

TU 26.1 : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux, et de mélange plâtre et chaux : NF P 15-201-1 et 2

DTU 26.2 : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques : NF P 14-201-1 et 2

DTU 27.1 : Réalisation de revêtements par projection pneumatique de fibres minérales avec liant : NF P 15-202-1 et 2

DTU 42.1 : Réfection des façades en service par revêtements d'imperméabilité à base de polymères NF P 84-404-1, 
2 et 3

DTU 52.1 : Revêtements de sols scellés : NF P 61-202-1 et 2

DTU 60.32 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. Evacuations des eaux pluviales : NF P 41-212

DTU 60.33 : Canalisations  en  polychlorure  de  vinyle  non  plastifié.  Evacuations  d'eaux  usées  et  d'eaux  vannes : 
NF P 41-213

3.2.1.2 NORMES NF

Toutes les normes françaises énumérées aux annexes "Textes normatifs" des différents DTU cités ci-avant, ou dans le 
CCT de ces DTU.

En ce qui concerne les terrassements en tranchées, il est rappelé la Norme NF P 98-331.

3.2.2 COMPOSITION DES BETONS ET MORTIERS  

3.2.2.1 BETON

La  composition  et  la  confection  des  bétons  se  feront  dans  les  conditions  précisées  aux  DTU correspondants,  et 
conformément aux dispositions des "Règles BAEL",  pour ce qui est des bétons armés.

La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les résistances mécaniques 
prises en compte dans les calculs, tout en recherchant une bonne compacité et une faible fissurabilité. Pour les bétons 
en contact avec le terrain, le ciment à employer devra être capable de résister aux eaux éventuellement agressives, et à  
la nature chimique des terres.

L'entreprise restera responsable de la composition des bétons à mettre.

A ce sujet, il est ici bien spécifié que les dosages et compositions indiqués dans le CCTP ci-après sont strictement 
indicatifs et ne relèvent pas l'entreprise de sa responsabilité.

Quantité  et  granulométrie  des cailloux,  graviers  et  sables  ainsi  que  nature  et  dosage du ciment  à  déterminer  par 
l'entreprise en fonction :

TCE INGÉNIERIE 59



CAF CARREFOUR 18 – RENNES (35)
20221112 – CCTP

Lot n°3 : Gros-œuvre

 de la nature du béton à obtenir;
 du mode de transport et de mise en œuvre;
 de la nature de l'ouvrage;
 de la résistance exigée;
 de la finition des parements.

3.2.2.2 BETON PRET A L'EMPLOI

Le béton prêt à l'emploi devra répondre aux conditions et prescriptions de la norme en vigueur.

L'entreprise devra strictement respecter cette norme qui est contractuelle.

Pour  les  passations  de  commande  de  béton,  l'entreprise  devra  définir  de  manière  précise  le  béton  à  livrer,  et  
notamment :

 la classe d'environnement;
 le type de béton (armé - non armé - précontraint);
 la résistance caractéristique;
 la granularité, la consistance et, s'il y a lieu, la nature du ciment.

3.2.2.3 MORTIERS

La confection des mortiers se fera dans les conditions précisées aux DTU correspondants.

L'entreprise restera responsable de la composition des mortiers y compris dans les cas spéciaux consécutifs à des 
conditions particulières rencontrées ainsi  que pour les matériaux pour lesquels le fabricant recommande un mortier 
particulier.

3.2.3 DALLAGE   

 Agrégats

Les agrégats nécessaires à la confection des bétons devront, d'une manière générale, répondre aux règles dictées par 
les normes françaises AFNOR.

Ils  devront  être  parfaitement  sains,  sans  terre,  ni  glaise,  et  soigneusement  lavés.  Les  aires  de  stockage  seront 
nettoyées, bien drainées et les tas nettement distincts.

Chaque livraison fera l'objet d'une vérification de la composition granulométrique. Si cette dernière ne correspond pas à 
celle agréée par le Maître d'œuvre et le bureau de contrôle, l'entreprise devra la corriger à ses frais.

 Ciments

Les ciments seront de la classe 210/325, en ciment Portland artificiel, avec ou sans addition (CPAC-CPAL ou CPAZ).

Les produits seront conservés à l'abri des intempéries, tout produit altéré ou éventé sera rejeté du chantier.

Le dosage minimal devra respecter le DTU13.3 et la norme en vigueur.

L'emploi d'adjuvants plastifiants entraîneur d'air facilitant ou retardant la prise du béton pourra être utilisé aux conditions  
ci-dessous indiquées :

- Emploi  d'un produit  commercialement  connu faisant  l'objet  d'analyses de laboratoire  et  de l'agrément  d'un 
organisme officiel de contrôle (commission permanente des liants hydrauliques et des adjuvants du béton),

- Accord écrit du Maître d'œuvre,
- Respect scrupuleux des conditions de dosage et de mise en œuvre prescrites par le fabricant fournisseur. 

La responsabilité de l'entreprise ne sera en aucune façon diminuée par l'emploi éventuel de ces produits, qu'elle devra 
garantir complètement.

Les compositions granulaires du béton seront déterminées expérimentalement par des essais granulométriques, en 
tenant compte des conditions suivantes :

- Résistances mécaniques escomptées,
- Enrobage correct des armatures,
- Durabilité du béton.

Les compositions granulaires ainsi définies seront respectées à l'exécution.

L'entreprise fournira avant travaux, une analyse granulométrique faite avec les agrégats qu'elle se propose d'utiliser.

 Dosage en eau

Le rapport  d'eau de gâchage sur le poids du ciment utilisé ne devra être supérieur à celui  précisé dans la norme 
NFEN206-1.
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La plasticité de ce béton sera telle que l'affaissement mesuré au Cône d'Abrams ne sera pas supérieur à 4 cm.

Slump supérieur à 15 au moment de la mise en œuvre.

 Préparation

En  ce  qui  concerne  la  préparation  du  béton,  il  est  recommandé  qu'une  installation  pondérable  ou  similaire  soit 
aménagée  sur  le  chantier.  En  l'absence  de  celle-ci,  l'utilisation  du  béton  préparé  par  des  moyens  de  fortune  ou 
provisoires est proscrite.

Le béton rationnel pourra être utilisé pour les coulages, à condition que la centrale soit agréée par le bureau de contrôle.

 Résistance du béton

Les essais de contrôle seront faits régulièrement au moyen d'éprouvettes réalisées suivant les indications du bureau de 
contrôle. Les résultats des essais seront communiqués au Maître d'œuvre et au bureau de contrôle.

 Aciers

Les panneaux de treillis soudés devront respecter toutes règles et normes relatives à leur utilisation.

Les aciers seront stockés sur parc, soigneusement préservés de la boue, des graisses et autres salissures.

Les nappes de treillis soudé seront arrêtées à 2 cm des coffrages ou des arrêtes de coulage afin d'assurer un enrobage 
correct.

Elles seront positionnées dans l'épaisseur du dallage au moyen de cales en plastique ou procédé similaire. Tout calage 
de fortune est expressément proscrit.

 Mise en œuvre du béton

Les coulages du béton seront effectués sur de surfaces au plus près du carré, par surfaces minimum de 400 m² et 
maximum de 600 m² par jour.

Les coffrages de rives seront obligatoirement métalliques, parfaitement rectilignes et à arêtes vives.

Les réglets intérieurs seront disposés en fonction de la capacité de la règle vibrante.

Les coffrages devront être fixés de façon à résister dans le déplacement aux contraintes de serrage du béton.

Les parties supérieures des coffrages seront réglées à la lunette au niveau du sol fini.

Le béton sera distribué sur toute la largeur de la bande, pour éviter la ségrégation due au coulage. L'approvisionnement 
se fera latéralement à l'exclusion de tout autre procédé tendant à circuler sur les armatures déjà posées.

Ce béton sera serré à l'aiguille vibrante tout le long des coffrages et tiré à la règle vibrante métallique.

Il est conseillé de ne pas avoir plus de 3 % d'air entraîné.

Dans le cas d'un arrêt accidentel de coulage supérieur à deux heures, la partie de dalle déjà coulée sera arrêtée par un 
joint sec parfaitement dressé et perpendiculairement aux coffrages.

Lors du décoffrage, les éléments seront déposés avec les plus grandes précautions, afin d'éviter les désordres sur les 
rives des dalles.

3.2.4 SURFACAGE  

Le surfaçage devra apporter au dallage les qualités suivantes :

 Grande résistance à l'abrasion (chariots automoteurs)
 Grande résistance aux produits chimiques
 Antidérapant
 Antipoussière
 Etanche à l'eau, à l'huile, aux graisses et aux hydrocarbures
 Isolant électrique
 Facilité d'entretien

3.2.5 RESEAUX EU/EV/EP EN DALLAGES  

Qualité tubes PVC CR8 agréés CSTB avec avis techniques favorables.

Pose sur lits de sables compactés et réglages des pentes.

Enrobages au droit des traversées de murs de soubassements.

Fouilles en tranchée complémentaires pour réseaux.

Remblais de surfaces pour exécution des dallages prévus.
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Seuls les réseaux enterrés sous dallages sont à exécuter par le présent lot.

Limites de prestations et raccordement entre Lot Maçonnerie et Lot VRD, sortie du bâtiment à 1,00 m en attente ou  
branchements sur regards EU  au droit des façades.

Les attentes au-dessus des sols finis seront de 0,20 m, en attentes femelles.

Le raccordement sur regard du lot VRD est à charge du lot VRD.

Les diamètres en sol seront en 100 mm minimum.

L'enrobage des réseaux devra respecter le DTU13.3, soit un diamètre avec minimum 5cm.

3.2.6 CONFORMITES AUX DOCUMENTS OFFICIELS  

La mise en œuvre des matériaux ainsi que les produits utilisés par le présent lot devront être conformes à tous les textes 
législatifs et réglementaires (lois, décrets, arrêtés, circulaires...), ainsi qu'à tous les textes normatifs (normes, Documents 
Techniques Unifiés, règles de calcul D.T.U., documents d'Avis Techniques, documents de Certifications...) publiés dans 
le Recueil des Eléments Utiles à l'Etablissement et à l'Exécution des Projets et Marchés de Bâtiment en France (REEF) 
par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) mis à jour à la date de la signature du marché.

3.2.7 MATERIAUX  

Tous les matériaux employés devront répondre aux prescriptions de qualité du DTU n°26.1 chapitre 2, du DTU n° 59.1.  
chapitre 2, dans le cas de l'emploi de peintures.

3.2.8 DEFINITIONS DES SUPPORTS  

3.2.8.1 MAÇONNERIE HOMOGÈNE

Maçonnerie constituée de matériaux et éléments de maçonnerie homogène, de même nature, en particulier pour leur  
cohésion ou résistance au cisaillement, d’absorption régulière qui conditionnent la compatibilité mécanique des enduits 
(cf. NF-DTU 20.1).

3.2.8.2 MAÇONNERIE HÉTÉROGÈNE

C’est une maçonnerie « non-homogène » :

 Hétérogénéité généralisée : maçonnerie montée à joints très épais (supérieur à 15 mm, aux tolérances définies 
par la norme NF-DTU 20.1) et/ou composée de matériaux différents.

 Hétérogénéité ponctuelle : maçonnerie comportant localement des éléments tels que poteaux ou linteaux en 
béton et chaînages.

3.2.8.3 MAÇONNERIE COURANTE

C’est une maçonnerie pour laquelle :

 La tolérance de planéité d’ensemble rapportée à la règle de 2 m est de 1,5 cm.
 La tolérance de désaffleurement et de planéité locale rapportée au réglet de 0,20 m est de 1 cm.

3.2.8.4 MAÇONNERIE SOIGNÉE

C’est une maçonnerie pour laquelle :

 La tolérance de planéité d’ensemble rapportée à la règle de 2 m est de 1 cm.
 La tolérance de désaffleurement et de planéité locale rapportée au réglet de 0,20 m est de 0,7 cm.
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3.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION  

Se reporter au CCTC.

3.3.1 TERRASSEMENT  

Les travaux seront exécutés dans l'emprise des constructions, les remblais seront exécutés avec les matériaux, sains 
provenant des matériaux de terrassement s'ils sont conformes, sinon par apport de matériaux de carrière concassés ou 
bon matériaux primaires de carrière.

Les travaux et les prix correspondants s'entendent toutes sujétions d’exécutions comptées, y compris compactage, pour 
permettre la réalisation des dallages, suivant les règles de l'art, toutes sécurités prises.

D'autre  part,  l'entreprise  aura,  avant  remise de son offre,  vérifié  les cotes et  niveaux arrêtés ci-avant  et  fait  toute 
remarque utile ou formulé toute demande d'éclaircissement.

Il pourra exécuter tout sondage complémentaire qu'il jugerait nécessaire. Le fait de soumissionner correspond à une 
acceptation des conditions ci-avant. L'ensemble de fouilles effectuées avec ou sans embarras d'étais, comprendront 
tous jets, manipulations, etc.

Les faces et fonds de fouilles seront bien dressés et compactés et les trous, s'il y a lieu, aménagés selon la qualité des 
terres, avec toutes purges nécessaires.

Ces travaux seront exécutés en terrain de toute nature, y compris le rocher ou anciennes maçonneries enterrées ou 
dans l'eau (cf. étude de sol jointe).

L'entreprise devra au besoin, les épuisements par pompage ou par tout autre moyen des eaux provenant de la nature du 
terrain ou des accidents éventuels, sans qu'aucun supplément ne puisse être admis.

3.3.2 FONDATIONS  

3.3.2.1 SOL D'ASSISE DES FONDATIONS

Si  la  nature  du  terrain  le  rend  nécessaire,  les  bétons  de  fondations  devront  être  coulés  au  fur  et  à  mesure  de 
l'avancement des fouilles. Dans le cas de temps pluvieux, la couche molle de terre détrempée par les pluies devra être 
grattée et enlevée juste avant coulage du béton.

Dans tous les cas, les fonds de fouille devront être parfaitement propres avant coulage.

En cas  de  différents  niveaux,  les  assises  des  ouvrages  seront  toujours  horizontales,  en  gradins  successifs  et  les 
ouvrages se relèveront avec au minimum la même section.

La contrainte admissible sur le sol est précisée dans l'étude de sol et reprise dans le CCTC.

Le niveau d'assise des fondations sera défini par le respect des deux conditions suivantes :

 l'ouvrage devra reposer sur le bon sol,
 une garde au gel d'une profondeur d'au moins 0,50 m sera observée entre tout point d'assise et le sol extérieur  

fini.

Si  des  incertitudes  demeurent  sur  la  nature  ou  les  caractéristiques  du  sol,  au  droit  des  appuis  de  la  solution 
définitivement retenue, des essais de reconnaissance géotechnique complémentaires seront réalisés pendant la période 
de préparation avant d’engager les études d’exécution des fondations.

Comme indiqué à l’article A 2.1 du Fascicule 62 – Titre 5, le rapport géotechnique sera tenu à jour, si nécessaire, en 
fonction des essais complémentaires éventuels, préalables aux travaux, ou même des constatations effectuées pendant 
la réalisation des travaux.

Dans  le  cas  où  l’entrepreneur  voudrait  proposer  l’utilisation  de  procédés  particuliers  nécessitant  des  informations 
complémentaires,  celui-ci  devra  prendre  à  sa  charge  le  coût  des  investigations  supplémentaires  éventuellement 
nécessaires et les intégrer dans son programme d’exécution, dans le respect des délais contractuels.

Les principes de conception et de mise en œuvre du projet d’exécution seront définis avant signature du marché.

Dans le cas où il serait en désaccord avec certaines interprétations des résultats des essais géotechniques du dossier 
de consultation, ou dans le cadre d’une variante de conception ou d’exécution, l’entrepreneur devra présenter son offre 
des  propositions  de  modifications.  Si  ces  propositions  devaient  être  retenues,  en  totalité  ou  en  partie,  toutes  les 
modifications reconnues nécessaires par le Maître d’œuvre y seront apportées durant la phase de mise au point du 
marché, pour que soient définies des bases contractuelles sans équivoque : ce mémoire de synthèse amendé deviendra 
alors une pièce contractuelle du marché.

TCE INGÉNIERIE 63



CAF CARREFOUR 18 – RENNES (35)
20221112 – CCTP

Lot n°3 : Gros-œuvre

3.3.2.2 FONDATIONS EN BETON ORDINAIRE

Les fondations en béton ordinaire  seront  coulées en principe en pleine fouille,  ou éventuellement si  les conditions 
d'exécution l'exigent, dans les boisages verticaux.

3.3.2.3 FONDATIONS EN BETON ARME

Pour les ouvrages de fondations en béton armé, le béton ne devra jamais être mis en place contre terre, mais il devra 
toujours être coulé sur une couche de propreté en fond de fouille, et entre coffrages verticaux.

La couche de propreté sera coulée en béton ordinaire, son épaisseur minimale sera de 0,05 m, le dessus sera dressé  
horizontalement.

Boisages et coffrages des fondations.

L'entreprise aura à sa charge l'exécution de tous les boisages éventuellement nécessaires pour les ouvrages en béton 
ordinaire, ainsi que tous les coffrages des ouvrages en béton armé.

3.3.2.4 INSTALLATION ET MATÉRIELS D’EXÉCUTION

L’entrepreneur  soumettra  au  visa  du  Maître  d’œuvre  durant  la  période  de  préparation  la  description  détaillée  des 
installations et des matériels des fondations conformément aux prescriptions de l’article 6.2 du fascicule 68 du CCTG, 
sous forme de plans, croquis et notes descriptives.

La description des points essentiels aura déjà été faite dès le stade de l’offre, et de manière plus approfondie durant la  
période de mise au point du marché, surtout dans le cas d’une présentation de variante d’exécution ou de conception  
par l’entreprise reconnue envisageable par le Maître d’œuvre.

Les plates-formes de travail et le matériel utilisé seront conformes aux stipulations du présent CCTP.

3.3.2.5 PLATES FORMES DE TRAVAIL

Conformément à l’article 6.1.1 du fascicule 68, les plateformes seront aménagées pour permettre l’accès, la circulation 
et l’utilisation des différents engins de chantier nécessaires à la mise en œuvre, dans des conditions susceptibles de ne  
nuire ni à la sécurité des personnes ni à la qualité de la réalisation.

Un traitement du sol pour assurer une portance suffisante, en période pluvieuse notamment, sera prévu au droit des 
appuis.

En cas de pieux exécutés à la boue benthonique, l’étude de l’aire de travail devra être spécialement soignée (caniveaux 
de récupération de la boue…).

3.3.2.6 MATÉRIELS D’EXÉCUTION

Les matériels devront posséder les caractéristiques techniques suffisantes pour répondre de manière satisfaisante aux 
problèmes suivants :

Limites des possibilités des matériels par rapport aux dispositions du projet (profondeur, dureté des terrains à traverser,  
inclinaison des pieux…).

Adéquation des rendements prévus pour chaque outil dans les différentes couches de sol compte tenu des contraintes 
de délai.

Gabarit des divers engins, terrestres ou nautiques, par rapport aux dimensions de l’aire de travail, au tirant d’eau ou à la 
présence de lignes électriques de canalisations.

Sujétions d’emploi des matériels :

 Précision possible de l’exécution vis à vis des tolérances fixées au marché.
 Capacités et nombre des engins de manutention ou d’évacuation des déblais.
 Adéquation du matériel de traitement et des moyens de contrôle de la boue benthonique.
 Moyens de mise en place des armatures et de mise en œuvre du béton.
 Limitation des nuisances (bruit et vibrations) et conformité aux exigences de la sécurité.

3.3.2.7 PROGRAMME D’EXÉCUTION DES FONDATIONS

Le phasage détaillé des opérations et leur calendrier prévisionnel sera soumis au visa du Maître d’œuvre durant la 
période de préparation.

Ce phasage sera évidemment prévu en cohérence avec le phasage des terrassements.
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3.3.3 OUVRAGE EN BETON ARME  

3.3.3.1 QUALITE DES BETONS

Le béton pour béton armé et béton banché sera obligatoirement de la qualité déterminée par les études techniques.

Cette prescription de qualité devra être strictement observée, et l'entreprise prendra les dispositions pour assurer les 
contrôles réguliers indépendamment des essais qui seront faits.

En cas de divergences, des essais complémentaires pourront être demandés à un organisme spécialisé agréé, aux frais 
et charges exclusifs de l'entreprise.

3.3.3.2 ARMATURES

Les aciers pour armatures seront de caractéristiques répondant à la réglementation et aux normes en vigueur.

Ils devront être exempts de toutes traces de graisse, seule une légère oxydation naturelle sera tolérée.

3.3.3.3 REGLES DE MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre du béton se  fera conformément aux prescriptions des documents techniques visés ci-avant compte 
tenu des prescriptions particulières qui seraient éventuellement imposées par l'ingénieur, ou le BET, et le bureau de 
contrôle, le cas échéant.

Les coffrages seront réalisés de façon à ne subir aucune déformation lors du coulage.

Les faces de coffrages devant être en contact  avec le béton seront enduites d'un produit  de décoffrage, choisi  de 
manière à ne causer aucun désordre lors de l'application des enduits, peintures, etc., sur ces parements.

Pour tous les parements béton destinés à recevoir un enduit ou un revêtement posé au mortier, il devra être veillé à ce 
que  le  parement  soit  suffisamment  rugueux  pour  permettre  une  parfaite  adhérence  du  mortier.  En  cas  de  non-
observation de cette prescription, l'entreprise en supportera toutes les conséquences éventuelles.

Les armatures devront être mises en place dans les coffrages d'une manière telle qu'elles puissent être parfaitement et  
complètement enrobées.

Les ouvrages devront comporter toutes les engravures pour relevés d'étanchéité, toutes les feuillures, rainures, gaines, 
etc., nécessaires.

Tous  les  bandeaux  saillants,  linteaux  extérieurs  et  autres  avancées  devront  comporter  un  larmier  en  sous-face 
parfaitement réalisé.

3.3.4 MACONNERIES  

Toutes les maçonneries devront comporter toutes les feuillures aux dimensions voulues et aux emplacements indiqués 
nécessaires à la mise en place des ouvrages de menuiserie en bois, métalliques ou autres ouvrages.

Elles devront également comporter toutes gaines, niches, etc., pour passage de tuyauteries et autres.

Dans le cas de construction avec couverture, le sommet des murs devra être arasé suivant le type et le profil de la  
couverture, soit lors du montage, soit après pose de la couverture selon le cas.

Toutes les cloisons en matériaux traditionnels d'épaisseur brute jusqu'à 0,11 m inclus, devront répondre aux dispositions 
des articles du DTU 20.1 s'y rapportant.

Lors du montage des cloisons, l'entreprise du présent lot aura à sa charge le bourrage et le garnissage au mortier des 
montants d'huisseries métalliques disposés contre les murs, ainsi que le garnissage au mortier du dessus des huisseries 
métalliques dans le cas de cloisons basses.

Ils seront réalisés en agglomérés ciment manufacturés hourdés au mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 de sable, joints 
horizontaux  et  verticaux  sans  jours  parfaitement  rejointoyés,  compris  éléments  spéciaux  armatures  et  acier   pour 
tableaux, chaînages et raidisseurs.

Prévoir toutes sujétions pour dilatation suivant DTU.

3.3.5 SOLS, DALLAGES, CHAPES  

3.3.5.1 PREPARATION DU FOND DE FORME

Le fond de forme sera toujours nettoyé,  nivelé et  compacté avant tous travaux,  et  dans le cas de sol  argileux ou 
impropre, il sera mis en place une couche de sable ou mâchefer avant sous-couche.
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3.3.5.2 SOUS-COUCHE SOUS FORME EN BETON

Dans le cas où le sol sur terre-plein devra être étanche aux remontées capillaires, la sous-couche devra être constituée 
par un empierrement en gros cailloux roulés sans aucun élément fin, ni sable. Dans les cas courants, la sous-couche 
sera constituée par un empierrement en matériaux étalés à la griffe et soigneusement damés ou roulés.

3.3.5.3 FILM D'ETANCHEITE

Avant pose du film d'étanchéité, la sous-couche sera fermée par une couche de sable afin d'obtenir une surface plane 
sans points durs risquant de perforer le film d'étanchéité.

Le  film  d'étanchéité  sera  soigneusement  mis  en  place,  les  joints  soit  soudés,  soit  à  recouvrement,  largeur  de 
recouvrement suivant prescriptions du fabricant. Il sera relevé au droit des parois verticales sur l'épaisseur de la forme.

Toutes parties de film détérioré ou perforé devront être immédiatement remplacées.

3.3.5.4 ISOLATION THERMIQUE

Les panneaux isolants seront soigneusement mis en place sur un film d'étanchéité, rigoureusement bord à bord à joints 
croisés, bien serrés.

L'entreprise devra s'assurer que le matériau isolant respecte le DTU 13.3 (ds < 2 % et Es > 2,1 MPa), nécessaire en 
fonction des charges à supporter par la forme en béton. Après pose, il sera mis en place un film d'étanchéité sur le  
dessus des panneaux isolants, posé dans les conditions précisées ci-dessus.

3.3.5.5 FORMES EN BETON

Les formes en béton seront selon spécifications ci-après, soit armées, soit non armées.

Elles seront réalisées dans les conditions précisées au chapitre 3 du DTU 26.2.

3.3.5.6 CHAPES RAPPORTEES

Les chapes ne pourront être exécutées que sur des supports rugueux et parfaitement propres, débarrassés de tout ce 
qui pourrait nuire à une bonne adhérence.

L'obtention de cet état de support est à la charge du présent lot.

L'exécution des chapes rapportées sera conforme aux prescriptions de l'article 3.4 du DTU 26.2.

3.3.5.7 JOINTS DANS SOLS BETON ET CHAPES

Lors de l'exécution des formes en béton et des chapes, l'entreprise devra :

 respecter tous les joints de dilatation et autres joints de construction prévus aux plans;
 prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement, conformément aux impératifs fixés par le DTU 26.2, articles 

3.415, 3.54 et 3.56.

Sauf dans les cas où il  est prévu séparément des joints rigides à incorporer,  ou des couvre-joints rigides à poser, 
l'entreprise  devra  réaliser  le  calfeutrement  et  le  garnissage de tous les joints  avec un matériau pâteux en produit  
synthétique de type titulaire d'un Avis Technique spécifiant qu'il est apte pour l'emploi prévu compte tenu de l'usage futur 
des locaux.

3.3.5.8 OUVRAGES ACCESSOIRES

Dans le cadre de l'exécution des sols et dallages, l'entreprise aura implicitement à sa charge l'exécution de tous les 
travaux accessoires nécessaires, notamment :

 Tous coffrages de seuils ou autres, toutes réservations, toutes arêtes droites ou arrondies, gorges, glacis, etc.,  
toutes cornières d'arrêt ou de seuils, etc.;

 L’exécution de tous rejingots, calfeutrements, bourrages, etc., au droit des ouvrages de menuiserie.

3.3.6 ESCALIERS  

L'exécution des ossatures des escaliers traditionnels soit en béton ou béton armé, soit en maçonnerie, devra répondre 
aux conditions et prescriptions d'exécution spécifiées ci-avant.

Pour les marches, qu’elles soient brutes, surfacées ou avec chape incorporée, les tolérances de planéité et de niveau 
seront celles précisées aux DTU.

Les marches d'un même escalier  ou d'une même volée devront  toujours avoir  les  mêmes hauteurs et  les mêmes 
largeurs de giron, les tolérances admises étant de 2 %.
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3.3.7 ISOLATIONS, ÉTANCHEITE, JOINTS DILATATION  

Tous les ouvrages d'isolation thermique ou phonique devront toujours être mis en œuvre d'une manière qui leur assurera 
une continuité parfaite. Toutes précautions seront prises pour garantir  ces ouvrages contre toutes détériorations en 
cours ou après pose, ils devront toujours être protégés contre les intempéries, tout isolant mouillé sera à remplacer à 
neuf sans indemnité.

Les isolations horizontales ne seront mises en place qu'après nettoyage du support. Les différents lès ou panneaux 
seront disposés jointifs, rigoureusement bord à bord et serrés.

Les isolations verticales soit  par panneaux rigides,  soit  par matelas,  devront toujours être fixées et  maintenues au 
support, même dans le cas où elles sont disposées entre 2 parois ; ces fixations seront telles qu'en aucun cas, il ne  
puisse se produire un tassement du matériau isolant.

Les isolations devront comporter un pare-vapeur dans tous les cas où celui-ci sera nécessaire.

Un joint d'isolation contre la remontée capillaire sera à réaliser sur tous les murs, poteaux et cloisons fondés, réalisé par  
une incorporation de produit hydrofuge sur une certaine hauteur pour les ouvrages en béton, et par un film étanche entre 
2 lits de mortier pour les maçonneries.

Dans le cas où il est prévu une étanchéité verticale sur la face extérieure des murs enterrés, elle sera appliquée à la  
brosse ou au pistolet après dépoussiérage et brossage du parement.

À tous les joints de dilatation et de désolidarisation, il sera interposé un joint en matériau rigide de même épaisseur que  
le vide du joint, constitué par un polystyrène expansé.

Le calfeutrement de ces joints aux parements vus sera réalisé :

 soit par un bourrage en matériau pâteux;
 soit par des éléments rigides.

Sur la hauteur des murs enterrés, le calfeutrement se fera toujours par un bourrage en matériau pâteux pour assurer 
l'étanchéité du joint.

3.3.8 ENDUITS  

Les spécifications ci-après s'appliquent à tous les enduits extérieurs et intérieurs au mortier de ciment, de chaux ou 
bâtard, ou en mortier "prêt à l'emploi".

Ils devront respecter le DTU 26.1.

Pour les enduits spéciaux tels que ceux en ciment-pierre ou autres, ainsi que pour les enduits teintés, les produits 
spéciaux entrant dans la composition de ces enduits devront être de provenance et de qualité à faire agréer par le maître 
d'œuvre.

Il est spécifié que l'incorporation dans les mortiers de produits étrangers tels que plastifiants, accélérateurs de prise, 
antigels, etc., est interdite, sauf autorisation expresse du maître d'œuvre.

Les enduits extérieurs quels qu'ils soient, devront toujours assurer l'étanchéité parfaite des murs. À cet effet, il sera 
incorporé si nécessaire un produit hydrofuge de provenance agréée, plus particulièrement sur les murs exposés ouest et 
semi-ouest.

Les travaux d'enduits comprendront implicitement tous travaux accessoires nécessaires à la finition parfaite, notamment 
les arêtes droites ou arrondies, les gorges, les glacis, les calfeutrements de menuiseries et autres, les filets et chants, les 
raccords de bouchements et de scellements, etc., ainsi que tous renformis éventuellement nécessaires par suite d'un 
défaut de planéité des maçonneries.

Les dosages en liant indiqués ci-après s'entendent toujours pour 1 m3 de sable sec.

Les compositions et dosages des mortiers pour enduits indiqués ci-après sont des compositions et dosages courants; il 
appartiendra  toujours  à  l'entreprise  de  les  modifier  pour  les  adapter  aux  conditions  particulières  éventuellement 
rencontrées, selon les supports, les conditions atmosphériques, l'exposition des murs, etc.

Il  est  bien spécifié  que l'entreprise  sera  toujours  responsable  des compositions  et  dosages  des  enduits  qu'il  aura 
réalisés.

3.3.9 RESERVATIONS  

Réservations partout où cela est nécessaire, en coordination avec les différents corps d'états concernés et à la demande 
de ceux-ci.

Encastrement douches et divers, siphons, passages gaines / réseaux / ventilations, réservation pour tapis brosse, etc.

Liste non limitative.
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3.3.10 CONDITIONS  DE  REALISATION  DE  L'ENDUIT  EN  FONCTION  DE  L'ETAT  DES   
SUPPORTS

3.3.10.1 MAÇONNERIE SOIGNÉE ET HOMOGÈNE

Le mortier frais d’enduit monocouche est appliqué en :

 2 passes (frais/frais), dans tous les cas.
 1 passe dans le cas de la finition grattée*.

* N.B. : sur des éléments de maçonnerie présentant une absorption d’eau liquide importante, ou sensiblement variable 
ou des joints poreux, l’application se fera en 2 passes pour éviter l’apparition de spectres de maçonnerie.

3.3.10.2 MAÇONNERIE COURANTE ET HOMOGÈNE

Le mortier frais d’enduit monocouche est systématiquement appliqué en 2 passes :

 La passe de dressage en épaisseur minimale de 7 mm en finition grattée ou talochée et 10 mm en finition brut  
de projection ou écrasée.

 La passe de finition, dès raidissement de la première passe et au plus tard dans les 72 heures.

3.3.10.3 MAÇONNERIE SOIGNÉE ET HÉTÉROGÈNE

a) Première possibilité  

 Application du mortier  frais  d’enduit  monocouche adjuvanté,  selon la préconisation du fabricant  du mortier 
d’enduit, non dressé en épaisseur de 3 à 5 mm pour « rendre la maçonnerie homogène ».

 Après 24 heures, application d’une passe de mortier en finition grattée et 2 passes pour les autres finitions.

b) Deuxième possibilité  

Le mortier d’enduit est systématiquement appliqué en 2 passes :

 La passe de dressage en épaisseur minimale de 7 mm en finition grattée ou talochée et 10 mm en finition brut  
de projection ou écrasée.

 La passe de finition, après 24 heures et au plus tard dans les 72 heures suivant la première passe.

3.3.10.4 MAÇONNERIE COURANTE ET HÉTÉROGÈNE

 Réalisation d’une passe de dressage avec un recouvrement minimum de 7 mm.
 Application d’une ou 2 passes selon finition, après 24 heures et au plus tard dans les 72 heures.

N.B. : dans le cas où l’hétérogénéité de la maçonnerie est ponctuelle (ex. jonction planelle/éléments de maçonnerie/ 
linteaux) on réalisera une première passe d’enduit armé à la jonction.

3.3.10.5 GOBETIS

a) Gobetis hydraulique : des gobetis à base de liants hydraulique, performances, PRB ACCROFIX POUDRE ou enduit 
adjuvanté de latex peuvent être utilisés dans le cas des maçonneries hétérogènes.

Leur application se fait en épaisseur allant jusqu’à 5 mm.

Après un temps de séchage du gobetis de 2 à 7 jours, le mortier d’enduit est appliqué en 1 passe sur maçonnerie  
soignée, 2 passes sur maçonnerie courante.

b)  Microgobetis :  l’utilisation de microgobetis  en pâte  PRB ACCROFIX PÂTE est  réservée quasi  exclusivement  au 
support en béton banché avec un temps de séchage de 1 à 24 heures avant application du mortier d’enduit. Son emploi 
se fait selon les recommandations du fabricant du mortier d’enduit utilisé.

3.3.10.6 MAÇONNERIE EN BRIQUES

Dans le cas d’une maçonnerie en briques, celle-ci doit être humidifiée 1/2 heure avant l’enduisage.

3.3.10.7 MAÇONNERIE EN BLOCS DE BÉTON CELLULAIRE AUTOCLAVES

Dans le cas de blocs de béton cellulaire autoclaves, on se réfèrera au Certificat et FT des enduits monocouches PRB 
ALG ou PRB FINIBRIK, pour la préparation du support avant l’application du mortier d’enduit.
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3.3.11 PROTECTION  

L'entreprise devra la protection efficace de l'ensemble des ouvrages des autres corps d'état, la dépose et repose des 
tuyaux de descentes EP.

Pour son étude, il devra tenir compte des différents niveaux du terrain une fois les abords terminés.

Il devra laisser l'échafaudage à la disposition des menuisiers, peintres ou autres corps d'état ayant à travailler entre la 
couche intermédiaire et la finition.

3.3.12 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES SUPPORTS  

Les travaux d'enduit ne seront commencés que sur des maçonneries terminées depuis un délai minimum d'un mois, et 
qu'après la mise hors d'eau.

Les balèvres de hourdages trop saillantes seront arasées. Les joints et parements seront ensuite brossés et humidifiés 
avant la mise en œuvre. Lorsque la surface des supports en béton sera lisse, ils seront soit piqués en accrochage 
spécialement adapté.
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3.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES  

3.4.1 TERRASSEMENTS COMPLÉMENTAIRES  

0.1.1.1 FOUILLES EN RIGOLES ET EN TROUS

Travaux comprenant :

 Ouverture des fouilles.
 Chargement et évacuation des terres excédentaires.
 Blindage jointif des parois au-delà de 1,20 mètre de profondeur.
 Remblaiement, après mise en œuvre des réseaux, par couches de 0,30 mètre pilonnées.
 Remise à niveau des fonds d'encaissements et compactage.

Le fond de fouilles devra être parfaitement nivelé et ne devra pas comporter d'éléments pierreux sur une épaisseur de 
0,50 mètre au-dessus de la génératrice supérieure des fourreaux et tuyaux.

Localisation :

Suivant plans. A prévoir pour semelles filantes et isolées pour les bâtiments créés.

3.4.2 FONDATIONS  

3.4.2.1 BÉTON DE PROPRETÉ

Nettoyage du fond de fouille,  nivellement,  damage et  coulage d'un béton de propreté  X0,  sur  0.05 m d'épaisseur 
moyenne ou en rattrapage des inégalités des fonds de fouilles, ou en remplissage des purges.

Localisation     :  

Suivant plans. A prévoir pour semelles filantes et isolées pour les bâtiments créés.

3.4.2.2 SEMELLES FILANTES

Semelles filantes en béton XC1, dimensions et ferraillage selon étude BA à la charge du présent lot.

Hypothèse : bon sol à -1.20 ml / niveau fini, qELS = 0.12 MPa (cf. étude géotechnique jointe au dossier e consultation). 

Localisation     :  

Suivant plans. A prévoir pour semelles filantes et isolées pour les bâtiments créés (extension et local poussette).

3.4.3 INFRASTRUCTURE  

3.4.3.1 VOILE ENTERRE

Fourniture et mise en œuvre de béton pour murs épaisseur selon plan. Selon DTU 23.1. L'ensemble comprenant :

 le béton XF1, parfaitement damé et vibré.
 la mise en place d'un treillis soudé statiquement et réglementairement nécessaire, tels que les liaisons avec les 

dalles et murs de soutènement ainsi que les armatures verticales.
 la réservation pour baies, passage de canalisations demandé par le Second Œuvre.
 le rebouchage et calfeutrement.
 la dépose des coffrages avec raccords.
 les reprises, enlèvement des pointes et fils de coffrage.
 la fermeture des trous de passage des raidisseurs.
 le ragréage et toutes finitions nécessaires (les surfaces ne répondant pas au fini demandé seront à exécuter 

par l'entreprise à ses frais).
 toutes fournitures et sujétions.

Localisation     :  

Selon plan, pour murs de soubassement des bâtiments créés.

3.4.3.2 PROTECTION BITUMINEUSE

Le support enduit ciment ou béton banché sera parfaitement nettoyé de toutes adhérences de boues, terres, poussières 
ou laitance de ciment, il sera dégraissé.

Après préparation, application de 2 couches d’enduit d’imperméabilisation type IGOL FONDATION de chez SIKA ou 
équivalent.
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Un soin particulier sera amené à l’étanchéité des angles, arêtes et pénétrations diverses.

Ce traitement sera prolongé sur le dessus des semelles en débord.

Localisation     :  

A prévoir pour l’ensemble des murs enterrés, sur la périphérie du bâtiment créé.

3.4.3.3 SURBAUX BA

Béton banché armé et hydrofugé dans la masse de 20cm d'épaisseur.

Localisation     :  

Suivant plans, à prévoir en périphérie de l’extension créée.

3.4.4 PLANCHER  

3.4.4.1 PLANCHER DALLE PLEINE PORTÉE

Plancher dalle pleine en béton armé constitué de la façon suivante :

 Lit de sable (épaisseur 3 cm) pour égaliser la surface de la plate-forme.
 Film polyane 200 microns (relevé de 15 cm en périphérie) ; le polyane sera utilisé en lés de grande largeur  

(recouvrement 30 cm + bandes adhésives).
 Forme en béton armé avec une ou plusieurs nappes de treillis soudé et aciers en chapeau.
 Renforts selon étude BA.
 Epaisseur selon étude BA.
 Finition : lissée.

Localisation     :  

Suivant plans, à prévoir pour extension créée.

3.4.5 TRAVAUX SUR EXISTANTS  

3.4.5.1 TRAVAUX DE DEMOLITION

Travaux comprenant :

 Protection des ouvrages conservés.

 Etaiement des structures.

 Démolition des ouvrages désignés ci-dessous.

 Chargement des matériaux et gravois et évacuation à la décharge publique.

 Nettoyage du chantier.

Nota : Se reporter aux plans état actuel et état projeté

a) Dallage  

Localisation     :  

Suivant plan. Démolition partielle à prévoir au droit de la zone du bâtiment à rehausser (dortoir 01, WC, etc.).

b) Margelles  

Localisation     :  

Suivant plan. Démolition partielle à prévoir au droit de la zone du bâtiment à rehausser (dortoir 01, WC, etc.).

3.4.5.2 FONDATIONS

Terrassements complémentaires, y compris évacuation des terres, béton de propreté et semelles isolées en béton XC1 
et ferraillage selon étude BA à la charge du titulaire du présent lot.

Localisation     :  

Fondations isolées et/ou sous poteaux à créer au droit de la zone du bâtiment à rehausser (dortoir 01, WC, etc.).
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3.4.5.3 LONGRINES

Longrines en béton XF1, suivant étude B.A. et reposant sur les massifs.

Ferraillage selon étude BA.

Localisation     :  

Selon plan, sous le mur ossature bois à créer au droit de la zone du bâtiment à rehausser (dortoir 01, WC, etc.).

3.4.5.4 REPRISE DALLAGE BETON INTERIEUR

Dallage maçonné constitué de la façon suivante :

 Compactage par roulage ou damage.

 Tout-venant 0/31.5 parfaitement compacté (épaisseur selon nécessité).

 Lit de sable (épaisseur 3 cm) pour égaliser la surface de la plate-forme.

 Film polyane 200 microns (relevé de 15 cm en périphérie) ; le polyane sera utilisé en lés de grande largeur  
(recouvrement 30 cm + bandes adhésives).

 Forme  en  béton  armé  avec  une  ou  plusieurs  nappes  de  treillis  soudé  compris  joints  de  fractionnement 
éventuels selon D.T.U. et ancrages.

 Renforts selon étude BA.

 Epaisseur selon étude BA.

 Finition : lissée.

Nota : Finition lissée arasée à la cote – 0.02 en dessous des niveaux finis figurants aux plans (tolérance de planéité 
suivant DTU).

Localisation     :  

Selon plans à prévoir au droit de la zone du bâtiment à rehausser (dortoir 01, WC, etc.).

3.4.5.5 CÉATION DE TRÉMIE

Travaux comprenant :

 Protection des ouvrages conservés.
 Etaiement des structures.
 Sciage et démolition du plancher.
 Reprises des structures existantes.
 Mise en place de renforts métalliques.
 Sujétions de protection pour assurer la stabilité au feu.
 Evacuation des gravats.

Nota : L'entreprise s'adjoindra la participation d'un ingénieur BA.

Localisation     :  

Suivant plans. A prévoir pour création d’un châssis de toiture au-dessus du dortoir 02.

3.4.5.6 CALFEUTREMENTS

Sujétions pour calfeutrement au mortier de ciment pour les parois existantes conservées.

Localisation     :  

Selon nécessité pour l’ensemble du projet. Prévoir une provision pour 10 rebouchages dimensions 20x20cm.

3.4.6 ASSAINISSEMENT  

3.4.6.1 RÉSEAU EU SOUS DALLAGE

Réalisation des réseaux EU sous dallage. Les canalisations seront en PVC, de diamètre approprié (dimensionnement à 
la charge du présent lot), compris terrassement, lit de sable épaisseur 15 cm, remblaiement, ... Une pente minimale de 
2% sera respectée lors de la pose des canalisations.

Localisation     :  

Selon plans à prévoir au droit de la zone du bâtiment à rehausser (dortoir 01, WC, etc.).
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3.4.6.2 CURAGE RESEAUX

Curage des réseaux d'assainissement (désobstruction et nettoyage).

Localisation   :  

Pour les réseaux créés et existants situés dans l’emprise des travaux.

3.4.6.3 INSPECTION CAMERA DES CANALISATIONS

Inspection comprenant :

 Passage  caméra  pour  réseaux  EU  permettant  de  détecter  les  anomalies  sur  les  canalisations  et  les 
branchements.

 Remise d'un rapport informatique d'inspection et commentaires techniques.

Localisation   :  

Pour les réseaux créés et existants situés dans l’emprise des travaux.

3.4.7 SEUILS – APPUIS  

3.4.7.1 SEUILS 

Seuils béton moulé coulés en place (avec incorporation d’hydrofuge) compris toutes sujétions de mise en œuvre (avec 
ou sans rejingots, nez arrondis au fer, glacis, enduit frotté en partie verticale).

Localisation     :  

Selon plan. A prévoir au droit des ouvertures extérieures de l’extension.

3.4.8 TRAVAUX PARTICULIERS  

3.4.8.1 CAROTTAGES

Forfait pour démolition mécanique par carottage, compris balisage et protection des zones d’intervention.

Localisation     :  

Provision à prévoir pour :

 5 unités diamètre 200 mm

3.4.9 DIVERS  

Se reporter au CCTC.

3.4.9.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura à sa charge toutes les installations de chantier nécessaire à la bonne exécution de ces ouvrages et à la 
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc.).

3.4.9.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont à la charge de l'entreprise titulaire du présent 
lot.
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3.4.9.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et à mesure de ses interventions et à la fin de son intervention principale :

 Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc.…).
 Balayer les sols afin de conserver l’intérieur et l’extérieur des constructions dans un état de propreté constant 

afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.
 Nettoyer leurs ouvrages au fur et à mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles 

qu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT

 Le brûlage des déchets.
 L’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
 D’abandonner les déchets dans la nature.

3.4.9.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF

Se reporter au CCTC du présent CCTP.

3.4.9.5 DOE

En fin de travaux, avant règlement pour solde, l'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

 Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.
 Les plans de récolement des ouvrages réalisés.
 Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en œuvre.
 Les PV d'essais.
 Les certificats de conformité.

3.4.9.6 COMPTE PRORATA

Prévoir en provision 1 % du marché au titre du compte prorata.

L’entreprise du présent lot intégrera sa participation aux frais communs pour la bonne marche des travaux.

3.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE) ET VARIANTES  

Sans objet.

3.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION  

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au 
dossier,  afin  de garantir  une analyse plus  précise de votre  offre,  de  justifier  ces  choix  et  d’anticiper  d’éventuelles 
questions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est à apporter.
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4.1 PRESCRIPTIONS GENERALES  

Se reporter au CCTC.

4.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER  

Chaque entreprise a l’obligation d’avoir une entière connaissance du dossier de tous les corps d’état. 

Il devra un achèvement complet et conforme aux règles de l’art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues 
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaître et avoir estimées dès lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il  serait 
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par l'entreprise.

4.1.2 PRESENTATION DES OFFRES  

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra être respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront être présentés séparément.

4.1.3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE  

Les normes accessibilité handicapée sont applicables à ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu’il ne remet  
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur 
de ressaut, dimensions des accès, aire de rotation, gabarit d’encombrement, etc.

Les implantations doivent être vérifiées par chaque corps d’état avant et après l’exécution de ses travaux afin que ceux-
ci n’entraînent pas de NON-CONFORMITE.

Rappel : Il n’y a pas de tolérance aux dimensions indiquées dans la réglementation.

4.1.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT  

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre 
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions à ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.

4.1.5 RECONNAISSANCE DES LIEUX  

Après avoir pris connaissance des plans et recollements des canalisations courants forts, courants faibles, AEP, gaz, 
assainissement, etc., l'entreprise devra prendre particulièrement soin des travaux.

L'entreprise aura à sa charge le recollement et la reconnaissance des passages de canalisations, il devra veiller à la 
protection de ces ouvrages et prévenir les responsables techniques concernés de la présence de ces réseaux.

L’entreprise devra faire effectuer un état des lieux des bâtiments conservés, des bâtiments mitoyens ou non susceptibles 
d’être détériorés par les travaux et des voiries.

Dans le cas où l'entreprise détériorerait des ouvrages conservés dans l'exécution de ces travaux, celle-ci devrait en 
exécuter la réparation à ses frais dans les plus brefs délais.
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4.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  

Se reporter au CCTC.

4.2.1 CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS  

La mise en œuvre des matériaux ainsi que les produits utilisés par le présent lot devront être conformes à tous les textes 
législatifs et réglementaires (lois, décrets, arrêtés, circulaires...), ainsi qu'à tous les textes normatifs (normes, Documents 
Techniques Unifiés, règles de calcul D.T.U., documents d'Avis Techniques, documents de Certifications...) publiés dans 
le Recueil des Eléments Utiles à l'Etablissement et à l'Exécution des Projets et Marchés de Bâtiment en France (REEF) 
par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) mis à jour à la date de la signature du marché.

4.2.2 PROTECTION PAR PEINTURE  

Les pièces seront livrées revêtues avant assemblage d'une couche de peinture antirouille.

Les surfaces à peindre seront préalablement dégraissées, brossées énergiquement de manière à être parfaitement 
propres et débarrassées de rouille et de matières grasses.

En particulier, les surfaces ayant subi un traitement de soudure devront être débarrassées des scories et du laitier 
déposé et rendues aussi régulières que possible.

Une fois  peintes,  s'il  s'avérait  que  certaines  surfaces  du  fait  de  manutention  de  mise  en  œuvre  présentaient  des 
éraflures, épaufrures ou rayures, l'entrepreneur devra les faire disparaître par l'application d'une deuxième couche de 
peinture faite au pinceau sur les endroits abîmés.

Il en sera de même au droit des nœuds d'assemblage présentant des boulons et rivets dont l'enrobage de peinture 
pourrait être défectueux.

Les surfaces en contact des assemblages par boulons HR ne seront pas peintes.

La peinture ne pourra être appliquée à l'air libre que par temps sec sinon elle sera appliquée dans un local abrité et  
chauffé si nécessaire.

En cas d'application préalable de peintures réactives pour couches primaires destinées essentiellement à améliorer 
l'accrochage des autres couches de peinture, la protection qu'elles apportent contre la rouille ne durant que quelques 
jours, il sera indispensable à l'entrepreneur du présent lot d'appliquer sur une couche primaire deux couches de peinture 
antirouille classique comme indiqué ci-dessus.

Dans tous les cas, l'entreprise veillera à la compatibilité du produit antirouille prévu avec le type de produit choisi par le 
lot peinture.

4.2.3 PROTECTION PAR GALVANISATION  

Les éléments de la structure métallique aux intempéries seront protégés par  GALVANISATION A CHAUD 80µ.

Zinc conforme à la norme en vigueur.

L’entreprise devra s’assurer que les aciers employés sont aptes à la galvanisation suivant la norme NF A 35 503.

Après dégraissage dans un bain dégraissant alcalin à 70°, les pièces seront décapées dans des bains d’acide pour 
élimination de la rouille et de la calamine. Rinçage des pièces avant galvanisation dans un bain de zinc à 400° environ. 
Suspension des pièces pour le refroidissement

Contrôle d’épaisseur, avec conservation d’échantillon suivant la norme en vigueur. En aucun point l’épaisseur de la 
protection ne devra être inférieure à 80µ.

4.2.4 NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX  

4.2.4.1 BOIS DE CHARPENTE

Les caractéristiques technologiques, chimiques, physiques, d'aspect et dimensionnelles, des bois à mettre en œuvre 
résineux et / ou feuillus devront répondre aux spécifications du Chapitre III du DTU31.1 et à celles des normes qui y sont 
citées.

Le bois devra être marqué CE.

Catégories des bois à mettre en œuvre, classement selon la norme en vigueur :

 Bois massifs : Catégorie I / II / III

Charpentes assemblées par connecteurs métalliques :
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 Catégorie I / II
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Fermes chevrons assemblés par goussets en contreplaqué :

 Catégorie I / II

Bois contrecollés :

 Catégorie I / II

Bois lamellé-collé :

 Catégorie I et I/II et III.

4.2.4.2 PROTECTION ET PRESERVATION DES BOIS

Le ou les systèmes de traitement, protection et préservation des bois seront appliqués suivant les spécifications du 
Chapitre IV du DTU 31.10 et celles des Normes qui y sont citées.

Produits de traitement :

 Produits homologués au label "CTBF", et choisis dans la catégorie P - classe 1-2 ou 3 selon le cas.

4.2.4.3 FERREMENTS, FERRURES, ORGANES D'ASSEMBLAGE

Ces ouvrages devront répondre aux conditions de l'article 3.4 et / ou de l'article 3.5 selon le cas, du DTU n° 31.1, et à 
celles des normes qui y sont mentionnées.

Tous ces ouvrages devront être protégés contre la corrosion :

 par une couche primaire inhibitrice de corrosion.

 par une couche primaire inhibitrice de corrosion + une couche de peinture aux résines alkydes.

 par galvanisation, masse minimale de zinc classe Z 275.

Cette protection doit avoir été appliquée avant mise en place.

Tous les connecteurs en tôle d'acier mince.

Tous les éléments en acier directement exposés aux intempéries.

4.2.5 TRAITEMENT DES BOIS  

La charpente sera, sauf indications contraires, exécutée en sapin du Nord traité.

Tous les bois seront de qualité "charpente" catégorie 1, ils ne devront pas avoir de nœuds vicieux, ne pas contenir de 
corps étrangers (clous, tampons, etc...), ne pas présenter de traces de gelures, roulures ou fentes, etc... Ils devront être 
exempts de piqûres ou gros trous de vers.

Les bois mis en œuvre à l'état de "bois sec à l'air" auront un degré d'humidité compris entre 13 et 17%, l'humidité 
moyenne dite "humidité normale" étant de 15%.

Tous les bois seront traités après travaux de sciage et rabotage au moyen d'un produit de préservation homologué au 
label CTBF.

L'assemblage des bois se fera après traitement.

Le traitement sera exécuté par une station de traitement agréée, conformément aux prescriptions du Centre technique 
du bois.

Utilisation de produits non toxiques n'émanant pas d'odeurs incommodantes, ne présentant aucun risque de taches par 
migration à l'intérieur de matériaux poreux, ni de corrosion des métaux ou d'attaque de certains matériaux, ni risques 
pour la santé des habitants.

Dans le cas de bois devant recevoir une finition peinture ou vernis, le produit de traitement devra être compatible avec la 
finition prévue.

L'entreprise sera tenue de présenter un certificat attestant de ce traitement du bois.

Traitement  classe  1 :  Emplois  intérieurs  uniquement :  meubles,  parquets,  lambris,  menuiseries  et  aménagements 
intérieurs,...

Traitement classe 2 : Charpente, ossatures correctement ventilées en service

Traitement  classe  3 :  Toutes  pièces  de  construction  ou  menuiseries  extérieures  soumises  à  la  pluie :  bardages, 
fenêtres,...
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Traitement classe 4 : Bois horizontaux en extérieur (balcons, coursives,...) et bois en contact avec le sol ou une source 
d'humidification prolongée ou permanente

Traitement classe 5 : Bois en contact permanent avec l'eau de mer : piliers, pontons, bois immergés

Nota : En plus des traitements fongicides, les bois devront être traités contre les termites.

4.2.6 OSSATURE SECONDAIRE BOIS  

Dans tous les cas, l'entreprise devra vérifier que les choix d'ossature sont compatibles avec la région vent, le site, la 
hauteur du bâtiment et son orientation aux vents dominants.

Les zones situées en rive ou en angle du bâtiment étant plus sollicitées, des dispositions particulières doivent être prises 
sur une largeur correspondant au 1/10ème de la plus petite largeur du bâtiment.

OSSATURE EN BOIS

La nature du bois pour les chevrons doit être conforme aux classements BS définis dans le cahier 124 du CTBA (par  
exemple : sapin, épicéa ou pin sylvestre avec traitement fongicide et insecticide compatible). Ils présentent une surface 
d'appui minimale de 40 mm pour la fixation des profils agrafés VM ZINC. 

Les vis  (protégées contre  la  corrosion)  et  les chevilles  utilisées en fonction du type de mur doivent  répondre aux 
exigences définies par le cahier 3316 du CSTB.

EQUERRES DE FIXATION

Pour la fixation des chevrons bois ou des lisses métalliques sur le support, on utilise des équerres réglables en acier  
galvanisé ou en aluminium, en assurant un parfait alignement entre lisses ou chevrons (tolérances de désaffleurement 
de 1 mm).

Leur choix et  leur mise en œuvre s'effectuent conformément aux prescriptions des cahiers du CSTB n° 3316 pour 
l'ossature bois.
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4.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION  

Se reporter au CCTC.

4.3.1 CONTROLE AVANT POSE  

Avant toute opération de pose, l'Entrepreneur devra effectuer les contrôles suivants :

 exactitude des repérés de référence dans les limites des tolérances  admises : niveaux, nus, axes,

 conformité des ouvrages réalisés qui seront liés à ceux qui devront être posés,

 conformité des réservations faites par les autres corps d'état et qui devront permettre le bon fonctionnement et 
la fixation des ouvrages à poser.

Les tolérances d’implantations seront les suivantes :

 Sur la portée ±  1,0 cm

 Sur la travée ±  0,5 cm

 Sur le niveau ±  1,0 cm

 Sur d’équerrage du bâtiment ±  0,5 cm

4.3.2 SUPPORTS NON CONFORMES  

En cas de supports ou parties de supports non conformes, l'entreprise du présent lot fera, par écrit, au maître d'œuvre,  
ses réserves et observations avec justifications à l'appui.

Il appartiendra alors au maître d'œuvre de prendre toutes décisions en vue de l'obtention de supports conformes.

Le maître d'œuvre pourra être amené à prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les supports, soit par le 
présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par l'entreprise ayant exécuté les supports.

4.3.3 REGLAGE, CALAGES, IMMOBILISATION PROVISOIRE  

Les ouvrages réglés dans leur position définitive doivent être calés ou étrésillonnés en vue d'empêcher tout mouvement  
ou déformation lors des scellements ou fixations définitives.

4.3.4 MONTAGE SUR CHANTIER  

L'Entrepreneur  devra  tous  les  travaux  et  fournitures  nécessaires  au  montage,  réglage  et  calage  des  ossatures 
métalliques; durant ces travaux, il devra prendre les mesures de protection et sécurité appropriées et tous les moyens de 
prévention. (En particulier l’entrepreneur aura à prévoir les contreventements nécessaires à la mise en place et au 
maintien de la charpente).

En aucun cas, dans les assemblages boulonnés, la partie filetée ne devra régner au droit d'une section cisaillée.

4.3.5 PEINTURE SUR CHANTIER  

Les parties endommagées ou soudées lors du montage seront après décapage revêtue d'une protection équivalente.

4.3.6 REPRISE DE LA GALVANISATION SUR CHANTIER  

Les parties endommagées ou soudées lors du montage seront après décapage revêtue d'une peinture riche en zinc 
application au pinceau. Le zinc appliqué à la bombe aérosol est proscrit

4.3.7 CONFORMITE DE L'EXECUTION  

L'Entrepreneur devra procéder aux contrôles ci-après, en s'assurant que les techniques de mesures de nivellement et 
d'aplomb seront suffisamment précises pour que les ouvriers obtiennent la précision requise, et qu'ils prendront assez de 
soin pour réaliser les différentes opérations :

 bon aplomb des poteaux ainsi que leur calage à la base,

o Verticalité +- 1mm/m

o Niveaux +- 5mm/m

 bonne implantation des tiges d'ancrage des poteaux dans la fondation,

TCE INGÉNIERIE 81



CAF CARREFOUR 18 – RENNES (35)
20221112 – CCTP

Lot n°4 : Charpente bois et métal

 validité des systèmes de contreventements mis en place, tant provisoires que définitifs,

 valeur des tolérances en regard des données limites prescrites,

 bonne exécution des boulonnages et soudures employés pour assembler la charpente,

 bon accrochage des éléments de bardage et de couverture,

 qualité et bonne exécution des apprêts et peinture assurant la  protection anticorrosion,

 vérifications des éléments d'ossature et de planchers, conduites conformément aux conditions prescrites 
dans les fascicules du C.C.P. des marchés de travaux Publics.

L'Entrepreneur devra également procéder aux essais de chargement et vérifications de flèche des poutres et poutrelles 
qui seraient jugés utiles par le Maître l’Œuvre.

4.3.8 FIXATIONS, SCELLEMENTS  

L'entreprise aura à sa charge toutes les prestations nécessaires à la fixation des ouvrages de son lot.

L'entreprise du présent lot devra fournir en temps utile, à l'entreprise de gros œuvre :

 les plans et croquis des réservations.

 les pièces métalliques de fixation telles que platines, tiges à scellements, etc.

En ce qui concerne la fixation des ouvrages de charpente, l'entreprise du présent lot aura à sa charge :

 le calage de tous ses ouvrages avant scellement et fixation.

 les scellements des pièces de bois, ainsi que les trous dans le cas où ils ne sont pas réservés par le gros  
œuvre.

 la fourniture et la mise en place de tous les ferrements nécessaires, y compris tous trous de scellements, le cas 
échéant.

 toutes autres sujétions de fixation nécessaires pour assurer la tenue des ouvrages dans les conditions fixées 
par la réglementation en vigueur.

4.3.9 POSE DES OUVRAGES DE CHARPENTE  

L'exécution de tous les travaux de charpente, ainsi que le montage et la pose devront, sauf spécifications particulières 
explicites ci-après, être réalisés dans les conditions précisées au DTU 31.1.

Dans l'exécution de ses travaux, l'entreprise devra prévoir et réaliser tous les chevêtres nécessaires en fonction de la 
disposition des souches et autres pénétrations. Ces chevêtres seront assemblés comme il est dit au DTU.

TCE INGÉNIERIE 82



CAF CARREFOUR 18 – RENNES (35)
20221112 – CCTP

Lot n°4 : Charpente bois et métal

4.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES  

4.4.1 EXTENSION  

4.4.1.1 PORTIQUES MÉTALLIQUES

Portiques métalliques composés de profilés de type IPE ou UPN.

Poteaux articulés en pied et liaisons par encastrement entre les poteaux et les traverses.

L'ancrage des poteaux sera réalisé chevillage dans les ouvrages en béton.

Finition peinture antirouille.

Localisation     :  

Suivant plans. A prévoir pour structure principale de l’extension.

4.4.1.2 OSSATURE MÉTALLIQUE SECONDAIRE

Ossature métallique secondaire de parois verticales,  constitué de poteaux et  de lisses horizontales,  compris toutes 
pièces de renfort et de raidissement, assemblages, fixation dans la maçonnerie en pied et sur structure secondaire ou 
primaire, chevêtre pour baies en façades et toutes traversées de paroi.

Localisation     :  

Suivant plans. A prévoir pour structure secondaire de l’extension.

4.4.1.3 CHEVRONNAGE PORTEUR EN SAPIN

Chevrons sections 75x200mm, entraxe 60cm, compris étrésillonnage

Nota : Prévoir calage pour homogénéiser les supports de couverture.

Localisation     :  

Suivant plans. A prévoir pour l’extension.

4.4.1.4 FONÇURE DE CHÉNEAU

Toutes sujétions pour création des ossatures et support de chéneau, y compris sujétions pour double ossature afin de 
permettre une dilatation et créer un joint parasismique entre l’extension et le bâtiment existant.

Localisation     :  

Suivant plans. A prévoir entre le bâtiment existant et l’extension, et au droit de la limite de propriété côté rue.

4.4.2 EXTENSION LOCAL POUSSETTES  

4.4.2.1 PORTIQUES MÉTALLIQUES

Portiques métalliques composés de profilés de type IPE ou UPN.

Poteaux articulés en pied et liaisons par encastrement entre les poteaux et les traverses.

L'ancrage des poteaux sera réalisé chevillage dans les ouvrages en béton.

Finition par galvanisation.

Localisation     :  

Suivant plans. A prévoir pour structure principale du local poussette.

4.4.2.2 PANNES

Pannes métalliques en profilés de type IPE, finition par galvanisation, comprenant :

 platines métalliques aux extrémités

 boulons sur traverses principales

 toutes pièces de raidissement

Localisation     :  

Selon plan.
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4.4.2.3 CONTREVENTEMENTS

Palées de stabilité et poutre de contreventement en profilés du commerce suivant plan. Finition par galvanisation.

Localisation     :  

Selon plan.

4.4.2.4 OSSATURE MÉTALLIQUE SECONDAIRE

Ossature métallique secondaire de parois verticales,  constitué de poteaux et  de lisses horizontales,  compris toutes 
pièces de renfort et de raidissement, assemblages, fixation dans la maçonnerie en pied et sur structure secondaire ou 
primaire, chevêtre pour baies en façades et toutes traversées de paroi.

Finition par galvanisation.

Localisation     :  

Suivant plans. A prévoir pour structure secondaire.

4.4.2.5 CHEVRONNAGE

Chevrons sections 63 x 43 mm, entraxe 40 cm, posés sur pannes.

Localisation     :  

Totalité des rampants de toiture et parois verticales.

4.4.3 REHAUSSE DE LA TOITURE EXISTANTE  

4.4.3.1 TRAVAUX DE DÉPOSE ET ÉTAIEMENT

L’entreprise devra les travaux de dépose des éléments de structure qui ne sont pas conservés, y compris évacuation et 
toutes sujétions pour étaiement provisoire.

Nota : Les travaux de dépose des éléments de structure tubulaire devront être réalisés en sous-section 4. Présence 
d’amiante dans la peinture intumescente d’origine.
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Localisation     :  

Suivant plan de principe structure et visite sur site.

4.4.3.2 POTEAUX

Poteaux métalliques en profilés de type IPE ou tubes. Poteaux articulés en pied et ancrage réalisé chevillage dans les 
ouvrages en béton. Finition peinture antirouille.

Localisation     :  

Suivant plan de principe structure.

4.4.3.3 POUTRE

En profilés type IPN ou rectangulaire fixation par soudure, platines et boulons. Fixation sur poteaux principaux. Finition 
peinture antirouille. Y compris sujétions pour reprise des poutres HEA100 et HEA160.

Localisation     :  

Suivant plan de principe structure.

4.4.3.4 PORTIQUES MÉTALLIQUES

Portiques métalliques composés de profilés de type IPE ou UPN.

Poteaux articulés en pied et liaisons par encastrement entre les poteaux et les traverses.

L'ancrage des poteaux sera réalisé chevillage dans les ouvrages en béton.

Finition peinture antirouille.

Localisation     :  

Suivant plan de principe structure.

4.4.3.5 PANNES

Pannes métalliques en profilés de type IPE, finition par peinture antirouille, comprenant :

 platines métalliques aux extrémités

 boulons sur traverses principales

 toutes pièces de raidissement

Localisation     :  

Selon plan.

4.4.3.6 OSSATURE BOIS

Ossature sapin du Nord traité classe 2 entraxe 60cm, assemblés par accessoires acier galvanisé (vis, pointes, équerres 
etc...) constituée :

 de lisses basses horizontales 45 x 145.

 de montantes verticales sections 45 x 145.

 de lisses hautes horizontales en tête de murs, de renfort aux niveaux des chaînages et des descentes de 
charges.

 de raidisseurs horizontaux entre montants verticaux, espacements suivant besoins.

 poutres nécessaires aux portées.

 Contreventement en panneaux triply type OSB 3 de chez KRONOPLY ou équivalent de 12mm d’épaisseur, 
marqué CE (pose du côté extérieur).

Nota :

- Prévoir bande d'arase type ISO-CONNECT EPDM avec deux bandes en mousse imprégnée de chez ISO-
CHEMIE au niveau des liaisons entre lisses bois et la maçonnerie (liaisons horizontales et verticales).

- En plus des impératifs structurels, les montants de la structure bois doivent tenir compte du calepinage des 
fixations des différents bardages.
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- Une ossature de section appropriée, avec entretoises, les éléments d'angles et au droit des ouvertures sont 
doublés.  L'entraxe  des  éléments  d'ossature  est  déterminé  suivant  les  indications  portées  aux  plans  et/ou 
l’épaisseur du voile travaillant.

Localisation     :  

Selon plan.

4.4.3.7 MEMBRANE PARE PLUIE

Mise en œuvre d’une membrane pare-pluie HPV R1 type DELTA-VENT N de chez DÖRKEN (Sd env. 0,02m).

Nota : 

- Compris toutes sujétions et accessoires de mise en œuvre.
- Fixation suivant prescriptions du fabricant et préconisation des DTU en vigueur.
- Utilisation de scotch type SIGA pour assurer la continuité du pare-pluie.

Localisation     :  

Ensemble des murs ossature bois de la construction

4.4.4 DIVERS  

Se reporter au CCTC.

4.4.4.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura à sa charge toutes les installations de chantier nécessaire à la bonne exécution de ces ouvrages et à la 
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc.).

4.4.4.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont à la charge de l'entreprise titulaire du présent 
lot.

4.4.4.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et à mesure de ses interventions et à la fin de son intervention principale :

 Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc.…).
 Balayer les sols afin de conserver l’intérieur et l’extérieur des constructions dans un état de propreté constant 

afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.
 Nettoyer leurs ouvrages au fur et à mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles 

qu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT

 Le brûlage des déchets.
 L’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
 D’abandonner les déchets dans la nature.

4.4.4.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF

Se reporter au CCTC du présent CCTP.

4.4.4.5 DOE

En fin de travaux, avant règlement pour solde, l'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

 Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.
 Les plans de récolement des ouvrages réalisés.
 Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en œuvre.
 Les PV d'essais.
 Les certificats de conformité.

4.4.4.6 COMPTE PRORATA

Prévoir en provision 1 % du marché au titre du compte prorata.
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4.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE) ET VARIANTES  

Sans objet.
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4.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION  

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au 
dossier,  afin  de garantir  une analyse plus  précise de votre  offre,  de  justifier  ces  choix  et  d’anticiper  d’éventuelles 
questions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est à apporter.
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Lot n°5 :  COUVERTURE / ÉTANCHÉITÉ
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5.1 PRESCRIPTIONS GENERALES  

Se reporter au CCTC.

5.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER  

Chaque entreprise a l’obligation d’avoir une entière connaissance du dossier de tous les corps d’état. 

Il devra un achèvement complet et conforme aux règles de l’art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues 
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaître et avoir estimées dès lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il  serait 
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par l'entreprise.

5.1.2 PRESENTATION DES OFFRES  

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra être respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront être présentés séparément.

5.1.3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE  

Les normes accessibilité handicapée sont applicables à ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu’il ne remet  
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur 
de ressaut, dimensions des accès, aire de rotation, gabarit d’encombrement, etc.

Les implantations doivent être vérifiées par chaque corps d’état avant et après l’exécution de ses travaux afin que ceux-
ci n’entraînent pas de NON-CONFORMITE.

Rappel : Il n’y a pas de tolérance aux dimensions indiquées dans la réglementation.

5.1.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT  

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre 
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions à ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.

5.1.5 RECONNAISSANCE DES LIEUX  

Après avoir pris connaissance des plans et recollements des canalisations courants forts, courants faibles, AEP, gaz, 
assainissement, etc., l'entreprise devra prendre particulièrement soin des travaux.

L'entreprise aura à sa charge le recollement et la reconnaissance des passages de canalisations, il devra veiller à la 
protection de ces ouvrages et prévenir les responsables techniques concernés de la présence de ces réseaux.

L’entreprise devra faire effectuer un état des lieux des bâtiments conservés, des bâtiments mitoyens ou non susceptibles 
d’être détériorés par les travaux et des voiries.

Dans le cas où l'entreprise détériorerait des ouvrages conservés dans l'exécution de ces travaux, celle-ci devrait en 
exécuter la réparation à ses frais dans les plus brefs délais.
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5.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  

Se reporter au CCTC.

5.2.1 CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS  

La mise en œuvre des matériaux ainsi que les produits utilisés par le présent lot devront être conformes à tous les textes 
législatifs et réglementaires (lois, décrets, arrêtés, circulaires...), ainsi qu'à tous les textes normatifs (normes, Documents 
Techniques Unifiés, règles de calcul D.T.U., documents d'Avis Techniques, documents de Certifications...) publiés dans 
le Recueil des Eléments Utiles à l'Etablissement et à l'Exécution des Projets et Marchés de Bâtiment en France (REEF) 
par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) mis à jour à la date de la signature du marché.

5.2.2 FOURNITURES ET MATERIAUX  

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages et prestations du présent lot devront répondre aux spécifications 
suivantes.

5.2.2.1 MATERIAUX DE COUVERTURE

Les matériaux de couverture devront répondre aux normes en vigueur.

5.2.2.2 BOIS DE CHARPENTE, VOLIGEAGES, PANNEAUX

Ces matériaux, ainsi que leurs traitements préventifs devront répondre aux normes en vigueur.

5.2.2.3 AUTRES FOURNITURES ET MATERIAUX

Les  autres  fournitures  et  matériaux  (bandes  métalliques  façonnées,  accessoires  de  couverture,  compléments 
d'étanchéité, évacuation eaux pluviales, lanterneaux, etc…) devront répondre aux normes en vigueur.

5.2.2.4 MATERIAUX D'ISOLATION

Tous les matériaux d'isolation devront bénéficier d'un Avis Technique spécifiant qu'ils sont admis pour l'usage auquel ils 
sont prévus.

Les isolants thermiques font, d'autre part, l'objet des normes en vigueur.

Sauf spécifications contraires ci-après, les isolants comporteront toujours un écran pare-vapeur.

5.2.2.5 METAUX

Les métaux utilisés devront répondre aux DTU visés ci-avant, ainsi qu'aux normes qui leur sont applicables.

5.2.3 PAREMENT TOLE  

Tôle d'acier galvanisé lisse ou nervuré.

L'épaisseur des tôles sera fonction des résistances mécaniques désirées.

5.2.4 REVETEMENTS  

Le choix des revêtements (nuance et revêtement) est à réaliser en fonction des ambiances intérieures et extérieures. 
L'envers de bande sera standard 5µm.

Ai
Critères Température 

intérieure
Exemples de locaux

Agressivité Nettoyage Humidité

Ai1
Ambiance 

non 
agressive

Entretien 
courant

Hygrométrie 
faible

-40°C à 
+25°C

Stockage  produits  secs  emballés, 
congélation
Stockage  produits  congelés  ou 
surgelés (sauf poisson non emballé)

Ai2
Ambiance 

non 
agressive

Entretien 
courant

Hygrométrie 
moyenne

0°C à +25°C

Réfrigération,  tri,  emballage  fruits  et 
légumes
Stockage en atmosphère contrôlée
Stockage  conservation  de  produits 
laitiers ou d’origine carnée emballés
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Ai3
Ambiance 

non 
agressive

Nettoyage 
non intensif

Hygrométrie 
forte

0°C à +25°C

Stockage,  préparation  ambiance 
humide (salade, fleurs, fruits)
Réfrigération produits d’origine carnée
Fabrication de crèmes glacées

Ai4
Ambiance 
faiblement 
agressive

Nettoyage 
non intensif

Humide 0°C à +30°C

Chambres froides à endives
Préparation de plats cuisinés
Hall d’abattage volailles et lapins
Cave à vin
Travail du beurre
Découpe de viande, charcuterie

Ai5
Ambiance 
agressive

Nettoyage 
intensif

Très humide 0°C à +35°C

Hall  d’abattages  ovins,  bovins, 
porcins, caprins
Culture de champignons
Salle de cuisson, séchoirs, fumoirs
Echaudage, éviscération
Hâloir à fromages
Laboratoire de planification, stockage

Ai6
Ambiance 

très 
agressive

Nettoyage 
très intensif

Saturée 0°C à +40°C

Lavage, douchage, triperie
Cuirs et peaux
Salage, saumurage
Locaux de travail laiterie, fromagerie
Travail, préparation produits de la mer

Le choix des parements se fait conformément aux normes NFP75-401-1 et NFP34-301.
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5.2.5 TRAITEMENT DES FERS ET DES ACIERS  

Tous les ouvrages, accessoires de fixation et autres, en fer ou en acier, devront avoir été protégés par galvanisation, 
métallisation ou électrozingage.

5.2.6 TRAITEMENT DES BOIS  

La charpente sera, sauf indications contraires, exécutée en sapin du Nord traité.

Tous les bois seront de qualité "charpente" catégorie 1, ils ne devront pas avoir de nœuds vicieux, ne pas contenir de 
corps étrangers (clous, tampons, etc...), ne pas présenter de traces de gelures, roulures ou fentes, etc... Ils devront être 
exempts de piqûres ou gros trous de vers.

Les bois mis en œuvre à l'état de "bois sec à l'air" auront un degré d'humidité compris entre 13 et 17%, l'humidité 
moyenne dite "humidité normale" étant de 15%.

Tous les bois seront traités après travaux de sciage et rabotage au moyen d'un produit de préservation homologué au 
label CTBF.

L'assemblage des bois se fera après traitement.

Le traitement sera exécuté par une station de traitement agréée, conformément aux prescriptions du Centre technique 
du bois.

Utilisation de produits non toxiques n'émanant pas d'odeurs incommodantes, ne présentant aucun risque de taches par 
migration à l'intérieur de matériaux poreux, ni de corrosion des métaux ou d'attaque de certains matériaux, ni risques 
pour la santé des habitants.

Dans le cas de bois devant recevoir une finition peinture ou vernis, le produit de traitement devra être compatible avec la 
finition prévue.

L'entreprise sera tenue de présenter un certificat attestant de ce traitement du bois.

Traitement  classe  1 :  Emplois  intérieurs  uniquement :  meubles,  parquets,  lambris,  menuiseries  et  aménagements 
intérieurs,...

Traitement classe 2 : Charpente, ossatures correctement ventilées en service

Traitement  classe  3 :  Toutes  pièces  de  construction  ou  menuiseries  extérieures  soumises  à  la  pluie :  bardages, 
fenêtres,...

Traitement classe 4 : Bois horizontaux en extérieur (balcons, coursives,...) et bois en contact avec le sol ou une source 
d'humidification prolongée ou permanente

Traitement classe 5 : Bois en contact permanent avec l'eau de mer : piliers, pontons, bois immergés

Nota : En plus des traitements fongicides, les bois devront être traités contre les termites.

5.2.7 FOURNITURES ET MATERIAUX D’ETANCHEITE  

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages et prestations du présent lot devront répondre aux spécifications 
suivantes.
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5.2.7.1 MATERIAUX D'ETANCHEITE

Les matériaux d'étanchéité traditionnels devront répondre aux prescriptions de l'annexe 1 du DTU 43.1.

Les matériaux élastomères et assimilés devront être titulaires d'un Avis Technique.

5.2.7.2 MATERIAUX D'ISOLATION

Ces matériaux devront bénéficier d'un Avis Technique spécifiant qu'ils sont admis pour le type de toiture et le système 
d'étanchéité concerné.

5.2.7.3 METAUX

Les métaux utilisés devront répondre aux DTU visés ci-avant, ainsi qu'aux normes qui leur sont applicables.

5.2.7.4 DALLETTES

Selon leur type d'usage, ils devront répondre au cahier des charges du CERIB :

 pour usage modéré : type D2.

 pour usage intensif : type D3.

5.2.7.5 COMPLEXES ET SYSTEMES ELASTOMERES

Tous les complexes et systèmes élastomères devant être mis en œuvre devront bénéficier d'un Avis Technique justifiant 
qu'ils sont admis à l'emploi prévu.

Dans le présent document ci-après, sont décrits des complexes et systèmes Soprema et Siplast bénéficiant tous d'un 
Avis Technique.

L'entreprise pourra toujours proposer à l'agrément du maître d'œuvre des complexes et systèmes d'autres marques, 
sous réserves qu'ils soient équivalents et qu'ils bénéficient des Avis Techniques voulus.

5.2.8 OUVRAGES DIVERS  

Tous les ouvrages de finitions et sujétions divers (habillages de rives latérales, en faîtage et à l'égout, abrégement, 
etc...) seront considérées incluses dans les offres.
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5.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION  

Se reporter au CCTC.

Tous les ouvrages devront être réalisés avec toutes les précautions requises dans les conditions telles qu'ils présentent 
toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de durée.

Il est expressément spécifié, ici, que l'entreprise devra l'exécution complète et parfaite de tous les ouvrages, façons et 
fournitures nécessaires et de dimensions suffisantes pour obtenir une étanchéité absolument parfaite de la toiture.

5.3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES  

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura à effectuer un nettoyage parfait par tous moyens des supports, 
pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire à la bonne tenue de la couverture.

5.3.2 RECEPTION DES SUPPORTS POUR L’ETANCHEITE  

L'entreprise du présent lot devra procéder à la réception des supports devant recevoir les revêtements d'étanchéité.

Pour cette réception, l'entreprise du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des DTU et aux 
règles professionnelles, et plus particulièrement au DTU 20.12.

Cette réception sera faite en présence du maître d'œuvre, de l'entreprise ayant réalisé les supports et de l'entreprise du 
présent lot.

5.3.3 SUPPORTS NON CONFORMES  

En cas de supports ou parties de supports non conformes, l'entreprise du présent lot fera, par écrit, au maître d'œuvre,  
ses réserves et observations avec justifications à l'appui.

Il appartiendra alors au maître d'œuvre de prendre toutes décisions en vue de l'obtention de supports conformes.

Le maître d'œuvre pourra être amené à prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les supports, soit par le 
présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par l'entreprise ayant exécuté les supports.

5.3.4 TRAVAUX PREPARATOIRES  

Avant  tout  commencement  de  travaux,  le  présent  lot  aura  à  effectuer  un  nettoyage parfait  par  tous  moyens,  des 
supports,  pour  obtenir  des surfaces débarrassées de tout  ce qui  pourrait  nuire  à la  bonne tenue des revêtements 
d'étanchéité.

5.3.5 PONTAGE DES JOINTS  

Sur les supports pour lesquels les DTU prescrivent le pontage des joints du support, ce pontage sera implicitement à la 
charge du présent lot.

5.3.6 ISOLATION  

L'isolation  thermique  sera  mise  en  œuvre  très  soigneusement,  les  différents  panneaux  disposés  en  quinconce  et 
rigoureusement bord à bord, les coupes devront être franches et nettes.

Tous les panneaux qui auraient été exposés à la pluie ou seraient humides, seront refusés ou devront être remplacés.

La mise en œuvre devra toujours répondre aux conditions de l'Avis Technique.

5.3.7 ETANCHEITE, RELEVES, PROTECTION  

Les complexes et systèmes traditionnels devront toujours être mis en œuvre dans les conditions précisées par les DTU.

Les complexes et systèmes élastomères devront être conçus et réalisés en conformité avec leur Avis Technique.

Aucun travail d'application d'étanchéité ne devra être exécuté sur un support non sec.

Les reliefs d'étanchéité seront toujours de hauteur conforme aux règlements et normes, et dans tous les cas, de hauteur  
suffisante en fonction de la disposition des points d'évacuation d'eau, des hauteurs d'acrotères, etc.

Les rives d'étanchéité apparentes seront toujours parfaitement rectilignes sur les acrotères ou autres.

Lors de la mise en œuvre des différentes couches d'étanchéité, toutes précautions devront être prises pour éviter toutes 
bavures, ou coulures, sur les parements vus des acrotères ou autres rives apparentes.
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En fin de travaux, les terrasses seront soigneusement nettoyées.

5.3.8 OUVRAGES ACCESSOIRES METALLIQUES  

Sauf cas particuliers, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater librement dans tous les 
sens, et l'exécution devra répondre à cette condition.

En  conséquence,  tous  les  ouvrages  devront  toujours  être  posés  à  libre  dilatation  et  les  calotins  soudés  seront 
formellement proscrits.

Tous ces ouvrages devront comporter tous les accessoires de fixation utiles tels que pattes, bandes d'agrafes, pattes et 
ferrures en fer galvanisé, etc., ainsi que tous les petits ouvrages accessoires nécessaires tels que coulisseaux, couvre-
joints, talons, goussets, etc.

Tous les ouvrages accessoires de l'étanchéité devront être de dimensions et développement suffisants pour assurer une 
parfaite étanchéité dans tous les cas.

Dans le cas où certains ouvrages comporteraient des matériaux différents, en contact entre eux, toutes dispositions 
devront être prises pour éviter toute action électrochimique entre eux.

5.3.9 ENGRAVURES, SOLINS  

L'entreprise aura implicitement à sa charge partout où besoin sera, toutes engravures, garnissage au mortier, solins, 
calfeutrements, etc., nécessaires à une parfaite étanchéité.

Dans les ouvrages en béton, les engravures seront réservées par l'entreprise de gros œuvre aux dimensions prescrites 
par les dessins et détails d'exécution de l'entreprise du présent lot.

Dans les autres maçonneries, les engravures seront à la charge du présent lot.

Tous les garnissages, solins, calfeutrements, seront à exécuter au mortier bâtard dosé à 200 kg de chaux hydraulique, 
200 kg de CPJ 45 par m3 de sable tamisé de rivière.

Si, dans certains cas, il s'avérait nécessaire de réaliser ces ouvrages avec une armature en grillage, métal déployé ou 
treillis soudé, cette armature serait également à la charge du présent lot.

L'entreprise pourra proposer à l'approbation du maître d'œuvre de remplacer les solins au mortier par un calfeutrement 
en produit pâteux en matière synthétique, de type justifiant d'un Avis Technique le certifiant apte à cet usage.

5.3.9.1 PROTECTIONS DES ETANCHEITES CIRCULABLES

Les protections des toitures terrasses circulables telles que revêtements carrelage ou dallages, dallettes sur plots, dalles 
béton, enrobés, etc., seront selon spécifications ci-après au présent document, réalisées :

 soit par l'entreprise du présent lot.

 soit par des entreprises spécialisées, selon indications et instructions du présent lot, et sous contrôle de ce 
dernier.

Dans tous les cas, c'est l'entreprise du présent lot qui aura la responsabilité pleine et entière de l'ensemble du complexe 
étanchéité + protection.

5.3.10 EPREUVES D'ETANCHEITE A L'EAU  

Le maître d'œuvre pourra demander à l'entreprise d'effectuer une épreuve d'étanchéité à l'eau.

Cette épreuve sera alors réalisée dans les conditions précisées à l'article 10.2 du DTU 43.1.

Les frais de cette épreuve d'étanchéité seront à la charge du présent lot.

5.3.11 COUVERTURE EN ARDOISE ET BARDEAUX BITUMES  

La  mise  en  œuvre  des  couvertures  en  ardoises  et  bardeaux  bitumés  devra  être  réalisée  en  conformité  avec  les 
prescriptions :

 du DTU correspondant.
 du fabricant du matériau de couverture mis en œuvre, par exemple : Ardoisières d'Angers, pour les ardoises, 

Siplast, pour les bardeaux bitumés.

Fixations  complémentaires  des  ardoises  ou  bardeaux,  dans  les  cas  prescrits  par  les  DTU et  les  prescriptions  du 
fabricant.
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Sauf cas particuliers, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater librement dans tous les 
sens, et l'exécution devra répondre à cette condition. En conséquence, tous les ouvrages devront toujours être posés à 
libre dilatation, et les calotins soudés seront formellement proscrits.

Tous ces ouvrages devront comporter tous les accessoires de fixation utiles tels que pattes, bandes d'agrafes, pattes et 
ferrures en fer galvanisé, etc., ainsi que tous les petits ouvrages accessoires nécessaires tels que coulisseaux, couvre-
joints, talons, goussets, etc.

Tous les ouvrages accessoires de la couverture devront être de dimensions et de développement suffisants pour assurer 
une parfaite étanchéité dans tous les cas.

Dans le cas où certains ouvrages comporteraient des matériaux différents, en contact entre eux, toutes dispositions 
devront être prises pour éviter toute action électrochimique entre eux.

5.3.12 ENGRAVURES, SOLINS, GARNISSAGES  

L'entreprise aura implicitement à sa charge, partout où besoin sera, toutes engravures, garnissage au mortier, solins, 
calfeutrements, etc., nécessaires à une parfaite étanchéité.

Dans les ouvrages en béton neufs, les engravures seront réservées par l'entreprise de gros œuvre aux dimensions 
prescrites  par  les  dessins  et  détails  d'exécution  de  l'entreprise  du  présent  lot.  Dans  les  autres  maçonneries,  les 
engravures seront à la charge du présent lot.

Tous les garnissages, solins, calfeutrements, seront à exécuter au mortier bâtard dosé à 200 kg de chaux hydraulique, 
200 kg de CPJ 45 par m3 de sable tamisé de rivière.

Si dans certains cas, il s'avérait nécessaire de réaliser ces ouvrages avec une armature en grillage, métal déployé ou 
treillis soudé, cette armature serait également à la charge du présent lot.

L'entreprise pourra proposer à l'approbation du maître d'œuvre de remplacer les solins au mortier par un calfeutrement 
en produit pâteux en matière synthétique, de type justifiant d'un Avis Technique le certifiant apte à cet usage.

Tous les ouvrages au mortier seront au choix du maître d'œuvre, soit en mortier de couleur naturelle, soit en mortier  
teinté dans le ton du matériau de couverture.

5.3.13 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES  

Pour les ouvrages façonnés, le façonnage, la mise en œuvre et les fixations devront répondre aux prescriptions des DTU 
concernés.

Les ouvrages en zinc préfabriqués seront mis en œuvre et fixés selon les prescriptions du fabricant, les accessoires de 
fixation devront être ceux préconisés par le fabricant.

Les autres matériaux en plastique seront, à défaut de DTU, mis en œuvre selon les prescriptions du fabricant.

5.3.14 OUVRAGES COMPLEMENTAIRES  

Les panneaux supports préfabriqués devront être posés et fixés strictement selon les prescriptions du fabricant.

Les supports en volige et en planches devront être mis en œuvre selon les prescriptions du DTU 31.10 : Charpente 2.02 
- 7 Avril 96.
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5.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES  

5.4.1 TRAVAUX DE DÉPOSE  

5.4.1.1 DÉPOSE DE LA COUVERTURE

Le titulaire du présent lot devra la dépose de la couverture existante, y compris tous les ouvrages accessoires (profils en  
zinc, gouttières, etc.). Y compris tri, évacuation, traitement et valorisation des déchets.

Localisation     :  

Suivant plans. A prévoir au droit de la zone de toiture réhaussée.

5.4.1.2 BACHAGE

A la charge du présent lot pendant toute la durée des travaux.

Localisation     :  

Suivant plans. A prévoir au droit de la zone de toiture réhaussée.

5.4.2 COUVERTURE / VÊTURE ZINC  

5.4.2.1 ECRAN DE SOUS TOITURE H.P.V.

Mise en œuvre d’un écran de sous toiture H.P.V. R2 type DELTA-VENT S de chez DÖRKEN (Sd 0,02m) ou équivalent.

Toutes sujétions et accessoires de mise en œuvre seront considérés inclus dans les offres.

Nota :

- Fixation suivant prescriptions du fabricant et préconisation des DTU en vigueur.
- Utilisation de ruban adhésif pour assurer la continuité de l’écran de sous toiture.

Localisation     :  

Totalité des rampants de toiture et vêtures prévues en zinc.

5.4.2.2 LATTAGE

Liteaux sapin du nord traité section 18x50 mm (section à vérifier suivant les écartements des chevrons de la charpente).

Localisation     :  

Totalité des rampants de toiture et vêtures prévues en zinc.

5.4.2.3 CONTRELATTAGE

Liteaux sapin du nord traité section 40x40 mm.

Localisation     :  

Totalité des rampants de toiture et vêtures prévues en zinc.

5.4.2.4 VOLIGEAGE SUPPORT DE COUVERTURE

Voligeage jointif  de 15 mm d'épaisseur  minimum en sapin du Nord,  posé cloué sur  le  chevronnage prévu au  Lot 
CHARPENTE et espacé de 0,4 mètre (entraxe à confirmer par le titulaire du présent lot).

Nota : 

- Les voliges seront fixées par 2 clous au minimum sur chaque chevron, l'écartement entre chaque volige étant 
de 5 à 10 mm.

- Compris traitement des jonctions transversales à ressaut.

Localisation     :  

Totalité des rampants de toiture et bardages prévus en zinc.

5.4.2.5 COUVERTURE ZINC A JOINTS DEBOUT

Exécution d'une couverture en zinc BI LAQUÉ avec un panaché de 5 coloris minimum au choix de l’architecte, en  
longues feuilles  à  joints  debout  de 0,70 mm d'épaisseur  de chez VM ZINC,  RHEINZINK ou équivalent,  la  largeur 
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maximale développée des feuilles sera limitée à 50 cm et l'entr'axe des joints debout à 43 cm, conforme au D.T.U.  
40.41. 

La fermeture des joints sera effectuée par une sertisseuse appropriée au profil façonné.

Fixation avec pattes MONOVIS de chez VM ZINC (sous Avis Technique couverture).

La hauteur du joint devra être au minimum de 25 mm.

La  couverture  sera  réalisée  avec  jonctions  transversales  par  double  agrafure.  Les  jonctions  transversales  seront 
décalées entre chaque bande de couverture.

Prévoir  bande  adhésive  de  raccordement  et  d'étanchéité  extensible  avec  géotextile  type  DELTA-FLEXX-BAND ou 
équivalent au droit des sorties de toiture, entourage cheminée, raccordement velux, etc...

Localisation:

Totalité des rampants de toiture ayant une pente inférieure à 60° pour l’extension et le local poussette créé.

5.4.2.6 BARDAGE EN ÉCAILLES DE ZINC

La mise en œuvre s’effectuera en conformité avec les prescriptions du guide d’utilisation du fabricant et du mémento de 
la façade sur voliges.

L’entreprise  aura  à  charge  la  réalisation  d’un  plan  de  calepinage  à  faire  valider  par  le  maître  d’œuvre  avant  la 
commande.

La  façade  sera  réalisée  en  éléments  préfaçonnés  écailles  VMZINC,  bardeaux  zinc  carré  de  chez  RHEINZINK ou 
équivalent technique :

 Aspect de surface : 

o Avec film de protection : Zinc BI-LAQUÉ, plusieurs coloris au choix de l’architecte à panacher

 Jonction longitudinale et transversale par simple agrafure 

 Caractéristiques dimensionnelles obtenues par profilage continu : 

o Largeur entraxe : de 235 à 590mm

o Longueur entraxe : de 235 à 1200 mm

o Épaisseur :0,70 ou 0,80 mm suivant formats et aspects de surface

La fixation des éléments en zinc s’effectue par des pattes d’agrafe en acier inox, réparties sur la longueur à raison de  
3/m minimum.

Les jonctions longitudinales et transversales entre écailles sont réalisées par simple agrafure.

Localisation     :  

Selon plans. A prévoir :

 Totalité des rampants de toiture ayant une pente supérieure à 60° pour l’extension

 En vêture pour le local poussette créé

 En vêture pour la zone de toiture réhaussée au-dessus du dortoir 01 et des WC.

 En habillage du mur de l’extension en limite de propriété, cf. plan P07.

 En habillage sur chaque face de la clôture et du portillon d’accès au droit du local poussette (sur ossature 
principale en acier à la charge du lot serrurerie).

5.4.2.7 NOUES

Bandes de noue en feuilles de zinc BI-LAQUÉ de chez VM ZINC, RHEINZINK ou équivalent de 0,70 mm d'épaisseur,  
compris pattes de fixation, etc... (suivant DTU 40.41), coloris au choix de l’architecte.

Toutes sujétions et accessoires de mise en œuvre seront considérés inclus dans les offres.

Localisation     :  

Totalité des bandes de noue de la construction.

5.4.2.8 ARETIERS

Bandes d'arêtier en feuilles de zinc BI-LAQUÉ de chez VM ZINC, RHEINZNK ou équivalent de 0,70 mm d'épaisseur,  
compris pattes de fixation, etc... (suivant DTU 40.41), coloris au choix de l’architecte.
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Toutes sujétions et accessoires de mise en œuvre seront considérés inclus dans les offres.

Localisation     :  

Totalité des bandes d'arêtier de la construction.

5.4.2.9 FAITAGES

Bandes de faîtage en feuilles de zinc BI-LAQUÉ de chez VM ZINC, RHEINZINK ou équivalent de 0,70 mm d'épaisseur, 
compris pattes de fixation, pince formant goutte d'eau en partie basse, etc... (suivant DTU 40.41), coloris au choix de 
l’architecte.

Toutes sujétions et accessoires de mise en œuvre seront considérés inclus dans les offres.

Localisation     :  

Totalité des bandes de faîtage de la construction.

5.4.2.10 RIVES LATERALES

Rives en feuilles de zinc BI-LAQUÉ de chez VM ZINC, RHEINZINK ou équivalent de 0,70 mm d'épaisseur, largeur 220 
mm, compris pattes de fixation, ourlet ou pince formant goutte d'eau en partie basse, etc... (suivant DTU 40.41), coloris 
au choix de l’architecte.

Toutes sujétions et accessoires de mise en œuvre seront considérés inclus dans les offres.

Localisation     :  

Totalité des rives latérales de la construction.

5.4.2.11 RIVES D'EGOUT

Rives en feuilles de zinc BI-LAQUÉ de chez VM ZINC, RHEINZINK ou équivalent de 0,70 mm d'épaisseur, largeur 220 
mm, compris pattes de fixation, ourlet ou pince formant goutte d'eau en partie basse, etc... (suivant DTU 40.41), coloris 
au choix de l’architecte.

Toutes sujétions et accessoires de mise en œuvre seront considérés inclus dans les offres.

Localisation     :  

Totalité des rives d'égouts de la construction.

5.4.3 TRAVAUX DÉTANCHÉITÉ  

5.4.3.1 ETANCHEITE INACCESSIBLE AUTOPROTEGEE SUR BAC ACIER

Reprise et rebouchage de l’étanchéité existante, composée de :

 Elément porteur en tôles d’acier nervurées conforme à la norme NF P 84-206 (DTU 43.3)

 Locaux à faible ou moyenne hygrométrie

 Pente ≥ 3 %

 Avec isolation thermique en laine minérale ou perlite fibrée

 Etanchéité autoprotégée fixée mécaniquement

a) BAC ACIER  

Bac acier support d'étanchéité en acier galvanisé, épaisseur 75/100ème, galvanisation Z275, laquage selon norme NF P 
34301, teinte RAL 9010.

Espacement des pannes support suivant plans.

Fixation par vis auto-taraudeuses auto-perceuses, directement sur les pannes bois

Tôle de renforcement pour faîtage et noue en tôle galvanisée 75/100ème.

Localisation     :  

Selon plan. A prévoir au droit de la zone de toiture réhaussée.

b) ISOLANT  

Panneaux de laine de roche de type Rockacier B nu, épaisseur 140mm, bénéficiant d’un Avis Technique et d'un certificat 
Acermi. Ils sont fixés mécaniquement au support conformément à leur AT.
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Réaction au feu : A1.

La pose se fera en quinconce selon l'avis technique avec une fixation centrale.

Localisation     :  

Selon plan. A prévoir au droit de la zone de toiture réhaussée.

c) ETANCHEITE  

Le revêtement  d’étanchéité  est  de type bicouche élastomère,  posé en semi-indépendance,  conforme au document 
technique d’application « SOPRAFIX Bicouche ». Il possède une Résistance au Poinçonnement Statique (Rps) ≥ 15 kg 
(classe L3). Classement au feu, B Roof t3.

Il comprend à partir du support isolant :

 SOPRAFIX STICK : Chape élastomère avec armature composite polyester non-tissé 140 g/ m², de 2.5 mm 
d’épaisseur,  avec  double  galon  (8  cm  auto-adhésif  +  4  cm  filmé),  et  fixée  mécaniquement  dans  les 
recouvrements.

 ELASTOPHENE FLAM 25 AR : Chape élastomère avec armature voile de verre 50 g/ m², et autoprotection par 
paillettes d’ardoise colorées, soudée en plein.

Localisation     :  

Selon plan. A prévoir au droit de la zone de toiture réhaussée.

d) RELEVES  

Relevés sur support métal, comprenant :

 1 costière métallique.

 1 EIF.

 1 feuille de bitume élastomèrique 35 autoprotégée.

 1 équerre de renfort en chape de bitume élastomère à armature voile de verre thermosoudable.

 1 chape bitume armé à armature de tissu de verre auto-protégée comme en partie courante.

 Protection du relevé par bandes solin en aluminium type SolEco 15/40 de Solin et, (Fourniture et Pose au titre 
ce Lot) fixation par Vis Inox chevillée ; mise en œuvre suivant fabricant.

Localisation     :  

Selon plan, au niveau du lanterneau déposé et en raccord au droit du patio et des verrières créées.

5.4.3.2 ENTREES D’EAUX

Les raccordements entre les étanchéités et les conduits d'évacuations seront réalisés au moyen de pipes de plomb de 
2.5 mm d'épaisseur à moignon et trou conique suivant prescription du DTU.

L'entreprise du présent lot devra la mise en place de crapaudines ou galeries garde-grève.

Localisation     :  

Selon plans.

5.4.3.3 REPRISE ETANCHÉITÉ

L’entreprise devra les travaux de reprise du complexe d’étanchéité existant au droit des travaux réalisés, y compris  
toutes sujétions.

Localisation     :  

Selon plans, à corroborer avec visite sur site. A prévoir :

 En raccordement au droit de la toiture réhaussée.

 En périphérie du lanterneau d’éclairage zénithal créé.
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5.4.4 ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES  

5.4.4.1 CHENEAUX ENCAISSES ZINC

Les chéneaux encaissés et raccords seront exécutés en zinc pré patiné en habillage sur planche de rive (posée par le  
charpentier), compris bavette zinc avec pince.

Tous les raccords et coudes nécessaires pour descentes EP seront prévus. La pente sera de 5 mm par mètre.

Nota : Y compris sujétions pour dilatation et joint parasismique entre l’extension et le bâtiment existant.

Localisation     :  

Selon plan.

5.4.4.2 DESCENTES EAUX PLUVIALES

Tuyaux de descentes en zinc QUARTZ-ZINC diamètre 100mm (ou plus si nécessaire), fournis et posés sur colliers 
adaptés, compris toutes sujétions pour moignons de départs, coudes éventuels, etc...

Le calcul du choix des développements de gouttières et des tuyaux de descente se fera en fonction des surfaces de 
toitures desservies et de la norme NFP 30 201.

Compris coudes et joints de caoutchouc aux jonctions avec les dauphins.

Localisation     :  

Selon indications portées aux plans.

5.4.4.3 BOITES DE RECUPERATION DES EAUX ZINC

Boîtes de récupération des eaux en zinc pré patiné pour collecter  les eaux pluviales des terrasses,  y  compris les 
raccordements avec l'étanchéité et le raccordement avec les descentes EP.

Localisation     :  

Selon plan.

5.4.5 LANTERNEAUX  

5.4.5.1 ECLAIRAGE ZENITHAL

Fourniture et pose d'un lanterneau comprenant :

 une costière en acier protégé contre la corrosion avec embase adaptée à l'étanchéité, comportant une 
isolation thermique assurée par 30mm de laine de roche.

 un cadre en profil acier épaisseur 15/10 protégé contre la corrosion.
 un dôme 1 200 joules (double paroi), garantie 10 ans en méthacrylate de méthyle transparent dans un 

cadre pare close en aluminium ép. 15/10.
 Grille antichute.

Localisation     :  

Selon plans. A prévoir au-dessus du dortoir 02.

5.4.6 TRAVAUX PARTICULIERS  

5.4.6.1 RACCORDEMENTS AVEC LES TOITURES EXISTANTES

Le titulaire du présent lot devra tous les travaux nécessaires pour se raccorder aux ouvrages de toiture existants, y 
compris toutes sujétions pour garantir une parfaite étanchéité à l’eau du bâtiment.

Localisation     :  

Selon plans.
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5.4.7 DIVERS  

Se reporter au CCTC.

5.4.7.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura à sa charge toutes les installations de chantier nécessaire à la bonne exécution de ces ouvrages et à la 
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc.).

5.4.7.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont à la charge de l'entreprise titulaire du présent 
lot.

5.4.7.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et à mesure de ses interventions et à la fin de son intervention principale :

 Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc.…).
 Balayer les sols afin de conserver l’intérieur et l’extérieur des constructions dans un état de propreté constant 

afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.
 Nettoyer leurs ouvrages au fur et à mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles 

qu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT

 Le brûlage des déchets.
 L’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
 D’abandonner les déchets dans la nature.

5.4.7.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF

Se reporter au CCTC du présent CCTP.

5.4.7.5 DOE

En fin de travaux, avant règlement pour solde, l'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

 Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.
 Les plans de récolement des ouvrages réalisés.
 Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en œuvre.
 Les PV d'essais.
 Les certificats de conformité.

5.4.7.6 COMPTE PRORATA

Prévoir en provision 1 % du marché au titre du compte prorata.

5.5 VARIANTES OBLIGATOIRES  

5.5.1 VARIANTE 01     : BARDAGE ZINC QUARTZ POUR REHAUSSE DORTOIR  

Le titulaire du présent lot devra chiffrer le remplacement du bardage en écaille de zinc par un bardage en feuilles de zinc 
à joint debout, finition quartz, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finitions.

Localisation     :  

Suivant plans. A prévoir en vêture pour la zone de toiture réhaussée au-dessus du dortoir 01 et des WC.

5.5.2 VARIANTE 02     : BARDAGE ZINC BILAQUÉ LOCAL POUSSETTES / PORTILLON  

Le titulaire du présent lot devra chiffrer le remplacement du bardage en écaille de zinc par un bardage en feuilles de zinc 
à joint debout,  finition bilaqué, avec panachage de 4 couleurs, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de 
finitions.

Localisation     :  

Suivant plans. A prévoir :

 En vêture pour le local poussette créé
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 En habillage du mur de l’extension en limite de propriété, cf. plan P07.

 En habillage sur chaque face de la clôture et du portillon d’accès au droit du local poussette (sur ossature 
principale en acier à la charge du lot serrurerie).

5.5.3 VARIANTE 03     : BARDAGE ZINC QUARTZ LOCAL POUSSETTES / PORTILLON  

Le titulaire du présent lot devra chiffrer le remplacement du bardage en écaille de zinc par un bardage en feuilles de zinc 
à joint debout, finition quartz, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finitions.

Localisation     :  

Suivant plans. A prévoir :

 En vêture pour le local poussette créé

 En habillage du mur de l’extension en limite de propriété, cf. plan P07.

 En habillage sur chaque face de la clôture et du portillon d’accès au droit du local poussette (sur ossature 
principale en acier à la charge du lot serrurerie).

5.5.4 VARIANTE 04     : ÉCAILLES DE ZINC 3 COULEURS  

Le titulaire du présent lot devra chiffrer l’incidence financière pour le remplacement du bardage en écaille de zinc avec 5 
coloris différents par un bardage en écailles de zinc avec 3 coloris différents, y compris toutes sujétions de mise en 
œuvre et de finitions.

Localisation     :  

Suivant plans. A prévoir :

 Totalité des rampants de toiture ayant une pente supérieure à 60° pour l’extension

5.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION  

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au 
dossier,  afin  de garantir  une analyse plus  précise de votre  offre,  de  justifier  ces  choix  et  d’anticiper  d’éventuelles 
questions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est à apporter.
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Lot n°6 : MENUISERIES EXTÉRIEURES / SERRURERIE
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6.1 PRESCRIPTIONS GENERALES  

Se reporter au CCTC.

6.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER  

Chaque entreprise a l’obligation d’avoir une entière connaissance du dossier de tous les corps d’état. 

Il devra un achèvement complet et conforme aux règles de l’art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues 
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaître et avoir estimées dès lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il  serait 
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par l'entreprise.

6.1.2 PRESENTATION DES OFFRES  

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra être respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront être présentés séparément.

6.1.3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE  

Les normes accessibilité handicapée sont applicables à ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu’il ne remet  
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur 
de ressaut, dimensions des accès, aire de rotation, gabarit d’encombrement, etc.

Les implantations doivent être vérifiées par chaque corps d’état avant et après l’exécution de ses travaux afin que ceux-
ci n’entraînent pas de NON-CONFORMITE.

Rappel : Il n’y a pas de tolérance aux dimensions indiquées dans la réglementation.

6.1.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT  

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre 
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions à ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.
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6.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  

Se reporter au CCTC.

6.2.1 CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS  

La mise en œuvre des matériaux ainsi que les produits utilisés par le présent lot devront être conformes à tous les textes 
législatifs et réglementaires (lois, décrets, arrêtés, circulaires...), ainsi qu'à tous les textes normatifs (normes, Documents 
Techniques Unifiés, règles de calcul D.T.U., documents d'Avis Techniques, documents de Certifications...) publiés dans 
le Recueil des Eléments Utiles à l'Etablissement et à l'Exécution des Projets et Marchés de Bâtiment en France (REEF) 
par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) mis à jour à la date de la signature du marché.

6.2.2 DIMENSIONS DES ELEMENTS CONSTITUTIFS  

Les sections et  dimensions des profilés  et  autres  éléments  constitutifs  devront  être  déterminés par  l'entreprise  en 
fonction :

 des dimensions de l'ouvrage
 du type d'ouvrant
 du type de ferrage
 de la position et de l'emplacement de l'ouvrage
 des efforts à subir du fait de la fonction de l'ouvrage
 de l'utilisation de l'ouvrage
 des effets du vent
 des bouches d'entrée d'air et autres grilles de ventilation
 etc.

6.2.3 FOURNITURES ET MATERIAUX  

Les fournitures et matériaux entrant dans les travaux du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions 
suivantes.

6.2.3.1 ALLIAGES D'ALUMINIUM

Les alliages d'aluminium employés devront répondre aux conditions définies par les normes de qualité et les normes 
différentielles.

La forme des profilés sera galbée ou plat au choix du Maître d’Ouvrage.

6.2.3.2 FERS ET ACIERS

Les aciers éventuellement employés pour précadres, renforts ou autres devront répondre aux conditions définies par les 
normes de qualité et les normes dimensionnelles en vigueur.

6.2.3.3 BOIS

Les bois utilisés proviendront des filières d'origines certifiées FSC ou PEFC.

Les bois  recevront  si  nécessaire  en usine une protection préventive  et  curative,  anti-termite,  insecticide,  fongicide, 
hydrofuge, avec des produits labellisés. Ces produits de traitements et de finitions seront utilisés en phase aqueuse sans 
solvants.

6.2.3.4 QUINCAILLERIES, SERRURES

Les articles de quincaillerie devront provenir des meilleures marques françaises ou étrangères et porter l'estampille 
qualité de marque.

Tous les articles entrant dans le cadre du label devront être poinçonnés ou estampillés NF-SNFQ ou SNFQ.

Tous les articles de quincaillerie sans exception seront soumis à l'agrément du Maître de l'Ouvrage, après accord de 
celui-ci, un échantillon restera à son agence pour servir de comparaison avec les articles mis en œuvre.

Les articles de ferrage et de quincaillerie s'entendent fournis et posés, compris :

 les trous nécessaires pour scellement
 la fourniture et pose des vis et autres pièces de fixation
 les scellements pour les pièces à sceller.

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours être adaptées aux dimensions et 
poids des ouvrages considérés, ainsi qu'à leur usage.
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Toutes  les  serrures,  batteuses,  verrous  et  autres  articles  à  gâche,  comprendront  toujours  là,  ou  les  gâches 
correspondantes.

6.2.3.5 PRECADRES

Dans le cas de pré cadres, ceux-ci seront selon le type de menuiseries et le mode de pose :

 en acier galvanisé 15/10
 en alliage d'aluminium protégé contre l'oxydation comme les menuiseries.

6.2.3.6 TAPEES

Dans le cas où des tapées sont prévues, elles seront en matériau de même nature et finition que les menuiseries.

6.2.3.7 RECOUVREMENTS D'APPUIS

Dans le cas où des bavettes sont prévues, elles seront de type rigide, en matériau de même nature et finition que les  
menuiseries, toujours démontables pour permettre le contrôle du joint d'étanchéité.

6.2.3.8 JOINTS

Les joints d'étanchéité seront réalisés en EPDM (Ethylène Propylène - Diène - Monomère) conforme aux normes en 
vigueur.

3 joints d'étanchéité concourent à la bonne performance de la menuiserie :

 Un joint extérieur 3 côtés assure une première étanchéité à l'eau.
 Un  joint  central  périphérique  assure  l'étanchéité  générale  à  l'eau  et  à  l'air  type  ILLMOD  600  de  chez 

ILLBRUCK.
 Un joint intérieur périphérique complète l'étanchéité et participe à l'affaiblissement acoustique.

Nota : 

- Tous les joints employés devront être titulaires du label SNJF.
- L’étanchéité entre les menuiseries et la membrane pare vapeur est à prévoir à ce présent lot.

6.2.3.9 VITRAGES

Les vitrages seront labellisés CEKAL et seront mis en œuvre par collage dans les feuillures des profilés bois avec des  
joints EPDM et avec parclose extérieur en aluminium thermo laqué, conformément au DTU 39.0. L'intercalaire sera de 
couleur noir.

Ils auront une épaisseur totale minimale de 24 mm pour les châssis à frappe et 28 mm pour les coulissants avec double 
vitrage Très Basse Emissivité et  gaz argon selon les exigences thermiques, acoustiques, de sécurité et de confort  
lumineux (facteur solaire) de l'opération.

6.2.3.10 FERMETURES

Les  fermetures  devront  permettre  une  manœuvre  aisée  des  ouvrants  et  présenter  les  dispositifs  de  sécurité  à  la  
manœuvre et au nettoyage répondant à la norme en vigueur.

Les accessoires visibles en aluminium seront de même finition que les menuiseries (anodisé ou laqué).

6.2.4 PIECES D'APPUI  

Toutes les menuiseries extérieures, exception faite pour les portes de passage courant, comporteront sur toute leur 
largeur des pièces d'appui pour la récupération des eaux d'infiltration et de condensation.

Ces eaux devront être rejetées à l'extérieur par les orifices judicieusement disposés. Les orifices devront pouvoir être 
commodément débouchés.

Les pièces d'appui devront rejeter les eaux de ruissellement hors de la partie horizontale du rejingot de l'appui du gros 
œuvre.

Les orifices extérieurs des trous de buée seront munis d'un dispositif empêchant les refoulements de l'eau sous l'action 
du vent.

6.2.5 JETS D'EAU  

Tous les joints d'allure horizontale dans lesquels l'eau pourrait s'infiltrer par gravité comporteront obligatoirement des jets 
d'eau saillants.
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6.2.6 FEUILLURES POUR VITRAGES, PARCLOSES  

Les vitrages de type simple ou multi-vitrage seront posés par parcloses, sauf spécifications contraires ci-après. Dans 
tous les cas, les feuillures seront auto drainantes.

Toutes  les  menuiseries  comporteront  des  parcloses,  sauf  spécifications  contraires  ci-après.  Celles-ci  doivent  être 
spécialement étudiées en vue de faciliter leur mise en place et leur dépose. Elles doivent être fixées par vis inoxydables,  
ou protégées contre l'oxydation, ou par clipsage inoxydable.

Les parcloses seront toujours en métal de même nature et présentation que les menuiseries sur lesquelles elles seront à 
poser.

6.2.7 PROTECTION CONTRE LA CORROSION  

6.2.7.1 OUVRAGES EN ALLIAGE LEGER

Selon spécifications ci-après au présent CCTP la protection contre la corrosion sera traitée par :

 anodisation Label EWAA-EURAS, accompagné d'une garantie de bonne tenue de 10 ans
 revêtement par laque thermodurcissable Label QUALICOAT, accompagné d'une garantie de bonne tenue de 

10 ans pour le blanc et de 5 ans pour les autres coloris.

6.2.7.2 OUVRAGES ACCESSOIRES EN METAL

Selon le cas ils seront traités contre la corrosion par :

 peinture antirouille en résines époxy + poudre de zinc, épaisseur 40 microns après décapage degré de soin : 
2,5

 métallisation au zinc,  épaisseur 40 microns après décapage au jet  de corindon,  répondant à la norme en 
vigueur

 galvanisation répondant à la norme en vigueur, masse nominale du revêtement par face 300 grammes par m².

6.2.7.3 CONTACTS INTERDITS

Il est rappelé ici l'article correspondant du DTU 32 concernant les contacts interdits entre l'aluminium et divers matériaux 
et les solutions à adopter pour empêcher ces contacts.

6.2.8 PROTECTION DES BOIS  

L'ensemble des menuiseries extérieures sera posé avec une couche d'impression de produit fongicide et insecticide du 
type Sikkens ou similaire. Le mode d'application du produit se fera par trempage en atelier. (Les fonds de feuillures 
devront être imprimés).

6.2.9 CALFEUTREMENTS, HABILLAGES, COUVRE-JOINT  

Les  calfeutrements  entre  les  menuiseries  et  gros  œuvre  répondront  au  DTU 36.5.  Le  choix  et  l'exécution  de  ces 
calfeutrements sont à la charge du présent lot, y compris les bourrages et calfeutrements humides en dérogation à 
l'article 2.13.06 du CCS.

Le mode de calfeutrement devra figurer sur les plans d'atelier.

Les prestations à la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages et 
couvre-joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.

Ces éléments seront toujours en métal de même nature et aspect que les menuiseries au droit  desquelles ils sont 
disposés.

6.2.10 COTES DE FABRICATION  

Les cotes figurant aux plans correspondent aux cotes de fabrications (dimensions tableaux finis).

Le "calepinage" des volumes vitrés tel qu'apparaissant sur les plans de façades (montants et traverses divisant les 
volumes) devra impérativement être respecté lors de l'exécution des travaux.
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6.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION  

Se reporter au CCTC.

6.3.1 POSE ET FIXATIONS  

Les  ouvrages  seront  posés  avec  la  plus  grande  exactitude  à  leur  emplacement  exact.  Toutes  les  précautions 
nécessaires à la pose et  au calage des différents éléments seront  à prendre par l'entreprise pour leur  assurer  un 
aplomb, un alignement et un niveau correct.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de manière à ne pas pouvoir se déplacer pendant l'exécution des fixations.

Interposition d'un joint d'étanchéité entre le dormant et le support, de type Compriband ou équivalent, titulaire du Label 
SNJF.

Ces fixations répondront aux spécifications de l'article 3.1 du DTU 36.5.

Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

 dans le cas de douilles, ou autres, à incorporer au coulage du béton, l'entreprise du présent lot devra prendre 
tous accords à ce sujet avec l'entreprise de gros œuvre

 dans le cas de parements de gros œuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou autre ne 
pourra être admise pour ces parements

 le mode de fixation proposé par l'entreprise ne devra en aucun cas entraîner des prestations supplémentaires 
pour les autres corps d'état

 en aucun cas l'entreprise du présent lot ne sera fondé à demander un supplément de prix par suite de tel ou tel  
principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par l'entreprise devront être soumis au maître d'œuvre pour 
approbation, et ce dernier pourra demander à l'entreprise toutes modifications qu'il jugera nécessaires.

6.3.1.1 CALAGE

Il est rappelé ici l'obligation de calage des vitrages. Les calages d'assise, périphériques et latéraux devront répondre aux 
spécifications des Documents Techniques.

6.3.1.2 JEUX

Les jeux, tant périphériques que latéraux, devront être conformes aux prescriptions des Documents Techniques.

6.3.1.3 FIXATIONS

Les fixations doivent assurer le maintien du vitrage dans la feuillure, indépendamment des garnitures d'étanchéité.

6.3.1.4 ETANCHEITE

L'étanchéité des vitrages devra être parfaite. A cet effet, en fonction du système d'étanchéité préconisé, la mise en 
œuvre desdits matériaux sera exécutée conformément aux spécifications des Documents Techniques.

6.3.2 ETANCHEITE DES MENUISERIES  

Les menuiseries extérieures devront,  dans tous les cas,  assurer l'étanchéité à l'eau et  à l'air,  abstraction faite des 
entrées d'air des grilles de prise d'air.

L'entreprise devra donc prévoir et réaliser ses ouvrages en tenant compte de ces impératifs d'étanchéité, notamment 
aux vents violents, aux pluies fouettantes, à la neige pulvérulente, etc.

Les menuiseries devront toujours répondre à la classe d'étanchéité A-E-V.

Cette étanchéité sera obtenue par :

 le choix judicieux de la forme des profils, des feuillures, des recouvrements, etc.
 des pièces d'appui et des revers d'eau de profil adéquat
 des joints incorporés dans les éléments de la menuiserie
 la mise en place de joints d'étanchéité entre l'ouvrage de menuiserie et son support.

Dans certains cas, en fonction de la position de la menuiserie (orientation, hauteur du bâtiment,  site exposé, etc.), 
l'entreprise aura à prévoir tous les dispositifs d'étanchéité complémentaires.

Dans le  cas  où des infiltrations  seraient  constatées,  l'entreprise  devra  prévoir  tous  travaux nécessaires,  tels  que : 
fournitures et mise en place de joints complémentaires en matière plastique ou caoutchouc, joints métalliques à ressort, 
calfeutrements en produits pâteux, etc., nécessaires pour obtenir une étanchéité absolue.
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6.3.3 MISE EN ŒUVRE DES VITRAGES  

Selon le cas, les vitrages seront posés comme suit.

6.3.3.1 VITRAGE A FEUILLURE OUVERTE

Pose  des  vitrages  à  feuillure  ouverte,  le  vitrage  tenu  mécaniquement  à  l'aide  de  pointes,  losanges,  chevilles  ou 
languettes.

Étanchéité par masse de mastic homogène assurant le contre-mastic derrière le vitrage et le solin de mastic à l'avant.

Mastic oléoplastique.

6.3.3.2 VITRAGE A FEUILLURE FERMEE

Pose des vitrages à feuillure fermée par parclose, avec calage assurant le maintien et le positionnement correct du 
vitrage.

Étanchéité par bain de mastic homogène assurant le contre-masticage et le masticage.

Dépose préalable des parcloses et repose après mise en place du vitrage.

Mastic oléoplastique.

6.3.3.3 VITRAGE AVEC MASTIC OBTURATEUR

Pose des  vitrages  selon  le  système à  mastic  obturateur  sur  fond  de  joint,  mise  en  œuvre  et  matériaux  assurant 
l'étanchéité conformes aux prescriptions des Documents Techniques.

Dépose préalable des parcloses et repose après mise en place des vitrages.

Mastic oléoplastique.

Système sur fond de joint et bain partiel.

Système à feuillure auto drainante sur fond de joint bande préformée.

6.3.3.4 VITRAGE A FEUILLURE AUTODRAINANTE

Pose des vitrages selon le système dit mixte, avec bande préformée, mise en œuvre et matériaux assurant l'étanchéité 
conformes aux prescriptions des Documents Techniques.

Dépose préalable des parcloses et repose après mise en place des vitrages.

Avec mastic obturateur sur fond de joint ou bande préformée.

Avec profilé caoutchouc de compression.

Avec mastic obturateur sur fond de joint ou bande préformée et profilé caoutchouc.

6.3.4 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS  

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'être dégradés ou détériorés devront être protégés jusqu'à la 
réception.

Cette protection pourra être constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un vernis, soit  
par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra être complètement et soigneusement enlevée par le présent lot.

6.3.5 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE  

Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront aux frais du présent lot. 

Pour la réception, l'entreprise aura à effectuer :

 le nettoyage aux 2 faces de toutes ses menuiseries et accessoires;
 le nettoyage et lavage parfait aux 2 faces des vitrages de toutes ses menuiseries, dans le cas où la vitrerie fait 

partie du présent lot;
 l'enlèvement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.

Ces nettoyages devront faire disparaître toutes les traces, projections et taches de plâtre, de mortier, de peinture, etc., 
tous les résidus des films de protection, etc.
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6.3.6 VERIFICATIONS DES OUVERTURES AVANT MISE EN PLACE DES VITRAGES  

Après le scellement et le calfeutrement des fenêtres, l'entreprise procédera à la vérification de l'équerrage des cadres et 
leur planimétrie, la vérification des jeux entre dormants et ouvrants et au fonctionnement des organes de condamnation.

De nouvelles vérifications du fonctionnement devront être effectuées après mise en place du vitrage.

6.3.7 ESSAIS  

Les essais répondront aux normes en vigueur.
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6.4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES  

6.4.1 MENUISERIE ALUMINIUM  

Fourniture  et  pose  d'ensemble  de  menuiseries  aluminium laqué vitré,  comprenant  des  fixes  et/ou  des  ouvrants,  y 
compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation y compris cornière et profilé + joint silicone et compribande raccord 
au gros œuvre.

Caractéristiques suivants étude thermique:

 Menuiseries Alu à rupture de pont thermique

 Double vitrage (Ug = 1,1 W/m².K) avec lame d'argon (Uw = 1.4 W/m².K) 

 Facteur solaire : Sw = 0.5

 Le classement de perméabilité à l'air sera A2.

 Le classement d'étanchéité à l'eau sera E4.

 Le classement de résistance au vent sera VA2.

 La force pour ouvrir les portes devra être inférieure à 50N.

 Les manœuvres des ouvrants devront être à une hauteur comprise entre 0.90 m et 1.30 m.

 Dimension suivant plan

 RAL au choix de l’architecte

6.4.1.1 MEX01

Ensemble menuisé composé de :

 Vitrage feuilleté 2 faces

 Châssis fixes de forme trapézoïdale.

 Imposte fixe de forme triangulaire.

 Porte tierce.

 Crémone pompier sur le vantail semi-fixe

 Sur  le  vantail  principal :  béquille  double,  serrure  3  points  avec  cylindre  sur  organigramme,  ferme porte  à 
glissière

Localisation

Suivant plans.

6.4.1.2 MEX02

Ensemble menuisé composé de :

 Vitrage feuilleté 2 faces

 Châssis fixes de forme trapézoïdale.

 Imposte fixe de forme triangulaire.

 Porte tierce.

 Crémone pompier sur le vantail semi-fixe

 Sur  le  vantail  principal :  béquille  double,  serrure  3  points  avec  cylindre  sur  organigramme,  ferme porte  à 
glissière

Localisation

Suivant plans.
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6.4.1.3 MEX03

Châssis ouvrant à la française

Localisation

Suivant plans.

6.4.1.4 MEX04

Châssis ouvrant à la française

Localisation

Suivant plans.

6.4.2 VERRIÈRE ALUMINIUM  

Fourniture et pose d'ensemble de verrière aluminium laqué vitré, comprenant des fixes et/ou des ouvrants, y compris 
toutes sujétions raccordement à la couverture. Le procédé devra bénéficier d’un avis technique en cours de validité :

Caractéristiques suivants étude thermique:

 Profils Alu à rupture de pont thermique

 Double vitrage feuilleté (Ug = 1,1 W/m².K) avec lame d'argon (Uw = 1.4 W/m².K) 

 Facteur solaire : Sw = 0.5

 Le classement de perméabilité à l'air sera A2.

 Le classement d'étanchéité à l'eau sera E4.

 Le classement de résistance au vent sera VA2.

 Dimension suivant plan

 RAL au choix de l’architecte

6.4.2.1 VER01

Y compris dépose et évacuation de la verrière existante.

Localisation

Suivant plans. Au droit du dortoir 03.

6.4.3 OUVRAGES DE SERRURERIE  

6.4.3.1 PORTILLON ET CLÔTURE

Portillon d’entrée et clôture en acier thermolaqué, coloris au choix de l’architecte.

Hauteur 1.30 ml / 2 vantaux.

Ossature en tubes à la charge du présent lot et remplissage en bardage en zinc à la charge du lot couverture.

A définir suivant détail architecte.

Y compris sujétions pour ferme-porte et contrôle d’accès.

Localisation     :  

Suivant plans. A prévoir pour portillon et clôture du nouvel accès au bâtiment créé.

6.4.3.2 ESCALIER EXTÉRIEUR

Fourniture et pose d’un escalier extérieur comprenant :

 Limon en acier thermolaqué.

 Marches en bois, traité classe 4.

 Nez de marche contrastés et antidérapants.

 Sujétions pour contracte sur première et dernière contremarche.
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Localisation :

A prévoir pour l’escalier extérieur créé.

Nota : se reporter au carnet de détails.

6.4.3.3 GARDE-CORPS

Ouvrage constitué de la façon suivante :

 D'une main courante en fer plat section 10x40mm.
 De poteaux en fer plat section 10x40mm.
 De lisses intermédiaires en rond diamètre 10mm.

Nota :

- L'ensemble sera en acier thermolaqué.
- Les soudures entre les différentes pièces seront soignées.
- L'ensemble sera posé avec platines de fixation en partie basse.
- Conforme à la norme NFP 01-012.

Localisation :

A prévoir pour l’escalier extérieur créé.

Nota : se reporter au carnet de détails.

6.4.3.4 MAINS COURANTES DIAMÈTRE 40 MM

Fourniture, fabrication et pose de mains courantes  40 mm acier, finition galvanisée. 

Fixation avec étriers et platine  100 mm, adaptée au support.

Fermeture des embouts par des bouchons.

Localisation :

A prévoir sur toute la longueur à l’intérieur du local poussette pour permettre l’accrochage des poussettes à un antivol.

6.4.4 FERMETURES  

6.4.4.1 BLOC-BAIE CLASSIC

Ensemble comprenant :

 Mécanisme d'enroulement par moteur 230V.
 Commande filaire.
 Tablier pvc gris avec ajourage.
 Lame alu d’épaisseur 8 mm, hauteur 40 mm, coloris au choix de l’architecte.
 Coulisses alu thermolaquées avec joint anti-bruit ou équivalent.
 Treuil débrayable en fin de course.
 Lame finale équipée d’un closoir.
 Profil d'arrêt en linteau.
 Verrouillage automatique du tablier en position « descendu ».
 Grilles de ventilation VMC dans le coffre.

Motorisation dans les conditions suivantes :

 Fourniture des moteurs et raccordements électriques à la charge du présent lot.
 Câblage,  protections  tableau,  appareillages  de  commandes et  ensemble  des  liaisons  à  la  charge  du  Lot 

ELECTRICITE CFO/CFA.

Localisation :

Suivant plans pour MEX 03 et MEX04.

6.4.4.2 STORES PARE SOLEIL ELECTRIQUE

Stores pare soleil constitués de la façon suivante :

 mini-coffre en aluminium extrudé laqué
 moteur électrique
 relayage électrique
 axe d’enroulement en acier galvanisé
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 barre de glissement 
 guidage latéral (coulisses aluminium laqué)
 écran en toile BLACKOUT classée M1

Commande : électrique filaire, centralisée par salle

Raccordement : L’entreprise  raccordera  les  moteurs  dans  une  boite  de jonctions  mise  à  disposition  par  le  Lot 
COURANTS FORTS ET FAIBLES à 1 m des moteurs. L’entreprise fera les liaisons électriques entre ses moteurs et ses 
boîtiers de commande.

Nota : 

- Coloris aux choix du Maître d'Ouvrage et de l'Architecte

Localisation     :  

Pour verrière créée et pour lanterneau d’éclairage prévu au lot 05.

6.4.5 TRAVAUX PARTICULIERS  

6.4.5.1 BAVETTES D'APPUIS

Fourniture et pose d’appuis en tôle d’alu laquée épaisseur 12/10ème, à  prévoir en bas de châssis en recouvrement de 
l'enduit extérieur avec une retombée de 25 mm.

Compris relevé contre rejingot, jambages et oreilles.

Coloris : dito menuiseries extérieures.

Localisation     :  

A prévoir pour l’ensemble des menuiseries extérieures remplacées.

6.4.6 DIVERS  

Se reporter au CCTC.

6.4.6.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura à sa charge toutes les installations de chantier nécessaire à la bonne exécution de ces ouvrages et à la 
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc.).

6.4.6.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont à la charge de l'entreprise titulaire du présent 
lot.

6.4.6.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et à mesure de ses interventions et à la fin de son intervention principale :

 Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc.…).
 Balayer les sols afin de conserver l’intérieur et l’extérieur des constructions dans un état de propreté constant 

afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.
 Nettoyer leurs ouvrages au fur et à mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles 

qu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT

 Le brûlage des déchets.
 L’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
 D’abandonner les déchets dans la nature.

6.4.6.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF

Se reporter au CCTC du présent CCTP.

6.4.6.5 DOE

En fin de travaux, avant règlement pour solde, l'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

 Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.
 Les plans de récolement des ouvrages réalisés.
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 Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en œuvre.
 Les PV d'essais.
 Les certificats de conformité.

6.4.6.6 COMPTE PRORATA

Prévoir en provision 1 % du marché au titre du compte prorata.

6.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)  

Sans objet.

6.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION  

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au 
dossier,  afin  de garantir  une analyse plus  précise de votre  offre,  de  justifier  ces  choix  et  d’anticiper  d’éventuelles 
questions. La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est à apporter.
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Lot n°7 : MENUISERIES INTÉRIEURES - AGENCEMENT
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7.1 PRESCRIPTIONS GENERALES  

Se reporter au CCTC.

7.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER  

Chaque entreprise a l’obligation d’avoir une entière connaissance du dossier de tous les corps d’état. 

Il devra un achèvement complet et conforme aux règles de l’art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues 
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaître et avoir estimées dès lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il  serait 
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par l'entreprise.

7.1.2 PRESENTATION DES OFFRES  

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra être respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront être présentés séparément.

7.1.3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE  

Les normes accessibilité handicapée sont applicables à ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu’il ne remet  
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur 
de ressaut, dimensions des accès, aire de rotation, gabarit d’encombrement, etc.

Les implantations doivent être vérifiées par chaque corps d’état avant et après l’exécution de ses travaux afin que ceux-
ci n’entraînent pas de NON-CONFORMITE.

Rappel : Il n’y a pas de tolérance aux dimensions indiquées dans la réglementation.

7.1.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT  

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre 
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions à ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.
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7.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  

Se reporter au CCTC.

7.2.1 CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS  

La mise en œuvre des matériaux ainsi que les produits utilisés par le présent lot devront être conformes à tous les textes 
législatifs et réglementaires (lois, décrets, arrêtés, circulaires...), ainsi qu'à tous les textes normatifs (normes, Documents 
Techniques Unifiés, règles de calcul D.T.U., documents d'Avis Techniques, documents de Certifications...) publiés dans 
le Recueil des Eléments Utiles à l'Etablissement et à l'Exécution des Projets et Marchés de Bâtiment en France (REEF) 
par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) mis à jour à la date de la signature du marché.

7.2.2 FOURNITURE ET MATERIAUX  

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages du présent lot, devront répondre aux conditions et prescriptions 
suivantes.

7.2.2.1 NATURE ET QUALITE DES BOIS

Les bois employés devront toujours être du meilleur choix (classe A - B - C) dans les différentes catégories (visibles - 
peintes) et selon les essences, dans le cadre de la norme NF B50-001 : Bois - Nomenclature.

Les bois pour l'usinage, devront être amenés aux états d'humidité. Intérieurs : humidité inférieure ou égale à 14 %.

Tous les bois vus ne devront comporter aucune flache ni épaufrure ni aucun autre défaut pouvant nuire à l'aspect des 
ouvrages finis.

La dissimulation des défauts par masticage est formellement proscrite.

Tous les bois devront provenir d’une forêt locale ou gérée durablement sous certificat FSC ou PEFC qui sera à fournir 
avec l’offre de l’entreprise.

7.2.2.2 FERS ET ACIERS

Les aciers éventuellement employés pour pré cadres, renforts ou autres devront répondre aux conditions définies par les 
normes de qualité et les normes dimensionnelles en vigueur.

7.2.2.3 QUINCAILLERIE, SERRURES

Articles de quincaillerie : ils devront être de 1ère qualité.

Serrures : elles devront répondre aux normes de qualité exigées par le label NF-SNFQ-1, dont elles devront porter 
l'estampille.

7.2.2.4 PROFILES EN PVC

Les profilés seront en PVC rigide extrudés modifié choc.

Ils seront obligatoirement de type à chambres multiples,  en provenance de fabricants notoirement connus tels que 
Trocal, Veka, Kommerling ou équivalents, avec certification "de suivi et de marquage" du CSTB.

Les profilés comporteront le cas échéant, en fonction des dimensions de la menuiserie, des renforts en acier galvanisé.

7.2.2.5 PORTES ISOPLANES

Les vantaux isoplanes devront obligatoirement être titulaires du label CTB.

7.2.2.6 JOINTS

Tous les joints employés devront être titulaires du label SNJF.

7.2.3 DIMENSIONS DES ELEMENTS CONSTITUTIFS  

L'entreprise  devra  procéder  au  contrôle  des sections  et  dimensions des  éléments  constitutifs  indiqués  ci-après  au 
présent document, pour s'assurer qu'elles sont suffisantes, en fonction :

 des dimensions de l'ouvrage
 du type d'ouvrant
 du type de ferrage et de fixation
 de la position et de l'emplacement de l'ouvrage
 des efforts à subir du fait de la fonction de l'ouvrage
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 de l'utilisation de l'ouvrage
 etc.

En  cas  d'insuffisances  constatées,  l'entreprise  devra  mettre  en  œuvre  des  éléments  de  sections  et  dimensions 
supérieures, qu'il aura jugé nécessaires.

7.2.4 PROTECTION DES BOIS  

Les bois utilisés proviendront des filières d'origines certifiées FSC ou PEFC. 

7.2.4.1 PROTECTION INSECTICIDE ET FONGICIDE

Il n'est pas prévu de protection insecticide et fongicide des bois, sauf ceux dont la protection est obligatoire en vertu des  
clauses des articles correspondants du DTU.

Le cas échéant, cette protection devra être assurée selon l'un des procédés mentionnés à l'article correspondant du 
DTU.

7.2.4.2 COUCHE D'IMPRESSION

Sauf  spécifications  contraires  ci-après  au  présent  document,  le  présent  lot  n'aura  pas  à  appliquer  de  couche 
d'impression sur ses ouvrages.

Le menuisier aura uniquement à sa charge, le cas échéant,  l'application d'une couche d'impression sur les parties 
assemblées des ouvrages non accessibles après coup.

Toutes les pièces de ferrage, sauf celles en métal traité ou non oxydable, devront être livrées munies d'une couche 
primaire de protection contre la corrosion.

7.2.5 PROTECTION DES OUVRAGES METALLIQUES  

Selon spécifications ci-après au présent document, les éléments en métal ferreux seront traités contre la corrosion, selon 
le cas par :

 peinture : antirouille en résines époxy + poudre de zinc épaisseur 40 microns après décapage degré de soin : 
2,5

 métallisation : au zinc, épaisseur 40 microns après décapage au jet de corindon, répondant à la norme en 
vigueur

 galvanisation : répondant à la norme en vigueur, masse nominale du revêtement par face 300 g/m2.

7.2.6 TENUE AU FEU  

Toutes les portes et autres coupe-feu et pare-flammes prévus au présent lot doivent avoir fait l'objet d'un procès-verbal 
d'essais émanant d'un organisme de contrôle habilité. Les essais ne pourront être extrapolés que dans le cadre de la 
législation officielle en vigueur.

Dans l'hypothèse d'ouvrages ne possédant pas de procès-verbal d'essais ou pour lesquels une extrapolation ne pourrait 
être acceptée, l'entreprise aurait à sa charge les essais à effectuer pour lesdits ouvrages. Ceux-ci devront alors être 
entrepris avec suffisamment d'avance pour ne pas entraîner de retards sur le planning d'exécution.

7.2.7 PAREMENTS STRATIFIES, LAMIFIES, REPLAQUE  

Les ouvrages en stratifié, lamifié, placages, etc., devront dans tous les cas présenter une finition absolument parfaite. 
Les coupes, ajustages, joints, etc., devront être très soigneusement réalisés et proprement finis.

Aucune éraflure du matériau ne sera admise, aucune rayure ou autre défaut sur les parements vus ne sera toléré.

Tous les parements revêtus en stratifié, lamifié, placage, devront être garantis par l'entreprise contre les déformations, si 
minimes soient-elles.

Il appartiendra donc à l'entreprise de prendre toutes dispositions utiles à cet effet lors de la fabrication, par le choix du 
matériau support  et  du type de colle  conforme aux normes,  par  la  mise en place de revêtements dits  de contre-
balancement, etc.

Pour assurer une finition très soignée, les ajustages des revêtements aux angles et arêtes vives, seront réalisés à joints  
vifs, les revêtements étant chanfreinés pour que l'épaisseur du matériau ne soit pas visible.

7.2.8 ACCESSOIRES DE MANŒUVRE  

Le  présent  lot  aura  à  livrer  au  maître  d'ouvrage  toutes  les  clefs  et  accessoires  de  manœuvre  nécessaires  pour 
l'utilisation normale des menuiseries, notamment :
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 les clefs pour les serrures
 les clefs à carré pour les batteuses
 etc.

Nombre de clefs à fournir : pour toutes les serrures, il sera, sauf spécifications contraires ci-après, à fournir 3 clefs.

L'entreprise du présent lot restera responsable de toutes ces clefs jusqu'à la réception des travaux.

7.2.9 COMBINAISONS DE SERRURES  

C'est l'entreprise du présent lot qui aura à sa charge la mise au point de la combinaison de serrures.

Dans ce but, l'entreprise établira un organigramme en temps voulu avec le maître d'ouvrage.

C'est également le menuisier intérieur qui a la charge de coordonner avec l'aide des différents entreprises intéressés, les 
commandes des serrures fonctionnant sur passe.

7.2.10 ARTICLES DE FERRAGE, QUINCAILLERIE  

Tous les articles entrant dans le cadre du label devront être poinçonnés ou estampillés NF-SNFQ ou SNFQ. Les articles 
de ferrage et de quincaillerie s'entendent fournis et posés, compris :

 les entailles nécessaires dans le bois, les trous nécessaires pour scellement
 la fourniture et pose des vis et autres pièces de fixation
 les scellements pour les pièces à sceller.

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours être adaptées aux dimensions et 
poids des ouvrages considérés, ainsi qu'à leur usage.

Toutes  les  serrures,  batteuses,  verrous  et  autres  articles  à  gâche,  comprendront  toujours  la  ou  les  gâches 
correspondantes.
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7.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION  

Se reporter au CCTC.

7.3.1 REGLES D'EXECUTION  

L'exécution des ouvrages devra se faire dans les conditions précisées aux documents contractuels de référence visées 
ci-avant.

Sur les parements vus, les têtes de pointes et de chevilles métalliques doivent être chassées à une profondeur d'au 
moins 1 mm.

Sauf spécifications contraires ci-après pour les ouvrages vitrés, les vitrages simples ou multi vitrages seront posés par 
parcloses.

Celles-ci doivent être spécialement étudiées en vue de faciliter leur mise en place et leur dépose. Elles doivent être 
fixées par vis inoxydables ou protégées contre l'oxydation ou par clippage inoxydable.

Les parcloses seront toujours de même nature et présentation que les menuiseries sur lesquelles elles seront à poser.

Les parties mobiles, vantaux, etc., des menuiseries devront se mouvoir sans difficultés et joindre entre elles ou avec les 
parties, dormants, etc. L'entreprise devra tenir compte de l'épaisseur des couches de peinture devant être appliquées 
sur les menuiseries.

Pour la livraison des ouvrages (réception), l'entreprise devra vérifier le fonctionnement et la manœuvre de toutes les 
parties mobiles, quincailleries et éléments de ferrage, afin de garantir la fermeture et l'ouverture parfaite de tous les 
ouvrants.

7.3.2 POSE ET FIXATIONS  

Les  ouvrages  seront  posés  avec  la  plus  grande  exactitude  à  leur  emplacement  exact.  Toutes  les  précautions 
nécessaires à la pose et  au calage des différents éléments seront  à prendre par l'entreprise pour leur  assurer  un 
aplomb, un alignement et un niveau correct.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de manière à ne pas pouvoir se déplacer pendant l'exécution des fixations.

Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

 dans le cas de douilles ou autres à incorporer au coulage du béton, l'entreprise du présent lot devra prendre 
tous accords à ce sujet avec l'entreprise de gros œuvre.

 dans le cas de parements de gros œuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou autre 
apparente ne pourra être admise pour ces parements.

 le mode de fixation proposé par l'entreprise ne devra en aucun cas entraîner des prestations supplémentaires 
pour les autres corps d'état.

 en aucun cas l'entreprise du présent lot ne sera fondé à demander un supplément de prix par suite de tel ou tel  
principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par l'entreprise devront être soumis au maître d'œuvre pour 
approbation, et ce dernier pourra demander à l'entreprise toutes modifications qu'il jugera nécessaires.

7.3.3 HABILLAGES, COUVRE-JOINTS  

Les prestations à la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages et 
couvre-joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.

Ces éléments seront toujours de même nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils sont disposés.

7.3.4 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS  

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'être dégradés ou détériorés, devront être protégés jusqu'à la 
réception.

Cette protection pourra être constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un vernis, soit  
par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra être complètement et soigneusement enlevée par le présent lot.

Tous les angles vifs et arêtes des ouvrages en bois tels que huisseries, bâtis, etc., devront être protégés pendant la  
durée du chantier par des baguettes ou autres procédés efficaces.
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7.4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES  

7.4.1 PORTES  

7.4.1.1 PORTE PLEINE A 1 VANTAIL

Porte constituée de la façon suivante :

 Huisserie à recouvrement en sapin pour pose dans cloison, avec joint anti pince doigts intégré.
 Porte de 40 mm constituée d’un cadre assemblé, d’une âme pleine et de deux parements d’isorel dur prépeint.
 De trois ou quatre paumelles par vantail.
 Garniture : se reporter au chapitre QUINCAILLERIE.

a) Dimensions 93X204 à décondamnation  

Avec béquille double, serrure à mortaiser 1 point et bouton de décondamnation.

Localisation :

Suivant plans. A prévoir :

 Portes des WC PMR

 Porte des sanitaires de l’ALSH

7.4.1.2 PORTE PLEINE A 1 VANTAIL – EI30

Porte coupe-feu EI30, constituée de la façon suivante :

 Huisserie à recouvrement en bois dur pour pose dans cloison.
 Porte de 40 mm constituée d’un cadre assemblé, d’une âme pleine et de deux parements d’isorel dur prépeint.
 De trois ou quatre paumelles par vantail.
 Serrure de sûreté à mortaiser 1 point avec cylindre sur organigramme.
 Ferme porte à glissière.
 Garniture : se reporter au chapitre QUINCAILLERIE.
 PV de classement au feu à fournir par l’entreprise.

a) Dimensions 93X204  

Localisation :

Suivant plans. A prévoir :

 Local rangement.

7.4.1.3 PORTE PLEINE A 1 VANTAIL AVEC OCULUS – EI30

Porte coupe-feu EI30, constituée de la façon suivante :

 Huisserie à recouvrement en bois dur pour pose dans cloison.
 Porte de 40 mm constituée d’un cadre assemblé, d’une âme pleine et de deux parements d’isorel dur prépeint.
 1 oculus avec vitrage feuilleté dimensions 35X150ht, suivant détail architecte.
 De trois ou quatre paumelles par vantail.
 Serrure de sûreté à mortaiser 1 point avec cylindre sur organigramme.
 Ferme porte à glissière.
 Garniture : se reporter au chapitre QUINCAILLERIE.
 Anti pince doigts encastré
 PV de classement au feu à fournir par l’entreprise.

a) Dimensions 93X204  

Localisation :

Suivant plans. A prévoir :

 Bureau directrice
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7.4.1.4 PORTE ACOUSTIQUE A 1 VANTAIL AVEC OCULUS

Porte acoustique 38(-1;-2) dB, type AC 30 38 EM de chez JELDWEN ou équivalent technique, constituée de la façon 
suivante :

 Huisserie à recouvrement en résineux pour pose dans cloison, avec joints anti-pince doigts intégrés et joint 
d’étanchéité sur 3 côtés

 Porte de 40 mm constituée d’un cadre assemblé, d’une âme acoustique et de deux parements d’isorel dur 
prépeint. Rainure basse et joint balai double lèvres.

 1 oculus avec vitrage feuilleté en partie haute dimensions 35X70ht, suivant détail architecte.
 1 oculus avec vitrage feuilleté en partie basse dimensions 35X50ht suivant détail architecte.
 De trois ou quatre paumelles par vantail.
 Serrure de sûreté à mortaiser.
 Garniture : se reporter au chapitre QUINCAILLERIE.
 PV acoustique à fournir par l’entreprise.

a) Dimensions 93X204  

Localisation :

Suivant plans. A prévoir :

 Porte entre salle d’activité et salle de repos 1

 Porte entre salle d’activité et salle de repos 2

 Porte entre salle d’activité et salle de repos 3

 Porte entre dortoir 1 et dortoir 2

7.4.1.5 PORTE VITRÉE ACOUSTIQUE A 2 VANTAUX

Porte acoustique 35(0;-1)  dB,  largement  vitrée,  à  2 vantaux tiercé,  type AC 30 35 LV ET de chez JELDWEN ou  
équivalent technique, coupe-feu ½ heure, constituée de la façon suivante :

 Huisserie à recouvrement en bois dur pour pose dans cloison, avec joints anti-pince doigts intégrés et joint 
d’étanchéité sur 3 côtés

 Porte de 56 mm d’épaisseur constituée d’un cadre en bois exotique de 120mm de largeur, parclose affleurante. 
Rainure basse et joint balai double lèvres.

 Vitrage feuilleté acoustique
 De trois ou quatre paumelles par vantail.
 Serrure de sûreté à mortaiser.
 Crémone pompier sur le vitrage semi-fixe
 Garniture : se reporter au chapitre QUINCAILLERIE.
 PV acoustique à fournir par l’entreprise.

a) Dimensions 930+430X204  

Localisation :

Suivant plans. A prévoir pour :

 porte d’accès depuis le hall d’entrée principal du bâtiment.

 porte d’accès depuis le hall d’entrée principal du bâtiment.

7.4.1.6 PORTE VITRÉE COULISSANTE A 1 VANTAIL

Porte vitrée coulissante à galandage, constituée de la façon suivante :

 Châssis SCRIGNO base simple ou équivalent technique :
o Caisson en acier galvanisé équipé d'un treillis métallique destiné à recevoir en finition une plaque de 

plâtre, pour cloison finie épaisseur 100 mm.
o Rail haut avec charriot de suspension de la porte.
o Habillages de finition en périphérie

 Porte de 40 mm d’épaisseur constituée d’un cadre en bois exotique de 120mm de largeur, parclose affleurante.
 Vitrage feuilleté
 Poignée cuvette métal chromé avec décondamnation intérieure
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a) Dimensions 930X204  

Localisation :

Suivant plans. A prévoir pour accès change.

7.4.2 CHÂSSIS  

7.4.2.1 CHÂSSIS VITRÉ

Fourniture et pose de châssis vitré, constitué de la façon suivante :

 Huisserie à  recouvrement en bois dur section 98x56 avec feuillure de 65x27.

 Parcloses en bois dur de section 34x27 prépercées.

 Vitrage feuilleté 44.2

a) Dimensions 205X135ht  

Localisation     :  

Suivant plans.

b) Dimensions 83X100ht  

Localisation     :  

Suivant plans.

c) Châssis d’angle 95 + 182 X 100ht  

Localisation     :  

Suivant plans.

7.4.3 PLINTHES  

7.4.3.1 PLINTHES MDF 12X100MM

Fourniture et pose de plinthes en médium MDF  dimensions  12x100mm, à peindre ou à vernir avec rainures au dos 
compris coupes d’onglets dans tous les angles.

Localisation     :  

Suivant plans. A prévoir pour l’ensemble des locaux réaménagés.

7.4.3.2 PLUS-VALUE POUR PLINTHES CINTRÉES

Toutes sujétions pour cintrage des plinthes au droit des parois cintrées.

Localisation     :  

Suivant plans. A prévoir au droit des margelles en béton existantes.

7.4.4 TABLETTES BOIS  

7.4.4.1 TABLETTE ET ENCADREMENT EN CHÊNE

Tablette et encadrement en chêne massif, épaisseur 20 mm, arêtes abattues ou adoucies (fixations invisibles), compris 
renforts suivant longueurs. Prévoir toutes sujétions et accessoires de mise en œuvre pour une finition parfaite.

Y compris sujétions pour découpe cintrée.

Localisation     :  

Suivant plans. A prévoir pour habillage en périphérie côté intérieur des menuiseries MEX03 et MEX04.
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7.4.5 AGENCEMENT  

7.4.5.1 DÉPOSE SOIGNÉE DE MOBILIER POUR RÉEMPLOI

Le titulaire du présent lot devra la dépose soignée du mobilier existant pour permettre leur réemploi.

Localisation     :  

Suivant plan de démolition, à corroborer avec visite sur site.

7.4.5.2 ESTRADES BOIS

Estrade en bois comprenant :

 Réalisation des plans de fabrication.

 Structure principale en sapin, de section adaptée.

 Façade en panneaux finition stratifié, avec façon de joint creux en partie basse.

 Dessus en panneaux finition stratifié

 Coloris au choix de l’architecte

 Suivant détails architecte

Localisation     :  

Suivant plans DI-01, DI-02, DI-03, DI-04 et dans la salle d’activité derrière l’espace change.

7.4.5.3 PORTILLON

Portillons en panneaux finition stratifiée, avec charnière et système anti-pince doigts. Montants en sapin, y compris 
sujétions de fixation.

a) Entre salle d’activité et tipi  

Portillon tierce, dimensions suivants plans

Localisation     :  

Suivant plan de détail DI-05A

b) Entre salle d’activité et circulation casier  

Portillon tierce, dimensions suivants plans

Localisation     :  

Suivant plan de détail DI-05B

c) Entre salle d’activité et cuisine  

Dimensions suivants plans

Localisation     :  

Suivant plan de détail DI-05C

7.4.5.4 COFFRE VENTILATION

Coffre du groupe de ventilation comprenant :

 Réalisation des plans de fabrication.

 Ossature principale en sapin de section adaptée.

 Façades en panneaux finition stratifié, y compris sujétions pour ajustement avec la structure du bâtiment et au 
passage des gaines de ventilation.

 Grilles à ventelles démontables en aluminium laqué.

 Caissons étagères suivant détail architecte en panneaux finition stratifié.

 Coloris au choix de l’architecte.
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Localisation     :  

Suivant plan de détail DI-06.

7.4.5.5 MEUBLE A LANGER

Dépose soignée du meuble à langer pour repose et adaptation. Les adaptations suivantes seront à réaliser :

 Réalisation des plans de fabrication.
 Plan vasque avec dosseret en résine réutilisé en état.
 Ajout de 2 tablettes à l’intérieur du meuble existant sous la vasque.
 Suppression  d’un  élément  escalier  et  remplacement  par  2  tiroirs,  façade  finition  teinte  vert  dito  façades 

existantes, poignées en profilé finition aluminium.
 Adaptation de la plinthe et des fileurs de finition.

Localisation     :  

Suivant plans et détail DI-07 de l’architecte.

7.4.5.6 LAVE-MAIN ENFANT

Fourniture et pose d’un ensemble de meuble sur mesure comprenant :

 Réalisation des plans de fabrication.
 Plan vasque, plan de travail et étagères en chêne massif, y compris sujétions pour découpe pour encastrement 

des équipements sanitaires.
 Façade démontable en panneaux finition stratifié.
 Plinthe.
 Compris toutes sujétions de fixation, de finition et de mise en œuvre.
 Coloris au choix de l’architecte.

Localisation     :  

Suivant plans et détail DI-08 de l’architecte.

7.4.5.7 MOBILIER CUISINE

Fourniture et pose d’un ensemble de meuble sur mesure comprenant :

 Réalisation des plans de fabrication.
 Plan  vasque  et  de  travail  en  chêne  massif,  y  compris  sujétions  pour  découpe  pour  encastrement  des 

équipements sanitaires.
 Façades avec finition en mélaminé au 2 faces.
 Placards avec étagères réglables et porte sur charnières invisibles.
 Ensemble de tiroirs, y compris mécanisme de fermeture amortie.
 Ensemble d’étagères et de séparation en panneaux CTBH, finition en mélaminé.
 Fileurs de finition.
 Compris toutes sujétions de fixation, de finition et de mise en œuvre.
 Coloris au choix de l’architecte.

Localisation     :  

Suivant plans et détail DI-09 de l’architecte.

7.4.5.8 CASIERS SUR RAMPANTS

Fourniture et pose d’un ensemble de meuble sur mesure comprenant :

 Réalisation des plans de fabrication.
 Niche réalisée par panneaux en CTBH épaisseur 50mm, finition en mélaminé, composé d’un plan horizontal,  

d’un retour vertical et d’un habillage en partie haute.
 Ensemble de casier avec portes, composés d’étagères et de séparation en panneaux CTBH épaisseur 50mm, 

finition en mélaminé.
 Ensemble d’étagères et de séparation en panneaux CTBH épaisseur 50mm, finition en mélaminé.
 Compris toutes sujétions de fixation, de finition et de mise en œuvre.
 Coloris au choix de l’architecte.

Localisation     :  

Suivant plans et détail DI-10 de l’architecte.

TCE INGÉNIERIE 128



CAF CARREFOUR 18 – RENNES (35)
20221112 – CCTP

Lot n° 7 : Menuiseries intérieures / Agencement

7.4.5.9 MOBILIER CUISINE ALSH

Fourniture et pose d’un ensemble de meuble sur mesure comprenant :

 Réalisation des plans de fabrication.
 Plan  vasque  et  de  travail  en  chêne  massif,  y  compris  sujétions  pour  découpe  pour  encastrement  des 

équipements sanitaires.
 Façades avec finition en mélaminé au 2 faces.
 Placards avec étagères réglables et porte sur charnières invisibles.
 Ensemble de tiroirs, y compris mécanisme de fermeture amortie.
 Ensemble d’étagères et de séparation en panneaux CTBH, finition en mélaminé.
 Fileurs de finition.
 Compris toutes sujétions de fixation, de finition et de mise en œuvre.
 Coloris au choix de l’architecte.

Localisation     :  

Suivant plans et détail DI-11 de l’architecte.

7.4.5.10 ÉTAGÈRES PRODUITS

Fourniture et pose d’un ensemble de meuble sur mesure comprenant :

 Réalisation des plans de fabrication.
 Niche réalisée par panneaux en CTBH épaisseur 20mm, finition en mélaminé, composé d’un plan horizontal,  

d’un retour vertical et d’un habillage en partie haute.
 Ensemble d’étagères et de séparation en panneaux CTBH épaisseur 20mm, finition en mélaminé.
 Compris toutes sujétions de fixation, de finition et de mise en œuvre.
 Coloris au choix de l’architecte.

Localisation     :  

Suivant plans, à prévoir dans espace change.

7.4.5.11 SEPARATION SANITAIRES ENFANTS

Fourniture et pose de séparation de WC enfant, en panneaux stratifié compact de 10mm d’épaisseur, dimensions 0.80 x 
1.00 ml, comprenant :

 Bords et angles arrondis.
 Fixation au mur par 3 chapes et fixation au sol par un pied vérin en nylon renforcé par une tige filetée en inox.
 Visserie inox.
 Coloris au choix du maître d’ouvrage.

Localisation     :  

Suivant plans. A prévoir pour les pour les sanitaires enfants.

7.4.5.12 AMÉNAGEMENT DE PLACARD

Fourniture et pose d’aménagement de placard en panneaux mélaminés blanc de 19mm d’épaisseur, avec chants vus 
plaqués, comprenant :

 Joues et séparations verticales tous les 80cm, sur toute la hauteur du local.
 7 tablettes réglables sur joues perforées, à répartir régulièrement sur toute la hauteur.
 Profondeur 50cm.

Localisation     :  

Suivant plans et détail architecte. A prévoir pour l’ensemble des placards du projet :

 2 ensemble dans espace change.

 2 ensembles au droit de l’accueil principal du bâtiment.

 1 ensemble pour placard électrique.
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7.4.5.13 FAÇADES DE PLACARD PIVOTANTES

Portes de placard pivotantes en panneaux de 15 mm mélaminés 2 faces, coloris au choix de l’architecte, y compris 
cadre dormant finition mélaminée, charnières invisibles, poignées de tirage au choix de l’architecte et fermeture par 
serrure batteuse (avec 3 clés).

Montage de l’ensemble du sol au plafond.

Retour des plinthes bois, à peindre, en montant au présent lot assurant une fermeture correcte.

Localisation     :  

Suivant plans et détail architecte. A prévoir pour l’ensemble des placards du projet :

 2 ensemble dans espace change.

 2 ensembles au droit de l’accueil principal du bâtiment.

7.4.6 ACCESSOIRES DE PORTES  

7.4.6.1 QUINCAILLERIE

Locaux Marque Ligne de produits Série

Parties courantes NORMBAU STAINLESS LINE NT 293

Placards NORMBAU STAINLESS LINE NT avec bouton K5

Sanitaires NORMBAU STAINLESS LINE NT 293

7.4.6.2 BUTOIRS DE PORTES

A boule caoutchouc D 35 mm, tige lisse, monture en laiton poli.

Fixation par cheville et vis Thermonite, dans béton et par vis Thermonite bois dans parquet.

Localisation     :  

Suivant plans. A prévoir au droit de l’ensemble des portes du projet.

7.4.6.3 BEC DE CANE OU BEQUILLE ORDINAIRE

Chaque porte de communication sera nantie de béquilles. Le demi-tour de serrure sera actionné par une tige pénétrante 
dans le trou carré. Y compris plaque de finition en inox.

Localisation     :  

Pour l’ensemble des portes créées, suivant plans et § 7.4.1 du CCTP.

En remplacement des garnitures existantes pour la porte conservée entre la salle et la salle d’activité de l’ALSH.

7.4.6.4 BEC DE CANE A CONDAMNATION

Chaque porte de communication sera nantie de béquilles. Le demi-tour de serrure sera actionné par une tige pénétrante 
dans le trou carré. Y compris plaque de finition en inox.

Ce bec sera nanti d'une sûreté à dé condamnation et équipera toutes les portes des sanitaires.

Localisation     :  

Pour l’ensemble des portes créées, suivant plans et § 5.4.1 du CCTP.

7.4.6.5 DISPOSITIF DE TIRAGE

Fourniture et pose d'un dispositif pour tirer la porte du cabinet d'aisance derrière soi.

Barre inox droite 40 cm.

Hauteur >= 0.90 m et <= 1.30 m

Localisation :

Suivant plans. A prévoir pour l’ensemble des WC PMR du projet.
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7.4.6.6 FERME PORTE A GLISSIÈRE

Fourniture et  pose d’un ferme porte  à  glissière  conforme à la  norme EN 1154,  type DORMA TS92 ou équivalent 
technique.

Localisation     :  

Suivant plans. A prévoir pour l’ensemble des portes coupe-feu du projet.

7.4.6.7 SYSTEME ANTI PINCE DOIGT

Fourniture et pose d'un système anti pince doigt PVC formant soufflet, fixé à des profilés aluminium anodisé fixés aux 
portes. Coloris au choix de l’architecte. Pose côté charnière, hauteur 1.40 ml, classement au feu M2.

Localisation     :  

Suivant plans, à prévoir pour l’ensemble des portes intérieures du projet, hormis pour les portes suivantes :

 Porte entre hall et circulation menant au sanitaire PMR

 Porte du sanitaire PMR

7.4.6.8 CRÉMONE POMPIER

Fourniture et pose d’une crémone pompier à levier type Déesse de marque LA CROISÉE DS. Coloris gris aspect inox.

Localisation     :  

Suivant plans, à prévoir sur le vantail semi-fixe pour l’ensemble des portes intérieures à 2 vantaux du projet.

7.4.6.9 VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Fourniture et pose d’une ventouse électromagnétique type DORMA EM 3000 H NF, ou équivalent technique, montage 
en applique, marqué CE et conforme à la norme NF S61-937. Raccordement électrique à la charge du présent lot sur 
câble adapté laissé en attente par le titulaire du lot ELECTRICITE à proximité de la porte.

Localisation     :  

Suivant plans, à prévoir pour porte d’accès à la crèche.

7.4.7 TRAVAUX PARTICULIERS  

7.4.7.1 PLAFOND ACOUSTIQUE

Réalisation d’un élément acoustique en plafond, comprenant :

 Ossature en sapin section 45x45 fixées sur ossature du rampant en plaque de plâtre, espaces tous les 60 cm.
 Feutre acoustique en laine de verre, épaisseur 50mm, avec voile noir, classement feu Euroclasse A2.
 Tasseaux 45x45 en châtaigner posées à claire vois et fixées sur ossature en sapin.

Localisation     :  

Selon plan. A prévoir en partie haute pour plafond du hall d’entrée créé.

7.4.7.2 TRONC D’ARBRE DÉCORATIF

Fourniture et pose d’un tronc d’arbre décoratif, avec écorce conservée. Essence, dimensions et aspect à valider par  
l’architecte. Y compris toutes sujétions de fixation par platine métallique, au sol et sur la structure du bâtiment.

Localisation     :  

Suivant plans. A prévoir dans le hall d’accueil créé.

7.4.7.3 SIGNALETIQUE

Fourniture et pose de signalétique adhésive sur les portes, suivant détails de l’architecte. Coloris au choix de l’architecte.

Localisation :

Suivant plans. 

7.4.7.4 BANDES ADHÉSIVES

Fourniture et pose de bandes adhésives type ELIPSO ARGOS-Services, coloris blanc. Deux bandes horizontales d’une 
largeur de 5 cm, situées respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur.
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Localisation     :  

Suivant plans.  A prévoir pour l’ensemble des parois et  portes vitrées situées sur les cheminements ou en bordure 
immédiate de ceux-ci.

7.4.7.5 DETALONNAGE DE PORTES

L'entreprise du présent lot doit tous les recoupements en partie basse de portes, à la demande des lots techniques 
concernés.

Localisation     :  

Selon besoins des lots techniques

7.4.7.6 COFFRE BOIS

Coffre cache canalisation en mélaminé blanc, épaisseur 19mm, compris toutes sujétions de fixation.

Localisation     :  

Suivant plans. Provision à prévoir pour 10 ml de coffre dimensions 20x20 sur 3 faces.

7.4.7.7 MOULURES DE CALFEUTREMENT

Champlat sapin du nord sans nœuds, rabotés section 6x30 mm. 

Aucun raccord, à l'exception des raccords d'angles (coupes d'onglet) ne sera toléré.

Localisation     :  

Pourtour de toutes les menuiseries extérieures existantes.

7.4.7.8 MIROIRS

Fourniture et pose de miroirs, ton argent, compris fixation.

Nota :

 Bas des miroirs à une hauteur ≤ 1.05 m du sol pour respect de la réglementation PMR.

 Les miroirs seront axés au-dessus des lavabos et/ou des laves mains.

Localisation     :  

Suivant plans. A prévoir au droit des vasques.

7.4.7.9 ORGANIGRAMME

Étude et mise en place d’un organigramme de clés comprenant :

 L’établissement d’un plan de combinaison de passes en accord avec le Maître d’Ouvrage.

 La fourniture et pose des canons pour l’ensemble des portes du projet.

Localisation     :  

Suivant plans et § 7.4.1 du CCTP

7.4.8 DIVERS  

Se reporter au CCTC.

7.4.8.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura à sa charge toutes les installations de chantier nécessaire à la bonne exécution de ces ouvrages et à la 
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc.).

7.4.8.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont à la charge de l'entreprise titulaire du présent 
lot.

7.4.8.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et à mesure de ses interventions et à la fin de son intervention principale :
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 Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc.…).
 Balayer les sols afin de conserver l’intérieur et l’extérieur des constructions dans un état de propreté constant 

afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.
 Nettoyer leurs ouvrages au fur et à mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles 

qu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT

 Le brûlage des déchets.
 L’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
 D’abandonner les déchets dans la nature.

7.4.8.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF

Se reporter au CCTC du présent CCTP.

7.4.8.5 DOE

En fin de travaux, avant règlement pour solde, l'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

 Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.
 Les plans de récolement des ouvrages réalisés.
 Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en œuvre.
 Les PV d'essais.
 Les certificats de conformité.

7.4.8.6 COMPTE PRORATA

Prévoir en provision 1 % du marché au titre du compte prorata.

7.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)  

Sans objet.

7.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION  

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au 
dossier,  afin  de garantir  une analyse plus  précise de votre  offre,  de  justifier  ces  choix  et  d’anticiper  d’éventuelles 
questions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est à apporter.
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Lot n°8 : CLOISONS SECHES – ISOLATION – FAUX 
PLAFOND
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8.1 PRESCRIPTIONS GENERALES  

Se reporter au CCTC.

8.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER  

Chaque entreprise a l’obligation d’avoir une entière connaissance du dossier de tous les corps d’état. 

Il devra un achèvement complet et conforme aux règles de l’art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues 
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaître et avoir estimées dès lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il  serait 
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par l'entreprise.

8.1.2 PRESENTATION DES OFFRES  

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra être respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront être présentés séparément.

8.1.3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE  

Les normes accessibilité handicapée sont applicables à ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu’il ne remet  
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur 
de ressaut, dimensions des accès, aire de rotation, gabarit d’encombrement, etc.

Les implantations doivent être vérifiées par chaque corps d’état avant et après l’exécution de ses travaux afin que ceux-
ci n’entraînent pas de NON-CONFORMITE.

Rappel : Il n’y a pas de tolérance aux dimensions indiquées dans la réglementation.

8.1.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT  

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre 
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions à ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.
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8.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  

Se reporter au CCTC.

8.2.1 CONFORMITES AUX DOCUMENTS OFFICIELS  

La mise en œuvre des matériaux ainsi que les produits utilisés par le présent lot devront  être conforme à tous les textes  
législatifs et réglementaires (lois, décrets, arrêtés, circulaires...), ainsi qu'à tous les textes normatifs (normes, Documents 
Techniques Unifiés, règles de calcul D.T.U., documents d'Avis Techniques, documents de Certifications...) publiés dans 
le Recueil des Eléments Utiles à l'Etablissement et à l'Exécution des Projets et Marchés de Bâtiment en France (REEF) 
par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) mis à jour à la date de la signature du marché.

8.2.2 QUALITE DES MATERIAUX  

Tous les matériaux mis en œuvre devront être conformes aux normes françaises en vigueur.

8.2.3 PERFORMANCES ACOUSTIQUES - RESISTANCE - HYGROMETRIE  

Isolation acoustique :

 L'isolation acoustique devra être particulièrement soignée et efficace dans le temps et devra répondre à un 
indice global pondéré en réponse à un bruit rose tronqué de 80dB par octave, de 40dbA, dans les conditions de 
l'essai normalisé.

 La valeur in-situ devra être proche de 40dba et en tout état de cause, toutes les précautions devront être prises 
pour qu'il en soit aussi pour ce qui dépend du présent lot.

Résistance au feu :

 la production d'un certificat récent attestant la tenue au feu des cloisons ainsi que des cloisons comportant des 
armoires suspendues, est exigée.
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Hygrométrie  :

Extrait du cahier du CSTB n°3265.
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8.2.4 ENDUITS INTERIEURS EN PLATRE  

8.2.4.1 MATERIAUX

Plâtres, eau de gâchage, adjuvants, charges devront  répondre  aux prescriptions du chapitre II du CC 25.1.

Les angles métalliques seront en matière plastique ou en métal traité contre la corrosion conformément aux prescriptions 
de l'article 3.3 du CC 25.1 à l'exclusion de protection par peinture.

8.2.4.2 SUPPORTS

 Généralités     :  

Les  travaux  préparatoires,  à  réaliser  sur  certains  supports  avant  exécution  des  enduits,  seront  réalisés  dans  les 
conditions  précisées  au  chapitre  III  du  CC  25.1.  Dans  le  cas  de  supports  non  conformes,  les  frais  de  travaux  
préparatoires nécessaires seront réglés comme il est dit ci-après.

Les éléments métalliques des supports en contact avec le plâtre seront traités contre la corrosion comme spécifié au 
dernier alinéa de l'article 3.3 du CC 25.1.

 Réception des supports     :  

Avant tout commencement de travaux, l'entreprise du présent corps d'état devra procéder à la réception des supports 
devant recevoir un enduit en plâtre, afin de s'assurer que ces supports présentent toutes les conditions requises pour 
permettre une bonne adhérence des enduits.

Le cas échéant, le plâtrier fera immédiatement et par écrit au maître d'œuvre, les réserves et observations qu'il jugera 
nécessaires.

 Supports non conformes     :  

Dans le cas où tous ou certains supports ne seraient pas aptes à recevoir les travaux prévus notamment en ce qui  
concerne l'état de surface, la rugosité, la planéité, les aplombs et équerrages, la position des bâtis et huisseries, la saillie 
des canalisations électriques, etc., il sera à exécuter des travaux préparatoires pour remédier à cet état de choses.

Selon leur nature, et sur ordre du maître d'œuvre, ces travaux seront réalisés soit par l'entreprise responsable, soit par le 
présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par l'entreprise responsable.

A ce sujet,  il  est  cependant précisé que le présent lot  aura implicitement à sa charge l'exécution des dégrossis et 
surcharges locales au plâtre, étant bien spécifié que seules les surcharges générales consécutives à un manque de 
planéité générale du support seront imputées à l'entreprise ayant réalisé ces supports.

 Supports en béton     :  

Sur  tous  les  supports  en  béton  tant  horizontaux  que  verticaux,  l'entreprise  du  présent  lot  aura  à  prendre  toutes 
dispositions pour garantir une parfaite adhérence de l'enduit plâtre sur le béton.

Ces dispositions pourront être :

 soit celles définies en 3.42 du CC 25.1
 soit  l'application  d'un  produit  d'adhérence  spécifique  sur  le  support,  mis  en  œuvre  conformément  aux 

prescriptions du fabricant, après brossage énergique du béton.

 Supports particuliers     :  

Supports de natures différentes juxtaposés :

 Il  est  précisé que l'entreprise aura implicitement à sa charge la fourniture et  la  pose de tous grillages ou 
treillages  nécessaires  à  la  bonne  tenue  des  enduits  sur  certains  supports  particuliers  dont  la  nature  du 
parement les rend nécessaires.

Même spécifications en ce qui concerne les obligations imposées par l'article 3.44 du CC 25.1 pour ce qui  est de 
grillages ou treillages à prévoir aux jonctions de supports de natures différentes.

Dans le cas de supports en fibre de bois agglomérés au ciment, le présent corps d'état aura à exécuter un gobetis au  
mortier avant l'exécution de l'enduit plâtre.

Les grillages nécessaires seront mis en œuvre dans les conditions précisées à l'art. 3.43 du CC susvisé.

8.2.4.3 SURFACE

 Planéité     :  

Conformément à l'article 5.4 du CC susvisé, les tolérances de planéité seront les suivantes :

 planéité locale de 1mm sur 0,20m

TCE INGÉNIERIE 138



CAF CARREFOUR 18 – RENNES (35)
20221112 – CCTP

Lot n°8: Cloisons sèches – Isolation – Faux-plafond

 planéité générale de 10mm sur 2m (enduits sans nus ni repères).

 Prescriptions complémentaires     :  

Dans le cas d'huisseries et bâtis bois, l'enduit plâtre fini devra parfaitement affleurer ces éléments.

Même prescriptions pour ce qui est des menuiseries extérieures disposées au nu intérieur du mur.

Les angles métalliques devront toujours être complètement et parfaitement enrobés.

Dans le cas où il serait prévu des revêtements spéciaux rigides collés directement sur l'enduit plâtre tels que carrelages,  
panneaux  stratifiés,  éléments  acoustiques,  etc.,  les  tolérances  de  planéité  pour  ces  parties  d'enduit  seront,  par 
dérogation à l'article 5.42 du CC 25.1, les suivantes :

 planéité générale : 5mm sur 2m en tous sens
 planéité locale de 1mm sur 0,20m en tous sens.

 Cas d'enduits non conformes     :  

Dans le cas où le parement des enduits ne répondrait pas aux prescriptions du présent article, le maître d'œuvre pourra  
faire reprendre les travaux par le présent lot ou faire exécuter des travaux préparatoires supplémentaires par l'entreprise 
chargé des travaux de revêtements, mais aux frais du présent lot.

8.2.5 CLOISONS CARREAUX DE PLATRE  

8.2.5.1 GENERALITES

Cahiers des clauses techniques DTU :

 Seules les cloisons en carreaux de plâtre à parements lisses font l'objet d'un cahier des clauses techniques 
DTU (DTU 25.31). Les autres types de cloisons à parements finis en éléments de plâtre seront donc traités par 
analogie,  et  les prescriptions du DTU 25.31 leur seront applicables à l'exclusion de celles spécifiques aux 
carreaux  en  plâtre,  ceci  en  complément  aux  prescriptions  de  mise  en  œuvre  des  fabricants  et  des  Avis 
Techniques.

Etendue des prestations à la charge du présent lot :

 Les travaux de cloisons comprendront les prestations énumérées aux articles 2.1 et 2.2 du CCS 25.31.
 Par dérogation aux dispositions de l'article 2.3 du CCS 25.31, la fourniture et la mise en place, réglage et  

scellement au gros œuvre, des poteaux raidisseurs ou de renforts nécessaires dans le cadre des prescriptions 
de l'article 1.2 du CCS 25.31 sont à la charge du présent lot.

8.2.5.2 MATERIAUX

Carreaux de plâtre : ils devront répondre  aux  prescriptions de l'article 2.1 du CCT 25.31.

Matériaux de joints raccords : ces matériaux seront des colles et du plâtre PFC répondant aux prescriptions de l'article 
2.2 du CCT 25.31, dans tous les cas conformes aux impératifs de l'Avis Technique du matériau considéré.

Eléments métalliques : tous les éléments métalliques entrant dans les ouvrages de cloisons devront être traités contre la 
corrosion par galvanisation ou protection équivalente de caractéristiques au moins égales à celles définies à l'article 2.3 
du CCT 25.31, la protection par peinture seule n'étant pas admise.

Matériaux isolants : ils devront être de 1re qualité en l'espèce indiquée, et comporter un pare-vapeur dans tous les cas 
où celui-ci est nécessaire. Leur degré de résistance au feu devra répondre à celui exigé compte tenu du classement feu 
de la construction.

Matériaux résilients : ils devront être conformes aux caractéristiques énoncées à l'article 2.4 du CCT 25.31.

8.2.5.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

Après implantation des cloisons,  mise en place et  scellement  des poteaux raidisseurs  ou renforts  le  cas échéant, 
l'entreprise aura à réaliser les travaux préparatoires définis au chapitre III du CCT 25.31.

8.2.5.4 SURFACE

L'aspect  de  surface  ainsi  que  les  tolérances  de  planéité  des  parements  finis  devront  répondre  aux  conditions  et 
prescriptions du chapitre V du CCT 25.31.

L'entreprise aura si besoin est, pour répondre à ces conditions, à réaliser tous travaux nécessaires pour réparation des 
défauts localisés, rattrapages des désaffleurements au droit  des joints par enduis et ponçage, etc.,  dans les règles 
définies à l'article 4.62 du CCT.
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8.2.5.5 PRESCRIPTIONS DIVERSES

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l'article 2.2 du mémento 25.31, que seules les canalisations électriques 
en courants faibles peuvent être encastrées dans les cloisons en carreaux de plâtre.

Ces encastrements sont soumis à des conditions d'exécution, de dimensions et de tracé, impératives définies à l'article 
2.1 du mémento 25.31.

Il incombera à l'entreprise du présent lot de contacter l'entreprise d'électricité en temps voulu, pour attirer son attention à 
ce sujet et lui donner toutes indications utiles.

Même prescriptions en ce qui concerne la fixation des objets lourds traités à l'article 2.3 du mémento susvisé.

Les passages de tuyauteries, gaines, câbles, etc., à l'intérieur des cloisons à ossature métallique ainsi que les fixations 
d'objets sur ces ossatures, devront se faire conformément aux prescriptions du fabricant, et l'entreprise du présent lot 
devra en avertir les corps d'état intéressés.

8.2.6 CLOISONS PLAQUES DE PLATRE  

8.2.6.1 GENERALITES

Cahier des clauses techniques DTU :

 Les ouvrages en plaques de parement en plâtre devront répondre au DTU 25.41.

Les autres types de cloisons et habillages tels que cités en 4e alinéa de l'article 1.11 du CC 25.41 devront répondre à  
l'Avis Technique qui leur est propre ainsi qu'aux prescriptions, dans le cas où elles seraient plus contraignantes, du CC 
25.41 pour les travaux analogues.

Etendue des prestations à la charge du présent lot :

 Les  travaux  de  cloisons  et  habillages  en  plaques  de  parement  en  plâtre  comprendront  les  prestations 
énumérées à l'article 2.1 du CCS 25.41 ainsi que celles visées aux 2e et 3e alinéas en 2.2 du CCS susvisé.

8.2.6.2 MATERIAUX

Tous les matériaux nécessaires à la réalisation des cloisons et habillages en plaques de parement en plâtre, à savoir :

 plaques standard, haute dureté et/ou spécial feu, revêtues ou non d'un pare-vapeur suivant spécifications ci-
après

 matériaux de traitement des joints et raccords
 ossature bois et/ou métalliques suivants spécifications ci-après
 moyen de fixation par pointes ou par vis
 adhésif de collage des plaques, colle contact, couvre-joint, feuille ou profil plastique, etc.
 devront répondre aux prescriptions du DTU 25.41.

8.2.7 PLAFONDS PLAQUES DE PLATRE  

8.2.7.1 GENERALITES

Les travaux seront soumis aux conditions et prescriptions des DTU en vigueur. Ces travaux comprendront implicitement 
tous  ouvrages  principaux  et  accessoires  nécessaires  quels  qu'ils  soient,  tant  en  ce  qui  concerne  les  ossatures, 
suspentes, fixations, etc., que les plafonds proprement dits, et les ouvrages de finition.

L'ensemble des travaux devra d'autre part être réalisé d'une façon absolument conforme aux prescriptions de mise en 
œuvre du fabricant du type de plafond considéré.

8.2.7.2 SUPPORTS DES PLAFONDS

Il appartiendra à l'entreprise du présent corps d'état de se mettre en rapport en temps voulu avec le ou les entreprises  
chargés de l'exécution des ouvrages constituant les supports des plafonds, afin de leur donner toutes indications utiles 
avec tous dessins cotés à l'appui, pour ce qui est des percements, douilles, fers ou crochets en attente, rails de fixation,  
etc., à prévoir dans ces supports.

Dans les cas de douilles, rails, fers ou crochets en attente à incorporer au coulage des ouvrages, l'entreprise du présent  
corps d'état fournira ces accessoires au maçon, et il en contrôlera la mise en œuvre.

8.2.7.3 MATERIAUX

Tous les matériaux et fournitures à mettre en œuvre devront répondre aux prescriptions des DTU en vigueur.
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8.2.7.4 OSSATURES, SUSPENTES, FIXATIONS

Pour tous les plafonds de tous types, l'entreprise du présent lot devra l'exécution de tous ouvrages nécessaires à la  
réalisation des ossatures de fixation et de pose.

Ces ossatures comprendront tous les éléments utiles en fonction du type de plafond et de la nature du support.

L'entreprise déterminera la disposition et les sections des différents éléments de l'ossature en fonction des portées, du 
type de plafond, de la nature du revêtement, des surcharges dues à l'appareillage électrique ou autres, etc., de manière 
à assurer dans tous les cas une tenue parfaite des plafonds et à donner toutes garanties de sécurité.

Toutes les fixations des éléments de l'ossature sur le support seront à la charge du présent corps d'état.

Sur des supports en béton, ces fixations se feront soit  par pisto-scellement, soit  sur douilles ou rails incorporés au 
coulage, soit sur des crochets laissés en attente au coulage, soit par tout autre moyen efficace à faire agréer par le  
maître d'œuvre, à l'exclusion des scellements en sous-face de plancher.

Sur des supports métalliques, ces fixations se feront soit par boulonnage sur percements prévus en attente, soit à l'aide 
de colliers, étriers ou crochets spéciaux. Sur des supports en bois, ces fixations se feront par tire-fond ou vis à bois de 
dimensions adéquates.

Tous  les  éléments  de  l'ossature  et  ceux  de  fixation  en  métal  ferreux  seront  traités  contre  la  corrosion,  soit  par  
galvanisation à chaud, soit par métallisation au zinc, éventuellement, mais après accord écrit du maître d'œuvre, par 
peinture spéciale au minium de plomb.

8.2.7.5 REVETEMENT DE PLAFOND

Les éléments du revêtement de plafond seront fixés sur l'ossature suivant le système prévu par le fabricant.  Cette 
fixation devra être telle qu'il ne puisse se produire aucune déformation du revêtement par suite de dilatations ou autres 
causes. En aucun cas, la fixation, quelle qu'elle soit, ne devra être visible sur le parement fini.

La finition du plafond devra être très soigneusement réalisée, notamment en ce qui concerne les ajustages en rives et au 
droit des pénétrations, en aucun cas par un couvre-joint rapporté sous le plafond.

8.2.7.6 SUJETIONS DIVERSES

L'entreprise  aura  à  sa  charge  toutes  sujétions  d'exécution  imposées  par  les  besoins  des  autres  corps  d'état, 
notamment :

 tous découpages et ajustages pour appareils d'éclairages
 toutes façons de trappes ou volets ouvrants ou amovibles, pour permettre l'accès aux robinetteries, boîtes de 

dérivation, etc.
 tous percements et découpages au passage de tuyauteries et autres
 etc.
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8.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION  

Se reporter au CCTC.

8.3.1 RACCORDS - CALFEUTREMENTS  

Sur les surfaces enduites en plâtre, l'entreprise du présent lot devra implicitement :

 l'exécution de tous les raccords de percements, scellements, tranchées, etc., afférents aux ouvrages des autres 
corps d'état

 tous  les  calfeutrements,  garnissages,  solins,  etc.,  nécessaires  au  droit  des  menuiseries,  huisseries, 
canalisations ou autres

 tous les raccords de finition en rives après exécution des plinthes et revêtements verticaux scellés, le cas 
échéant.

Ces  raccords,  calfeutrements,  etc.,  font  implicitement  partie  des  prestations  du  marché  du  présent  lot,  ceci  par 
dérogation aux clauses de l'article 2.3 du CCS 25.1, dernier alinéa.

Sur les cloisons et  plafonds,  le présent  lot  aura également  à  sa charge l'exécution des raccords des percements, 
scellements, rebouchages, etc., exécutés par les autres corps d'état.

Dans le cas toutefois où ces travaux sont consécutifs à des erreurs d'exécution, à des malfaçons ou à des retards 
d'exécution d'autres corps d'état, le présent lot ne pourra se refuser à les exécuter, mais les frais en seront supportés 
par le ou les corps d'état responsables.

8.3.2 SUPPORTS  

Avant le commencement de ses travaux, l’entreprise devra réceptionner les supports et le cas échéant émettre des 
réserves.

Tout démarrage de travaux impliquera l’acceptation du support par l’entreprise.

8.3.3 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE  

La protection en pied de l’ensemble des cloisons sera assurée de la façon suivante :

 Sur plancher bois par mise en place de profils U en plastique.
 Sur béton brut par un feutre bitumé ou un polyane 150 microns agrafé de façon à dépasser de 2 cm, après 

relevé le niveau du sol fini.

8.3.4 PROTECTIONS ET NETTOYAGES  

L'entreprise du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger lors de l'exécution de ses travaux, tous les  
ouvrages pouvant être tachés par le plâtre ou la colle.

Après finition des plâtres et après exécution des raccords, tous les ouvrages qui n'auraient pas ou imparfaitement été 
protégés  seront  parfaitement  nettoyés.  Dans  le  cas  d'ouvrages  en  bois  apparent,  les  protections  devront  être 
absolument efficaces, aucune projection ni souillure n'étant tolérée.

Dès finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux ainsi que ceux salis durant leur 
traversée seront immédiatement nettoyés, les sols seront grattés et soigneusement nettoyés de tous déchets de plâtre 
pouvant nuire à une parfaite adhérence des revêtements de sols prévus.

Tous les déchets de plâtre et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du bâtiment.
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8.4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES  

NOTA important : une partie des réseaux de chauffage et de ventilation existant seront conservés dans le cadre 
des travaux. Le titulaire du présent lot devra intégrer cette contrainte dans son chiffrage.

8.4.1 DOUBLAGES  

8.4.1.1 DOUBLAGE EN PLAQUE DE PLÂTRE SUR OSSATURE MÉTALLIQUE

Fourniture et mise en œuvre de doublages constitués de la façon suivante :

 Ossature rails Stil R 36 (48, 62, 70, 90 ou 100) et montants Stil M 36 (48, 62, 70, 90 ou 100) simples ou doublés 
dos à dos, implantés à 0,60 m d'entraxe.

 Une plaque de plâtre BA18, à bords amincis en une épaisseur, fixation par vis à tête fraisée auto-taraudeuses 
en acier traité.

 Traitement et finition des joints par garnissage à l’enduit spécial, pose d’une bande de papier micro-perforé 
serrée à l’enduit et finition après séchage par une couche de finition rebouchage également de tous les trous, 
épaufrures et têtes de vis.

 Isolant en laine de bois de 120 mm type STEICOFLEX ou équivalent, à poser dans l’épaisseur des montants du 
mur ossature bois.

 Isolant en laine minérale épaisseur 45 mm dans l’épaisseur de l’ossature métallique.
 Calfeutrement en tête des contre cloisons, pour une parfaite étanchéité de l’air.

Ossature suivant hauteur, à réaliser de plancher à plancher ou de plancher à sous face de couverture.

Ces contre cloisons habilleront les éventuels poteaux de structure saillants.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant.

Dispositions en partie basse :

 pièces sèches : calfeutrement à l'air de l'espace restant en pied avec de la laine minérale ou de la mousse 
polyuréthane 

 pièces humides/sol fini : protection sur une hauteur d'au moins 2 cm au-dessus du sol fini avec bande étanche 
ou semelle "U" de protection et calfeutrement.

 pièces humides/sol brut : protection sur une hauteur d'au moins 2 cm au-dessus du sol fini avec bande étanche 
et mastic ou par découpe de la plaque de plâtre. Prévoir une bande de désolidarisation.

Nota : jonctions avec menuiseries par joints souples.

Localisation     :  

Selon plans, à prévoir pour les doublages créés au droit de la zone de toiture réhaussée.

8.4.1.2 PLUS-VALUE POUR PLAQUE DE PLÂTRE HYDROFUGE

Fourniture et pose de plaque de plâtre BA13 à bords amincis, composée d’un cœur de plâtre associé à un parement 
non-tissé hydrofugé à base de fibres organiques et minérales imprégnées (type placomarine ou équivalent).

Caractéristiques techniques :

 Plaque à haute résistance à l'humidité

 Classement Euroclasse : A2-s1 d0.

 Absorption d'eau en surface : < 100 gr/m².

Pose et finition suivant prescriptions du fabricant (finition soignée) et DTU y compris bandes.

Localisation     :  

En parement intérieur des locaux humides.

8.4.2 CLOISONS  

8.4.2.1 CLOISONS 98/48 

Cloisons du type Placostil 98/48 de chez Placoplatre ou équivalent et constituées de la façon suivante :

 Ossature  métallique  Placostil  constituée  de  rails  Stil  R  48  et  de  montants  Stil  M  48  en  acier  galvanisé 
d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,60 m ou 0,40 m.

 Chaque parement sera constitué de deux plaques Placoplatre BA 13 (bords amincis).
 Isolation par fibre minérale type PAR confort 45mm disposée entre les montants.
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Nota :

- Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabricant.
- La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant.
- Les impostes des placards sont également à traiter.

Localisation   :  

Ensemble des cloisons créées dans le cadre du projet.

8.4.2.2 PLUS-VALUE POUR PLAQUE DE PLÂTRE HYDROFUGE

Fourniture et pose de plaque de plâtre BA13 à bords amincis, composée d’un cœur de plâtre associé à un parement 
non-tissé hydrofugé à base de fibres organiques et minérales imprégnées (type placomarine ou équivalent).

Caractéristiques techniques :

 Plaque à haute résistance à l'humidité

 Classement Euroclasse : A2-s1 d0.

 Absorption d'eau en surface : < 100 gr/m².

Pose et finition suivant prescriptions du fabricant (finition soignée) et DTU y compris bandes.

Localisation     :  

En parement intérieur des locaux humides.

8.4.3 PLAFOND  

8.4.3.1 PLAFOND EN PLAQUE DE PLÂTRE SUR OSSATURE MÉTALLIQUE

Plafonds Placostil de Placoplatre ou équivalent technique constitués de la façon suivante :

 Cornière périphérique Stil F 530 ou CR2.

 Fourrures  Placostil  F  530  en  acier  galvanisé  d'épaisseur  nominale  6/10e,  disposées  à  0,60  m maximum 
d'entraxe, fixées au support par l'intermédiaire de suspentes Placostil adaptées.

 Une plaque Placoplatre BA 18 (bords amincis), fixée perpendiculairement à l'ossature.

Nota :

 Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabricant.

 La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre.

Localisation     :  

Suivant plans.

8.4.3.2 FERMETURE HORIZONTALE

Fermeture horizontale en plaque de plâtre sur ossature métallique constitués de la façon suivante :

 Ossature métallique adaptée pour porter de cloison à cloison.
 Une plaque Placoplatre BA 13 (bords amincis), fixée perpendiculairement à l'ossature et posée au-dessus de 

l’ossature.

Nota :

- Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre. 
- La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre.
- L’ossature à la charge du présent lot sera dimensionnée pour supporter le plafond suspendu prévu en 

dessous. Note de calcul à fournir à la charge du présent lot.

Localisation     :  

Selon plans architecte. A prévoir pour fermeture au-dessus des plafonds pour :

 Local rangement

 Dortoir 03

 Bureau directrice
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8.4.4 FAUX-PLAFOND  

8.4.4.1 FAUX-PLAFOND DÉMONTABLE

Fourniture et pose d'un plafond suspendu en dalle type EKLA de chez ROCKFON ou équivalent.

Les dalles seront en panneau de laine de roche de 20 mm d'épaisseur, pourvu d'un voile peint en blanc (finition lisse) sur 
la face visible et d’un contre-voile sur la face arrière.

Bord : A24

Ossature : T24

Classement : A1

Absorption acoustique : 1,00

a) Dimensions 600x600mm  

Localisation     :  

Suivant plans.

b) Dimensions 1200x600mm  

NOTA :  le  titulaire  du  présent  lot  devra  prévoir  la  fourniture  d’entretoises  complémentaires  au  titulaire  du  lot 
ÉLECTRICITÉ, de façon à permettre l’adaptation des luminaires 60X60 sur les panneaux 120X60.

Localisation     :  

Suivant plans.

8.4.4.2 REPRISES DE FAUX PLAFOND

Le titulaire du présent lot devra la reprise des faux plafonds existants au droit des cloisons créées dans le hall principal  
du bâtiment. Les travaux comprendront :

 Dépose soignée des dalles existantes et des ossatures au droit des cloisons à démolir dans le hall principal.

 Le stockage en lieux sur pendant les travaux.

 Les raccords de faux plafond au droit des cloisons créées, y compris toutes sujétions pour assurer une parfaite 
finition de l’ensemble.

 La fourniture éventuelle de dalles et ossatures complémentaires, de même nature que les matériaux existants.

Localisation     :  

Suivant plans, à corroborer avec visite sur site. A prévoir dans le hall principal du bâtiment.

8.4.4.3 RETOMBÉES DE PLAFOND

Réalisation de retombées de faux plafond en plaque de plâtre sur ossature métallique, comprenant :

 Rails et montant d'ossature en acier galvanisé, épaisseur 6/10ème

 Coffre en plaque de plâtre type BA 13

 Joint avec produits et suivant technique du fabricant

 Renforcement des angles saillants

 Plaque de plâtre hydrofuge au droit des pièces humides le cas échéant

La mise en œuvre sera réalisée conformément au DTU, avis techniques, et recommandations du fabricant.

Localisation     :  

Suivant plans.

8.4.4.4 HABILLAGE DE LANTERNEAU

Habillage des lanterneaux en plaque de plâtre BA13 M0 à peindre. Il sera dû l'isolation sur les parties verticales en 
contact avec l'extérieur.

Localisation     :  

Suivant plans.
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8.4.5 PANNEAU MURAUX ACOUSTIQUE  

8.4.5.1 ROCKFON - VERTIQ

Fourniture et pose de panneaux acoustiques muraux type VertiQ de chez Rockfon ou équivalent.

Les dalles seront en panneau de laine de roche de 40 mm d'épaisseur, pourvu d'un voile de couleur (finition structurée) 
sur la face visible et d'un contre-voile sur la face arrière.

Choix des bords, dimensions, ossature et coloris au choix de l’architecte.

Bord : 

 Ossature visible : A HAT / A24
 Ossature invisible : C

Dimensions : 

 1200x1200 mm
 2700x1200
 2400x600 (bord C)

Ossature :

- Rockfon ®  System VertiQ ®  HAT A Wall
- Rockfon ®  System VertiQ ®  T24 A Wal
- Rockfon ®  System VertiQ ®  C Wall ™l

Réaction au feu : A2-s1,d0

Absorption acoustique : α w : 1,00 (Classe A)

Localisation     :  

Selon plans.

8.4.6 ISOLATION  

8.4.6.1 PAROIS VERTICALES

Se reporter aux paragraphes traitant des cloisons de doublage et de distribution.

8.4.6.2 LAINE DE BOIS PLAFONDS RAMPANTS

1ère couche :

 Panneaux semi-rigides de laine de bois type STEICOflex F036, épaisseur 200mm (R = 5,55).

2ème couche :

 Panneaux semi-rigides de laine de bois type STEICOflex F036, épaisseur 100mm (R = 2.75).

Nota : 

- 1ère couche disposée entre chevrons porteurs.
- 2ème couche disposée entre contre chevronnage à la charge du présent lot.

Localisation     :  

Totalité des plafonds rampants.

8.4.7 MEMBRANES  

8.4.7.1 MEMBRANE PARE-VAPEUR DELTA-FOL DBF 

Mise en œuvre d'une membrane pare-vapeur  armée type  DELTA-FOL DBF de  chez DÖRKEN (Sd env.  20m)  ou 
équivalent.

Toutes sujétions et accessoires de mise en œuvre seront considérés inclus dans les offres.

Nota : 

- La continuité de la membrane pare-vapeur sera assurée par bandes adhésives.
- Le titulaire du présent lot sera chargé de la fixation et du raccordement de la membrane sur les parois verticales 

et horizontales (adhésif, mastic, etc…) et le traitement des points singuliers.
- Fixation suivant prescriptions du fabricant et préconisation des DTU en vigueur.
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- Le titulaire du présent lot sera chargé de la fourniture et pose des ossatures complémentaires nécessaire à la 
pose de la membrane.

Localisation :

Suivant plans. A prévoir pour l’ensemble des doublages et plafonds rampants créés.

8.4.8 GAINES - COFFRES  

8.4.8.1 GAINES TECHNIQUES PLACOPLATRE 98/48 EI60

Les gaines techniques seront réalisées avec le système Placostil de Placoplatre. 

L'ossature Placostil sera constituée de : 

 rails Stil R 48 et montants Stil M 48. 
 le parement sera constitué de 2 plaques Placoplatre BA 13 par faces.
 l'isolation acoustique sera améliorée par la mise en place de fibre minérale type PAR confort 45 mm  disposés 

entre les montants.
Nota :

- Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre.
- La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre.

Localisation :

Suivant plans. A prévoir.

8.4.9 TRAVAUX PARTICULIERS  

8.4.9.1 CONTRE-CHEVRONNAGE

Chevrons section 63 x 43, entr'axe 120 cm.

Nota :

- Fixation sous pannes (tringlage support de plafonds) après pose de l'isolation et de la membrane pare vapeur.
- Les chevrons seront solidement fixés à leurs extrémités (prévoir si nécessaire éléments raidisseurs) pour éviter 

tout désordre au niveau de l'habillage placostil.

Localisation :

Totalité des plafonds rampants de l’extension

8.4.9.2 PROTECTION DES ANGLES SAILLANTS

Tous les angles saillants plâtrés,  aussi  bien verticaux qu'horizontaux et  toute longueur seront protégés par bandes 
armées.

8.4.9.3 HABILLAGE BATI-SUPPORT 

Les habillages seront réalisés avec le système Placostil de Placoplatre. 

L'ossature Placostil sera constituée de :

 Rails Stil R 48 et montants Stil M 48.
 Le parement sera constitué de 1 plaque Placoplatre BA 25 ou 2 plaques Placoplatre BA 13 (bords amincis).
 Isolation par panneaux semi-rigides de laine de verre type ISOVER GR 32 revêtu Kraft épaisseur 60 mm (R = 

1.85), parfaitement fixés et assujettis à l’ossature pour éviter tout tassement et glissement.

Nota :

- L'encoffrement sera à réaliser toute hauteur.
- Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre.
- La mise en œuvre sera conforme aux recommandations du fabricant.

Localisation     :  

Suivant plans.
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8.4.9.4 EBRASEMENTS

Ébrasements compris bande armée.

Localisation     :  

Selon nécessité.

8.4.9.5 POSE HUISSERIES, BATIS, CHASSIS, TRAPPES

La pose des huisseries, bâtis, châssis et trappes intégrés dans les cloisons ou plafonds sera assurée par le titulaire du 
présent lot (fourniture à la charge du Lot MENUISERIE INTERIEURE).

8.4.9.6 RENFORTS DE CLOISONS

Mise en place selon prescriptions des autres corps d’états des renforts bois (bastaings section 150x48 mm) nécessaires 
à la fixation des appareils et accessoires sanitaires, radiateurs, chaudières, barres d’appuis, mains courantes, meubles 
de cuisine suspendus et autres charges lourdes dans les conditions suivantes :

 Fourniture des renforts bois (bastaings et autres) à la charge du présent lot.
 Pose (selon plans de détails cotés fournis par les intéressés) des dits renforts à la charge du présent lot.

Localisation :

Selon nécessité. A prévoir :

 Au droit des appareils sanitaires, suivant CCTP du lot PLOMBERIE / SANITAIRES.

8.4.9.7 CALFEUTREMENTS

Forfait pour calfeutrements au pourtour des huisseries, des menuiseries extérieures, en pieds et têtes de cloisons et/ou 
de doublages.

Forfait pour calfeutrements des traversées de planchers dans la gaine technique située à l’arrière du WC PMR.

Nota : Attestation de réalisation des calfeutrements à diffuser.

Localisation     :  

Selon plans et prescriptions des autres corps d’états

8.4.10 DIVERS  

Se reporter au CCTC.

8.4.10.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura à sa charge toutes les installations de chantier nécessaire à la bonne exécution de ces ouvrages et à la 
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc.).

8.4.10.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont à la charge de l'entreprise titulaire du présent 
lot.

8.4.10.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et à mesure de ses interventions et à la fin de son intervention principale :

 Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc.…).
 Balayer les sols afin de conserver l’intérieur et l’extérieur des constructions dans un état de propreté constant 

afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.
 Nettoyer leurs ouvrages au fur et à mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles 

qu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT

 Le brûlage des déchets.
 L’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
 D’abandonner les déchets dans la nature.
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8.4.10.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF

Se reporter au CCTC du présent CCTP.

8.4.10.5 DOE

En fin de travaux, avant règlement pour solde, l'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

 Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.
 Les plans de récolement des ouvrages réalisés.
 Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en œuvre.
 Les PV d'essais.
 Les certificats de conformité.

8.4.10.6 COMPTE PRORATA

Prévoir en provision 1 % du marché au titre du compte prorata.

8.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)  

Sans objet.

8.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION  

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au 
dossier,  afin  de garantir  une analyse plus  précise de votre  offre,  de  justifier  ces  choix  et  d’anticiper  d’éventuelles 
questions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est à apporter.
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Lot n°9 : PEINTURE – REVETEMENTS MURAUX
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9.1 PRESCRIPTIONS GENERALES  

Se reporter au CCTC.

9.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER  

Chaque entreprise a l’obligation d’avoir une entière connaissance du dossier de tous les corps d’état. 

Il devra un achèvement complet et conforme aux règles de l’art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues 
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaître et avoir estimées dès lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il  serait 
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par l'entreprise.

9.1.2 PRESENTATION DES OFFRES  

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra être respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront être présentés séparément.

9.1.3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE  

Les normes accessibilité handicapée sont applicables à ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu’il ne remet  
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur 
de ressaut, dimensions des accès, aire de rotation, gabarit d’encombrement, etc.

Les implantations doivent être vérifiées par chaque corps d’état avant et après l’exécution de ses travaux afin que ceux-
ci n’entraînent pas de NON-CONFORMITE.

Rappel : Il n’y a pas de tolérance aux dimensions indiquées dans la réglementation.

9.1.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT  

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre 
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions à ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.
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9.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  

Se reporter au CCTC.

9.2.1 CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS  

La mise en œuvre des matériaux ainsi que les produits utilisés par le présent lot devront  être conforme à tous les textes  
législatifs et réglementaires (lois, décrets, arrêtés, circulaires...), ainsi qu'à tous les textes normatifs (normes, Documents 
Techniques Unifiés, règles de calcul D.T.U., documents d'Avis Techniques, documents de Certifications...) publiés dans 
le Recueil des Eléments Utiles à l'Etablissement et à l'Exécution des Projets et Marchés de Bâtiment en France (REEF) 
par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) mis à jour à la date de la signature du marché.

9.2.1.1 PRODUITS DE MARQUE

Les produits de marque devront être livrés sur le chantier dans les emballages d'origine, et ils devront répondre aux 
contextures et qualités garanties par le fabricant, ainsi qu'aux emplois auxquels ils sont destinés.

Dans tous les cas où une peinture est définie ci-après par une marque nommément désignée, l'entreprise aura la faculté  
de  proposer  au  maître  d'œuvre  une  peinture  d'une  autre  marque  en  apportant  la  preuve  que  cette  peinture  est 
équivalente  en  tant  que  tenue  dans  le  temps,  robustesse,  résistance,  tenue  des  teintes,  aspect  du  fini,  opacité, 
possibilité de lessivage. L'acceptation par le maître d'œuvre des peintures proposées par l'entreprise devra faire l'objet  
d'un accord écrit.

9.2.2 SUBJECTILES  

9.2.2.1 RECONNAISSANCE DES SUBJECTILES

Avant tout commencement des travaux, l'entreprise du présent lot procédera à la reconnaissance des subjectiles, tant 
pour en tirer tous renseignements utiles à la bonne marche du travail que pour vérifier leur état.

Cette  reconnaissance  sera  effectuée  en  présence  du  maître  d'œuvre  et  du  ou  des  entreprises  ayant  réalisé  les 
subjectiles.

9.2.2.2 SUBJECTILES NON CONFORMES

Dans le cas de subjectiles non conformes, l'entreprise du présent lot fera par écrit au maître d'œuvre, ses réserves et 
observations avec toutes justifications à l'appui.

Il appartiendra alors au maître d'œuvre de prendre toutes décisions en vue d'obtenir des subjectiles conformes.

Le maître d'œuvre pourra alors être amené à prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés soit par l'entreprise ayant réalisé les supports concernés, 
soit par l'entreprise du présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par l'entreprise ayant réalisé le support.

Après exécution de ces travaux complémentaires, une nouvelle réception aura lieu, dans les mêmes conditions que ci-
dessus.

9.2.2.3 SUBJECTILES PAREMENT BETON APPARENT

En ce qui concerne les parements en béton apparent parement soigné, le gros œuvre aura à sa charge la livraison de 
ces parements dans un état tel que le peintre, en réalisant les ouvrages préparatoires conformes au DTU 59.1, puisse 
livrer des ouvrages dans un parfait état de finition et conformes aux règles de l'art.

Ces parements feront l'objet d'une reconnaissance comme les autres subjectiles.

9.2.3 ASSISTANCE DU FOURNISSEUR  

Dans le cas d'emploi de produits spéciaux ou de produits nécessitant une mise en œuvre particulière, le maître d'œuvre 
se réserve le droit de demander l'assistance technique du fournisseur du produit concerné.

9.2.4 EMPLOI DES PRODUITS  

Les peintures ainsi  que les produits  pour reboucher et  enduire devront  être choisis  en fonction de l'exposition des 
surfaces extérieures et intérieures, exposition en atmosphère agressive, etc.

Ces peintures et produits devront être compatibles avec le subjectile et compatibles entre eux. Les produits de marque 
seront uniquement utilisés suivant le mode d'emploi obligatoirement indiqué par le fabricant, les travaux préparatoires 
devront être compatibles avec ces produits.

Les couches d'impression devront être ajustées aux subjectiles en raison des différences d'absorption de ces derniers.
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9.2.5 CHOIX DES PRODUITS  

Avant tout début de travaux, l'entreprise s'assurera que les différents produits prévus au présent CCTP conviennent 
parfaitement à l'emploi envisagé, et ceci en fonction de la nature et de l'état des subjectiles dont il aura une parfaite 
connaissance, ainsi que des conditions climatiques ou autres particularités du chantier.

En ce qui concerne les couches d'impression et couches primaires, l'entreprise du présent lot devra se mettre en rapport 
avec les entreprises intéressées afin de s'assurer que les produits qu'il envisage d'appliquer répondent parfaitement, 
compte tenu de l'état des subjectiles considérés.

L'entreprise fera le cas échéant et par écrit au maître d'œuvre les remarques et suggestions avec toutes justifications à 
l'appui.

En tout état de cause, l'entreprise du présent lot sera toujours responsable du choix des produits qu'il entend mettre en 
œuvre :

 les produits pour impressions et couches primaires seront à déterminer par l'entreprise en fonction de la nature 
et de l'état des subjectiles d'une part, et de la nature du type des produits de finition d'autre part.

 les produits pour rebouchages et enduits devront être compatibles avec les couches d'impression ou couches 
primaires ainsi qu'avec les produits de finition pour les enduits ; ils devront être adaptés au type de finition lisse 
ou structurée.

 les produits pour couches intermédiaires et de finition devront être compatibles avec les produits des couches 
préparatoires et apprêts, et être de type voulu pour permettre d'obtenir l'aspect de finition demandé.

L'entreprise  devra  également  tenir  compte  dans  le  choix  des  produits,  des  atmosphères  intérieures  particulières 
rencontrées (humides, agressives, etc.) sur le chantier concerné.

9.2.6 CHOIX DES TEINTES  

Le choix des teintes appartient au maître d'œuvre.

Aucun supplément de prix ne pourra être demandé pour l'emploi de telle ou telle autre teinte, ainsi que pour l'exécution 
de plusieurs teintes sur les parois d'un même local, réchampissage ou autres, par dérogation aux spécifications du 
cahier des charges DTU.

Le maître d'œuvre pourra demander l'emploi de couleurs vives, sans majoration de prix, dans la limite de 30 % de la 
surface totale.

9.2.7 SURFACES "TEMOIN"  

Les surfaces " témoin " dont le nombre et la superficie seront déterminées par le maître d'œuvre devront obligatoirement  
être traitées avec les produits et les procédés prescrits pour chaque système (dérogation au DTU 59.1 article 6-3-15e 
alinéa).

Le maître d'œuvre se réserve le droit de demander au fournisseur du ou des produits concernés, de suivre la réalisation 
de ces surfaces "témoin".
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9.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION  

Se reporter au CCTC.

9.3.1 EMPLOI DES PRODUITS  

Les peintures ainsi  que les produits  pour reboucher et  enduire devront  être choisis  en fonction de l'exposition des 
surfaces extérieures et intérieures, exposition en atmosphère agressive, etc.

Ces peintures et produits devront être compatibles avec le subjectile et compatibles entre eux. Les produits de marque 
seront uniquement utilisés suivant le mode d'emploi obligatoirement indiqué par le fabricant, les travaux préparatoires 
devront être compatibles avec ces produits.

Les couches d'impression devront être ajustées aux subjectiles en raison des différences d'absorption de ces derniers.

9.3.2 PREPARATION DES SUBJECTILES  

Les travaux ne devront être exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.

Avant application de toute couche, le subjectile devra être débarrassé des souillures, poussières, projection de plâtre ou 
mortier, taches de graisse, etc.

Pour tous les subjectiles ayant reçu une couche primaire par les soins du fournisseur, le peintre devra procéder à une 
révision soignée de cette couche d'impression et il aura à sa charge l'exécution de tous les petits raccords nécessaires 
sur cette couche primaire.

9.3.3 COUCHES DE PEINTURE  

Les tons des différentes couches de peinture seront légèrement différents, sauf impossibilité technique, les tons étant 
pris à partir du subjectile du plus foncé au plus clair. La peinture de chaque couche devra être correctement croisée, sauf 
pour certaines peintures.

Avant application d'une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes et coulures grattées, toutes irrégularités 
effacées.

Une couche ne devra être appliquée qu'après séchage complet de la couche précédente.

Après achèvement et séchage de la couche de finition :

 le subjectile devra être totalement marqué
 les arêtes et moulures devront être dégagées
 le ton définitif devra être tout à fait régulier et conforme au ton de l'échantillon accepté par le maître d'œuvre
 les reprises ne devront pas être visibles
 l'application ne devra donner lieu à aucune surépaisseur anormale dans les feuillures.

9.3.4 FINITION DITE " TRES SOIGNEE "  

Cette qualité ne tolère aucun défaut.

Pour tous les ouvrages prévus avec une telle finition selon prescriptions ci-après au présent document, l'entreprise aura 
implicitement à sa charge l'exécution de tous travaux préparatoires, apprêts, ponçages intermédiaires, etc., nécessaires 
pour obtenir un aspect fini sans aucun défaut.

Si pour obtenir ce résultat, une couche supplémentaire d'enduit ou de peinture était nécessaire, elle serait à la charge de 
l'entreprise.

Le présent article déroge aux clauses du CCS du DTU 59.1 paragraphe d.

9.3.5 RACCORDS  

Dans le cadre de l'exécution de son marché, le présent lot  aura implicitement à sa charge l'exécution de tous les 
raccords de peinture afférents aux travaux des autres corps d'état.

9.3.6 PROTECTION OUVRAGES AUTRES CORPS D'ETAT  

Le présent lot devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection de tous les ouvrages qui 
pourraient être tachés ou attaqués par les peintures ou autres produits employés.

Il devra, le cas échéant, après exécution de ses travaux, enlever toutes les taches ou traces de peinture sur tous les  
ouvrages imparfaitement protégés. Ces nettoyages ne devront en aucun cas détériorer les ouvrages, notamment les 
vitres qui ne devront pas être rayées.
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Tous les  articles  de ferrage et  quincaillerie  mobile  devront  être  nettoyés et  grattés  dès finition  des peintures,  afin 
d'assurer leur fonctionnement normal.

9.3.7 ECHANTILLONS  

Les échantillons de produits dont l'emploi est envisagé seront déposés au bureau du maître d'œuvre au plus tard un  
mois avant l'exécution des travaux de peinture.

9.3.8 PRELEVEMENT EN COURS DE TRAVAUX  

Si le maître d'œuvre le  juge utile,  il  sera procédé pendant  les travaux à des prises d'échantillons qui  subiront  les 
analyses voulues, et les frais en résultant seront à la charge de l'entreprise si les résultats lui sont défavorables, et à la 
charge du maître de l'ouvrage dans le cas contraire.

Ces prélèvements se feront dans les conditions précisées à l'article 5.3 du CCS du DTU 59.1.

9.3.9 ESSAIS ET VERIFICATIONS  

Selon DTU 59.1 : Chapitre 7 et Annexe E.

9.3.10 GARANTIES  

L'entreprise doit une garantie de 2 ans à dater du jour de la réception, pour les peintures et revêtements ayant une  
fonction décorative, ainsi que pour les produits de façades de classe D et gamme décorative.

Pour les revêtements ayant également une fonction technique tels que les revêtements de façades de  classe I et T, la 
garantie est de 10 ans.

Cette garantie décennale fera l'objet d'un contrat de garantie conjointe et solidaire du fabricant et de l'entreprise.

Les modalités de souscription de ce contrat seront fixées en temps voulu entre le maître d'ouvrage et l'entreprise.

La mise en œuvre de peintures et  revêtements dits de technique non courante (procédés hors DTU par exemple) 
nécessite la souscription par l'entreprise de garanties complémentaires à la décennale de base de ce dernier.
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9.4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES  

9.4.1 PEINTURE MATE  

9.4.1.1 SUPPORTS PLAQUE DE PAREMENT EN PLATRE (FINITION B)

TRAVAUX PREPARATOIRES

 révision des joints
 époussetage
 impression
 rebouchage
 ratissage
 ponçage et époussetage

FINITIONS

 couche intermédiaire de peinture acrylique satinée garnissante
 couche de finition peinture acrylique satinée garnissante

Nota : marquage NF Environnement exigé.

Localisation     :  

Selon plans, à prévoir pour l’ensemble des plafonds et retombées réalisées en plaque de plâtre sur ossature métallique.

9.4.2 PEINTURE SATINÉE  

9.4.2.1 SUPPORTS PLAQUE DE PAREMENT EN PLATRE (FINITION B)

TRAVAUX PREPARATOIRES

 révision des joints
 époussetage
 impression
 rebouchage
 ratissage
 ponçage et époussetage

FINITIONS

 couche intermédiaire de peinture acrylique satinée garnissante
 couche de finition peinture acrylique satinée garnissante

Nota : marquage NF Environnement exigé.

Localisation     :  

Selon plans, à prévoir pour l’ensemble des cloisons et doublages créés dans le cadre des travaux.

9.4.2.2 SUPPORTS BOIS ET DERIVES INTERIEURS (FINITION B)

TRAVAUX PREPARATOIRES

 brossage et époussetage
 impression
 rebouchage
 enduit non repassé
 ponçage à sec et époussetage

FINITIONS

 couche intermédiaire de peinture alkyde satinée garnissante
 couche de finition peinture alkyde satinée garnissante

Nota : marquage NF Environnement exigé.

Localisation     :  

Huisseries, portes, trappes, plinthes droites, plinthes crémaillères, abouts de cloisons, façades gaines palières, pièces 
de charpente apparentes.
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Nota :  Se reporter au  Lot MENUSIERIES INTERIEURES  pour appréciation de l'importance exacte des ouvrages à 
réaliser.

9.4.2.3 SUPPORTS NON FERREUX INTERIEURS (FINITION B)

TRAVAUX PREPARATOIRES

 nettoyage et dépoussiérage

 dégraissage

 rinçage

 peinture primaire réactive

FINITIONS

 couche intermédiaire de peinture alkyde satinée garnissante
 couche de finition peinture alkyde satinée garnissante

Nota : marquage NF Environnement exigé.

Localisation     :  

Suivant plans et CCTP des autres lots. A prévoir pour canalisations destinées à rester apparentes.

9.4.2.4 SUPPORTS PLASTIQUE (FINITION B)

TRAVAUX PREPARATOIRES

 nettoyage et dépoussiérage

 dégraissage

 ponçage

 peinture primaire

FINITIONS

 couche intermédiaire de peinture alkyde satinée garnissante
 couche de finition peinture alkyde satinée garnissante

Nota : marquage NF Environnement exigé.

Localisation     :  

Suivant plans et CCTP des autres lots. A prévoir pour canalisations PVC destinées à rester apparentes.

9.4.3 TRAVAUX SUR EXISTANTS  

9.4.3.1 SUPPORTS ANCIENS FONDS PEINTS ET/OU DÉTAPISSÉS (FINITION B)

TRAVAUX PREPARATOIRES

 grattage des parties mal adhérentes

 lessivage ou lavage pour repeindre ou détapissage

 ouverture des fissures

 impression

 rebouchage avec ou sans calicot et réparation

 raccords d’enduits

 enduisage

 ponçage et époussetage

 impression

FINITIONS

 couche intermédiaire de peinture alkyde satinée garnissante

 couche de finition peinture alkyde satinée garnissante
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Nota : Marquage NF Environnement exigé.

Localisation     :  

Totalité des parois verticales existantes conservées au droit des locaux réaménagés. Y compris au droit des puits de 
lumière dans les salles d’activité.

9.4.3.2 SUPPORTS ANCIENS FONDS BOIS ET DERIVES PEINTS INTERIEURS (FINITION B)

TRAVAUX PREPARATOIRES

 grattage des parties mal adhérentes

 lessivage ou lavage pour repeindre

 impression

 rebouchage

 enduisage

 ponçage et époussetage

 impression

FINITIONS

 couche intermédiaire de peinture alkyde mâte ou satinée garnissante

 couche de finition peinture alkyde mâte ou satinée garnissante

Nota : marquage NF Environnement exigé. 

Localisation     :  

Suivant plans et visite sur site. A prévoir pour l’ensemble des boiseries conservées dans les locaux réaménagés.

9.4.3.3 SUPPORTS ANCIENS FONDS METALLIQUES PEINTS INTERIEURS (FINITION B)

TRAVAUX PREPARATOIRES

 grattage des parties mal adhérentes
 lessivage ou lavage pour repeindre et/ou dégraissage
 peinture primaire adaptée

FINITIONS

 couche intermédiaire de peinture alkyde brillante garnissante
 couche de finition peinture alkyde brillante garnissante

Nota : marquage NF Environnement exigé.

Localisation     :  

Suivant plans et visite sur site. A prévoir pour le radiateur existant de la zone arrondie (dépose / repose à la charge du 
lot CHAUFFAGE).

9.4.4 VERNIS/LASURE  

9.4.4.1 VERNIS – SUPPORTS BOIS ET DERIVES INTERIEURS (FINITION B)

TRAVAUX PREPARATOIRES

 brossage et époussetage
 impression
 ponçage et époussetage

FINITIONS

 couche intermédiaire de vernis mâte, satinée ou brillant
 couche de finition de vernis mâte, satinée ou brillant

Nota : Marquage NF Environnement exigé.

Localisation :

Suivant plans et CCTP du lot menuiseries intérieures. A prévoir pour plafond acoustique de l’extension.
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9.4.5 PEINTURE DE SOLS  

9.4.5.1 PEINTURE EPOXYDIQUE

Fourniture et mise en œuvre de peinture anti-poussière et anti-usure garantie 5 ans par revêtement plastique liquide à 
durcisseur Epoxy (classement M1).

Ensemble comprenant  le  ponçage,  grattage,  ébavurage,  dépoussiérage soigné,  aspiration,  dégraissage,  application 
d’une couche de fond, application d’une couche de finition. 

Coloris au choix de l’architecte.

Localisation     :  

A prévoir pour l’ensemble des margelles en béton existantes conservées et visibles à l’état futur.

9.4.6 TRAVAUX PARTICULIERS  

9.4.6.1 JOINT ACRYLIQUE

A chaque fois que nécessaire, l’entrepreneur devra la réalisation d’un joint acrylique blanc.

9.4.7 NETTOYAGE  

9.4.7.1 NETTOYAGE AVANT OPR

En  fin  de  chantier,  avant  les  Opérations  Préalables  à  la  Réception  des  travaux,  exécution  d'un  nettoyage 
comprenant (liste non exhaustive) :

 Menuiseries  extérieures  aluminium,  feuillures,  dormants  sur  les  2  faces  intérieures  et  extérieures  compris 
bavettes.

 Nettoyage aux deux faces des verres et glaces et de l'ensemble des menuiseries extérieure, intérieures.
 Aspirations des gorges.
 Carrelages, dallages et sols minces, y compris leurs plinthes à gratter et laver pour faire disparaître toutes 

traces étrangères.
 Autres sols y compris les extérieurs à gratter, laver et balayer.
 Appareils  sanitaires  et  robinetterie  avec  toutes  précautions  et  produits  appropriés  suivant  la  nature  des 

appareils 
 Epoussetage des murs.
 Nettoyage et lustrage de la robinetterie, de la quincaillerie (poignée de porte, croisée, etc.).
 Tous les ouvrages divers : mobilier, etc…
 Tous les radiateurs avec époussetage.
 Tous les ouvrages métalliques (main courante, garde-corps, tuyauteries).
 Nettoyage des interrupteurs, prises de courant.
 Déblocage de toutes les parties mobiles et  gâches de serrures débouchage des trous bouchés,  etc.  pour 

obtenir un parfait fonctionnement des mécanismes
 Enlèvement des taches de peinture et menues souillures, graffitis, traits de crayon, etc.
 Nettoyage des balcons, coursives et terrasses extérieures.
 Lavage haute pression des dallages et enrobés.
 Enlèvement de tous les déchets de nettoyage, d'une manière générale, tous travaux pour pouvoir exécuter les 

opérations préalables à la réception dans de bonne conditions.
 L’enlèvement hors du chantier de tous les déchets provenant des opérations de nettoyage.

9.4.7.2 NETTOYAGE DE LIVRAISON

Après  la  levée  de  réserve  des  entreprises  et  avant  la  livraison  du  bâtiment  au  Maître  d'Ouvrage,  exécution  d'un 
nettoyage final de mise en service comprenant (liste non exhaustive) :

 Nettoyage des balcons, coursives et terrasses extérieures
 Finition nettoyage à la monobrosse des sols
 Nettoyage du sous-sol (parking et circulation) balayage sommaire et aspiration à l'autoporté
 D'une manière générale, tous travaux pour livrer un bâtiment prêt à être utilisé

9.4.8 DIVERS  

Se reporter au CCTC.
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9.4.8.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura à sa charge toutes les installations de chantier nécessaire à la bonne exécution de ces ouvrages et à la 
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc.).

9.4.8.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont à la charge de l'entreprise titulaire du présent 
lot.

9.4.8.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et à mesure de ses interventions et à la fin de son intervention principale :

 Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc.…).
 Balayer les sols afin de conserver l’intérieur et l’extérieur des constructions dans un état de propreté constant 

afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.
 Nettoyer leurs ouvrages au fur et à mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles 

qu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT

 Le brûlage des déchets.
 L’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
 D’abandonner les déchets dans la nature.

9.4.8.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF

Se reporter au CCTC du présent CCTP.

9.4.8.5 DOE

En fin de travaux, avant règlement pour solde, l'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

 Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.
 Les plans de récolement des ouvrages réalisés.
 Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en œuvre.
 Les PV d'essais.
 Les certificats de conformité.

9.4.8.6 COMPTE PRORATA

Prévoir en provision 1 % du marché au titre du compte prorata.

9.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)  

Sans objet.

9.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION  

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au 
dossier,  afin  de garantir  une analyse plus  précise de votre  offre,  de  justifier  ces  choix  et  d’anticiper  d’éventuelles 
questions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est à apporter.
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Lot n°10 : REVETEMENTS DE SOLS – FAÏENCE

TCE INGÉNIERIE 161



CAF CARREFOUR 18 – RENNES (35)
20221112 – CCTP

Lot n°10: Revêtements de sols - Faïence

10.1 PRESCRIPTIONS GENERALES  

Se reporter au CCTC.

10.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER  

Chaque entreprise a l’obligation d’avoir une entière connaissance du dossier de tous les corps d’état. 

Il devra un achèvement complet et conforme aux règles de l’art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues 
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaître et avoir estimées dès lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il  serait 
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par l'entreprise.

10.1.2 PRESENTATION DES OFFRES  

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra être respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront être présentés séparément.

10.1.3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE  

Les normes accessibilité handicapée sont applicables à ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu’il ne remet  
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur 
de ressaut, dimensions des accès, aire de rotation, gabarit d’encombrement, etc.

Les implantations doivent être vérifiées par chaque corps d’état avant et après l’exécution de ses travaux afin que ceux-
ci n’entraînent pas de NON-CONFORMITE.

Rappel : Il n’y a pas de tolérance aux dimensions indiquées dans la réglementation.

10.1.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT  

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre 
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions à ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.
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10.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  

Se reporter au CCTC.

10.2.1 CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS  

La mise en œuvre des matériaux ainsi que les produits utilisés par le présent lot devront  être conforme à tous les textes  
législatifs et réglementaires (lois, décrets, arrêtés, circulaires...), ainsi qu'à tous les textes normatifs (normes, Documents 
Techniques Unifiés, règles de calcul D.T.U., documents d'Avis Techniques, documents de Certifications...) publiés dans 
le Recueil des Eléments Utiles à l'Etablissement et à l'Exécution des Projets et Marchés de Bâtiment en France (REEF) 
par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) mis à jour à la date de la signature du marché.

10.2.2 FOURNITURES ET MATERIAUX  

Les matériaux et fournitures devant être mis en œuvre devront répondre aux prescriptions suivantes.

10.2.2.1 MATERIAUX POUR REVETEMENTS DE SOLS

Ces matériaux devront répondre aux caractéristiques définies ci-après au présent document.

Les teintes et décors éventuels devront correspondre à ceux de l'échantillon retenu par le maître d'œuvre. Dans un 
même local, les tons devront être uniformes et aucune différence de ton si minime soit-elle, ne sera tolérée.

Pour les matériaux en dalles, les dimensions nominales et les tolérances de calibrage seront celles définies par les 
normes en vigueur; à défaut l'appréciation en reviendra au maître d'œuvre.

10.2.2.2 MORTIERS ET COULIS

Sauf spécifications contraires ci-après ou dans les prescriptions des fabricants, les mortiers et coulis employés seront les 
suivants :

 mortiers de pose des carrelages scellés : conformes à l'article 4.5 du DTU 52.1

Coulis et mortiers pour joints :

 conformes à l'article 4.6 du DTU 52.1
 en ciment blanc
 en mortier ou produit spécial pour joints

10.2.2.3 ENDUITS DE LISSAGE

Les enduits de lissage seront exclusivement des produits livrés prêts à l'emploi, ceux préparés sur le chantier ne seront  
pas admis.

Tous les enduits de lissage devront faire l'objet d'un Avis Technique assorti d'un classement P au moins égal à celui du 
local à revêtir.

10.2.2.4 COLLES ET MORTIERS-COLLES

Les colles et mortiers-colles seront obligatoirement, pour chaque type de revêtement, celui ou l'un de ceux préconisés 
par le fournisseur du revêtement considéré.

10.2.2.5 ADHESIFS

Les adhésifs seront obligatoirement, pour chaque type de revêtement de sol, celui ou l'un de ceux préconisés par le  
fournisseur du revêtement de sol considéré.

10.2.3 CARACTERISTIQUES DES REVETEMENTS DE SOLS  

Les revêtements de sols finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache ni salissure, de 
couleur et de ton uniforme et régulier, l'ensemble conforme aux prescriptions du présent CCTP.

En ce qui concerne la planéité, les tolérances admises sont  celles précisées par les DTU.

Pour les revêtements de sols en dalles, la tolérance d'alignement admise est l'alignement : une règle de 2 m posée à 
plat ne devra pas faire apparaître de différence dans l'alignement des joints supérieure à 1 mm.

Toutes les parties de revêtements de sols accusant des défauts tels que décollements, boursouflures, bosses ou flaches 
supérieurs aux tolérances admises, alignements de joints incorrects, joints ouverts, coupes et ajustages mal réalisés, 
etc., seront refusées, déposées et refaites par l'entreprise à ses frais.
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10.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION  

Se reporter au CCTC.

10.3.1 PRESCRIPTIONS GENERALES  

Lors de la pose des revêtements,  la disposition et  les alignements seront déterminés de manière à permettre une 
exécution avec un minimum de coupes de carreaux ; les coupes inévitables devront toujours être exécutées sous les 
plinthes ou en rive des locaux.

Toutes les entailles et découpes au droit des tuyauteries, robinets ou autres, devront être très soigneusement ajustées ; 
tout carreau comportant une découpe mal ajustée, ou fendue ou détériorée lors du découpage, sera immédiatement à 
remplacer.

Au droit des seuils et autres emplacements où le sol carrelage sera contigu à un autre type de sol, l'entreprise aura à  
fournir et à poser un arrêt métallique constitué par un fer cornière de 30 x 30 mm.

A toutes les jonctions de sols minces de natures différentes, il sera posé par le présent lot un couvre-joint dans les 
conditions précisées ci-avant.

Les jonctions de sols minces de même nature, de même teinte ou non, ne recevront pas de couvre-joint, et de ce fait, 
l'ajustage du joint devra être soigneusement réalisé, et ce joint devra être disposé dans l'axe de l'épaisseur de la porte.

A tous les angles saillants,  et  sur toutes les rives libres des revêtements verticaux, il  sera fait  emploi  de carreaux 
spéciaux à bord arrondi ou à rive émaillée.

Même observation en ce qui concerne les angles saillants des plinthes.

Au droit des appareils sanitaires, le revêtement vertical en carrelage devra réaliser l'étanchéité absolue entre l'appareil 
sanitaire et la paroi, et à cet effet, le joint entre la gorge de l'appareil et le 1er rang de carrelage devra être un joint 
souple en produit pâteux genre Thiokol ou équivalent, la façon de ce joint étant à la charge du présent lot, y compris la  
fourniture du produit.

Dans le cas où il serait prévu un calepinage par le maître d'œuvre, la pose devra respecter ce calepinage.

10.3.2 SUPPORTS  

10.3.2.1 RECEPTION DES SUPPORTS

L'entreprise du présent  lot  devra procéder à la  réception des supports  devant  recevoir  les revêtements de sols et 
revêtements muraux.

Pour cette réception, l'entreprise du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des DTU, règles  
professionnelles, et autres.

Les tolérances devant être respectées seront celles définies en annexe 1 du cahier des clauses techniques du DTU 
53.1.

Cette réception sera faite en présence du maître d'œuvre, de l'entreprise ayant réalisé les supports et de l'entreprise du 
présent lot.

10.3.2.2 SUPPORTS NON CONFORMES

En cas de supports ou parties de supports non conformes, l'entreprise du présent lot fera, par écrit, au maître d'œuvre 
ses réserves et observations avec justifications à l'appui.

Il appartiendra alors au maître d'œuvre de prendre toutes décisions en vue de l'obtention de supports conformes.

Le maître d'œuvre pourra être amené à prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les supports, soit par le 
présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par l'entreprise ayant exécuté les supports.

10.3.3 TRAVAUX PREPARATOIRES  

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura à effectuer un nettoyage parfait du support, pour obtenir une 
surface débarrassée de tout ce qui pourrait nuire à la bonne adhérence du revêtement de sol.

Le présent lot aura toujours à exécuter avant toute pose de revêtement, une préparation du support par un enduit de 
lissage dit ragréage.
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Le choix du type de produit à employer pour cet enduit de lissage sera du ressort de l'entreprise. Ce choix sera fonction 
de la nature et de l'état du support, de la nature du revêtement de sol prévu, des éventuelles conditions particulières du 
chantier et du classement UPEC du local considéré.

10.3.4 POSE DES REVETEMENTS DE SOLS  

Les  revêtements  de  sols  seront  collés  en  plein  sur  le  support,  à  simple  ou  à  double  encollage  selon  le  type  de 
revêtement de sol mis en œuvre. La quantité d'adhésif employée sera telle qu'elle assure une adhérence parfaite du 
revêtement, sans toutefois que par suite de surabondance d'adhésif, celui-ci ne reflue par les joints.

En tout état de cause, la mise en œuvre du revêtement de sol devra être réalisée conformément aux prescriptions de 
mise en œuvre de l'agrément CSTB ou à défaut suivant celles du fabricant.

Les couvre-joints au droit des jonctions de sols de natures différentes seront très soigneusement coupés de longueur et  
ajustés  dans  la  feuillure  de  l'huisserie  ou  du  bâti.  Ils  seront  obligatoirement  disposés  exactement  dans  l'axe  de 
l'épaisseur de la porte.

Ceux en métal seront fixés par vis à tête fraisée, ces vis disposées dans l'axe du couvre-joint à espacement régulier. Les 
têtes de vis seront toujours en métal de même aspect et traitement que le couvre-joint.

Les tracés et les alignements seront déterminés de manière à permettre une exécution avec un minimum de coupes de 
dalles. Les coupes inévitables devront toujours se faire en rives de revêtements.

Les alignements devront toujours être symétriques par rapport à l'axe du local.

Dans le cas où il serait prévu un calepinage par le maître d'œuvre, la pose devra toujours le respecter scrupuleusement.

Pour  les  revêtements  à  joints  soudés,  ces  soudures  seront  réalisées  d'une  manière  strictement  conforme  aux 
prescriptions du fabricant.

Revêtement de sols scellés :

 Les carreaux et dalles seront posés sur un lit de mortier, les joints seront coulés avant que le mortier de pose 
n'ait terminé sa prise afin d'assurer l'adhérence nécessaire.

 Si l'épaisseur réservée la rend nécessaire, une sous-couche en béton sera exécutée avant pose du revêtement 
carrelage, conforme au DTU.

 Le nettoyage devra avoir lieu sitôt après le raffermissement des coulis de joints (début de prise).

Revêtements de sols collés :

 Avant la pose, l'entreprise du présent lot aura à exécuter un ragréage du support avec un produit spécial de 
ragréage.

 Les carrelages seront posés sur une couche mince de colle ou mortier-colle.
 Les joints seront  coulés soit  au coulis  de joint  traditionnel,  soit  de préférence avec un coulis spécial  pour 

carrelage collé.
 Le nettoyage devra avoir lieu sitôt après le début de prise du coulis des joints.

Revêtements verticaux :

 Avant pose, un ragréage du support sera exécuté en produit spécial pour ragréage, choisi en fonction du type 
de support.

 Les carrelages seront posés sur une couche mince de colle.
 Les joints seront  coulés soit  au coulis  traditionnel  de joint,  soit  de préférence avec un coulis spécial  pour 

carrelage collé, gris ou blanc au choix du maître d'œuvre.
 Le nettoyage devra avoir lieu sitôt après le début de prise du coulis des joints.

10.3.5 JOINTS DE DILATATION  

Dans le cas où des revêtements seraient à poser au droit des joints de dilatation, le présent lot devra les respecter lors 
de l'exécution des revêtements.

Pour l'exécution de ces joints, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre avant le début des travaux, les dispositions qu'il  
compte prendre pour cette exécution.

Quelle que soit la  solution adoptée, les joints devront être étanches aux eaux de lavage.

10.3.6 JOINTS DE FRACTIONNEMENT  

L'entreprise devra prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement nécessaires, conformément aux prescriptions de 
l'article 4.73 du DTU 52.1.Sauf spécifications contraires au descriptif ci-après, ces joints devront être garnis avec un 
matériau pâteux en produit synthétique.

Ce produit devra justifier d'un Avis Technique le certifiant apte à cet usage.
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10.3.7 LARGEUR DES JOINTS  

La pose des carrelages se fera soit à joints larges, soit à joints serrés, selon le type de carrelage et au choix du maître 
d'œuvre.

Pour les joints dits larges, la pose se fera à la grille ou avec emploi de cales.

Le terme "joints dits larges" s'entend jusqu'à 10 mm de largeur.

10.3.8 NIVEAU DES SOLS FINIS  

Les différents revêtements de sols (carrelages, sols minces, etc.) devront toujours être au même niveau au droit des 
jonctions, et présenter un affleurement parfait.

Toutes dispositions utiles devront être prises à ce sujet, en accord avec les entreprises des autres corps d'état.

10.3.9 RACCORD  

Dans le cadre de l'exécution de son marché, l'entreprise du présent lot aura implicitement à sa charge l'exécution de 
tous les raccords de carrelages au droit des scellements, passages de tuyaux ou autres, afférents aux travaux des 
autres corps d'état.

10.3.10 NETTOYAGE ET PROTECTION DES REVETEMENTS  

Immédiatement après pose, les revêtements de sols seront soigneusement nettoyés à l'aide de produits adéquats par le 
présent lot, et ce dernier devra en assurer la protection jusqu'à la réception.

Dans certains cas, en fonction des conditions particulières du chantier et de la nature du revêtement de sol, le présent lot 
pourra se trouver amené, et plus particulièrement pour les sols en tapis textile, à assurer une protection absolument 
efficace, soit par mise en place d'un film plastique collé aux joints par bande adhésive, soit par tout autre moyen efficace.
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10.4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES  

10.4.1 RAGREAGE  

10.4.1.1 RAGREAGE P3 TYPE WEBER.NIV PRIMO

Enduit de ragréage autolissant type WEBER.NIV PRIMO ou équivalent, classé P3, est destiné à la préparation de sols 
intérieurs pour la pose de revêtements de sol.

SUPPORTS

 chape ciment*
 dalle béton*
 éléments en béton préfabriqués*
 anciennes chapes ou dalles présentant des résidus de colle vinyle*
 anciennes chapes ou dalles mises à nu par rabotage ou grenaillage*

* Après primaire  weber.prim RP

EPAISSEURS D'APPLICATION

 locaux classés P2 : de 1 à 10 mm
 locaux classés P3 : de 3 à 10 mm
 weber.niv primo doit être associé avec le primaire weber.prim RP pour toute application

REVETEMENTS ASSOCIES

 carrelage, revêtement textile, revêtement plastique souple ou semi-rigide, parquet collé ou flottant
PERFORMANCES

 CE selon norme NF EN 13813
 classification selon NF EN 13813 : CT-C16-F4
 adhérence sur béton : > 1 MPa
 résistance en traction et flexion : 6 MPa
 résistance en compression : 20 MPa
 classification : P3

DOCUMENTS DE REFERENCE

 NF EN 13813
 Cahiers  des prescriptions  techniques d’exécution des enduits  de lissage des sols  intérieurs travaux neufs 

(cahier CSTB n° 3634) et rénovation (cahier CSTB n° 3635)
 CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED

RECOMMANDATIONS

 respecter les joints de dilatation ou de fractionnement des chapes ou des dalles
 utiliser des profilés en plastique adaptés à l’épaisseur de l’enduit appliqué

PREPARATION DES SUPPORTS

 les supports doivent être parfaitement secs, durs, rigides et propres
 éliminer par grattage, ponçage ou rabotage toute trace éventuelle de plâtre ou laitance du béton
 dépoussiérer par aspiration ou balayage
 reboucher les trous éventuels avec weber.niv plus
 appliquer au rouleau, à la brosse ou au pulvérisateur une couche de primaire weber.prim RP non dilué (200 

g/m²)
 laisser sécher de 1 à 4 h

CONDITIONS D'APPLICATION

 température d’emploi : de +5° C à +35° C 

Localisation     :  

Selon plans. A prévoir dans les locaux recevant un revêtement de sol caoutchouc.
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10.4.2 ETANCHEITE  

10.4.2.1 SYSTEME DE PROTECTION A L’EAU SOUS CARRELAGE

Mise en œuvre selon prescriptions du fabricant d'un système de protection à l’eau (SPEC) type WEBER.SYS PROTEC 
ou équivalent comprenant :

 Lessivage et dépoussiérage du support
 Primaire Weber.prim RP
 Traitement des angles et points singuliers tels que traversées de canalisations, siphons, caniveaux et autres à 

l'aide de bandes d’étanchéité BE14
 Traitement des pénétrations
 Application en deux couches perpendiculaire de 400g/m² (par couche) de Weber.sys protec (pour obtenir un 

film sec d'environ 0.5 mm d'épaisseur)
 Application au rouleau

La pose devra respecter l’avis technique du fabricant.

Localisation     :  

Suivant plans. A prévoir pour l’ensemble des parois recouvertes de faïence.

10.4.3 SOLS SOUPLES  

10.4.3.1 SOL CAOUTCHOUC

Fourniture et pose d’un revêtement de sol en caoutchouc homogène de type NORAPLAN ou équivalent, épaisseur 2mm. 
Lés de largeur utile 1.22 x15 m. Les joints seront réalisés par tranchage des lisières superposées avant encollage avec 
l’outil recommandé par le fabricant. Classement E2 à joints vifs. Dans les locaux E3, les joints sont thermocollés au 
cordon d’apport.

 Classement U4 P3 E2/3 C1/2

 Résistance à l’abrasion selon la norme ISO 4649 de 150 mm3

 Classement au feu Bfl-s1 (EN 13 501-1)

 Isolation phonique aux bruits d’impact de 6 dB

 Résistance à la cigarette (pas de brûlure de surface)

 Innocuité toxicologique en cas d’incendie

 Composition sans halogènes, sans phtalates plastifiants et sans nitrosamine

 Classement A+ selon la réglementation de l’étiquetage

 Teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant

La pose du revêtement sera effectuée dans les règles de l’art selon le DTU 53.2 et les recommandations du fabricant.

Localisation :

Suivant plans, à prévoir pour l’ensemble des locaux rénovés.

10.4.4 FAIENCES  

10.4.4.1 FAIENCE 20X20

Fourniture et mise en œuvre de carreaux de faïence dimensions 20x20cm, coloris au choix de l’architecte (3 coloris 
différents seront définis).

Pose au mortier colle spéciale bénéficiant d'un avis technique suivant le type de support en plâtre cartonné, enduit  
plâtre, enduit ciment, joints exécutés au mortier assorti à la faïence, avec nettoyage parfait au fur et à mesure de leur 
exécution, et rinçage à l'eau claire.

Localisation     :  

Suivant plans. A prévoir :

 En crédence dans la cuisine.

 Toutes hauteur dans la cuisine au droit des équipements qui seront positionnés en niche.

 Toute hauteur dans les sanitaires et sanitaires/changes.
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10.4.5 TRAVAUX PARTICULIERS  

10.4.5.1 BARRES DE SEUILS

Barres de seuils en inox brossé de chez DINAC ou équivalent, largeur 30mm, fixations par vis inox et chevilles.

Localisation     :  

Ensemble de l'opération selon nécessité :  à chaque changement de revêtement de sol.

10.4.5.2 JOINT DE DILATATION SISMIQUE

Couvre-joint de dilatation affleurant type SGR-150 de COUVRANEUF ou équivalent, constitué d’un profilé en alliage 
aluminium et de 2 bandes souples en élastomère venant s’encliqueter dans des supports latéraux en aluminium.

La partie centrale recevra un revêtement de sol identique au sol du local. 

Prévoir réservation dans la chape et mise en place d’un isolant en laine minérale au droit du joint de dilatation sur toute  
son épaisseur.

Hauteur suivant type du revêtement avec ou sans chape. 

Nota : 

 Le projet étant situé en zone de sismicité 2, les joints de dilatation feront 4 cm d’épaisseur. 

 Les profilés situés dans des sols avec revêtement PVC ou textile recevront un revêtement dito sol adjacent en 
partie centrale.

Localisation     :  

Selon plan. A prévoir pour liaison entre l’extension et le bâtiment existant.

10.4.5.3 BUTOIRS

Butoir inox diamètre 34mm, hauteur 40 mm, garniture caoutchouc noir, fixés dans les sols ou si impossibilité dans les  
plinthes avec butoir alu anodisé de plinthe.

Localisation     :  

Selon plan.

10.4.5.4 BAGUETTE D'ANGLE

Fourniture et pose de baguettes en aluminium anodisé, pour finition des angles faïence.

Localisation     :  

Pour l’ensemble des parois recouvertes de faïence

10.4.5.5 TAPIS D’ACCUEIL TYPE EMCO

Ensemble comprenant :

 Cadre à sceller en aluminium.
 Tapis fibres polyamide avec alternance de bandes grattantes intégrées dans une sous-couche en gomme 

épaisse, type ASSISTANT 560 de chez EMCO ou équivalent, coloris gris clair, anthracite ou beige.

Nota : Y compris sujétions pour coupes biaises.

Localisation :

Suivant plans. A prévoir dans le hall d’entrée créé.

10.4.6 DIVERS  

Se reporter au CCTC.

10.4.6.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura à sa charge toutes les installations de chantier nécessaire à la bonne exécution de ces ouvrages et à la 
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc.).
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10.4.6.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont à la charge de l'entreprise titulaire du présent 
lot.

10.4.6.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et à mesure de ses interventions et à la fin de son intervention principale :

 Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc.…).
 Balayer les sols afin de conserver l’intérieur et l’extérieur des constructions dans un état de propreté constant 

afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.
 Nettoyer leurs ouvrages au fur et à mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles 

qu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT

 Le brûlage des déchets.
 L’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
 D’abandonner les déchets dans la nature.

10.4.6.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF

Se reporter au CCTC du présent CCTP.

10.4.6.5 DOE

En fin de travaux, avant règlement pour solde, l'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

 Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.
 Les plans de récolement des ouvrages réalisés.
 Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en œuvre.
 Les PV d'essais.
 Les certificats de conformité.

10.4.6.6 COMPTE PRORATA

Prévoir en provision 1 % du marché au titre du compte prorata.

10.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)  

10.5.1 HABILLAGE MARGELLES EN CAOUTCHOUC  

Le titulaire du présent lot devra chiffrer en option l’habillage des margelles en béton à l’intérieur de la salle d’activité avec 
un revêtement de sol en caoutchouc, dito revêtement prévu pour la partie courantes, y compris toutes sujétions pour 
obtenir une parfaite finition des angles et des arrêtes arrondies.

Localisation     :  

Suivant plans. A prévoir pour habillage des margelles en béton dans la salle d’activité.

10.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION  

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au 
dossier,  afin  de garantir  une analyse plus  précise de votre  offre,  de  justifier  ces  choix  et  d’anticiper  d’éventuelles 
questions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est à apporter.
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Lot n°11 :  PLOMBERIE – CHAUFFAGE – VENTILATION

Cf. document séparé.
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Lot n°12 :  ELECTRICITE

Cf. document séparé.
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FIN DU CCTP
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