(8

METEO
FRANCE

METEO FRANCE
Direction des Systemes d’Observation (DSO)
42, avenue Gaspard Coriolis

31057 TOULOUSE CEDEX

Radar météorologique de CHERVES (86)

Projet de rénovation des courants forts,
des courants faibles et d’'une partie du bati

DCE - SEPTEMBRE 2025

Cahier des Clauses Techniques Particulieres

LOT n° 02 - ETANCHEITE

REC

ARCHITECTURE




DCE - 09/2025

Sommaire

2 ETANCHEITE ..ottt sttt sttt sttt a s s s st naesasaesassnans 3

2.1 GENERALITES ..ottt sttt a st sss s sa e st esassanaesansnens 3
2.1.1  NOLE PrelIMINGIIE ....c.ccuiieeiieiieiei ettt sttt e et b ettt b et be e 3
2.1.2  ODJet de OPEIALiON. .......c.eriiiiieiirieierieerte sttt sttt b ettt 3
2.1.3 [ E= ] 1= SRRSO 3
2.1.4  CONNAISSANCE AU UOSSIEN ....c.ecuiiiiiieiiieiirieiinietet ettt ettt 3
2.1.5  VErfiCAtION S COES ......ooueuiiiiiieieieieetet ettt 4
2.1.6  Prescriptions TeChniqUeS GENEIAIES ...........ccveirieireinierienee e 4
2.1.7  Prescriptions Techniques PartiCUEIeS..........ccccciveireiriiiniereeeeeeee e 4
2.1.8  CONSISTANCE UES trAVAUX ...ecveveeenienieiieiieiiettete sttt ettt ebe bbbt et e ese b sbesbessenaenseneeneas 5
2.1.9  Plans — RESEIVALIONS ......cc.cctruiuirieiiiieinteieteiet ettt ettt 5
2.1.10 Transport — Manutention — StOCKAJE.........cceviiieiieieceee ettt e 6
2.1 00 PrOTECHION ...ttt ettt b e bt b ettt a et n s 6
2.1.12  SECUNE @NTi-CRULES ....c..cuiiiiiieiie ettt 6
2.1.13  AULO-CONIIOIE ...ttt bbbttt b b sa b beae e s eneas 6
2.1.14  PrOCES-VEIDAUX ....cveueitiieiiieiiieitrtetete ettt ettt ettt sttt sttt ettt b ettt b et b et b e e st besesbe e s 6
2.1.15  ECNANTIIONS . ...ttt 6
2.1.16  ChOIX dES MOUEIES ........coiiiiiiiiitciitce ettt 6
2.0.07  CONLENU TES PriX uuivieieriieieitesieeiesteeeesteseeaestestessesseesessesssessesseessessesssessessesssessesssessesseessessessens 6
2. 118 GATANTIE ....c.i ittt ettt sttt h e bbbt a bt h e b bt et an e aeere e 7
2.1.19  NEUOYAGE — GIAVOIS......ceeueriirreieieieieiteieet st ste sttt ettt b e st sb ettt e st esesbesbesbe st et enneseeseeseneens 7
2.1.20  GENETAlItES TIVEISES......c.eiiiiiiciiiciice ettt 7
2.1.21  Sécurité et protection de 1a SANTE.........coevveiieieeceeere et reeaaens 7
2.1.22  Présentation deS OfffES ......c.cociiiiriiiiiie e 7

2.2 DESCRIPTION DES OQUVRAGES.......co ettt sttt s s 8
221 OUVIAgES PrEPATALOITES .....evveuirieiiteiirteeet ettt ettt ettt sttt b et b ettt b et b e b senesenes 8
2.2.1.1 Installation de chantier, plans d’exécution €t DOE ...........ccccecieivinieneneserereeeeeseseneens 8
2.21.2 Protections individuelles et COIIECTIVES ..........ocoiriiniinicrccec s 8
2.2.2  Travaux de dépoSe dES EXISIANIS......ccccieceeriiiece ettt re e re e e e ste s e e ste s e eaesreesnens 8
2221 Dépose de la ligne de vie et des crochets d'ancrage existants.........cccoceveveveeeerieenenne, 8
2.2.2.2 Dépose du complexe d’étanchéité et des ouvrages annexes existants............cc.ceceeeee. 9
2.2.3  Etanchéité sur toiture terrasse non circulable ... 9
2.2.3.1 Complexe d’étanchéité bicouche auto-protégée sur support béton ..........cccceevevvervennnnene 9

CCTP_Radar météorologique de CHERVES - Lot 02 Etanchéité Page 1sur 13



DCE - 09/2025

2.2.3.2 Complexe d'étanchéité bicouche auto-protégée sur bac acier existant....................... 10
2.2.4  OUVIAZES GINNEXES....uteiteerreeiteertteeteesteesteesseesseessessseesseessesssesssesssessssesssessseesseessesssessessssesssesssens 11
2241 Naissances E.P et CrapaudiNgS.........cccooeeveiieeeieieeese sttt ettt eanens 11
2242 CroSSES €1 BVENLS AIVETS .....oouieiieiiiesieieie ettt st st a e seesessesaenaens 12
2.2.43 PGSBS ...ttt ettt et e n et e ne et e naeent e teereententeeneetenneas 12
2244 COUVERITINES ...ttt ettt sttt b e s b s b s b et et et e st e st e bt s be st e b et et eneene 12
2.2.45 Ligne de vie et ouvrages de SECUIILE ..........ccveiueeierieseeiese ettt sreeaesae s 12
A T O 11V = (o [T 0 1Y =T SRS 13
2251 Béache de protection en toiture contre les iNtEMPEries.........ccoeveveereercneneseeeenes 13

CCTP_Radar météorologique de CHERVES - Lot 02 Etanchéité Page 2 sur 13



DCE - 09/2025

2 ETANCHEITE
2.1 GENERALITES

2.1.1 Note préliminaire

Tous les travaux seront réalisés et exécutés conformément aux Régles de I'Art, aux différents documents
contractuels, aux Regles de la Construction, Lois, Décrets, Arrétés et leurs circulaires d'application dont les
textes seront en vigueur a la date d'établissement des prix.

Il convient de signaler que les descriptions figurant aux piéces écrites n'ont pas un caractére limitatif et que
I'Entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserves, tous les travaux
indispensables a la réalisation et a 'achévement complet de I'ouvrage décrit.

2.1.2 Objet de I'opération

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.), ainsi que I'ensemble des autres piéces
graphiques et piéces écrites constitutives de ce dossier d'appel d'offres, ont pour objet de définir les
prestations nécessaires aux réalisations du lot n°02 ETANCHEITE, relatif au projet de Rénovation des
courants forts, des courants faibles et d’une partie du bati du radar météorologique situé a CHERVES (86)
pour le compte de Météo France.

2.1.3 Rappel

L'entrepreneur du présent lot doit prendre connaissance du Chapitre 00, intitulé "PRESCRIPTIONS
COMMUNES".

Le présent chapitre donne les indications des travaux a effectuer mais n'a pas un caractére limitatif.
L'entrepreneur devra exécuter comme étant prévu dans son prix tous les travaux nécessités par sa
profession et qui sont indispensables pour I'achévement complet de son lot.

En conséquence, l'entrepreneur, ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions sur les plans et
devis puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux ou fassent I'objet d'une demande de supplément de
prix.

L'entrepreneur consulté étant considéré comme malitre des techniques propres a son corps d'état, devra
aviser, par écrit, le Maitre d'@®uvre au moment de l'appel d'offres et au plus tard avant la signature de son
marché, de toutes réserves et remarques de sa part quant aux prescriptions contenues dans le présent
devis et qui lui semblent incompatibles avec I'art de la bonne construction. Il devra, le cas échéant, motiver
les raisons de ses réserves et proposer une ou plusieurs solutions de remplacement.

2.1.4 Connaissance du dossier

Par le seul fait de remettre son acte d'engagement, I'Entreprise reconnait qu'elle a une parfaite
connaissance du projet (Prescriptions communes valables pour tous les corps d'état, des C.C.T.P. des
autres corps d'état, de I'ensemble des piéces écrites et graphiques constituant le dossier). L'Entrepreneur
est réputé avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement des travaux, des conditions générales et
locales, particulierement des conditions relatives aux moyens de communication et de transport, au stockage
des matériaux, aux disponibilités en main d'ceuvre, en eau, en énergie électrique, aux circonstances
atmosphériques et climatiques, aux caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires au
début et pendant I'exécution des travaux et a tous autres éléments pour lesquels les informations peuvent
étre raisonnablement obtenues, et qui peuvent, en quelqgue maniére, influer sur les travaux et sur les prix de
Ceux-ci.

Sa proposition sera réputée tenir compte de ces diverses conditions, implicitement, si aucune mention
particuliere n‘accompagne l'offre de I'Entreprise.

Par ailleurs, I'Entreprise doit proposer en temps utile au Maitre d'ceuvre, par écrit, toutes modifications aux
dispositions du projet qui seraient de nature a améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de
I'ensemble de I'ouvrage, sans augmentation du prix forfaitaire ni du délai d'exécution.

L'entrepreneur devra s'étre rendu compte sur place des travaux a réaliser. Par le simple fait de la remise de
son offre, il reconnait avoir jugé et estimé les difficultés d'exécution et en avoir tenu compte dans ses prix.

L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les responsables des autres lots afin d'obtenir tous
renseignements techniques et spécifiques utiles a la réalisation de ses ouvrages.
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2.1.5 Vérification des cotes

L'entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les cotes portées aux plans et devra s'assurer de leur
concordance par rapport aux différentes pieces graphiques constitutive du présent Dossier de Consultation.
Pour I'exécution des travaux, aucune cdte ne devra étre prise a I'échelle sur les plans, I'entreprise devra
s'assurer sur place avant mise en ceuvre de la possibilité de suivre les cotes et indications diverses. Dans le
cas de doute, elle en référera aux Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur ne pourra modifier lui-méme quoi que ce soit au projet, sans en informer I'équipe de Maitrise
d'CEuvre. En conséquence, il devra signaler tous les changements qu'il croit utile d'y apporter et provoquera
tous les renseignements complémentaires sur ce qui leur semble douteux ou incomplet.

2.1.6 Prescriptions Techniques Générales

Les travaux du présent lot sont exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs cités
dans I'énumération des piéces contractuelles du marché. lls ne sont donc pas rappelés dans le présent
C.C.T.R.

Lorsque des références y figurent, elles ne sont destinées qu'a attirer I'attention de I'entrepreneur.

2.1.7 Prescriptions Techniques Particulieres

Documents de référence

Pour I'étude d'exécution du marché, les entreprises devront prendre en compte I'ensemble des stipulations,
lois, décrets, circulaires, normes frangaises de 'AFNOR, Documents Techniques Unifiés, Avis Techniques
spéciaux a chaque ouvrage, etc... applicables aux travaux décrits au présent document, et en vigueur a la
date de remise des offres, ainsi qu'aux régles professionnelles.

Si, toutefois, pendant la durée des interventions, de nouveaux textes et documents entraient en vigueur,
I'entreprise titulaire aurait obligation d'avertir le Maitre d'@Euvre afin d'établir un avenant correspondant aux
modifications de maniére a livrer & la mise en service, des installations conformes aux nouvelles
dispositions. L'entreprise adjudicataire ne pourra en aucun cas, se prévaloir de la méconnaissance des
textes entrant dans I'élaboration du programme.

Les références aux documents réglementaires énoncés ci-dessous, ne constituent pas une liste exhaustive.
Cette liste n'est qu'un rappel des textes réglementaires principaux applicables a la construction d'un
batiment courant. C'est pourquoi, I'entreprise adjudicataire prendra en considération I'ensemble des clauses,
conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables de par la nature des
prestations de son lot pendant I'exécution des travaux de son marché.

Documents Technigues Unifiés : (liste non exhaustive)

D.T.U. N° 40.5 Travaux d'évacuation des eaux pluviales.
D.T.U. N° 43.1 Etanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs
en maconnerie en climat de plaine.
D.T.U. N° 43.3 Mise en ceuvre des toitures en toles d’acier nervurées avec revétement d’étanchéité
D.T.U. N° 43.5 Réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures-terrasses ou inclinés.
D.T.U. N° 60.11 Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations
d'évacuation des eaux pluviales.

Normes A.F.N.O.R. : (liste non exhaustive)

Normes AFNOR (Association Frangaise de NORmalisation)

NF P 30 Ensemble des normes Couverture

NF P 36-402 Evacuation des eaux pluviales - Gouttieres, équerres et naissances métalliques -
Spécifications

NF P 36-403 Evacuation des eaux pluviales - Tuyaux, coudes et cuvettes métalliques -

Spécifications

NF P 41.212 Evacuations des eaux pluviales

NF P 41.213  Evacuation des eaux

NF P 84-204 Etanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en magonnerie
en climat de plaine
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NF P84-354 : Etanchéité des batiments - Utilisation des systémes d'étanchéité en toiture - Classement FIT
et méthodes d'essais

NF EN 353-1+A1 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Antichutes
mobiles incluant un support d'assurage - Partie 1 : antichutes mobiles incluant un
support d'assurage rigide

NF EN 365: Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Exigences générales
pour le mode d'emploi, I'entretien, I'examen périodique, la réparation, le marquage et
I'emballage

NF EN 795 :  Equipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs d'ancrage

Reégles professionnelles : (liste non exhaustive)

Regles de calculs des D.T.U.
Regles générales de construction
Regles de calculs des caractéristiques thermiques utiles des parois de constructions

Divers Textes Réglementaires : (liste non exhaustive)

Régles de calculs des D.T.U.

Régles générales de construction

Regles NV 65 2009 : Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes
Régles et recommandations professionnelles CSFE (chambre syndicale frangaise de I'étanchéité)
Cahier du C.S.T.B.

Cahiers des charges de mise en ceuvre, édités par les fabricants de matériaux

Cahiers du CSTB n°2358 et 2433 : Classement F.I.T. des étanchéités de toitures

Cahier du CSTB n°3229 : Résistance au vent des systemes d'étanchéité de toiture et d'isolants supports
Réglement de Sécurité contre I'Incendie

Réglement Sanitaire Départemental

Législation du Travail

Avis techniques délivrés par le C.S.T.B. pour les matériaux non homologués

Décisions de la commission technique de I'A.F.A.C. (Association Frangaise de I'Assurance Construction).
Réglementation PMR.

Les isolants utilisés, tant seul que faisant partie d'un complexe, bénéficieront obligatoirement d'un
certificat ACERMI.

Avis et décisions du bureau de contréle.

2.1.8 Consistance des travaux

Les travaux comprennent la fourniture, le transport a pied d’'ceuvre, le réglage et les fixations de tous les
éléments et accessoires de couverture et d'étanchéité.

Pour tous les détails particuliers d'exécution, I'entreprise devra prévoir dans sa prestation tous les
ouvrages et piéces nécessaires a une parfaite réalisation, méme s'ils ne sont pas clairement définis au
C.C.T.P. ou notifié sur les documents graphiques. En tout état de cause, I'entreprise ne pourra se
prévaloir d'un oubli & ce sujet. Toutes les ossatures, supports nécessaires sont a prévoir sans restriction
(supports, encadrements, trémies, percages éventuels, etc...).

2.1.9 Plans — Réservations

L'entreprise du présent lot devra fournir au Maitre d'ceuvre et Bureau de contréle, tous les plans de
construction et de montage de ses ouvrages, pour validation, avant tout début d'exécution et commande de
matériel.

Les dimensions exactes des ouvrages a réaliser devront également tenir compte de la nature des supports
prévus aux plans et documents d'appel d'offres.

Coordination a prévoir avec les entreprises des lots concernés.

Tous les organes de fixation sont a la charge du présent lot (fourniture et pose).
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2.1.10 Transport — Manutention — Stockage

Le transport, la manutention et le stockage sur le chantier de tous les ouvrages de couverture, d'isolation et
d'étanchéité sont a exécuter avec toutes les précautions nécessaires afin d'éviter les détériorations de toute
nature.

Dans le cas de détériorations accidentelles de certains éléments au cours de ces différentes opérations,
I'entreprise aura a sa charge d'effectuer les réparations qui s'imposent.

L'entreprise est tenue de régler avec le Maitre d'Ouvrage ou le mandataire commun les problémes des aires
de stockage sur chantier et d'utilisation des engins de levage dans le cadre du planning d'ensemble.

2.1.11 Protection

L'entreprise, seule responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception du béatiment, devra en assurer la
protection pendant toute la durée du chantier et le nettoyage soigné en fin de chantier.

2.1.12 Sécurité anti-chutes

Les exigences réglementaires concernant la protection des travailleurs contre les chutes, lors de la
réalisation des travaux, seront prévus au présent lot.

2.1.13 Auto-contrble

L'entrepreneur doit assurer l'auto-contréle de ses travaux et pouvoir certifier la conformité de son exécution
aux différentes piéces écrites et plans.

2.1.14 Proceés-verbaux

Les justifications de classement, de réaction ou de résistance au feu, ainsi que celles d'isolation phonique
qui pourraient étre demandées au présent C.C.T.P, seront obligatoirement fournies. Les ouvrages seront
livrés avec les procés-verbaux d'essais, réalisés en laboratoire officiel pour les performances demandées.

2.1.15 Echantillons

Des échantillons de tous les matériaux mis en ceuvre seront présentés au Maitre d'Euvre, avant mise en
fabrication, qui se réserve le droit de refuser tel ou tel échantillon dont l'aspect ne semblerait pas
satisfaisant.

2.1.16 Choix des modéles

Dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.), il est précisé certaines références
de matériaux a mettre en ceuvre et se rapportant a des marques ou des catalogues connus.

Ces marques ont pour but de faire connaitre les caractéristiques dimensionnelles, qualitatives et techniques
auxquelles doivent répondre les matériaux, appareils et appareillages et n'ont aucunement pour objet
d'imposer ces fabrications ou ces marques.

En conséquence, les entreprises pourront proposer des appareils, appareillages et matériaux de marques
différentes mais de caractéristiques au moins techniquement équivalentes.

Avant toute commande définitive, les entreprises seront tenues de soumettre a l'agrément du Maitre
d'Ouvrage et du Maitre d'Euvre, les différents échantillons ou modéles qu'ils proposent.

Le Maitre d'CEuvre se réserve, quant aux modeéles ou échantillons qui ne lui donneraient pas satisfaction du
point de vue de l'aspect, de la fiabilité, des caractéristiques techniques et de la facilit¢ d'emploi ou
d'entretien, la possibilité de demander d'autres échantillons.

2.1.17 Contenu des prix

Les prix remis par I'Entrepreneur sont réputés comprendre la rémunération de toutes les dépenses
nécessaires a la bonne exécution et au parfait achévement des travaux et, notamment les co(ts des
prestations ou ouvrages suivants :

les études, dessins et détails d'exécution et d'atelier ainsi que le calepinage de tous les
composants,
les moyens de manutention et de levage nécessaires a la mise en ceuvre des matériaux,
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- lafourniture, la mise en ceuvre et la maintenance lors des travaux en hauteur des systemes de
protection individuelle et collective,

- le remplacement ou la remise en état des piéces détériorées,

- la protection provisoire efficace contre les salissures des ouvrages du présent lot et des ouvrages
des autres Corps d'Etat risquant d'étre détériorés par l'intervention de I'Entreprise,

- l'enléevement des gravats, déchets, emballages vides,

- le nettoyage général des chantiers liés a I'exécution des travaux du présent lot,

- la vérification des cotes d'implantation aprés travaux gros-ceuvre,

- la participation aux réunions de chantier autant que de besoin.

Il ne sera accepté aucune demande de supplément pour des ouvrages mal définis ou partiellement
représentés. Il appartient a l'entreprise de signaler dans son offre tout point particulier ou toute prestation
pouvant étre discutable. En tout état de cause le marché étant global et forfaitaire, aucune demande
complémentaire de la part de I'entreprise ne sera acceptée et celle-ci devra réaliser les ouvrages pour une
finition compléte.

2.1.18 Garantie

L'entreprise assurera une garantie totale pendant une année a compter de la date de réception. Au cours de
cette période, l'entrepreneur devra assurer le remplacement ou la réparation a ses frais de tous les éléments
défectueux et prendra a sa charge tous les frais de reprise entrainés par la défaillance des ouvrages.

Les garanties biennales et décennales seront assurées par I'entreprise.

Les garanties ne s'appliqueront pas aux conséquences d'une mauvaise utilisation ou d'un manque
d'entretien.

2.1.19 Nettoyage — Gravois

Les locaux et leurs abords devront étre maintenus en parfait état de propreté, les gravois sortis chaque jour.
L'entrepreneur doit le balayage, le nettoyage et I'évacuation de ses gravois a la décharge publique. Au cas
ou l'entreprise n'effectuerait pas les nettoyages qui lui incombent, ceux-ci seraient exécutés par une
entreprise désignée par les Maitres d'@Euvres et facturé.

2.1.20 Généralités diverses

Sont compris dans le prix forfaitaire non seulement tous les ouvrages indiqués dans les pieces du marché
mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait acheévement de la construction.

Avant la signature du marché, I'entrepreneur doit faire, par écrit ses suggestions ou observations sur la
reconnaissance des lieux et conditions de travail, mais aussi sur les éventuelles erreurs ou omissions, ou
imprécisions qui auraient pu se glisser dans les pieces écrites et graphiques du présent dossier d'appel
d'offres.

Passé ce délai et sans observation de sa part, il est considéré que l'entrepreneur reconnait qu'il a suppléé
par ses connaissances professionnelles aux détails ou omis dans les différentes piéces contractuelles du
dossier et s'engage a réaliser les travaux conformément a son offre et suivant les regles de l'art, les
reglements et normes en vigueur, ainsi que les regles de sa profession.

Il est également entendu que I'Entrepreneur doit réaliser a cette fin, toutes opérations qui pourraient lui étre
demandées par I'équipe de Maitrise d'Oeuvre et le Bureau de Contrdle.

2.1.21 Sécurité et protection de la santé

Les dépenses d'intérét commun (équipements, sécurité, santé,...) sont définies et réparties dans le C.C.A.P
établi par le Maitre d'Ouvrage et dans le P.G.C.S.P.S. (Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité
et de Protection de la Santé) établi par le coordonnateur de sécurité désigné par le Maitre d'Ouvrage.
Chaque entreprise se référera obligatoirement a ces documents afin de déterminer l'affectation et la
répartition des dépenses communes.

Les prestations affectées a chaque entreprise seront chiffrées et incluses dans l'offre de prix et réputées
rémunérées par le prix du marché.

2.1.22 Présentation des offres

L'offre de I'entreprise doit comporter obligatoirement le devis estimatif détaillé établi sur le Cadre de
Bordereau de Prix Global et Forfaitaire détaillé joint au présent Dossier d'Appel d'Offre.
Ce document sera complété des articles que I'entreprise jugera nécessaire de préciser.
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2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.2.1 Ouvrages préparatoires

2.2.1.1 Installation de chantier, plans d’exécution et DOE

L'entreprise prévoira I'ensemble des moyens nécessaires a la réalisation des ouvrages dus au présent lot, et
comprenant :

- les installations de chantier propre a son lot, compris amené et repli ;

- I'amené et le repli des engins de chantier et du matériel ;

- les moyens de levage de type chariot télescopique, permettant I'approvisionnement des ouvrages ;

- les moyens d'acces en hauteur de type nacelle le cas échéant, permettant aux ouvriers d’intervenir
en sécurité ;

- tous matériels ou équipement permettant le travail ensécurité ;

- tous les essais de mise en eau nécessaires et réglementaires pour une parfaite finition des ouvrages
en fin de chantier et avant la réception.

- les plans d’exécution ;

- le Dossier des Ouvrages Exécutés.

2.2.1.2 Protections individuelles et collectives

L'entreprise devra évaluer les risques en analysant la situation de travail et fournir I'ensemble des
équipements de protection nécessaires a la sécurité des travailleurs, en privilégiant les équipements de
protection collective sur les équipements de protection individuelle, et comprenant :

- les EPI (casques, harnais et dispositifs anti-chutes, absorbeur d'énergie, longes réglables, etc.) ;

- les protections collectives contre les risques de chute dans le vide (garde-corps périphériques
provisoires, filets de sécurité de sous face, etc) ;

- lamise en ceuvre de protections complémentaires que I'entreprise jugera nécessaire.

L'entrepreneur met en ceuvre les mesures adaptées prévues dans le code du travail et la réglementation en
vigueur. Les protections devront rester en place durant toute la durée d'intervention en toiture.

2.2.2 Travaux de dépose des existants

2.2.2.1 Dépose delaligne de vie et des crochets d’ancrage existants

Dépose de la ligne de vie existante et des ancrages fixés sur I'acrotére en béton, compris reprise soignée du
support a l'aide d’'un enduit de rebouchage adapté et suivant prescriptions du fabricant. Chargement et
évacuation dans une décharge agréée suivant reglementation en vigueur, y compris taxes afférentes.

Localisation :
Suivant plans ARC_02 et ARC_06 de la toiture terrasse béton du R+4, sur I'acrotére du déme.
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2.2.2.2 Dépose du complexe d’étanchéité et des ouvrages annexes existants
Dépose et évacuation du complexe d’étanchéité existant et des ouvrages annexes, comprenant :

- ladépose du complexe d’étanchéité et de l'isolant existants en partie courante ;

- ladépose des relevés d'étanchéité existants ;

- la dépose des ouvrages annexes existants tels que moignons, couvertines, crosses, évents,
traversées, naissances, ouvrages d'évacuations des EP, trop-plein, boite a eau, garde-greves,
costieres métalliques ;

- la désolidarisation de tous les ouvrages et éléments divers a déposer ;

- le chargement et évacuation en décharge agréée de I'ensemble des matériaux déposés, avec ftri
sélectif suivant reglementation en vigueur, y compris taxes afférentes,

NOTA : la dépose des méplats en cuivre pour CEM (Compatibilité ElectroMagnétique) et autres
équipements en toiture sont hors lot.

Localisation :
Suivant plans ARC_01, ARC_02 et ARC 06 :
- sur la toiture terrasse béton de la salle radar du R+4
- sur la toiture terrasse bac acier du R+1

2.2.3 Etanchéité sur toiture terrasse non circulable
2.2.3.1 Complexe d’'étanchéité bicouche auto-protégée sur support béton

Réalisation d'un systéeme d'étanchéité bicouche auto-protégée en bitume élastomére SBS sur support béton
bénéficiant d’'un Avis Technique avec DTA du complexe et conforme a la norme NF P 84-204 du D.T.U. 43.1
destinée a rester apparente, comprenant :

- le nettoyage soigné des surfaces courantes et relevés ;

- un enduit d'imprégnation a froid sans solvant a base de bitume élastomére en partie courante ;

- un pare-vapeur constitué d'une armature en fibre de verre et de bitume élastomeére suivant
préconisation du fabricant,

- unisolant thermique support d’étanchéité en panneaux de laine de roche, classe de compressibilité
C, et bénéficiant d'un certificat ACERMI,

- une premiére couche d'étanchéité composée d'une feuille de bitume élastomeére a haute résistance
a la fissuration et au poingonnement, avec une armature en polyester non-tissé de 2,6mm
d'épaisseur, les 2 faces sont protégées par un film thermofusible,

- une deuxiéme couche d'étanchéité composée d'une feuille de bitume élastomére a haute résistance
a la fissuration avec une armature en voile de verre de 2,6mm d'épaisseur et autoprotegée par
paillettes d’ardoise colorées au choix de I'architecte.

e Référence systéme bicouche: Elastophéne Flam 180-25 + Elastophéne Flam 25 AR
de chez SOPREMA ou techniquement équivalent.
e Référenceisolant : Rock Up C de chez ROCKWOOL ou techniquement

équivalent
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e Résistanceth et ép. del'isolant :  dito existant

¢ Reéaction au feu de I'isolant : Euroclasse Al (incombustible)

Le traitement des relevés d’'étanchéité isolés comprendra :

- le nettoyage général des relevés existants ;

- l'application d'une équerre sur pare-vapeur par résine d'étanchéité en bitume-polyuréthane
monocomposante ;

- la mise en ceuvre d'une bande d'armature souple et élastigue comportant un film de polyuréthane
pris entre deux voiles de polyester en équerre ;

- unisolant thermique support d’étanchéité, dito surface courante ;

- l'application de 2 couches de résine en bitume-polyuréthane monocomposante ;

- la mise en ceuvre de paillettes d'ardoises sur la derniére couche a raison de 1 kg/m2. Coloris au
choix de I'Architecte,

- la mise en place de solins et contre solins de protection en aluminium thermolaqué, et joint souple
d’étanchéité imputrescible, sur les parois, acrotéres et releves ;

- toutes les piéces spéciales (angles rentrants et sortants, fourreaux d’assemblage, etc) suivant avis
technique du fabricant ;

Limite de prestation du relevé d'étanchéité au niveau de I'acrotére du radome, avec le prestataire de la
Maitrise d’Ouvrage :

- lapose du relevé d'étanchéité et d’'un solin a la charge du présent lot ;
- l'application de Flashing par le prestataire radomiste de la Maitrise d’Ouvrage.

Les relevés pourront étre réalisés a froid, sans primaire, en résine bitume polyuréthane mono-composante
de type ALSAN FLASHING de chez SOPREMA ou techniquement équivalent répondant a une contrainte
d’adhérence de l'ordre de 4 MPa, suivant DTU et prescriptions du fabricant.

La mise en ceuvre du complexe d’'étanchéité sur son support sera conforme a la norme NF en vigueur, &
l'avis technique en cours de validité et les isolants sous certification ACERMI. La mise en ceuvre sera
conforme aux prescriptions du fabricant et au DTU, le joint d'étanchéité sera parfaitement réalisé.

Localisation :
Suivant plans ARC_02 et ARC_06 et ARC_09, sur la toiture terrasse béton de la salle radar du R+4.

2.2.3.2 Complexe d’étanchéité bicouche auto-protégée sur bac acier existant

Réalisation d'un systeme d'étanchéité bicouche auto-protégée en bitume élastomére SBS sur support bac
acier existant bénéficiant d’'un Avis Technique avec DTA du complexe et conforme & la norme NF D.T.U.
43.3, destinée a rester apparente, comprenant :

- le nettoyage soigné du bac acier existant et relevés ;

- un pare vapeur, suivant préconisation du fabricant ;

- unisolant thermique support d’étanchéité en panneaux de laine de roche, classe de compressibilité
B, posé sur bac acier existant et bénéficiant d'un certificat ACERMI ;

- une premiére couche d'étanchéité de 2,6mm d'épaisseur fixée mécaniquement, constituée d'une
armature en composite polyester/verre et de bitume élastomére, avec la face supérieure protégée
par un film thermofusible,

- une deuxiéme couche d'étanchéité composée d'une feuille de bitume élastomeére a haute résistance
a la fissuration avec une armature en voile de verre de 2,6mm d'épaisseur et autoprotegée par
paillettes d’ardoise colorées au choix de I'architecte ;

- les renforts au droit des chemins de circulation techniques par l'incorporation d'une feuille spéciale
auto-protégée par paillettes d’ardoise d’'une teinte différente de la partie courante et résistant mieux
au poingonnement. Ce cheminement sera d'une largeur d'environ 1.00m,

e Référence systeme bicouche: Soprafix HP + Elastophéne Flam 25 AR
de chez SOPREMA ou techniquement équivalent
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e Référenceisolant: Rockacier B nu de chez ROCKWOOL
ou techniquement équivalent

e Résistance th et ép. del'isolant: dito existant

e Réaction au feu de I'isolant : Euroclasse Al (incombustible)

Les relevés pourront étre réalisés a froid, sans primaire, en résine bitume polyuréthane mono-composante
de type ALSAN FLASHING de chez SOPREMA ou techniquement équivalent répondant a une contrainte
d’adhérence de I'ordre de 4 MPa, suivant DTU et prescriptions du fabricant.

Sur costiere métallique, ils comprennent :

- une costiére en acier galvanisé, support du relevé d'étanchéité,

- une armature de renfort polyester/polyuréthane en VOILE FLASHING de développé 0.10 m collée
dans I'angle a I'aide de la résine ALSAN FLASHING (500 g/m2).

- unisolant thermique support d’étanchéité, dito surface courante ;

- une premiéere couche de résine ALSAN FLASHING appliquée a raison de 900 g/m2 ; avec talon de
15 cm en horizontal et sur la hauteur du releve.

- une deuxiéme couche de résine ALSAN FLASHING appliquée a raison de 700 g/m2 ; avec talon de
15 cm en horizontal et sur la hauteur du relevé.

- les paillettes d’'ardoise colorées au choix de I'architecte

La mise en ceuvre du complexe d’'étanchéité sur son support sera conforme a la horme NF en vigueur, &
l'avis technique en cours de validité et les isolants sous certification ACERMI. La mise en ceuvre sera
conforme aux prescriptions du fabricant et au DTU, le joint d'étanchéité sera parfaitement réalisé.

NOTA : L'Entrepreneur, aprés dépose du complexe d'étanchéité existant, devra une reconnaissance des
bacs aciers existants pour s'assurer de leur état et parfaite compatibilité avec le complexe d'étanchéité du
présent article. Un rapport de réception de support sera transmis au Maitre d'Euvre avant exécution des
travaux.

Localisation :
Suivant plans ARC_01 et ARC_06, sur la toiture terrasse bac acier du R+1

2.2.4 Ouvrages annexes

2.2.4.1 Naissances E.P et crapaudines

Fourniture et pose de naissances E.P, de sections adaptées dimensionnées par le présent lot suivant les
volumes a évacuer, comprenant :

- des naissances EP de sections adaptées, réalisées par platines et moignons fixés sur le support en
maconnerie ou bac acier, y compris sujétions de coudes et raccordements sur les naissances en
toiture ;

- les départs EP équipés d'une culotte a moignon tronconique, dimensionnée par le présent lot suivant
les volumes a évacuer, y compris toutes sujétions de raccordements et d’étanchéité au droit de la
naissance et de la descente EP ;

- des crapaudines en acier galvanisé destinées a protéger les naissances EP des débris (feuilles,
gravillons, etc...) ;

- le traitement de toutes les sorties et traversées en toiture, etc... pour une parfaite finition de
l'ouvrage.

Localisation :
Pour I'évacuation des eaux pluviales :
- sur la toiture terrasse béton de la salle radar du R+4
- sur la toiture terrasse bac acier du R+1

CCTP_Radar météorologique de CHERVES - Lot 02 Etanchéité Page 11 sur 13



DCE - 09/2025
2.2.4.2 Crosses et évents divers

Le traitement des traversées du complexe d'étanchéité avec fourniture et mise en ceuvre des sorties en
toiture par des crosses de passages de cables électrique des équipements techniques, des gaines de
ventilation VMC, les sorties de ventilations primaires, chutes, passages des méplats en cuivre pour CEM,
etc..., en coordination avec les entreprises titulaires des corps d’état techniques (CFO/CFA et CVC), suivant
DTU et prescriptions techniques du fabricant d’étanchéité, avec platines et manchons en plomb suivant
norme NF P 84-204 du D.T.U. 43.1 et recommandations du fabricant. Les diamétres seront adaptés suivant
les besoins et demandes des lots techniques.

L'entreprise prévoira I'ensemble des raccords soignés d’étanchéité et toutes sujétions d’exécution et de mise
en ceuvre et traitement au droit des sorties et traversées en toiture, pour une parfaite finition de l'ouvrage.

Localisation :
Suivant plans, pour les sorties en toiture :
- sur la toiture terrasse béton de la salle radar du R+4
- sur la toiture terrasse bac acier du R+1

2.2.4.3 Pissettes

Fourniture et pose avec platine et moignon dépassant de 0.10m de la facade y compris toutes sujétions pour
assurer |'étanchéité de I'ensemble.

L'entreprise prévoira I'ensemble des raccords d'étanchéité au droit de ces ouvrages. Les sections seront
adaptées suivant les besoins.

Les éléments seront réalisés en tole d'acier inoxydable de 1,0 mm d'épaisseur minimale sur une platine de
2,5mm d'épaisseur minimale.

Localisation :
Pour I'évacuation des eaux pluviales des toitures terrasses étanchées.

2.2.4.4 Couvertines

Fourniture et pose de couvertines, par la mise en ceuvre d'un profil en tdle d’aluminium 15/10° avec finition
laquée, teinte RAL au choix de I'Architecte. L'ensemble sera fixé par des consoles chevillées au béton. Les
profils seront faconnés avec des bords arrondis, y compris toutes sujétions d'étanchéité et de parfaite
finition. Compris toutes sujétions pour adaptation sur support existant. L'Entrepreneur devra réaliser les
reconnaissances nécessaires

Prestation comprenant les coupes, piéces d'angle, piéces de recouvrement et toutes sujétions de pose et
d'étanchéité. Les éléments seront raccordés entre eux par des éclisses de jonction.

La pente en téte de I'acrotére sera vers l'intérieur de la toiture-terrasse.

e Référence produit: Couvernet de chez DANI ALU ou techniqguement équivalent

Localisation :
Pour le traitement des acrotéres :
- sur la toiture terrasse béton de la salle radar du R+4
- sur la toiture terrasse bac acier du R+1

2.2.4.5 Ligne de vie et ouvrages de sécurité

Fourniture et mise en place d’'une ligne de vie permettant de se déplacer sans contraintes y compris au droit
des points d’ancrages, fixée sur I'acrotére béton arrondi et comprenant :

- des points d'ancrages en acier inoxydable fixés sur I'acrotére béton du déome par des chevilles
adaptés, en nombre suffisant pour éviter que la ligne de vie ne soit en contact avec l'acrotére du
déme ;

- les piéces intermédiaires pour passage mousqueton, tendeurs et pré-régleur, absorbeur d’énergie
avec témoin de chute, etc...suivant réglementation et nécessité pour un acrotere tout en arrondi ;

- de cables en acier inoxydable homologués pour 3 utilisateurs simultanément, de longueurs variables
sur lesquels il sera prévu la mise en place de mousquetons pour permettre aux personnes
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l'accrochage a un harnais de sécurité et a un coulisseau métallique qui sera positionné attaché sur
la ligne de vie ;

- la plaquette signalétique réglementaire de la ligne de vie et le panonceau a positionner a l'acces ;

- le contr6le initial de la ligne de vie avec remise d’un rapport a la Maitrise d’'Ouvrage.

o Reéférence produit : Ligne de vie et points d’ancrage de chez CLEAS PROTECTION

ou techniquement équivalent

La mise en ceuvre sera conforme aux normes en vigueur, normes NF EN 353-1+A1, norme NF EN 365 et a
la notice du fabricant selon le support et conforme aux essais NF EN 795 : 2012 Type A pour les points
d'ancrage et NF EN 795 : 2012 Type C pour les dispositifs de ligne de vie a cable.

Localisation :
Suivant plans ARC_02 et ARC_06 et ARC_09, sur la toiture terrasse béton du R+4, au niveau du radome.
2.2.5 Ouvrages divers

2.2.5.1 Bache de protection en toiture contre les intempéries

Fourniture et pose d’'une bache de protection contre les intempéries ou toute autre solution de protection,
pour recouvrir la salle radar aprés dépose par Météo France du dome radar en toiture R+4, dépose prévue
le 06/01/2026. Cette protection devra étre maintenue en place par tous moyens pour éviter les infiltrations de
pluie dans la salle d’exploitation du R+3 a travers la trémie d'acces.

Cette protection devra étre déposée par vos soins pour les travaux de ragréage de I'acrotére béton du déome
radar (au lot 03 Petits Travaux divers), puis reposée aprés les travaux de ragréage et séchage jusqu’a la
mise en place du nouveau déme radar par Météo France.

Localisation :
Suivant plan d’intervention ARC_02, en toiture-terrasse de la salle radar du R+4.
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