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Liste des interventions : 
1 - Reprise de l'étanchéité des toitures terrasses (yc Solins et couvertines)
2 - Reprise des murs et plafonds avec infiltration d'eau
3 - Creation d'un accès toiture R+1
4 - Nettoyage des façades et mise en peinture des parois exterieures en béton 
5 - Modification de la trappe d'accès au radome
6 - Reprise du plancher technique au droit de la baie Radar
7 - Remplacement de la ligne de vie et ajout de points d’ancrage supplementaires en toiture
8 - Signalétique vanne police
9 - Signalétique sécurité
10 - Accès au local GE en pavé autobloquant
11 - Engazonnement
12 - Ouverture des parois exterieurs pour VB et VH - 60x60 et reprise des finitions
13 - Ravoirage des acrotères béton du radome
14 - Ajouter deux prises de courants (lot fluide)
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Logo emetteur Affaire Code emetteur Type document Date Chargé d'affairePhaseMaître d'ouvrage Indice

Echelle

Discpline_Numéro feuille

Nom de la maquette utilisée :

Zone

P2501 MI
ARC_06

Plans d'intervention lots architecturaux
Radar météorologique de Cherves

REC

Météo-France

DCE

002 : 1 002 : 1

Plan RDC - Échelles 1 : 200

Plan R+1 - Échelles 1 : 200

Plan R+2 - Échelles 1 : 200

Plan R+3 - Échelles 1 : 200 Plan toiture terrasse - Échelles 1 : 200

Plan R+1 - Échelles 1 : 200

Refection des étanchéités des toitures et remplacement de la ligne de vie 
 et multiplication des points d’ancrage pour une ligne plus écarté de l'acrotère

Création d'une ouverture avec porte dans la grille 
existante pour accès à la toiture R+1 depuis l'intérieure

Remplacement et adaptation des dalles de faux 
plancher technique avec la mise en place de la nouvelle 

baie. (baie hors marché)

Dépose et evacuation des plaques de bois existante 
remplacé par une trappe métallique en tôle larmée 

ouverture manuelle et supportant 250kg/m²

Reprise des dégradations dues aux infiltration d'eau.
(salle radar / escaliers / Bureau RDC)
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