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1 GENERALITES

1.1 Etendue des travaux

Le marché régit par le présent CCTP a pour objet la création d’un terrain de padel couvert et la
création d’'un city stade en lieu et place du terrain de tennis situé dans I'enceinte du Centre en
Route de Navigation Aérienne & Mérignac. Le terrain de padel sera sur la partie Nord de I'ancien
terrain de tennis.

Les principaux travaux sont les suivants :
e la création d’une semi-couverture ;
¢ la création de la nouvelle surface sur I'ancien terrain de tennis ;
e lacréation d'un city stade — multi sport sur I'ancien terrain de tennis ;
e des travaux d'électricité.
Le marché se décompose en 2 lots :
e ot 01 : semi-couverture

o lot 02 : terrains (padel + city stade)

1.2 Reconnaissance des lieux

Il est vivement recommandé a I'entrepreneur de se rendre compte par une visite sur place de la
nature, de I'importance des travaux a exécuter, de la disposition des lieux et de toutes sujétions
d'exécution que peut comporter I'opération envisageée.

L'entreprise devra supporter les sujétions de toutes sortes que l'utilisation des lieux pourrait lui
occasionner (interruptions possibles, etc.).

Elle déclarera n'avoir aucune objection a faire au dossier et renonce a se prévaloir de lacunes,
d'omissions, d'insuffisances dans les qualités ou les quantités prévues pour contester devoir la
totalité des travaux nécessaires a la parfaite et compléte réalisation de I'ouvrage suivant les
regles de l'art, de maniére que ledit ouvrage soit &8 méme de remplir pleinement l'usage que le
maitre d'ceuvre est en droit d'en attendre.

En tout état de cause, l'entreprise ne saurait se prévaloir postérieurement a la conclusion du
marché d'une connaissance insuffisante des lieux.

1.3 Constat préalable

Avant tout début de travaux de dépose, il sera établi un état des lieux contradictoire entre
I'entreprise et le maitre d’'ceuvre.

L’état des lieux aura pour objet de constater sur place I'état des constructions existantes
avoisinantes aux accés du chantier, aux installations de chantier et a I'état du terrain existant. Le
terrain de tennis existant est considéré stable et pouvant recevoir les nouvelles installations.

1.4 Responsabilités

L’entreprise assurera sous sa responsabilité pleine et entiére la protection et la bonne tenue des
ouvrages et devra étre titulaire d’'une assurance couvrant les risques existants pendant toute la
durée du chantier.
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1.5 Rencontre avec des ouvrages existants

Dans le cas ou des ouvrages existants seraient endommagés, I'entrepreneur assurera a ses
frais, leur remise en état.

2 GENERALITES TRAVAUX

2.1 Engagement de l'entrepreneur

L'entrepreneur devra l'ensemble des fournitures de prestations nécessaires au complet
achévement de la construction. Il est signalé que la description est donnée a titre indicatif et qu'il
appartient a I'entreprise de proposer toutes les solutions nécessaires au parfait achévement des
ouvrages.

2.2 Nature des travaux

L'entrepreneur est tenu a une obligation de résultat qu'il s'agisse de satisfaire la fonction propre
de l'ouvrage ou bien les performances exigées pour l'ouvrage proprement dit et pour ces
composants. Les présents travaux ne sont pas allotis.

2.3 Dispositions réglementaires

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de l'art et devront répondre aux
prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels en vigueur a la
signature du marché.

De facon générale :

¢ norme francaise (AFNOR),

regle de sécurité contre l'incendie,

e spécifications techniques et cahier des charges des fabricants et fournisseurs,

¢ document technique unifié (D.T.U),

e regles de calcul et regles professionnelles,

e I'ensemble des lois décrets arrété circulaire norme et tout texte nationaux et locaux

e I'ensemble des textes autres que ceux cités ci-dessus publiés par le CSTB sous la forme
de recueil ou cahiers techniques ainsi que leur mise a jour.

Ces documents, dont voici une liste non exhaustive, doivent étre connus de I'entreprise :
o fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) :
o Fascicule 2 : Terrassements généraux,
o Fascicule 23 : Cahier type des prescriptions spéciales,

o Fascicule 36 : Applicable a la conception et a la réalisation d’un réseau d’éclairage
public,

o Fascicule 64 : Travaux de magonnerie d'ouvrages de génie civil,
o Fascicule 65 B : Exécution des ouvrages en béton de faible importance,
o Fascicule 68 : Exécution des travaux de fondation d'ouvrages,
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o Fascicule 70 : Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes,
o Fascicule n°71 : Fourniture et pose de canalisations d'eau, accessoires,
o Fascicule 81-13 bis : Travaux de V.R.D.

e norme NFC 15.100,

¢ normes AFNOR : Norme NF 90-110 de juillet 2016 : construction des courts de tennis,
e norme de la Fédération Francaise de Tennis (FFT),

o norme AFNOR NF P06-002 neige et vent,

e norme NF EN 12120-1 des parois vitrées,

¢ norme NF EN 15330 des terrains synthétiques,

e norme NF EN 15619, relative aux étoffes enduites.

Fournitures et procédés nouveaux ou non traditionnels

Pour les matériaux et procédés " non traditionnels " ou " innovants " qui n'entrent pas dans le
cadre des documents contractuels visés ci-dessus, les entrepreneurs devront se conformer
strictement aux prescriptions et conditions des documents suivants :

e Auvis technigue en cours de validité facade en toile textile tendue

e Auvis technique en cours de validité de procédé de couverture en toile textile tendue

e Auvis technique en cours de validité de procédé de fondation et infrastructure par pieux
métalliques visés

Normes sportives

Les ouvrages répondront aux normes sportives. Ces normes prescrivent les dimensions
réglementaires concernant les aires de jeux, la hauteur sous-plafond (gabarits), le niveau
d’éclairement électrique et la planéité des surfaces de jeu (courts et dégagements).

Les techniques employées devront répondre aux exigences de la pratique du Padel,
suivre les préconisations de la F.F.T. et normes référencées dans le guide « cahier des
charges fédéral », édition de Octobre 2024.

2.4 Etude et synthése

A partir des éléments contenus dans le dossier de consultation des entreprises, I'entreprise a, &
sa charge, I'élaboration de tous les documents d'études d'exécution nécessaires a la réalisation
des travaux (relevés, plans, notes de calcul, carnets de détails, plans de préfabrication éventuels,
plans de tragage etc).

Les quantités indiquées sur la DPGF, les plans et dans le CCTP sont fournies a titre indicatif.

2.5 Installation de chantier

Les installations de chantier pour les besoins des travaux sont a prévoir au titre du présent
marché. Ces installations seront décrites dans le chapitre 4 - Travaux.
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Avant tout début d'intervention, l'entreprise présentera au maitre d'ceuvre un plan d'installation
de chantier exhaustif faisant apparaitre toutes ces installations.

2.6 Coordination SPS

Sans objet

2.7 Traitement de déchets

Les déchets industriels banals devront étre collectés par une société agréée et suivre une filiére
d'élimination adaptée.

Les Bordereaux de Suivi des Déchets devront étre remis au maitre d’'ceuvre a la fin du chantier.

2.8 Hygiene | sécurité et sureté

Les travaux se situent sur un site sensible sous protection et a ce titre le titulaire devra respecter
les dispositions de l'article 5 du CCAG Travaux et les régles énoncées ci-apres :

* Sécurité/Sareté
Les intervenants du titulaire respecteront les régles de protection du site, telles qu'elles figurent

dans le reglement de police des lieux, tenu a sa disposition par son correspondant au CRNA et
dans le document qui leur sera remis avec leur badge nominatif.

lls devront porter de maniére apparente un badge d'accés a la zone 1.

Un formulaire devra étre renseigné, complété par I'entreprise et le remettra a son correspondant
au SNIA /SO.

La procédure pour obtenir un badge nominatif dure en moyenne 3 semaines.

Dans l'attente, les agents du titulaire obtiendront un badge « Visiteur Non Accompagné » (VNA
2) qui leur sera remis par la BGTA au moment de leur premiere intervention, aprés déclaration a
la BGTA par leur correspondant.

Tout changement de personnel devra étre formellement signifié par le titulaire au correspondant.

Le cas échéant, le correspondant CRNA/SO fera connaitre, au cours des délais précités, le nom
des agents du titulaire qui ne pourront accéder au site. Le titulaire les remplacera dans un délai
raisonnable et sans codt supplémentaire.

S'il ne le peut, le CRNA pourra résilier le marché sans indemnité, aprés une mise en demeure
restée sans effet dans les 10 jours.

Le jour de la fin des travaux, le titulaire remettra les badges nominatifs de tous ses agents a son
correspondant au CRNA.

Le CRNA/SO peut exiger du titulaire le remplacement d’'un agent dont le comportement n’est pas
compatible avec

-les missions du Centre : sOreté, sécurité, discrétion professionnelle

-l'objet du contrat : compétence insuffisante, indisponibilité notoire, non-respect répété des
directives.

Si des véhicules doivent entrer dans I'enceinte du site, le titulaire apposera sur le pare-brise une
vignette automobile que la BGTA remettra au possesseur d'un badge nominatif, aprés
présentation de leur certificat d'immatriculation (obligatoire) et de leur attestation d'assurance
(obligatoire.

CRNA SO 7
CCTP_ Création d’un terrain de padel



Service national d’'ingénierie aéroportuaire SNIA SO/ Pdle de Bordeaux / Unité Assistance a Maitrise d’ceuvre GTPI

* Horaire de travail

Les horaires de travail imposés a I'entreprise sont 8h30 & 17h30. Exceptionnellement, cette plage
horaire pourra étre étendue apres acceptation du CRNA/SO ou a la demande du CRNA/SO.

* Conditions d’acces aux sites

Le titulaire s’engage a respecter les conditions particulieres ainsi que les jours et les heures
d’accés au site.

* Mesures de confidentialité

Le titulaire s’engage a ne pas utiliser les documents et informations communiqués par la
personne publique sur ce projet a des fins autres que celles spécifiées au présent marché et a
ne pas communiquer ces documents et informations a d’autres personnes morales ou non,
privées ou publiques que celles qui ont qualité pour les connaitre, a savoir la personne publique
et le personnel chargé par le titulaire d’exécuter le présent marché.

Ce personnel est tenu d'observer les mémes dispositions. Tout support comportant des
informations confidentielles devra étre restitué a la personne publique apres réception de
I'ensemble des prestations.

Le titulaire reconnait avoir été avisé que toute divulgation d’information confidentielle est
susceptible de tomber sous le coup de I'article 226-13 du code pénal.

Ces mesures sont applicables aux entreprises sous-traitantes du titulaire.

2.9 Nettoyage

Le titulaire devra assurer le nettoyage soigné des espaces ou il travaille de facon réguliére et en
fin d'intervention avec évacuation vers les zones dédiées a la collecte des gravats.

3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES, MATERIAUX ET MISE EN
EUVRE

3.1 Matériaux et produits

3.1.1 Classe, label et certification

Les marques et les références proposées feront l'objet d'une présentation au maitre d'ceuvre.
Leurs caractéristiques seront attestées par PV de laboratoire d'essai, avis technique CSTB,
certification, label NF.

3.1.2 Déclaration étiquetage environnementale des matériaux

L'entreprise devra étre en mesure de fournir au maitre d'ceuvre les informations concernant les
performances environnementales et sanitaires.

3.1.3 Référence des produits, qualité des matériaux et échantillons

L’entrepreneur est tenu de fournir, tous les échantillons d’appareillage, de matériels, de
matériaux qui lui seraient demandés par le maitre d’ouvrage ou le maitre d'ceuvre en phase
préparation ou lors de I'exécution du chantier.
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Les échantillons seront dans ce cas-la, entreposés par les entrepreneurs et gardés jusqu'a la
réception du chantier.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon a ses risques et
périls, tant que I'acceptation du produit n’aura pas été matérialisée par les signatures.

La fabrication et la mise en ceuvre des ouvrages devront étre conformes aux prescriptions des
fournisseurs et du présent document, et seront effectuées dans les régles de I'art.

Les éléments de l'installation seront tous neufs - sauf cas particulier spécifié- en parfait état, de
gualité supérieure et conformes aux normes frangaises ou européennes.

Tous les ouvrages défectueux sous quelque forme que ce soit & la réception des travaux se
verront refusés. La remise a niveau de l'installation sera a la charge de I'entreprise. Il est rappelé
gue I'entreprise est responsable de I'installation jusqu’a sa réception et, de ce fait, devra la remise
en état de toute dégradation constatée durant I'exécution des travaux.

Les références a des marques sont données a titre indicatif, afin de décrire des caractéristiques
techniques particuliéres. L'entreprise a toute liberté de proposer du matériel de marque
différente, a condition que celui-ci présente des caractéristiques techniques équivalentes. Un
descriptif exact du matériel proposé doit étre présenté au maitre d’ceuvre avant le démarrage
des travaux afin qu'il puisse juger de I'équivalence. Dans le cas contraire, le maitre d’ceuvre se
réserve le droit d’exiger les marques citées en référence dans le présent document.

3.2 Mise en ceuvre

3.2.1 Implantation, tracage et repére altimétrique

Le tracé, la pose de la couverture et la planéité du terrain sont a la charge du titulaire. Il sera
réalisé un tracage avant pose pour validation de la conformité aux plans par le maitre d'ceuvre.

3.2.2 Réservation, renfort et découpes diverses

L’entreprise doit prévoir dans son offre toutes les réservations, renforts et découpes diverses
pour le parfait achevement des travaux.

3.2.3 Aspect de surface, disposition particuliére

L'état de surface du terrain doit étre tel que défini par les régles de I'art et conforme aux cahiers
des charges de la FFT.

4 TRAVAUX

4.1 Installation de chantier

Les installations de chantier, comprendront les cabanes de chantier, clétures et bennes
nécessaires au bon déroulement des travaux pour les 2 lots et comprendront notamment :

m Container pour le stockage des approvisionnements et du matériel de chantier,

m Bennes de chantier en nombre suffisant pour permettre le tri des déchets propres a la
réalisation des travaux,
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B Baraquements et bungalows (vestiaires, toilettes seches, réfectoire) y compris
entretien et si besoin désinfection quotidien de ces installations — les installations
devront respectées les normes COVID en vigueur au moment des travaux,

m Le raccordement des installations de chantier, y compris I'éclairage de chantier,

m Une cl6ture de chantier pour délimiter la zone des travaux et base vie, la cléture sera
composée de panneaux avec des montants de rive tubulaires rigides et un remplissage
grillagé a maille rectangulaire de 2m de haut sur plot béton,

m Les fluides seront fournis par le Maitre d’Ouvrage pour la base vie,
m L’entreprise veillera a I'entretien de I'ensemble des installations,

m |’entreprise se conformera aux dispositions demandées par le chef d’établissement
(voir Plan de prévention) pour la circulation entre cette zone « installation de chantier
— Sanitaire — Stockage...) » et la zone des travaux.

m |’entreprise procédera aux repliements de I'ensemble des installations de chantier en
fin de chantier et au nettoyage des zones utilisées et de leur remise en état si
nécessaire.

La description des dispositifs des installations de chantier décrit ci-dessus est donnée a titre
informatif, I'entreprise devra se conformer aux spécifications contenues dans le Plan de
prévention qui sera établi pendant la période de préparation.

Outre les postes décrits ci-dessus, dans le poste installation de chantier, I'entreprise doit toutes
les mesures de protection des installations existantes :

« Prévoir tous les dispositifs nécessaires pour assurer la protection des réseaux ;

« Prévaoir la signalisation réglementaire de sécurité de chantier.
Localisation : ensemble de la zone des travaux et circulations d’accés au chantier

Les mesures de protection citées ci-dessus ne sont pas exhaustives et pourront étre
complétées a la demande de la Maitrise d’ceuvre et de la Maitrise d’Ouvrage suivant
I’'avancement du chantier.

4.2 Semi-couverture

La prestation comprend la création d’une semi-couverture en aluminium cintrée double peau
pressurisée (22mx18mx9,30m) et conforme aux régles NV 65 définissant les effets de la neige
et du vent sur les constructions.

4.2.1 Massifs d’ancrage

Elle pourra étre par pieux métalliques lissés ou massifs béton selon I'étude de sol. Il pourra étre
envisageé une longrine périphérique a la périphérie du terrain de tennis existant, reliant entre elles
les fondations de la structure.

La prestation comprend la création des massifs en béton armé devant supporter la charpente.
Chaque massif devra étre conforme aux dimensions de la note de calcul réalisée par
I'entrepreneur.
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La prestation comprend les travaux suivants :

* leterrassement;

« I'évacuation des gravois en décharge agréée ;
+ lafourniture et pose du coffrage des massifs ;
« lafourniture et pose du ferraillage et du béton.

Localisation : défini en étude d’EXE (16 Unités)

4.2.2 Poteaux et charpente cintrée

La prestation comprend la réalisation de la structure (poteaux et charpente cintrée) de la semi-
couverture en aluminium :

Calcul de structure
L’intégralité des notes de calcul de la structure seront justifiées aux Eurocodes et
notamment seront pris en compte :
Eurocode 0 Bases de calcul des structures
Eurocode 1 Actions sur les structures
Eurocode 2 Calcul des structures en béton
Eurocode 3 Calcul des structures en acier
Eurocode 4 Calcul des structures mixtes acier-béton
Eurocode 6 Calcul des ouvrages en magonnerie

Eurocode 8 Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux
séismes

Eurocode 9 Calcul des structures en aluminium

Les différents éléments seront en aluminium (entrefermes, pannes faitiéres,
intermédiaires, sabliéres,...) ; Les profilés aluminiums seront extrudés dans le respect
de la norme EN 10204.

lls devront étre fabriqués par des sociétés titulaires du label soit QUALANOD, soit
QUALICOAT QUALIMARINE et certification européennes 1SO 9001.

lls seront parachevés en atelier afin de figer les entraxes de boulons de fixation
déterminés selon les calculs spécifiques a I'opération.

Un ébavurage par commande numérique sera réalisé en atelier pour chaque profilé
pour ne pas blesser les membranes. Si la membrane doit étre en contact avec la
structure porteuse, toutes les arétes seront arrondies (R>2mm).

Dans le cadre de la justification aux Eurocodes, la fabrication des profils aluminium
devra répondre a la norme EN15088 en connexion avec I'EN 788.

« les différents éléments de liaison (boulonneries, plaques en pied de poteaux, ...) seront
en acier galvanisé ;
« lafourniture et pose des fermes de pas de 5m avec un profilé d’aluminium a gorges ;

« la fourniture et pose des cables de contreventements des travées longues pans
positionnés suivants les études de I'entreprise (les cables de pied devront avoir un
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diamétre minimum de 12mm et les céables de toit de diamétre minimum de 10mm)
« lafourniture et pose des poteaux hauteur 7m avec une hauteur de faitage de 9,30m ;
« lafourniture et pose des chevilles mécaniques sur massif béton ;
- lafourniture et pose de platine sur les massifs béton.

» Chague structure répondra aux régles de stabilité selon I'Eurocode O ;

»= Implantation des plaques de base et pieces d'assemblage +/- 5mm par rapport au
plan d’exécution ;

= Assemblage, levage et réglage des portiques, entrefermes et ossatures pignons
prévues en profil aluminium anodisé a +/- 5mm par rapport aux coté des plans de
montage fournis par I'entreprise ;

= Contreventements toits et latéraux se feront par cables en acier galvanisé pour
assurer la stabilité du batiment ;

» Tensions toits et pointes pignons se feront par barre en acier galvanisé a chaud
cintrée et tiges filetées ;

= Les traverses hautes, lisses de tension et les ossatures diverses rangs
d’entretoises métalliques galvanisées ;

= Contréle des tolérances dimensionnelles de I'ouvrage avant mise en ceuvre des
éléments de facades et de couvertures : entraxe poteau, aplomb.

L’entreprise devra s’assurer qu'aucun profils ou éléments de structures n'ont d’arétes vives qui
pourraient endommager les membranes.

4.2.3 Couverture cintrée membrane technique

La prestation comprend la fourniture et pose de la couverture cintrée, composée de modules
indépendants au pas de 5m, s’insérant dans les gorges des profils de charpente.

« la fourniture et pose de dispositif de tension constitué de barres de lestage et d’étriers
en acier galvanisé garantissant une tension parfaite et permanente ;

« la fourniture et pose de bavette de calfeutrement anti-nuisible en rive long pan.
La composition de la couverture devra répondre aux criteres suivants :

« Tissu technique polyester enduit PVC, type Dickson précontraint 650g/mz2 ou similaire ;

« Traitement anti crypto, anti salissure de classement au feu M2 non gouttant (NF 92.503),
équivalent Euroclasse B/s2/D0 (NF EN 13501-1) et conforme NF EN 15619 ;

« Double peau pressurisée pour éviter le flapping ;
» Coloris au choix du maitre d’ceuvre.

4.2.4 Gouttieres

La prestation comprend la fourniture et pose de gouttiére en PVC ronde sur les rives longs pans.
Elles devront étre fixées sur des supports métalliques tous les 30cm.

La prestation comprend aussi la fourniture et pose de 4 descentes d’eau pluviale a raccorder au
réseau existant, y compris regards et canalisation.

Localisation : défini en étude d’EXE
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4.3 Terrain de padel

4.3.1 Démolitions et déposes
La prestation comprend, suivant le plan existant et démolition, les travaux suivants :

« la dépose de la cl6ture ;
+ la dépose du filet de tennis ;
+ la dépose et repose du panier de basket.

4.3.2 Préparation du revétement béton poreux existant

La prestation comprend la préparation du revétement poreux existant de la totalité du terrain de
tennis actuel afin de pouvoir installer le padel et la structure du city stade dans de parfaites
conditions de planéité.
Elle comprend les travaux suivants :

« le décolmatage haute pression ;

« le poncage des dénivelés entre sections ;

+ le colmatage des joints ;

+ le traitement anti-mousse ;

+ leragréage ;

+ le percement des sections pour redonner de la porosité a la plateforme (1 trou par m2).

Localisation : sur la totalité du terrain

4.3.3 Fondation de la structure

La prestation consiste en la création de longrine autour du terrain devant accueillir la structure
du padel et servir d’'ancrage aux poteaux de I'ossature du terrain.

Elle comprend les travaux suivants :
« la découpe éventuelle du béton poreaux au disque a diamant ;
» |'excavation en tranchée 0,40m x 0,40m x 61m ;
« I'évacuation des gravois ;
 laréalisation de la longrine en béton fibré dosé a 350kg/m?.

Localisation : sur le périmétre du terrain

4.3.4 Structures métalliques pour terrain de padel

Les études d’exécution et I'implantation du futur ouvrage seront réalisées par I'entreprise selon les
charges climatiques déterminées et conformes aux annexes nationales de I'Eurocode et
notamment :

= Eurocode 1 : Action du vent NF EN 1991-1-4/NA
= Eurocode 1 : Charge de la neige NF EN 1991-163/NA

La résistance du batiment décrit dans le présent CCTP est calculée tenant compte d'une
implantation de la structure a une altitude inférieure ou égale a 200m et des surcharges climatiques
suivantes :

Vent 1 : Vitesse de référence : 22m/s
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La prestation comprend la fourniture et pose de structures métalliques en acier galvanisé
autostable, de finition satinée et de texture lisse. Le maillage des panneaux grillagés doit étre
rhomboidal ou carré. La taille des diagonales ne doit pas étre inférieure & 5¢cm, ni supérieur a
7,08cm. Il est d'usage d'utiliser du grillage d'un diamétre compris entre 1,6 et 3mm (avec un
maximum de 4mm), ce qui permet d’assurer une rigidité suffisante pour faire rebondir la balle.

L’espace entre le sol et les panneaux grillagés doit étre compris entre 5 mm et 20 mm maximum
hors gazon. In ne doit pas y avoir de partie saillante a I'intérieur de la zone de jeu. La couleur
sera au choix du maitre d’ceuvre.

La prestation comprend aussi :
» les plaques d’ancrage au sol ;
+ les panneaux et pieces de fixation ;
» lavisserie en inox

Localisation : sur le périmétre du terrain conformément au cahier des charges de la FFT

4.3.5 Parois de verre

La prestation comprend la fourniture et pose des parois en verre trempé de 12mm pour padel
panoramique conformément au cahier des charges de la FFT joint et répondre a la norme NF
EN 12150-1+A1 (mai 2019). Les verres seront de dimension 3m x 2m avec bords polis
conformément a la 2¢ variante du cahier des charges de la FFT.

L’espace entre le sol et les panneaux grillagés doit étre compris entre 5 mm et 20 mm maximum
hors gazon. La couleur sera au choix du maitre d’ceuvre.

La jonction avec les parois rigides doit étre réalisée sur le méme plan afin que le rebond de la
balle soit régulier et uniforme.

Localisation : sur le périmétre du terrain conformément au cahier des charges de la FFT

4.3.6 Equipement de jeu

La prestation comprend la fourniture et pose des équipements de jeu :

» les poteaux de filet spécial padel en acier galvanisé et laqué de couleur au choix du
maitre d’oceuvre ;

« le filet spécial padel imputrescible et renforcé sur les cétés avec des cébles en acier
incorporé dans la bande supérieure en polyester ;

» le marquage des lignes.

4.3.7 Gazon synthétique

La prestation comprend la fourniture et pose du gazon synthétique 100% fibre de polypéthyléne,
modele NSF 70 12 A sablé ou équivalent. La hauteur des fibres sera de 12mm. Le lestage sera
réalisé avec du sable de derniére génération de 16kg/m? et de granulométrie de 0,3 & 0,8 mm.
La couleur du gazon sera au choix du maitre d’'ceuvre.

4.4 Electricité - Eclairage

La prestation comprend la fourniture, la pose pose et le raccordement au tableau le plus proche :

« de 4 mats d'éclairage en acier laqué fixés sur des platines dans le dallage béton ou sur
le structure ;

« de 8 projecteurs LED 200W étanches IP65 ;
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« de la visserie nécessaire en inox A2 ;

« des fourreaux et des cables électriques depuis les mats jusqu’aux fourreaux d’éclairage
existant du parking

« lafourniture et pose d’'une armoire étanche avec disjoncteurs ;

« lafourniture et pose d’un interrupteur général étanche ;

+ lamise a la terre des mats ;

« d'un systeme anti foudre.

4.5 Terrain city stade — multi sports

La prestation comprend la fourniture et pose :

« d’'une structure de spasport de 9x18 m en acier galvanisé peint (couleur au choix du
maitre d’'ceuvre et du maitre d’ouvrage ), les panneaux de remplissage seront en
barreaudage D17mm et comprenant :

¢ deux frontons avec cages de handball / foot;
o deux panneaux de basket réglables (2,60m et 3,05m) ;

« de poteaux et filet réglables (touchtennis, volley et badminton) démontables.

» les massifs béton d’encrage des structures ;

+ les plaques d’ancrage au sol ;

» lavisserie en inox.

i
il :

W||

Les entrées/sorties se feront par les ouvertures sur les frontons

La finition du terrain city stade — multi sport sera en gazon synthétique identique au terrain de
padel et devra comprendre le marquage des jeux.

4.6 Essais et procés-verbaux

Selon les stipulations du CCAG.

Les essais comprendront toutes les vérifications électriques et manipulations prévues par les
normes et les essais internes que I'entrepreneur jugera utiles de faire.

Le titulaire effectuera un contréle général des installations électriques comprenant notamment :
- Mesure de résistance de terre,
- Mesure de I'isolement des circuits et vérification des mises a la terre,
- Contr6le de serrage des bornes,
- Contr6le de la continuité des conducteurs de protection,
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- Contr6le des organes de protection et de leur sélectivité,

- Mesure de I'équilibrage des phases,

- Mesure des tensions en pleine charge,

- Essais des arréts de proximité et de tous les appareillages de sécurité,

4.7 Dossier des ouvrages exécutés

L'entrepreneur fournira tous les éléments du DOE sous support informatique. Les fichiers seront
enregistrés aux formats suivants :

- Les plans et schémas : AUTOCAD en DWG.

- Textes : WORD ou OPEN OFFICE

- Tableaux : EXCEL ou OPEN OFFICE

- Autres documents : format PDF

Le dossier des ouvrages exécutés comprendra :

4.7.1 Plans et schémas

Le titulaire doit fournir les plans d'implantation des équipements, des réseaux et une coupe.

47.1.1 Nomenclatures des matériels

L’entreprise incorporera une nomenclature du matériel posé dans les schémas, les synoptiques
et les plans des locaux techniques. Sur les nomenclatures seront rappelées les références des
plans de repérage de ces matériels ainsi que celles de la documentation. Elle sera établie en
paralléle avec la constitution de la documentation technique.

4.7.1.2 Schémas généraux ou synoptiques des réseaux

lIs préciseront les limites de prestations du présent marché (existant, autres intervenants) ainsi
gue les références des schémas individualisés pour chaque équipement installé. L'entreprise
n'emploiera pas d’abréviation sur ces plans.

4.7.1.3 Plans Armoires électriques, coffrets électriques, coffrets de régulation et de
programmation

Il s’agit en I'occurrence des schémas électriques avec leurs cablages, leurs repérages des divers
constituants, leurs caractéristiques et leurs nomenclatures précises et des schémas de
raccordements des borniers. Les schémas précisent obligatoirement les tensions, les puissances
raccordées, les courants de court-circuit, les sections de cables, les régimes de neutre, les
verrouillages et asservissements, les réglages et les sélectivités des protections et les tenants et
aboutissants de chaque appareil.

4.7.2 Notes de calcul

L’entreprise remettra au DOE, I'ensemble de ses notes de calcul établies conformément aux
spécifications des normes en vigueur lors des études d’exécution.

4.7.2.1 Documentation technique

L’entreprise fournira les fiches techniques de I'ensemble des produits et matériels mis en ceuvre.
De maniére a permettre une recherche rapide et adaptée, I'entreprise fera ressortir, par fléchage
(non effacable a la reproduction), les différences des matériaux, produits et matériels concernés
et mentionnera les options choisies. La documentation sera classée avec une liste récapitulative.
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4.7.2.2 Proces-verbaux

L’entreprise remettra au DOE, les PV des essais effectués sur le site,

4.7.3 Notice d’exploitation

Elle s’adresse au personnel de conduite des installations et donc s’attache a un fonctionnement
normal des installations.

A ce titre, elle comprend pour chaque type d’installation :

Qui joindre en cas de problemes,

Le rappel des principes de fonctionnement des circuits et les références des schémas
généraux et synoptiques,

L'ensemble des procédures marche/arrét (manuel, automatique, normal, secours,
urgence) avec l'ordre des enclenchements pour chaque phase et les sécurités
correspondantes,

La liste des défauts amenant la coupure,

Les procédures de modifications des réglages et des points de consignes (abaques
de fonctionnement et de réglage),

L’ensemble des positions des organes de manceuvre,

L'ensemble des indications des appareils indicateurs et des appareils de mesure,
pour un fonctionnement normal.

Les procédures de manceuvre détailleront les points suivants :

Consignes de sécurité,
Conditions préliminaires a la manceuvre,
Description de la manceuvre et commentaires,

Description des moyens de contréle du bon déroulement de la manceuvre.

Cette notice d’exploitation ne se limite pas a la notice écrite par chaque constructeur, mais se
doit d’étre complétée par 'ensemble des renseignements techniques propres a I'opération.

Elle s’adresse au personnel de conduite des installations et donc s’attache a un fonctionnement
normal des installations.

A ce titre, elle comprend pour chaque type d’installation :
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Qui joindre en cas de problemes,

Le rappel des principes de fonctionnement des circuits et les références des schémas
généraux et synoptiques,

L’ensemble des procédures marche/arrét (manuel, automatique, normal, secours,
urgence) avec l'ordre des enclenchements pour chaque phase et les sécurités
correspondantes,

La liste des défauts amenant la coupure,

Les procédures de modifications des réglages et des points de consignes (abaques
de fonctionnement et de réglage),
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- L’ensemble des positions des organes de manoeuvre,

- L’ensemble des indications des appareils indicateurs et des appareils de mesure,
pour un fonctionnement normal.

Les procédures de manceuvre détailleront les points suivants :
- Consignes de sécurité,

- Conditions préliminaires a la manceuvre,
- Description de la manceuvre et commentaires,

- Description des moyens de contrdle du bon déroulement de la manceuvre.

Cette notice d’exploitation ne se limite pas a la notice écrite par chaque constructeur, mais se
doit d’étre complétée par 'ensemble des renseignements techniques propres a I'opération.
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