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1- NORMES ET REGLEMENTATION.

L’ensemble des installations sera conforme a la réglementation, a la législation ainsi qu’aux
normes en vigueur a la date de leur exécution.

Sauf dérogations apportées au cours des C.C.T.P., la qualité¢ des matériaux et leur mise en
ceuvre devront étre conforme aux stipulations (liste non exhaustive) :

- Des normes frangaises homologuées,

- Des cahiers des charges (DTU) et de leurs additifs publiés par le C.S.T.B.,

- Des cahiers des clauses spéciales (DTU) publiés par le C.S.T.B.,

- Des prescriptions et spécifications du R.E.E.F.,

- Des prescriptions ayant valeur de cahier des charges (DTU),

- Des regles de calcul (DTU),

- Des lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction
- De la réglementation concernant la sécurité incendie

Pour tous les documents ci-dessus, on retient la derniére édition publiée un mois avant la date
de la remise des offres.

2 - QUALITE DES MATERIAUX ET EQUIVALENCE.

Les matériaux et matériels posés seront certifiés norme NF.
Dans le cas ou D’entreprise propose un matériel ou produit équivalent (en termes de
performance et de qualité¢) a ce qui est demandé dans le présent CCTP, elle devra alors

indiquer (ou remettre) a I’appui de son offre, sous peine de rejet, au maitre d’ouvrage ;

0 La marque, la référence du matériel ou produit qu’elle souhaite poser,
o Les caractéristiques techniques et qualités dominantes (si I’Inserm le demande),

Au démarrage des travaux, ’entreprise remettra un échantillon des produits qu’elle souhaite
poser au maitre d’ouvrage ainsi que le mode opératoire préconisé par le fabricant pour les
travaux de peinture.

3- PERIMETRE DES TRAVAUX

Le périmetre des travaux est limité au niveau du 3éme étage du batiment A.
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4- DEMOLITION & DEPOSE

Un état des lieux sera réalis€¢ avec la maitrise d’ouvrage avant tout commencement des
travaux.

Avant les travaux de démolition, I’entreprise de présent lot devra protéger efficacement (choc
et poussiere) les prises de courant et RJ45 conservées dans les piéces pour réemploi. A défaut,
il pourra étre tenu responsable de la dégradation du matériel et étre amené a remplacer les
Prises défectueuses a ses frais et risques.
Le présent lot devra au minimum

o Dépose et élimination du matériel et mobiliers non conservés.

a Dépose soignée et ¢limination de cloisons de séparation existantes selon plan projeté

a Dépose et élimination du revétement de sols souples textiles Existant : ensemble étage
R+3 hors ilot central technique

o Dépose et ¢limination d’un bloc porte existant selon plan.

L’entreprise du présent lot devra I’élimination de ces déchets (matériel et matériau déposés et
non réutilisés) via un centre de traitement et de valorisation des déchets agrée.

5- DEMENAGEMENT ET MANUTENTION

o Dépose en I’état pour réutilisation du matériel et mobilier conservé, manutention,
stockage hors Périmetre du chantier, et réaménagement dans la nouvelle affectation a
la fin des travaux

o Fourniture et pose d’un plan de travail et des éléments de cuisine y compris
raccordement de I’évier en eau et évacuation.

a Création de réseaux d’eau chaude et froide ainsi que réseau d’évacuation

o Manutention et pose du nouveau mobilier (fournis par I’'Inserm) selon nouvel
agencement.
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6- CLOISONNEMENT ET PETITE MACONNERIE.

Travaux de reprise.

L’entreprise doit tous les travaux de reprise et de finition sur les parties réaménagées
(raccords platres et ciments, etc.).

Pose de cloisons modulaires acoustiques.

Fourniture et pose de cloisons de séparation acoustiques modulaires standard type H7 sur
ossature métallique aluminium (profilés laqués) compris rails, montants, etc.

Cloisonnement avec imposte vitrée standard (hauteur Imposte vitrée minimum 40 cm) :
Panneaux sandwich composés d’une laine de verre de 50 mm et recouvert de parements en
panneaux mélaminés blanc (épaisseur 12 mm) et imposte vitrée double vitrage (vitrage
épaisseur de min 6 mm) bord a bord a chant polis en verre trempé imprimé. Pose en parclose
et couvre joint.

Panneaux sandwich composés d’une laine de verre de 50 mm et recouvert de parements en
panneaux mélaminés blanc (épaisseur 12 mm). Compris couvre joint.

Les jonctions (entre panneaux, panneau /sol, panneau / plafond, panneau / huisserie, panneau /
cloison Placostil, panneau / mur, panneau / imposte vitrée) devront étre parfaitement soignées.

Compris départs et angles variables divers : départ mur, poteau 3D, ...
Compris toutes sujétions de pose et difficulté¢ de mise en ceuvre.

Compris ensemble des matériaux, matériels et prestations nécessaires a un achévement
complet et parfait des travaux

Localisation : future Espace workcafé et séparation de la piece A313
Fourniture et pose d’une cloison vitrée toute hauteur a la place et lieu de la cloison plaine coté

circulation.
Localisation : future espace accueil

7- MENUISERIE —- METALLERIE - SERRURERIE.

Fourniture et pose d’une porte (épaisseur 41 mm) de largeur 90 cm a ame pleine rigide en
bois dur et finition stratifiée.

Fourniture et pose de huisseries métalliques en profilé aluminium blanc laqué avec joint.
L’huisserie sera équipée d’1 joint confort acoustique périphérique.

Fourniture et pose d’une butée de porte.
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Fourniture et pose d’une serrure a larder 1 point a pénes dormant et demi-tour.

Fourniture et Pose d’une paumelle double nceud a parement aluminium laqué

La serrure a larder sera équipée d’un cylindre européen sur organigramme a récupérer sur les
portes a déposer. Compris pose de pair de rosaces de marque Bricard ou équivalent suivant le
couleur des portes existantes.

Fourniture et pose de deux paires de Poignée type béquille double sur rosaces rondes suivant
la couleur des portes existant

Compris toutes sujétions de pose et difficultés de mise en ceuvre.

Localisation : piece 313 et 304

8- REVETMENT SOLS SOUPLES PVC & TEXTILE

Travaux de mise en ceuvre selon les régles de 1’art et les prescriptions du DTU 53.1 et de
cahier 2055-1 du CSTB.

Travaux de préparation :
Les travaux comprendront au minimum :
- Préparation du support,
- Dépoussiérage et lessivage
- Grattage et/ou pose d’un ragréage autolisant fibré suivant planéité du sol

Travaux de finition :

Fourniture et pose du revétement de sol textile en dalle dotées d'un traitement anti-microbien,
réduisant les réactions allergiques offrent également une bonne isolation phonique.

Localisation : ensemble de [’étage hors Espace workcafé, salle de réunion, coin accueil et ilot
central technique

Pose collée de revétement de sols souples PVC en 1és soudés
Localisation : future salle de réunion, coin accueil et workcafé

Bureaux a la demande surface maximum de 50m?.
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9- PEINTURE.

Tous les travaux préparatoires et de mise en ceuvre seront réalisés selon les régles de I’art et
conformément a la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

Travaux de préparation :
Les travaux comprendront au minimum :
Parois murales :

Controle de I’humidité interne

Travaux de préparation

Pongage et enlévement des anciennes peintures et des parties non adhérentes
Lessivage et ringage

Si besoin enduisage partiel et pongage et dépoussiérage

Pose d’1 couche d’impression (suivant recommandation fabricant)

R Iy S

L’entreprise devra encore I’ensemble des travaux de préparation, d’apprét et de finition
recommandé¢ par le fabricant de peinture.

Compris toutes sujétions de pose et difficultés de mise en ceuvre.
Travaux de finition.

Pose de deux couches de peinture décorative satinée aux résines acryliques en dispersion
aqueuse des établissement la seigneurie ou équivalent. Finition soignée et sans défauts :

o Parois murales (doublage)
o Plinthes bois
a Portes en bois

L’entreprise devra proposer un échantillonnage de colorie au choix du maitre d’ouvrage.

Le titulaire devra tout mettre en ceuvre pour protéger les ouvrages et matériels non peints
suivants :

- Les menuiseries extérieures existantes (compris cadre dormant)

- Les moulures et goulottes, radiateurs électriques.

- Les prises de courant, prises RJ45, interrupteurs d’éclairage, interphone,
télécommandes filaires (climatisation), thermostats d’ambiance,

- L’ensemble du matériel listé lors de la visite obligatoire

o Localisation : doublage Placoplatre sur toute la périphérie de la facade, les
circulations, [’ensemble des toilettes avec leur salle d’eau et coin imprimante.

o Peintures des toilettes et salles d’eau doit étre lessivables
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