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1- NORMES ET REGLEMENTATION.

L’ensemble des installations sera conforme a la réglementation, a la 1égislation ainsi qu’aux
normes en vigueur a la date de leur exécution.

Sauf dérogations apportées au cours des C.C.T.P., la qualité des matériaux et leur mise en
ceuvre devront étre conforme aux stipulations (liste non exhaustive) :

- Des normes frangaises homologuées,

- Des cahiers des charges (DTU) et de leurs additifs publiés par le C.S.T.B.,

- Des cahiers des clauses spéciales (DTU) publiés par le C.S.T.B.,

- Des prescriptions et spécifications du R.E.E.F.,

- Des prescriptions ayant valeur de cahier des charges (DTU),

- Des regles de calcul (DTU),

- Des lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la
construction

- De la réglementation concernant la sécurité incendie

Pour tous les documents ci-dessus, on retient la dernic¢re édition publiée un mois avant la date
de la remise des offtes.

2 - QUALITE DES MATERIAUX ET EQUIVALENCE.

Les matériaux et matériels posés seront certifiés norme NF.
Dans le cas ou I’entreprise propose un matériel ou produit équivalent (en termes de
performance et de qualit¢) a ce qui est demandé dans le présent CCTP, elle devra alors

indiquer (ou remettre) a I’appui de son offre, sous peine de rejet, au maitre d’ouvrage ;

a La marque, la référence du matériel ou produit qu’elle souhaite poser (obligatoire),
0 Les caractéristiques techniques et qualités dominantes (si I’Inserm le demande),

3 -METHODOLOGIE

Un ¢état des lieux sera réalis¢ avec la maitrise d’ouvrage avant tout commencement des
travaux.

Le présent lot devra se mettre en relation avec le lot tout corps d’état lors de la phase de
dépose et de démolition.

4- PERIMETRE DES TRAVAUX.

Le périmetre des travaux est limité au niveau 3
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5 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

Avant travaux de démolition (décloisonnement) du lot tout corps d’état, le présent lot devra la
dépose et I’élimination dans un centre de tri des déchets des cables et canalisations €lectriques
non conservees.

Dépose, Déplacement et repose des luminaires existant dans la piéce 313 et dans le futur
espace workcafé suivant nouvelle configuration (voir Plan projeté).

Le présent lot complétera au besoin le nombre de prise de courant et de prise RJ45 a poser :
- Par poste de Travail et ce pour chaque bureau
- Dans le futur espace workcafé
- Dans le local réfectoire
- Dans la future salle de réunion
- Dans le nouvel accueil
Chaque poste de travail comprendra 3 prises de courant et deux prises RJ45.
Fourniture, pose et raccordement de cables cuivre torsadé 1* 4 pair courant faible (catégorie
6a classe EA) depuis une baie réseau au niveau 3. Raccordement sur le panneau de brassage

coté baie et prise RJ45 coté bureau.

Le présent lot se mettra en relation avec I’équipe Inserm informatique pour tout rajout de
cable courant faible au niveau de la baie de brassage existante.

Les cables électriques courants forts seront de type rigide U1000 R2V.
Dépose et repose des équipements de local accueil actuel vers le futur bureau des affaires
geénérales.

L’emplacement sera déterminé par le maitre d’ceuvre et les utilisateurs.

Fourniture et pose d’un interphone vidéo entre la zone paliére devant les locaux de délégation
régionale et le bureau des affaires générales.

Passage des cables a I’intérieur des chemins de cables existant et a créer (faux plafonds).

Le titulaire du présent lot devra respecter les distances minimales de séparation entre Les
courants faibles et courants Forts.

Le titulaire du présent lot devra procéder au remplacement de I’ensembles des dalles
d’éclairage LED et les spots en LED dans les bureaux tres vétustes.

Compris toutes sujétions de pose et difficulté de mise en ceuvre.

Compris ensemble des matériaux, matériels et prestations nécessaires a un achévement
complet et parfait des travaux
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