thP

Maitre d’ouvrage

Caisse d’Allocation Familiale du Loiret

2, Place Saint Charles
45000 Orléans

Aménagement de bureaux dans

la salle de retrait

2, Place Saint Charles — 45000 Orléans

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
Octobre 2025



Aménagement de bureaux dans la salle de retrait & la CAF d’Orléans

Cahier des Clauses Techniques Particulieres



0 Prescriptions générales

5
(TR I == ¢ o1V 5
0.2 Prescriptions partiCUlIEreS AU PrOJEL.......c.uuuuuiiiiiiiiiiieee e e e e e e e ie s s rerereeaeeeeeeesasasnsssreaeeereeeeaaaeeeeaeeeeennnnnn 5
(0 070 ] 411 (0] [T TP 5
0.4 SPECITICAtIONS GENEIAIES. ... ..eiiieiiie et s b e e e st e e e s b b e e e e nbe e e s annbrreneeaeens 6
0.5 DEVEIOPPEMENT AUIADIE.......coiiiiiiiei ettt e e e st e e et e e e e aab e e e e bee e e sare e e sbneaaaaeas 7
0.6 Qualifications ProfESSIONNEIIES..........coo ittt et e e s b e e e eate e e e e e e e e e e e annraneeeeeeas 8
(O R =T =T a1 1= N 9
0.8 Lutte contre le travail diSSIMUIG.........ccoii ittt e s e e e e e e e eeeeeeeeeessabsab e aeeeeeeees 9
0.9 SOUS-TAIANCE. ... uvetiiee i i ettt e et e et e e e e e e e et et e ee e et et eaaaaeseeeaeaeseseeeeess s b e b s aaaeesaeaaeserseessrsssssnnnnnsnns 9
.10 SECUIME. ....eeveeiitit ettt e e e e e e e e e eeee et eeeeea e s st e e aeseseeeaeaeseesee s s st s ba s s e aeseseeaasseseseeesssrerannnnnses 10
(00 B 0= 1 {0 010 1T s 4 1= o | TR 10
0.12 Branchements A& CRANTIEN.............iiiiii ettt e e e e et e e e e e e e e e e e asaeeeaeeeneeens 11
(O RS 0[] (VT =Yoo (<Y o] g P a (1Y N 11
0.14 PanN@aAU 0 CHANTIEI......ccciieiiiieieieeeeee ettt ettt e e e et e e e e e e e e et e eeae s e s b s b b e aeeeeeaeaeeseseessnrsnnnaaes 11
0.15 LOCAUX, STOCKAGE. .....eeeeteiiieiiieiie ittt e et et e et e ettt et e e e ae e e e e e aa e s abe b b bnbe e et e eeeaaaaeesaeaeeeeeennnnnn 11
0.16 REPArtition dES AEPENSES. ... ..eiiiiiieiitiii ettt ettt b et e s b et e e aar e e e s breeaanr e e e e e e e e e e aannernees 11
.17 PlIUS VAIUE. ..c.ueieeeeeeie ettt ettt e ettt e e e ettt e e e e e et eeeeeaaban e e e e e saan s eesessaansaesessnnnsaessnasansesnnsesnnans 11
0.18 FraisS d& BranChREMENTS.........ovueiiiieeee ettt et e e e e et e e e e ee st e e e e eeaaaeeeeeesaaneeeaeeeneenneeen 11
0.19 LOCAUX, STOCKAGE. ... . eeeieieiitiiii ettt e e et e e e e e b b et e e e e e abb e e e e e e e ab et e e e e e anbe e e e e e eeaeaaaaeas 11
(OO = = 1= T Vot =Y T o T=T o B 1) (= 12
0.21 Etablissement du projet d’@XECULION. .........uueiiiii ittt e et e e e s st e e e s snb e e e e e e eeeeeeeeeeeeeennees 12
(022 0o o] (e [ a= 1 o] o T U 14
0.23 Rendez-vous de chantier, OPR, Réception, LEVEE de rE€SErve..........cceeiiiiiiiiiiiiiiii e 14
0.24 DEIAIS A’ EXECULION. .....uun it e e et e ettt e e ettt e e e ettt e e e e et aat e eeeeeasaseeseetaneeesessanaeeerassansesesnsnnsaesernnnees 15
(O N 1Ty (o] 1o [V 1] o= Lo (Y N 15
0.26 Réalisation, touteS SUJETIONS COMPIISES. .. .uuiiiiiiiiieeeiiieiie ettt e e e e e e e e e e e s e e ss e e e e e e e aaeeeeeeeeeeeenennnnns 16

1 Menuiseries intérieures, agencement

17
B I oo o] (o 19 = i{o] o TP PUP PP UPPPPPIN 17
1.2 PreSCrPHIONS GENETAIES. ... .eii ittt ettt ettt e e b e e e e s ab e e e s bee e s ket e e sbeeesanbeeeeabneeeanreeesaannnes 18
1.3 INStallation A& CRANTIET......oooiiii ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e eaeaaeaeeeeeeeeeeennnnns 19
LR D =T oo F T PP PPPT TP 19
LIRS J 010NV = To T o] (o] o 0 F= 1= R 19
L IS I oY1 T TP PP PSP UPPPPIOt 19
LA Yo [ g o=t 0 1T o | S PSR TPTPPEPP PP 20

2 Platrerie, cloison, plafond

22
b2 0T o 11 =Y o o VPRSP 22
2.2 PresCriptions GENEIAIES.........coooiiiiie e s a e e 22
2 I 1= o Yo 1T 24
2.4 REPIISE dE ClOISON. ....cciiiieiiiie ettt ettt et e e e e e e e e e e e s e e a bbbt e e et e eeeeeaeeaaeeetbban e e eeeeeennnan 24
2.5 ClOISON MOAUIIIE. ... .eeieieiie ettt e e s bt e e ab e e e sk e e e e b b e e e e be e e e asbe e e ebeeesanbeee e e s s annnnnnneees 24
P G =1 (o] g o BTV oTT oo [F PP P PP PPPPPPPPPPP 25
2.7 NAPPE ACOUSHIQUE. ...ttt ettt e e et et e e e e e o bt e e e e e e e s b et e e e e e an b e e e e e e e aabbe e e e e e aanbbeeeeeeeeeeeeeeas 26

3 Peinture, sol souple

Aménagement de bureaux dans la salle de retrait & la CAF d’Orléans

Cahier des Clauses Techniques Particulieres

3



SRR =T a AU = IT a L (=T (= UL (= T 29

3.4 SOIS SOUPIES. ..ottt e oottt e e e bt e e e e b bt e e e e e h b bt e e e e e b et e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaaas 30
3.5 BArreS dE SEUIIS......ceiiiiiiiiiei et e e e e e e 31
I A\ (=T 1 (o) = To 1 TP PP UUPUPPPRTURPPPRIN: 31

4 Electricité, courants forts et faibles

32
o N 00T o 10 = 11 (o o RO OO PPPTPTT PO 32
4.2 PrescriplioNSs GENEIAIES. .........oi it e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaas 32
4.3 INStAllation GIECTHQUE........eeiiii i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaas 32
I g T (=TS [ o] (= = i) o SO 33
4.5 Prescriptions partiCUlIEres @ CE 10 ... .uuiii ittt e e e e st e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeees 34
G B =T oo 1T TSP O PSP PR PPPRPO 34
4.7 RESEAUX SOUS AAIIAGE. ... .eii ittt ettt ettt e s h bt e e sttt e e aab e e e sabe e e e aabe e s aabe e e ebeeeeaabeeeenneeesnneas 34
4.8 DESCHPLION GENEIAIE. .....coii ittt e e e e e e e b b e e e e e e e n b e e e e e e e an b e e e e e e e e e eeeeeeas 35
4.9 Réseau RJ 45 pour INfOrmMatiQUE. .......cooo ittt e e e e e sabeeeeees 38
A0 EQUIPEMENT. ...ttt ettt et e e e et et et et e e et et ee e e e e e e eeee e e e e e st et eeee e e e e et e s e e s eneneeeeneeen e 39
Lo I N E= g g g TR o= o o = SRR 39

5 Plomberie, sanitaire, ventilation

41
ST @0 To e a1 1 o] o RO 41
5.2 PrescriplionNs GENEIAIES. ........ooii i e s e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaas 41
5.3 Préparation dU ChantiEr.........oueiii e e e e e e e e 41
L IR g T (TS [ o] (= = i o SO 42
5.5 Alimentation et distribution AU frOIE. ...........uvuuiiiiiiei et e e s e e e e e s eaaeeeeean 43
5.6 Production et distribution @au ChaUE.............cuuuiiiiiiiii et e e e e 43
5.7 EVacUAtiONS EU-EV ...ttt ettt e e ettt e e e e e e et e e e e e eata e e s e et e e et e eennnees 44
5.8 RODINETEIHES QIVEISES......coveieiieieeee ettt ettt e e e et e e e e e ee e e e e e e asa e e e e eeaba e sbnsesansernsennenen 44
Lo B LY o] o T= T =T T PP PPPPPPP 44
5.10 Production d’eau Chaude SANITAIIE..............coeiiiiiiiiiiiccee e ee s e e e e e e e e e e e e e e e eesesb b e eeeeeeean 44
L I O o T 1T 3 =T [T PSP PPPPPPPPPPP 44
LT P2V A=Y o1 1] =Y o] o TP RPPTRPPRRN: 45

Aménagement de bureaux dans la salle de retrait & la CAF d’Orléans

Cahier des Clauses Techniques Particulieres

4



0 Prescriptions générales

0.1 Préambule
= |l s’agit de 'aménagement de I'ancien bureau d’accueil, de la salle 014 et de la salle 016 du CE de la CAF du
Loiret.

0.2 Prescriptions particuliéres au projet

0.2.1 Continuité du service public
= Le service public sera assuré durant la période des travaux.

0.2.2 Contraintes particulieres
= Sans objet.

0.3 Contréles
= Le contrOle de la bonne exécution des travaux peut s’exercer a tout moment par le maitre d’ceuvre.

0.3.1 Autocontrdles

= Au fur et & mesure de I'avancement, les entrepreneurs devront faire connaitre les moyens en personnel et en
matériel qu'ils envisagent de mettre en ceuvre pour procéder aux vérifications techniques qui incombent a
chacun des constructeurs (autocontrble) et faire parvenir a la maitrise d'ceuvre régulierement et
systématiquement, tous les documents, certificats et procés-verbaux d’essais qu’ils établiront a cet effet. (pour
exemple, mise en eau des réseaux, essai a la plaque, débit sur poteau incendie etc.).

= Afin de déterminer les caractéristiques des matériaux employés et leurs mises en ceuvre, des prélevements sur
les produits pourront étre effectués aux fins d’analyse et ce, sans que I’entrepreneur ne puisse s’y opposer. De
méme afin de pouvoir justifier la provenance des matériaux et matériels des justificatifs devront sur simple
demande écrite étre transmis a BHPR (bon de commande, factures, bordereaux de livraison, attestation du
fournisseur etc.).

0.3.2 Essais COPREC
= Les entreprises concernées devront procéder au minimum aux essais et vérifications de fonctionnement des

installations, conformément aux dispositions figurant dans le document technique COPREC N°1.

= Les résultats seront inscrits sur des procés-verbaux établis suivant les modéles figurant dans les documents
COPREC N°2, et seront remis a I'architecte et au bureau de contrdle 8 jours avant la réception.

= Tous ces essais et vérifications sont a la charge des entreprises.

0.3.3 Organismes de contrdles affectés a ce projet
a. Contréleur technique

= Sans objet
b. Controleur hygiéne et sécurité
= Sans objet
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0.4 Spécifications générales

0.4.1 Préambule
» Le présent document, tente de définir au plus juste la nature de la prestation nécessaire a la remise en bon état
d’entretien des bétis et /ou la réalisation des travaux de construction.
= ’ensemble des interventions sera en tout point conforme aux directives édictées dans les documents
composant les pieces administratives et techniques du marché, les lois et reglements en vigueur :
— CCAP (cahier des clauses administratives particulieres)
— CCTP (cahier des clauses techniques particulieres)
= L'entreprise aura, en plus, des dispositions obligatoires énoncées dans les documents, ci-dessus, pris
connaissance du contenu des lots dont elle pourrait avoir a subir une dépendance (ex : fourniture de matériel,
mise en place de réseaux, réservations, descente de charges, accessibilité réduite, etc....)

0.4.2 Réglements particuliers
= L’entrepreneur titulaire du présent lot devra, dans I'’exécution des taches qui lui sont confiées, veiller au bon
ordre de propreté, de méthode d’intervention, du respect des régles de l'art, des réglementations en vigueur et
des prescriptions des fabricants.
»La liste dressée ci-dessous n’est pas exhaustive, de ce fait, I'entrepreneur est réputé ne rien ignorer des
obligations réglementaires et techniques propres a sa spécialité.
= |l devra, bien évidemment tenir compte de la totalité des contraintes techniques, financiéres et administratives
imposées pour I’exécution des taches qui lui sont confiées et décrites comme suit :
a. Contraintes générales
— Le CTG (cahier des clauses techniques générales)
— Les eurocodes
— Les normes francgaises (NF)
= La réglementation thermique en vigueur
=Les régles de confort acoustique : Bruits aériens produits dans limmeuble, bruits d'impact, bruits de
fonctionnement, bruits extérieurs.
= La réglementation sanitaire
= La sécurité incendie applicable au projet
— L’ensemble des DTU propre a son corps d’état ainsi que des mémentos, additifs et erratum qui les
accompagnent.
— L’ensemble des DTU propre a I'emploi des matériaux mis en ceuvre ainsi que des mémentos, additifs et
erratum qui les accompagnent.
— La réglementation ATEX
— La réglementation U.T.E (union technique d’électricité)
- Le R.EEEEF
-Le C.S.T.B
— Les regles de I’'art énoncé ou non
— Le code du travail.
= Le code de I'Urbanisme et de la construction,
b. Contraintes particuliéres
— Les plans
— Le CCTP (cahier des clauses techniques particulieres)
— L’ensemble des études réalisé avant AO (R.I.C.T, sol, thermique, béton, diags plomb / amiante, etc.....)
— L’ensemble des « visa » du maitre d’ceuvre
— Le temps d’exécution propre a son corps d’état (planning)
- Linterface avec d’autres intervenants
— L’ensemble des avis techniques des fabricants
c. Indication de marques ou de références
= Afin de garantir une homogénéité des installations existantes au niveau de I'entretien, de la sécurité, ou/et de
I’esthétique il conviendra de prendre en compte les marques et références imposées par les autres collectivités
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ou/et concessionnaires (pour exemple : complément d’éclairage extérieur sur voirie, mise a jour de SSI, défense
incendie, ...), (doc réf CCTP).
d. Alerte/ conseil
= L’entreprise conserve toutefois son réle de conseil et devra « user » de sa capacité d’alerte, d'information et de
suggestion concernant, a la fois, 'emploi et la mise en ceuvre de matériaux et matériels.

0.4.3 Normes Eurocodes
= Les matériaux et leur mise en ceuvre, dont la réalisation est prévue au marché, devront satisfaire aux

dispositions édictées par I'ensemble des Normes Eurocodes.
— Eurocode 0 : bases de calcul
— Eurocode 1 : actions sur les structures
— Eurocode 2 : Calcul des structures en béton
— Eurocode 3 : Calcul des structures en acier
— Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton
— Eurocode 5 : Calcul des structures en bois
— Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en magonnerie
— Eurocode 7 : Calcul géotechnique
— Eurocode 8 : Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes
— Eurocode 9 : Calcul des structures en alliages d'aluminium
= NB: les textes complets des Eurocodes et documents d'application nationale (DAN) sont disponibles auprés de
I'AFNOR (www.afnor.fr).

0.5 Développement durable

0.5.1 Préambule

= |l pourra étre privilégié : la mise en place de matériaux ou de systémes, des techniques de pose, I'utilisation de
matériels ou d’outillages correspondants a des criteres écologiques (vivable, durable, viable), sociaux (vivable,
durable, équitable) et économiques (viable, durable, équitable).

= L’emploi de matériaux et de matériels assimilés ou classés dans la généralité « verts », ou issus partiellement de
recyclage concernant notamment les emballages, ou répondant a des critéeres de choix, ayant pour origine une
entreprise certifiée devra étre identifié lors de la présentation et identifiable en cour de pose (Ecolabel Européen,
Ruban de Mébius, NF Environnement, Eco emballage etc...).

= Les produits en provenance de pays avec une politique fiscale, environnementale et sociale seront toutefois
privilégiés dans le cas contraire, ils devront avoir recu préalablement I'accord du maitre d’ouvrage et du maitre
d’ceuvre avant mise en ceuvre et/ou présentation au controleur technique.

= |l pourra étre demandé le bilan carbone (énergie grise) des matériaux utilisés.

0.5.2 Gestion des déchets
= Bennes spécifiques au gros oeuvre
= Bennes spécifiques au second oeuvre
= Gestion par le lot GO au compte prorata.
= Exception pour les entreprises disposant d’'une gestion des déchets externalisée. Fournir les piéces justificatives.

0.5.3 Vaisinage

L’entreprise devra tenir compte de I'’environnement particulier sur certains sites et adapter ses interventions en
fonction des spécificités : Occupation des lieux ou de locaux, proximité hopital, créche, école, lieu de culte,
maison de retraite...

0.5.4 Eau
= Le point de puisage pour le chantier sera protégé contre la casse accidentelle et le réseau de distribution (tuyau
souple aérien) sera parfaitement étanche, la fermeture au robinet sera effective aprés chaque utilisation.
= Le stockage en f(it ou citerne devra étre identifi€ comme impropre a la consommation. (eau non potable)
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0.5.5 Nettoyage, tri, nuisance sonore, visuelle, olfactive.
= |l appartient a chacun d’évacuer tous les gravats issus de ses travaux ou de les déposer dans les bennes

prévues a cet effet en respectant scrupuleusement les méthodes de tri imposées.

= Le, brilage, 'abandon ou I'enfouissement de « résidus d’emballages» de « chutes de matériaux » ou autre est
strictement interdit.

= Les engins et l'outillage portatif devront correspondent aux normes en vigueur au moment de la réalisation (DB,
Cco2...)

= L’emploi de nettoyant a base d’hydrocarbure, adjuvants, solvants ou de produit dérivés est strictement interdit.

= Le nettoyage des engins se fera sur des aires judicieusement et spécialement aménagées et les résidus de
lavage seront évacués, régulierement, au méme titre que les déchets de construction.

= L’ensemble des bordereaux de transport en décharge, de traitement ou d’élimination des déchets sera remis au
maitre d’ouvrage au fur et a mesure des évacuations.

0.5.6 Communication
= Afin d’éviter des échanges bruyants entre les personnels sur site, pour exemple : appel du grutier..., les radios
portatives de type talkie walkie sont obligatoires.

0.6 Qualifications professionnelles

0.6.1 Définition de la qualification
= Les travaux définis au CCTP sont réalisés par des entreprises spécialisées (y compris les co-traitants et/ou sous
traitants éventuels) titulaires des qualifications définies par I'Organisme Professionnel de Qualification du
Batiment (QUALIBAT) ou par I'organisme QUALIFELEC (pour les lots électricité, courant faible, téléphone) ou
références équivalentes dans un pays européen.

= Chaque entreprise doit produire, jointes a sa proposition, les photocopies de sa carte de qualification
professionnelle et de sa police d'assurance qui doit comprendre, dans ses clauses, toutes les garanties
nécessaires pour la réalisation des travaux dont elle aura la charge.

= Ces pieces devront étre traduites en frangais. Cette traduction devra étre certifiée complete et exacte.

=Dans le cas ou l'entreprise ne posséde pas la qualification demandée, elle doit utiliser tout moyen a sa
convenance pour faire I'état de ses capacités et justifier de références équivalentes. Au vue des documents
remis par l'entreprise, la maitrise d’ouvrage et/ou la Maitrise d'ceuvre apprécieront s'il y a ou non équivalence. En
cas de non équivalence la décision de la maitrise d’ouvrage et/ou de la maitrise d'ceuvre est souveraine et
notifiée a l'entreprise.

= Les producteurs ou fabricants des matériaux utilisés doivent disposer :

= D'un laboratoire spécialisé dans l'analyse des matiéres premieres utilisées pour la fabrication des produits et
matériaux.

= D'un laboratoire de contréle des produits fini avant et aprés application ou la mise en place sur le chantier.

= D'un service assurant l'assistance technique pendant et aprés la réalisation des travaux.

0.6.2 Assurances professionnelles
a. Avant signature du marché puis a la fin des travaux (avant la réception), chaque entrepreneur et

ses sous-traitants devront fournir une attestation de I'assurance prouvant que :

= |Is sont couverts conformément a la police d'assurance.

= lIs sont éventuellement a jour de leurs cotisations.

= Cette attestation aura moins d'un mois d'ancienneté.
b. Cette assurance doit couvrir sans limite de plafond, les risques découlant :

= De ses travaux,

= De la protection de son personnel,

= De la protection des tiers, passants, véhicules et autres ayant autorisation d'acces au chantier ou a ses abords.
c. L’entrepreneur doit par ailleurs, étre assuré contre :

= Tous les autres risques de sa profession et notamment contre les risques d'effondrement de batiments, murs et

tous ouvrages destinés a subsister tant du batiment qu'en mitoyenneté.
= En garantie décennale pour les matériaux et techniques de mise en ceuvre qu'il réalise (voir article PTC/05/001).
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0.7 Personnel

0.7.1 Emploi de personnel en insertion
= Sans objet

0.7.2 Emploi de personnel féminin
= L’entreprise devra signaler avant son intervention la présence sur site de personnel féminin afin de pouvoir
mettre a disposition des vestiaires et WC « dédiés » spécialement ou a défaut prendre lui-méme toutes les
dispositions utiles afin de garantir sécurité et « intimité ».

0.7.3 Emploi de personnel a mobilité réduite
= A étudier au cas par cas en fonction de la spécialité exercée et du handicap, mais dans chaque cas les

modifications utiles seront supportées financiérement par 'employeur.

0.7.4 Maitrise de la langue
= L'entreprise employeur de main d’ceuvre étrangere devra s’assurer que son personnel puisse maitriser “des

mots de base” de la langue frangaise notamment en cas d’appel des services de secours et pouvoir également
se conformer a la signalétique de sécurité.
= L’encadrement devra pouvoir soutenir une conversation courante en langue francgaise

0.7.5 Comportement
= La consommation d’alcool, de stupéfiants et de tabac est soumise aux lois de la République Francaise.

= La conduite des véhicules et engins de chantier est soumise aux lois de la République Francgaise

= La prise de repas sur le chantier doit se faire dans le réfectoire mis a disposition. En cas d’absence de réfectoire
sur site, les repas se prennent obligatoirement a I'extérieur de I'enceinte.

= Les personnels ayant une attitude déplacée caractérisée, bagarre, ivresse, vol, mise en danger de la vie
d’autrui, un langage ordurier répétitif vis-a-vis des autres intervenants ou du voisinage, ou une tenue
vestimentaire ostensiblement provocante notamment pour une minorité ou une idéologie feront I'objet d’un
signalement aux responsables de I'entreprise avec, en cas de récidive, une demande d’expulsion immédiate de
I’enceinte du chantier.

0.7.6 Conditions d’acces
= Les entreprises communiqueront aux livreurs, fournisseurs, dépanneurs, ..., les conditions d’acceés au chantier
(itinéraire, horaire, régles de circulation de stationnement, ...). La responsabilit¢ de I'entreprise « donneur
d’ordre » sera automatiquement engagée par le maitre d’ouvrage en cas d’incident.

0.7.7 Visite
= La visite des lieux, en cours de travaux, a linitiative, d’'une entreprise, par une ou plusieurs personnes
“étrangéres” au site sera automatiquement est obligatoirement soumise a autorisation du maitre d’ouvrage, sauf
pour les fournisseurs qui devront toutefois porter les E.P.l dans I'enceinte du chantier.

0.8 Lutte contre le travail dissimulé
= Dans I’enceinte du chantier, chaque employé présent devra pouvoir sur simple demande du maitre d’ouvrage ou
du coordonnateur SPS justifier de son appartenance a telle ou telle entreprise autorisée dans ladite enceinte
(titulaire de lot ou sous-traitant diment agréé) dans le cas contraire, il sera prié de quitter les lieux sans délai.
» La maitrise d'ouvrage se réserve le droit d'informer les autorités compétentes afin de faire cesser ces
agissements.

0.9 Sous-traitance
= L’entrepreneur ne peut céder en aucun cas tout ou partie de son marché a un ou plusieurs sous traitants, sauf
accord du maitre d’ouvrage et agrément en bonne et due forme sur demande de I'entreprise titulaire. (voir
CCAP)
= Les maitrises d’ouvrage et d’ceuvre se réservent le droit d'interdire au titulaire une sous-traitance avec :
— Une entreprise s’étant révélée comme incompétente sur des réalisations précédentes,
— Une entreprise ayant litige passé ou en cours avec le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre,
— Une entreprise n’ayant pas satisfaite aux obligations administratives de déclaration de sous traitance,
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— Une entreprise n’ayant pas les capacités de réalisation de la mission qui pourrait étre confiée. (voir CCAP)

0.9.1 Location avec chauffeur
= La présence sur le site d’'un matériel de location doit étre signalée par simple écrit (mail, télécopie, lettre postale),
I’évolution des engins doit se faire sous le contrle visuel et permanent du responsable de I'entreprise locataire.
= Dans le cas contraire, cette présence serait assimilée a une sous-traitance “dissimulée”.

0.9.2 Location sans chauffeur
= Autorisée sans restriction

0.9.3 Mise a disposition a autrui d’élévateur, de grue a tour, d’échafaudage, ...
= Pour remplir la mission qui lui est confiée dans le cadre de son marché une entreprise peut emprunter un

matériel, présent sur site, d’'une société annexe.

= Le prét n’est pas une obligation sauf disposition particuliere du CCTP.

= En cas d’acceptation et dans tous les cas, un accord écrit entre les parties sur les conditions d’utilisation sera
obligatoire.

= En cas de refus, du propriétaire ou du locataire du matériel en cause, le maitre d’ouvrage pourra uniquement
avoir un rble de conciliateur.

0.9.4 Filiale
= Une entreprise dite “filiale” ne peut se substituer a I'entreprise titulaire pour la réalisation des ouvrages.

0.10 Sécurité

= Chaque intervenant sera porteur des E.P.I, (qui pourront dans certains cas étre trés spécifiques en fonction des
taches a réaliser)

= La mise en place dés l'ouverture et pendant toute la durée du chantier, d’'une signalisation et d’un balisage clairs
et adaptés afin d’avertir des dangers ou interdire certains acces du type ru-balise, panneau d’interdiction,
panneau d’avertissement, barriérage, ...

= Chaque entrepreneur et notamment le titulaire du lot “hygiéne et sécurité“ pourra étre tenu pour responsable de
tous les incidents ou accidents pouvant intervenir du fait de I'insuffisance de précautions prises tant en matiére
d’informations, de signalisations, de protections des biens et des personnes et des moyens de premiers secours.
En cas de manquement grave et sur proposition de la maitrise d’oeuvre, I'arrét de chantier sera prononcé par le
maitre d’ouvrage et tous les frais engendrés récupérés aupres des entreprises responsables.

= NB : L’ensemble des outillages notamment électriques ainsi que les échelles, échafaudages et engins dés lors
qu’il présente un risque pour autrui ne doivent pas étre laissé sans surveillance. Dans le cas contraire, ils devront
étre protégés ou neutralisés de telle sorte qu’ils ne présentent pas de risque.

0.10.1 Prescription et instruction de sécurité
= Des “fiches alertes” seront affichées par le titulaire du lot Hygiéne et sécurité avec une protection contre les

effets du temps et seront visibles a I'extérieur des cabanes de chantier.

0.10.2 Prompt secours
= Les sauveteurs secouristes du travail seront clairement identifiables avec le logo SST et auront a disposition,
pendant la durée du chantier dans un local ouvert, une mallette “secours” régulierement vérifiée et complétée le
cas échéant.

= L'utilisation de ce matériel doit se faire uniquement aprés appel des secours ou simultanément, selon la
procédure I.N.R.S.

0.10.3 Transport interdit
=Le transport d'un blessé, vers une structure hospitaliere dans un véhicule d’entreprise ou personnel est
strictement interdit.

0.11 Cantonnement
= Installation du cantonnement selon description sommaire suivante :
— Utilisation des toilettes existantes sur le chantier.
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= A prévoir par le lot N°02 Platrerie, cloison, plafond.

0.12 Branchements de chantier
= Les branchements nécessaires au chantier et au cantonnement seront réalisés a partir des installations
existantes. Consommations a la charge des entreprises au compte prorata.
= Fourniture d’un coffret de chantier et mise en ceuvre d’un compteur défalquant pour la consommation d’électricité
pendant la durée des travaux prévue au lot n°04 Electricité, courants forts et faibles.

0.13 Clotures de chantier
= Sans objet.

0.14 Panneau de chantier
= Sans objet

0.15 Locaux, stockage

= L'entrepreneur titulaire du lot hygieéne et sécurité est tenu pendant toute la durée du chantier de mettre a
disposition des locaux adaptés aux reégles d’hygiéne.

= Aucun local, a titre onéreux ou gracieux, appartenant au maitre d’ouvrage ne sera mis a disposition des
entreprises.

= Toute mise en place de zone de stockage, en extérieur, aura un emplacement préalablement défini avec le
maitre d’ouvrage et/ ou le coordonnateur de sécurité.

= Afin de garantir le bon état des matériaux entreposés sur site, I'entreprise devra mettre en place a ses frais
exclusifs tous les moyens de protection utiles.

= L’ensemble des frais occasionnés par la mise en place de stockage sur un espace public ou privé, autorisé par
les autorités ou les propriétaires concernés, sera pris en charge par I'entreprise concernée.

0.16 Répartition des dépenses
= En début de chantier, 'ensemble des lots mettra en place une Commission de Compte prorata qui agira sous la
direction du lot N°02 — PLATRERIE, CLOISON MODULAIRE, PLAFOND et établira une convention pour la
gestion des dépenses.
Le compte prorata comportera les dépenses suivantes:
— les consommations eau et électricité, compris abonnements
— les communications téléphoniques
— les frais de maintenance et d’entretien des installations de chantier
— les frais de réfections de chaussée d’accés au chantier
— les frais de bennes au moment des finitions.

0.17 Plus value
= Aucune plus value ne pourra étre demandée auprés du maitre d’ouvrage a la suite :
— d’une erreur de chiffrage ou de métré,
— d’'une mauvaise appréciation de la chose a réaliser ou a remettre en état
— d’'une mauvaise évaluation des préparations et des quantités de matériels ou de matériaux

0.18 Frais de branchements
= L'entrepreneur titulaire du lot hygiéne et sécurité devra faire son affaire, a ses frais, en ce qui concerne
I’alimentation en eau et électricité du chantier (voir CCTP).
» Les consommations et tous les frais correspondants seront supportés par toutes les entreprises au prorata de
leur marché
= Les compteurs défalquant raccordés sur les alimentations générales seront interdits.

0.19 Locaux, stockage
= L'entrepreneur titulaire du lot hygiene et sécurité est tenu pendant toute la durée du chantier de mettre a
disposition des locaux adaptés aux regles d’hygiéne.
= Aucun local, a titre onéreux ou gracieux, appartenant au maitre d’ouvrage ne sera mis a disposition des
entreprises.

Aménagement de bureaux dans la salle de retrait & la CAF d’Orléans

Cahier des Clauses Techniques Particulieres

11



= Toute mise en place de zone de stockage, en extérieur, aura un emplacement préalablement défini avec le
maitre d’ouvrage et / ou le coordonnateur de sécurité.

= Afin de garantir le bon état des matériaux entreposés sur site, I'entreprise devra mettre en place a ses frais
exclusifs tous les moyens de protection utiles.

» L’ensemble des frais occasionnés par la mise en place de stockage sur un espace public ou privé, autorisé par
les autorités ou les propriétaires concernés, sera pris en charge par I'entreprise concernée.

0.20 Défaillances, pénalités
=Le maitre d’'oeuvre se réserve le droit d’imputer des retenues sur le montant du marché en cas de
défaillance comme :
— Le non respect des régles de l'art,
— Le non respect des délais impartis pour la transmission de documents,
— Des absences répétées au RDV de chantier

0.20.1 Délai contractuel
= En cas de non respect du “planning®, les pénalités seront systématiquement appliquées selon CCAP, sauf si
I’entreprise justifie par écrit les raisons de son retard : météo défavorable, fournisseurs défaillants, retard d’un
autre intervenant etc.

0.21 Etablissement du projet d’exécution

0.21.1 Connaissance des lieux
a. L’entrepreneur est tenu de se rendre sur les lieux avant remise des prix, il doit :
= Apprécier I'état des terrains, des voies d’acces, des éléments existants en conservation ou a détruire et toutes

les sujétions relatives & la bonne exécution des travaux, dont la nature de la structure du bétiment, les
surcharges autorisées des planchers, la nature du sol aprés démolition des batiments...

= Des difficultés d’acces, de la position et de I'état de conservation des ouvrages maintenus, tels que murs de
cléture, batiments existants sur les propriétés voisines ainsi que leurs sous-sols.

= Des possibilités de stationnement et de giration des camions et engins (grues, bétonniéres, baraques de
chantier, engins de levage, etc.) ; signalisations spéciales et nécessaires pour la navigation aérienne.

= En cas d'utilisation de nacelles autoportée, d’engins de levage, de transport ou autres I’entrepreneur devra
s’assurer que le sol est suffisamment compact et résistant pour supporter les passages ou le stationnement.

= Dans le cas contraire (aire sablée, aire engazonnée, voirie l1égére etc....) toutes les mesures conservatoires
seront prises ou a défaut les réfections nécessaires seront réalisées aux frais exclusifs de I'entreprise
responsable

= Des interdictions de nuisance vis-a-vis des tiers, des batiments voisins, du personnel et des installations du
maitre d’ouvrage, etc.

= Cette liste n’est pas limitative.

b. Installation de grue

= Respect des textes, dont en particulier, la circulaire du 9 juillet 1987 « Mesures particulieres de sécurité dans le
cas d’installation des grues a tour dans les zones d’action d’interface ».

= L’installation des grues a tour doit étre conforme a la réglementation en vigueur dont la recommandation adoptée
le 15 novembre 11995 par le Comité Technique National de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie pour la
prévention du risque de renversement des grues a tour sous I'effet du vent.

0.21.2 Connaissance du projet

= Avant commencement des études et de fabrication, tous les relevés complémentaires devront étre réalisés sur
place.

= L’entrepreneur de chacun des lots devra, avant d’effectuer son étude, prendre connaissance de I'’ensemble des
travaux tous corps d’état et reconnaitra avoir une parfaite connaissance du projet.

= L'entrepreneur titulaire du Marché devra vérifier soigneusement les cotes portées sur les dessins et s’assurer de
leur concordance sur les différents plans.
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= Pour I'exécution des travaux, aucune cote ne devant étre prise a I'échelle sur les plans, I'entrepreneur devra
s’assurer, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications données.

= En cas de doute, il en référera immédiatement a l'architecte, faute de quoi il sera tenu responsable des erreurs
qui pourraient se produire et des conséquences de toutes natures qu’elles entraineraient.

= L’entrepreneur ne pourra lui-méme modifier quoi que ce soit au projet de I'architecte, mais il devra signaler tous
les changements qu’il croirait utiles d’apporter.

= |l provoquera tous renseignements complémentaires sur tout ce qui lui semblerait douteux ou incomplet, et il
devra suppléer, dans les moindres détails les dessins qui lui seront remis par I'architecte.

= Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendrait responsable de toutes les erreurs relevées au cours de
I’exécution ainsi que de leurs conséquences, lesquelles seraient a ses frais.

= L’entrepreneur doit donc signaler par écrit dans le courant du délai d’appel d’offres (au minimum 15 jours
calendaires avant la date de remise des offres), toute omission, tout manque de concordance ou toute autre
erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement de ces documents ; faute de quoi, il est réputé s’étre engagé
a fournir toutes les prestations de sa spécialité nécessaires au parfait achevement des ouvrages méme si ceux-
ci ne sont pas explicitement décrits ou dessinés.

= Une note indiquant les solutions envisageables doit accompagner la demande de renseignement.

0.21.3 Confidentialité
= Tous les documents et plans doivent étre considérés par les entreprises comme des documents confidentiels.
= Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées resteront la propriété du maitre
d’ouvrage.

= L’entreprise ne doit pas :
— Utiliser ces documents a d’autres fins que le présent chantier,
— Divulguer ces documents a des tiers,
— Utiliser ces documents a des fins commerciales sans autorisation écrite de I'utilisateur,
— Divulguer des informations générales sur I'utilisateur,
— Divulguer des informations techniques concernant les équipements, les processus et les techniques de
production.

0.21.4 Etudes et notes de calculs

= Comme spécifié aux articles du C.C.A.P, I'entrepreneur doit établir a sa charge, d’apres les plans et détails du
maitre d’ceuvre et des bureaux d’études, ses propres plans d’exécution, plans de fabrication, calepins et épures,
notes de calculs, notices explicatives, tracés, etc. Il doit également joindre toutes justifications, prototypes et
documentations nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage. Les plans techniques et les éventuelles notes
de calcul du D.C.E. n’étant donnés qu’a titre indicatif. Toutefois le principe constructif indiqué par ces plans devra
étre respecté.

= L'entrepreneur ne doit commencer aucune fabrication ni aucune partie de ses travaux sans avoir soumis au
préalable le projet d’exécution, avec ses pieces justificatives, au visa ou approbation du maitre d’oeuvre et au
bureau de contrble, certificateur lorsque ces derniers sont concernés.

= Les dimensions mentionnées sur les plans du maitre d’ceuvre sont des dimensions minimales a respecter.

= L’entrepreneur reste dans tous les cas, pleinement responsable de ses études.

0.21.5 Echantillons, plans d’exécutions et détails
= L’entrepreneur devra pendant la période de préparation, faire une présentation sous forme de carnet, des

matériels et matériaux proposés dans son offre et conformes au CCTP.

= Les méthodes particulieres d’exécution devront recevoir I'agrément du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage
par une présentation de documents explicites : Descriptif, croquis, plans...,

= Dans certains cas, la mise en place ou la réalisation d’échantillons en situation sera exigée afin de permettre un
choix (peinture, ravalement ...)

= Tous les matériels et matériaux, dont les références, le type, et la marque sont indiqués a titre d’information dans
le présent CCTP, peuvent étre remplacés par des produits techniquement et qualitativement équivalent.
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= L’emploi de ces matériels ou matériaux, soumis a autorisation du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre devra
avant une mise en place avoir regu un accord sous forme d’avis du contr6leur technique et / ou de visa du maitre
d’ceuvre.

0.21.6 Garanties
= L’entreprise assurera dans le cadre de la garantie de parfait acheévement, sur demande du maitre d’ceuvre ou
d’ouvrage, 'ensemble des réparations ou remplacement nécessaires et ce pour une durée d’une année a partir
de la date de réception définitive.
= Ce délai est porté a deux années pour des matériels garantis par les fabricants.
= Ces interventions seront réalisées en fonction des urgences :
— Sans délai pour les pannes électriques, fuites d’eau...
— De15 jours maximum pour I'ajustage de porte intérieure, le recollage de carrelage...

0.21.7 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) et certificats de conformité
a. Préambule

= Les Proceés Verbaux et avis techniques de chague matériau et matériel employés dans la construction du
présent projet comporteront les indications suivantes pour chacun des documents :
— Le cachet et la signature de I'entreprise adjudicataire du marché,
— La liste des locaux ou sont posés les matériaux,
— Le type du ou des supports sur lesquels sont fixés ces matériaux ou matériels,
b. Avant réception
= Transmettre dans les délais les plus courts au maitre d’'ouvrage les documents attestant la garantie de certains
matériels comme les chaudiéres, les groupes de ventilation, les visiophones...
= Quatre semaines avant la réception définitive, transmettre au maitre d’ouvrage, I'ensemble des certificats
permettant aux concessionnaires d’assurer I'alimentation en eau, gaz et électricité : Qualigaz, consuel, essai de
pression, essai d’étanchéité des réseaux ...
= Les schémas de I'armoire seront affichés dans celle-ci dés leur mise en service. Cet exemplaire sera remplacé
par un exemplaire “plan de recollement “ lors de la remise de cette piéce dans le mois suivant la réception.
c. Dans le mois suivant la réception :
= Le DOE devra étre fourni en trois exemplaires (2 ex sur clé numérique et 1 ex papier a la maitrise d’ouvrage, 1
ex papier a la maitrise d’ceuvre) et comportera :
— Les plans et autres documents mis a jour et conformes a I'exécution,
— Les schémas des armoires électriques, etc.,
= Notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, établies conformément aux prescriptions du fabricant et
conformément aux prescriptions et recommandations des normes francaises en vigueur y compris la liste des
fabricants et/ou fournisseurs avec leur adresse, téléphone, mail et adresse du site Web.
— Les notices d’entretien de chaque matériel,
— Les notices d’entretien des revétements de sol, murs, etc.,
— Les notices d’entretien des meubles et agencements.

0.22 Coordination

= La coordination entre les Entrepreneurs séparés est assurée par le maitre d’oeuvre ou I'0.P.C.

= Les entrepreneurs des différents corps d’état prennent 'engagement formel de coordonner leurs travaux.

= Chaque entrepreneur devra s’assurer que ces indications sont suivies et, en cas de contestation, en référer au
maitre d’oeuvre.

= Chaque entrepreneur devra prendre sous sa responsabilité, et a ses frais, toutes les précautions nécessaires
pour ne pas produire de dégradations aux matériaux ou ouvrages des autres corps d’état, en cours, achevés ou
non réceptionnés.

= || sera également responsable de tous dégats ou détournements commis par ses préposés, tant dans le chantier
que dans les immeubles voisins et locaux contigus.

0.23 Rendez-vous de chantier, OPR, Réception, Levée de réserve
= L'entrepreneur devra obligatoirement assister aux rendez-vous de chantier, a toutes réunions qualifiées
d’extraordinaires, et a toutes les opérations de réception et ce sur convocation du Maitre d'ceuvre, en cas
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d’absence il devra étre représenté par une personne apte a prendre certaines décisions techniques et
administratives, dans le cadre du chantier (voir CCAP)

0.24 Délais d’exécution
= Le délai d’exécution des travaux est de 2,5 mois (hors congés et période de préparation).

0.25 Gestion du chantier

0.25.1 Etat des lieux
= Préalablement a toute intervention, il sera établi un état des lieux contradictoire entre le client et les entreprises,
avec photos prenant en compte les avoisinants et tous sites occupés ou non, a proximité immédiate du chantier
de construction.

0.25.2 Panneau de chantier
= Sans objet.

0.25.3 Base de vie, cloture
= Suivant les indications du CCTP et selon demandes en cours de chantier.

0.25.4 Horaires
= Lesdites interventions devront se faire du lundi au vendredi pendant les horaires normaux de travail.
= En cas d’intervention en dehors des heures habituelles le maitre d’ouvrage devra étre préalablement informé par
écrit justifiant ainsi « le décalage »
» Dans certains cas tres particuliers, (dimanche ou jours fériés....) I'autorisation des services de l'inspection du
travail sera obligatoire, la demande sera faite par le titulaire du lot concerné.

0.25.5 Autorisation, protection
En cas «d’empiétement » sur la voie publigue ou terrain privatif, I’entrepreneur devra prendre toutes

précautions utiles a la bonne conservation des espaces, aprés avoir obtenu sur sa demande toutes les
autorisations nécessaires.

= L'entreprise fera son affaire de tous paiements d'indemnités éventuelles résultant d’'une occupation de propriété
riveraine.

= L'entreprise fera son affaire des déclarations d’intention de travaux (DICT) en sous-sol.

= Les travaux, nécessaires a la protection des biens et des personnes, seront réalisés aux frais de I'entreprise
concernée et en collaboration avec les exploitants, les propriétaires ou les concessionnaires.

0.25.6 Site occupé
= En cas d’intervention en site occupé c’est I'entreprise qui se chargera d’avertir les occupants au moins 48 heures

avant l'intervention

0.25.7 Découverte

= En cas de découverte pouvant nuire a la sécurité des techniciens sur site et / ou des riverains (munitions de
guerre...), il convient d’arréter immédiatement tous travaux et d’alerter les services de police et de secours.

= En cas de découverte pouvant nuire a la sécurité des techniciens sur site (matériaux amiantiferes, résidus de
produit chimiques ou pétrolier, affaissement...), il convient d’arréter immédiatement tous travaux et d’alerter la
maitrise d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

= En cas de découverte de “vestiges”, il convient d’arréter immédiatement tous travaux et d’alerter la maitrise
d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

0.25.8 Frais afférents aux travaux
= Voir CCAP et CCTP

0.25.9 Trous, scellements et raccords
= Les entrepreneurs de chaque corps d’état devront donner en temps utile aux autres entrepreneurs intéressés,
toutes les indications concernant les sujétions dues a leur propre travail et veiller personnellement a I'exécution
de ces travaux, sans que l'architecte n’ait a intervenir systématiquement.
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= Tous les corps d’état devront assurer par leurs propres moyens et a leur charge, les trous dans les parties en
maconnerie et les scellements dans tous les matériaux.

= Les raccords d’enduits, de sols, etc. seront toujours exécutés par I'entrepreneur chargé du lot correspondant,
aux frais des corps d’état les ayant provoqués.

0.26 Réalisation, toutes sujétions comprises
= Seront obligatoirement compris tous les moyens utiles a la bonne réalisation des travaux.
= Seront obligatoirement compris tous les travaux de préparation ou/et préparatoires a la bonne réalisation des
travaux.
= Tous les travaux seront réalisés par du personnel qualifié, en nombre suffisant et avec un outillage adapté.
= Sont inclus partiellement ou en totalité selon la nature et 'importance de la réalisation 'ensemble des travaux ci-
dessous :

— Amené et repli du matériel et approvisionnement en matériaux par tous moyens adaptés dans le respect
des régles de sécurité, du voisinage et de protection des biens,
— Terrassement dans terrain de toute nature,
— Evacuation des eaux de source par pompage aussi souvent que nécessaire,
— Remblaiement aprés mise en place des protections nécessaires (sable, grillage etc..),
— Arrachage d’éléments hors d’'usage, évacuation a la décharge,
— Démontage soigné des éléments pour réemploi et “entreposage” avec protection,
— Protection par tous moyens appropriés des éléments en conservation,
— Protection par tous moyens appropriés de travaux déja réalisés,
— Protection par tous moyens appropriés de matériels et mobiliers éventuels,
— Vidange et (ou) remplissage des installations et /ou réseaux,
— Equilibrage des réseaux, (remplissage, purge)
— Prise de niveau et de mesure,
— Consolidation ou reprise partielle de support,
— Fixations par scellement (platre, ciment, chimique, etc.), fixation par visserie adaptée,
— Dressage, reprofilage, rabotage, meulage, poncage,
— Raccordement de tous types, étanchéité, calfeutrement,
— Mise en place de produit d’accrochage ou de neutralisation,
— Etiquetage, repérage par signalétique des réseaux de fluide, du tableau électrique, des gaines techniques,
etc.
— Adaptabilité des appareils électriques, électroniques ou gaz avec les puissances des alimentations, des
quincailleries avec les menuiseries, des embellissements avec les supports, etc.
— Remise en place des éléments ayant di étre démontés pour permettre une bonne exécution.
— Essais de fonctionnement, repliement, nettoyage (lessivage), enlevement des étiquettes de fabricant
(appareils sanitaires, chaudieres menuiseries, ...)
— Les échafaudages de pied ou sur nacelle seront privilégiés par rapport aux consoles afin d’éviter de trop
nombreux percements en fagades.

0.26.1 Implantations
= Sans objet.

0.26.2 Réservations, incorporations
= Tous les corps d’état devront assurer par leurs propres moyens et a leur charge, les réservations dans

linfrastructure et /ou la superstructure.

0.26.3 Rebouchage
= Tous les rebouchages issus des percements, tranchées, saignées, scellements etc. ... seront réalisées par

I’entrepreneur responsable de ces ouvrages, dans la mesure du possible, avec des matériaux identiques a
I'ouvrage (ciment sur ciment, platre sur platre, etc.) et avec le souci de I'étanchéité a I'air.

0.26.4 Supports
= Les supports mis a disposition par une entreprise a un autre intervenant devront faire I'objet d’'une réception,

entre les deux parties, avec rapport écrit, dans le cas contraire lesdits supports seront réputés en bon état pour
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permettre la réalisation des travaux suivants (ex : peinture sur plaque de platre, carrelage sur dalle, charpente
sur GO, ...)

= En cas de litige, seul le maitre d’ceuvre (assisté du contréleur technique) sera compétent, mais il appartiendra a
I’entreprise ayant opposé un refus de pose sur un ouvrage présentant un désordre de réalisation de faire la
preuve de sa bonne foi.

0.26.5 Protection des ouvrages
= L'entreprise reste responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception définitive et prendra toutes les mesures

jugées utiles afin de garantir jusqu'aux opérations de réception le bon état des ouvrages réalisés ou des
matériels mis en place par elle-méme.

0.26.6 Intempéries, vols, dégradations volontaires
=En cas de dégradation, sur les ouvrages non réceptionnés, résultant de conditions météorologiques trés

défavorables, de dégradations volontaires ou de vols, I'ensemble des opérations de réparations ou de
remplacement incombe a I'entreprise concernée, sans plus value et sans modification de planning.
= Sauf disposition particuliére indiquée dans le présent CCTP il n’est pas prévu de gardiennage.

0.26.7 Assurance
= Sauf indication particuliére indiquée dans le présent CCTP le chantier n’est pas « couvert » par une assurance
tous risques chantiers (TRC).
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1 Menuiseries intérieures, agencement

1.1 coordination
= L’entrepreneur du présent lot est tenu d’assurer une coordination avec I'’ensemble des autres lots.

1.2 prescriptions générales

1.2.1 Généralités
= Tous les ouvrages et matériaux répondront aux Prescriptions des DTU et Normes Francgaises en vigueur.
Les quincailleries comporteront le label NF SNFQ.

1.2.2 Conditions de mise en oeuvre
= L’entrepreneur devra, avant toute exécution, contréler sur place les implantations, aplombs, hauteurs des
ouvrages sur lesquels il prendra appui.
S'il y a lieu, il devra formuler ses observations par écrit au Maitre d’Oeuvre, qui fera effectuer les remises en
ordre nécessaires, si les remarques lui paraissent justifiées.
Faute de réserves écrites, aucune excuse ne sera prise en considération pour justifier une mise en oeuvre
incorrecte.

1.2.3 Finition des ouvrages

= Les bois seront travaillés avec le plus grand soin. Parements a peindre parfaitement dressés et poncés.
Assemblages correctement exécutés avec coupes franches parfaitement jointives.

Les entailles pour piéces de quincaillerie seront exécutées aux dimensions exactes de celles-ci; fixation par vis a
tétes fraisées de caractéristiques appropriées.

L’entrepreneur sera tenu de pratiquer tous les jeux nécessaires au bon fonctionnement de ses ouvrages. Cette
prestation sera due jusqu’a la fin du délai de garantie si nécessaire; les reprises de peinture seront a la charge du
présent lot aprés la réception des travaux.

1.2.4 Protection
= Les bois utilisés devront étre traités par trempage dans un produit fongicide et insecticide portant le label CTB;

attestation de traitement a fournir au Maitre d’Oeuvre.
Les organes de ferrage et de fixation devront étre protégés contre les risques de corrosion par galvanisation,

cadmiage, ...

1.2.5 Tracage
= Le tragage des cloisons sera réalisé par I'entreprise du lot n°07 Platrerie, isolation de méme que la pose des

huisseries dans ces cloisons.
L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les blocs-portes et sera responsable de leur ajustage et

de leur bon fonctionnement.

1.2.6 Fiche environnementale
= Lors de la période de préparation, I'entrepreneur présentera pour approbation, une fiche environnementale de
chacun des produits prévus au présent CCTP.
Ces fiches seront établies sous le contrdle technique du fabricant.

1.2.7 Documents a fournir et études techniques
= L’entrepreneur du présent lot devra tous les plans des menuiseries, du mobilier et de leur pose avec les détails

de quincaillerie.
= Ces plans seront soumis au Maitre d’ceuvre, avant toute exécution.
= A prévoir en 2 exemplaires

1.2.8 Dossier des ouvrages exécutés
=A la fin du chantier et avant réception des travaux, I'entrepreneur remettra a l'architecte, tous les plans

techniques et notices conformément aux ouvrages exécutés.
= Le dossier sera constitué de deux exemplaires papier ainsi que 2 versions aux formats numérique (PDF et
DWG) sous forme de clé.
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= |Is seront remis au Maitre d’Ouvrage par I'architecte.

= Nota :

= Ces documents seront nécessaires a la validation de la derniére facturation. A défaut le maitre de
I'ouvrage se réserve le droit de faire constituer ce dossier par un prestataire de son choix au frais de
I’entreprise.

1.3 Installation de chantier

1.3.1 Panneau de chantier
= Sans objet

1.3.2 Etat des lieux
= Préalablement a toute intervention, il sera établi un état des lieux contradictoire entre le client et I'entreprise,
avec photos prenant en compte les avoisinants et tous sites occupés ou non, a proximité immédiate du chantier
de construction.
= A prévoir par I'entreprise.

1.3.3 Cléture de chantier
= Sans objet, travaux a l'intérieur du batiment.

1.3.4 Installations communes de sécurité et d’hygiene
= Utilisation d’un des sanitaires existants, nettoyage quotidien, approvisionnement du papier hygiénique.

=> A prévoir sur la durée du chantier.

1.3.5 Bureau de chantier
= Prévoir une table et 4 chaise.

= A prévoir sur la durée du chantier.

1.3.6 Alimentations de chantier
= Sans objet.

1.3.7 Tri sélectif des déchets, bennes a gravois
= Sans objet a ce lot, chaque entreprise étant responsable de I'évacuation de ses propres gravois. Néanmoins, en

cas de besoin, a la demande du Maitre d'ceuvre, I'entrepreneur du présent lot devra metire en place les bennes
nécessaires, avec imputation des frais correspondants au compte-prorata.

1.4 Déposes
= Nota : Cette liste, aussi précise que possible, n’est pas limitative.

= Bureau d’accueil

= Dépose et évacuation des plans de travail de I'ancienne banque d’accueil, compris tous supports, compris
dépose et/ou dépose des anciennes séparations verticales.

=Dépose et évacuation des armoires de rangements avec portes rideaux, compris étageéres, structure
porteuse,etc...

= Dépose et évacuation de I'estrade, ossature, compris moquette.

= Dépose stockage et repose selon localisation sur les plans des panneaux acoustiques muraux.

= Salle 014
= Dépose et évacuation des meubles étageres (x2).
= Dépose et évacuation des armoires vestiaires (sur toute la longueur de la cloison séparative avec la salle 016).
= A prévoir selon plan et visite du site.
= NOTA : la dépose et I’évacuation du mobilier bibliothéque dans la salle 016 est a la charge de la maitrise
d’ouvrage.

1.5 Couvre-joints ordinaires
= Habillage des menuiseries intérieures, a leur pourtour, par champs plats rectangulaires 40 x 10 mm, a fabriquer
en pin du nord , compris coupes d’onglet et toutes sujétions.
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=> A prévoir pour tous raccords aux cloisons ;
— En compléments et finition, suite aux différentes déposes du mobilier d’agencement.

1.6 Plinthes
= Fourniture et pose de plinthes en sapin a peindre parfaitement trainées, collées, compris coupes d’onglet et
toutes sujétions.
= Dimensions : ép.15 mm x H 100 mm.
= A prévoir selon plans ;

— Sur toutes les nouvelles cloisons.
— Sur tous les murs anciens et nouveaux du local.
— En compléments et finition, suite aux différentes déposes du mobilier d’agencement.

1.7 Agencement

1.7.1 Généralités

= Tous les éléments mobiliers décrits ci-apres sont a fabriquer sur mesure d’apres plans et détails, compris toutes
sujétions de dessins d’exécution au présent lot, a soumettre a I'agrément de I'architecte avant fabrication.

= Classement feu M3.

= Echantillon a présenter a la maitrise d’ouvrage pour validation.

= Toutes teintes au choix du Maitre d’Ouvrage.

= Chants et faces extérieures vues des caissons plaquées dito portes.

= Pose a prévoir en liaison avec les autres lots concernées.
Tous ajustages parfaitement exécutés, sans joint silicone de liaison.

1.7.2 Meuble évier

Fabrication et pose d’un ensemble mobilier constitué :

= Ossature mélaminé blanc CTBH épaisseur 19 mm avec bande de chant, pour caissons bas. Ensemble des faces
visibles en stratifi¢ ou mélaminé de type POLYREY COLOR PAPAGO/PREMIER, teinte au choix dans la
gamme, compris chants.

=2 portes battantes en mélaminé de type POLYREY COLOR PAPAGO/PREMIER, teinte au choix dans la
gamme, compris chants, sur charniéres invisibles de type TWIST LOOK 4000 de marque G*GRASS, ou
similaire. Poignée intégrée dans la masse du panneau, biseau haut. Proposition a faire valider sur présentation
d’échantillons a la maitrise d’ouvrage.

= Plan de travail en matériaux de synthése de type CORIAN réf. GLACIER WHITE, ép. 6 mm, plaqué sur panneau
mélaminé CTBH blanc, compris chants en CORIAN dito. Compris tous percements, découpes et réservations
pour appareillage ; évier, robinetterie, etc...compris joue verticale a fixer sur le plan de travail existant.

= Poubelle a tri sélectif de marque LMC de type POU600.

= A prévoir dans la nouvelle salle de convivialité.

1.7.3 Armoire a casiers verrouillables
= Fourniture et pose de casiers verrouillables de marque SEDUS, ou similaire, de type grand slam constitués :

= Ossature mélaminé épaisseur 19 mm avec bande de chant. Ensemble des faces visibles en stratifié ou
mélaminé, teinte au choix dans la gamme, compris plinthes, compris chants.
= Tablettes pour intégration dans les casiers.
= Compris serrure numérique a combinaison.
= Portes sur charniéres invisibles, teinte au choix dans la gamme.
= A prévoir selon plan et coupe ;
— Pour la nouvelle salle de convivialité ; (x30 casiers).
— Pour la salle 014 ; 2 meubles (2 x 16 casiers).
— Pour la salle de réunion ; 1 meuble (1 x 16 casiers).

1.7.4 Table pliante
= Fourniture de table pliante empilable de marque SEDUS, ou similaire, de type SE:LAB FLIP constituée :

= Plateau mélaminé 160x80 cm, épaisseur 19 mm avec bande de chant. Teinte au choix dans la gamme.
= Compris goulotte électrique, passe-cable et chants profilé.
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=> A prévoir selon plan et coupe ;
— Pour la nouvelle salle 014; (x8).
— Pour la salle de réunion; (x4).
— Pour le bureau de rappel; (x4).

1.7.5 Table haute
= Fourniture de table haute de marque SEDUS, ou similaire, de type MEET TABLE avec plateau de liaison OVER
EASY.
=> A prévoir selon plan ;
— Pour la nouvelle salle de convivialité; (x1).

1.7.6 Siege de travail
= Fourniture de siege a roulettes de marque SEDUS, ou similaire, de type SE:FLAIR.

= Teinte au choix dans la gamme.
= A prévoir selon plan ;
— Pour la nouvelle salle de réunion (x7).

1.7.7 Fauteuil de bureau
= Fourniture de fauteuil de bureau de marque SEDUS, ou similaire, de type SE:DO PRO 2.
= Compris accoudoirs et appui-téte.
= Teintes au choix dans la gamme.
= A prévoir selon plan ;
— Pour la salle 014 (x8).
— Pour le bureau de rappel (x4).
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2 Platrerie, cloison modulaire, plafond

2.1 Coordination
= [ ’entrepreneur du présent lot est tenu d’assurer une coordination avec l'ensemble des lots.

2.2 Prescriptions générales

2.2.1 Généralités
= Les ouvrages devront satisfaire aux conditions techniques définies par les DTU, ainsi qu'aux prescriptions des
fabricants et du CSTB.
Les matériaux répondront aux prescriptions des Normes Francgaises.

2.2.2 Tracage
= Le tracé des doublages et cloisons a base de plaques de platre cartonné sera effectué par I'entrepreneur du
présent lot.
Les cotes en plan devront étre rigoureusement respectées; toutes erreurs d’implantation constatées, méme en fin
de travaux, engageront sa seule responsabilité sur 'ensemble des conséquences de ces erreurs.
= A prévoir selon plans pour 'ensemble des ouvrages concernés.

2.2.3 Menuiseries intérieures
= La pose des huisseries et batis divers sera réalisée par 'entrepreneur du présent lot, compris toutes sujétions.
Ces éléments seront fournis par le lot n°01- menuiseries intérieures, agencement qui reste responsable du
bon fonctionnement de I'ensemble des menuiseries.
= A prévoir selon plans pour 'ensembles des blocs-portes concernées et description du lot N°01

2.2.4 Joints de plaques
a. Joints courants

= Le traitement des joints de plaques se fera selon les prescriptions du fabricant :

= Par joint colle pour les plaques de gypse, avec finition par enduit spécial apres grattage des éventuelles bavures
de colle.

= Par bande spéciale collée par enduit agréé et 2 couches permettant I'application directe des revétements de
finition, ce, sur tous ouvrages : Doublages, cloisons, plafonds.

Aucun supplément d’enduit n’étant dd par le peintre, la finition exécutée par le présent lot devra étre parfaitement
réalisée.

Nota: Le prix de ces prestations sera inclus dans chacun des éléments concernés.

= A prévoir selon plans pour les ouvrages concernés sur nouveaux cloisonnements.

2.2.5 Arétes
= Toutes les arétes vives des ouvrages en plaques de platre cartonné seront traitées par des bandes renforcées

de métal et enduit spécial.
Nota: Le prix de ces prestations sera inclus dans chacun des éléments concernés.
= A prévoir selon plans pour les ouvrages concernés sur nouveaux cloisonnements

2.2.6 Locaux humides
= Toutes les cloisons de doublage ou de distribution limitant des locaux humides (sanitaires, local douches...)
auront leur semelle protégée contre les remontées d’humidité par capillarité a 'aide de U en plastique, posés
suivant les prescriptions du DTU et du fabricant.
= Utilisation de plaque de platre hydrofuge dans les salles de bain et salles d’eau.
Nota: Le prix de ces prestations sera inclus dans chacun des éléments concernés.
= A prévoir selon plans pour les ouvrages concernés sur nouveaux cloisonnements

2.2.7 Etanchéité a l'air
= Tous les dispositifs d’étanchéité a I’air décrits dans la suite de ce CCTP devront étre mis en oeuvre
avec tout le soin nécessaire pour obtenir les objectifs réglementaires de la RT 2012.
Toutes reprises éventuellement nécessaires apres le premier test intermédiaire d’étanchéité seront
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dues au marché, sans supplément de prix.

2.2.8 Généralités plafonds suspendus
= Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions techniques définies par le DTU 58.1: plafonds

suspendus en matériaux fibreux, panneaux et métal, ainsi qu’aux Prescriptions des Fabricants.
= Les matériaux répondront aux prescriptions des Normes Frangaises.

2.2.9 Elat des supports, mise en ceuvre
= Avant tout début d’exécution, I'entrepreneur devra procéder a un examen des supports et autres ouvrages en

rapport avec les siens, de maniere a prévoir tous travaux nécessaires.
= Aucune réclamation ultérieure ne sera admise et les ouvrages devront étre livrés parfaitement plans, de niveau
et alignés, conformément aux prescriptions des DTU.
= Les travaux décrits ci-aprés comprendront obligatoirement:
— les dessins, calepinages et détails d’exécution,
— la fourniture et la pose de I'ensemble des faux-plafonds et de leurs accessoires (ossature primaire et
secondaire, suspentes ...),
— tous échafaudages nécessaires.
— les compléments d’isolants selon localisation.

2.2.10 Protection des parties métalliques
= Toutes les pieces métalliques utilisées devront étre protégées contre la corrosion par galvanisation ou procédé

équivalent.

2.2.11 Conditions particuliéres de mise en ceuvre
= [l est précisé que les découpes et réservations nécessaires a la mise en place des luminaires encastrés ou de

leurs suspentes seront réalisées par I'entrepreneur du lot N°06 Electricite.
= Les appareils d’éclairage et de climatisation ne seront pas supportés par les faux-plafonds.
= Les corps d’état concernés devront la fourniture et la pose des suspentes nécessaires spécifiques.
= Par contre, les découpes pour les passages de canalisations seront réalisées par I'entreprise du présent lot.
= Le contrdle de fin de travaux portera sur les points suivants:
= Contréle dimensionnel
— planitude
— désafleur
— uniformité de couleur
— homogénéité des matériaux
= Contréle physique
— isolation acoustique
— temps de réverbération

2.2.12 Acoustique
= [ ’entrepreneur du présent lot sera tenu de respecter les réglementations en cours, notamment au niveau des

épaisseurs d’isolants et affaiblissement acoustiques des matériels a mettre en ceuvre, (cloisons, chassis,
portes, efc...)
= A prévoir pour I'ensemble du projet.

2.2.13 Dossier des ouvrages exécutés
=A la fin du chantier et avant réception des travaux, I'entrepreneur remettra a I'architecte, tous les plans

techniques et notices conformément aux ouvrages exécutés.
= Le dossier sera constitué de deux exemplaires papier ainsi que 2 versions aux formats numérique (PDF et
DWG) sous forme de clé.

= |Is seront remis au Maitre d’Ouvrage par I'architecte.

= Nota :

= Ces documents seront nécessaires a la validation de la derniére facturation. A défaut le maitre de
'ouvrage se réserve le droit de faire constituer ce dossier par un prestataire de son choix au frais de
I’entreprise.

2.2.14 Documents a fournir et études technigues
= L’entrepreneur du présent lot devra I'établissement d’un cahier technique précisant les produits mis en ceuvre et
leur mode de pose.
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= A prévoir en 2 exemplaires.

2.2.15 Nettoyage
= L’entrepreneur du présent lot est tenu d’évacuer tous ses gravois : emballages et chutes de matériaux divers. Il

devra également un nettoyage parfait de tous les éléments de construction salis par le platre ou I'enduit
placoplatre (sols, murs, cloisons, menuiseries ...), compris toutes sujétions.
= A prévoir pour tous ses ouvrages en fin d’intervention dans tous les locaux concernés.

2.3 Dépose
= Dépose et évacuation de I'’ensemble des cloisons concernées par les travaux :
- Cloison toute hauteur séparative entre la salle 014 et le C.E016, compris toutes sujétions de dépose.
= Compris toutes sujétions de reprises de platre au droit des la cloison déposée.
=> A prévoir selon plan et constat sur place.

2.4 Reprise de cloison
= Reprise partielle d’'une cloison en plaque de platre sur ossature métallique, suite au raccordement d’un nouvel
évier sur le réseau EU existant.
= Compris toutes sujétions de complément de plaque de platre (= 1m2).
= Compris reprises d’enduits et compléments e bandes. Réception du support par le lot Peinture.
=> A prévoir selon plan dans la salle de convivialité au droit du sanitaire public.

2.5 Cloison modulaire

2.5.1 Plans d’exécution
= Réalisation des plans de détails de mise en ceuvre des cloisons modulaires.

= || est précisé que le dessin des modules figurant sur les plans Architectes a pour but de définir les
nouveaux espaces cloisonnés ; il appartient a I'entreprise d'établir et de soumettre ses propres plans
d'exécution et calepinage de modules suivant ses propres standards de fabrication.
En particulier, il complétera la structure par tous les éléments de jonction, de raccordements ou de finition qu'il
jugera utile pour une parfaite utilisation des ouvrages suivant leur destination.
Les cotes du projet seront adaptées aux caractéristiques dimensionnelles du cloisonnement mise en place.
= A prévoir selon plan et constat sur place, pour la pose de la nouvelle cloison modulaire prévue au présent
lot.

2.5.2 Cloison modulaire

= Fourniture et pose d'un ensemble de cloisons modulaires avec incorporation de blocs portes
de 93 cm de passage, impostes vitrées.

= Fourniture et pose de cloisons modulaires amovible de 79 mm d’épaisseur, ossature toute hauteur (sol jusqu’en
sous face de plancher, au-dessus des plafonds) de marque QOVANS de type CLIPS CLASSIC évolutive, ou
similaire, conforme au DTU 35.1 comprenant :

= Profilés d’ossature en aluminium, teinte au choix de la maitrise d’ouvrage.

= Montants sous couvre joints.

= Poteaux d’angles droits.

» Montants techniques complémentaires (électriques) au droit de chaque bloc porte de bureau.

= Compris toutes sujétions de modifications, raccords de faux plafonds au droit des nouvelles

= cloisons.

= Allege pleine en panneau de particule mélaminé, teinte au choix de la maitrise d’ouvrage. Compris isolation
intérieure entre panneaux, par laine de verre déroulée de 45mm d’épaisseur.

= Compris toutes sujétions de profilés en raccords avec les éléments de fagades.

= Compris traverses (haute et basse) en liaison avec le faux plafond et de rattrapage au sol.

= Incorporation d'un bloc porte avec cadre en aluminium, ouvrant de 93 cm, avec double vitrage clair feuilleté
stadip 44.2 avec capots formant parcloses, béquillage aluminium, cylindre standard européen sur
organigramme existant, arrét butoir, surmonté d'un imposte plein.
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= Compris incorporation d’'un store a lamelles en aluminium réglables et orientables, commande d’orientation
manuelle, manceuvre d’orientation des stores par flexible et bouton incorporé dans la cloison.
=> A prévoir selon plans et coupes pour les locaux suivants :
=> Entre la salle 014, la salle de réunion et le bureau de rappel.

2.6 Plafond suspendu

2.6.1 Maodification de plafond
= Dépose partielle du plafond existant, modification de l'ossature existante, compris toutes sujétions de

complément.
= A prévoir selon plan et constat sur place, pour la pose de la nouvelle cloison modulaire prévue au présent
lot.

2.6.2 Dalle 60x60
= Dépose et évacuation des dalle existantes.
= Fourniture et pose de dalle de marque ROCKFON de type BLANKA ou similaire, bord A en module de 600x600
mm et ép.20mm posé sur ossature existante en acier galvanisé de profil T de 24 mm. Se rendre compte sur

place de la constitution des ossatures de plafonds existants afin de voir vérifier la compatibilité des dalles avant
la remise de I'offre. Aucun supplément de prix ne sera acceptable aprés la remise de I'offre.

= Compris lessivage, rincage et essuyage de I'ossature de faux plafond existante.
= Le plafond sera de classe d’absorption acoustique A, avec un coefficient aw de 1,00 (20 mm).
= Réaction au feu : A1.
= Résistance au feu : REI30.
= Résistance au chocs : Classe 3A.
= Résistance a I'abrasion humide : Classe 4.
= Réflexion a la lumiére : 87 % - Diffusion de la lumiére : > 99 %.
= Panneau en laine de roche avec une face visible constituée d’un voile peint extra blanc (finition lisse et mate).
Face arriére avec un contre voile.
= A prévoir selon plans et coupes, calepinage, en plafond des locaux suivants :
— La salle 014
— La salle de réunion

2.6.3 Dalle acoustique 60x60
= Dépose et évacuation des dalle existantes.

= Fourniture et pose de dalle de marque ROCKFON de type BLANKA ACTIVITY ou similaire, bord A en module de
600x600 mm et ép.40mm posé sur ossature existante en acier galvanisé de profil T de 24 mm. Se rendre
compte sur place de la constitution des ossatures de plafonds existants afin de voir vérifier la compatibilité des

dalles avant la remise de 'offre. Aucun supplément de prix ne sera acceptable apres la remise de l'offre.
= Compris lessivage, ringcage et essuyage de I'ossature de faux plafond existante.

= Le plafond sera de classe d’absorption acoustique A, avec un coefficient aw de 1,00 (40 mm).
= Réaction au feu : A1.
= Résistance au feu : REI30.
= Résistance au chocs : Classe 3A.
= Résistance a I'abrasion humide : Classe 4.
= Réflexion a la lumiére : 87 % - Diffusion de la lumiére : > 99 %.
= Panneau en laine de roche avec une face visible constituée d’un voile peint extra blanc (finition lisse et mate).
Face arriére avec un contre voile.
= A prévoir selon plans et coupes, calepinage, en plafond des locaux suivants :
— Le bureau de rappel

2.6.4 Maintenance
= L'entrepreneur devra la fourniture au Maitre d’Ouvrage d’un nombre de dalles de faux-plafonds selon
descriptions suivantes, correspondant a 5% de la surface de ceux-ci, pour maintenance.
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= A prévoir pour chaque type de faux-plafonds.

2.7 Nappe acoustique
= Fourniture et pose d’'un systéeme composé d’unités acoustiques en laine de verre Ecophon Solo Rectangle ép.
40mm aux dimensions de 2400 x 600 suspendues horizontalement, avec un poids variant de 6,5 a 14,4 kg.
= Les panneaux seront installés avec le systemes de suspension suivants avec Connect vis d’ancrage spéciales,
et Connect cables de suspension ajustables.
= Les deux faces du panneau seront traitées avec un revétement lisse et homogene Akutex™ FT: couleur White
Frost (Blanc), peinture nano poreuse a I'eau. Les bords seront coupés droit et peints.

Solo Ep Hit Aeq, Aire d'Absorption éql{ivalente par panneau
(m? sabin)

Dim mm mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
2400x1200 40 200 1.3 2.8 3.5 41 41 3.9
2400x1200 40 400 1.2 24 3.3 4.7 4.9 4.7
2400x1200 40 1000 1.1 2.2 3.7 5.5 5.6 5.3
1800x1200 40 200 0.6 2.0 2.9 3.4 3.3 3.1
1800x1200 40 400 0.8 1.9 2.6 3.7 3.7 3.6
1800x1200 40 1000 0.8 1.7 2.9 4.3 4.2 4.3

2400x600 40 200 0.5 1.4 2.0 2.4 2.3 2.3
2400x600 40 400 0.4 1.2 1.8 2.6 2.7 2.7
2400x600 40 1000 0.4 1.1 2.0 29 29 2.8
3000x1200 40 200 1.1 3.3 4.4 5.1 5.1 5.0
3000x1200 40 400 1.2 3.0 4.2 5.8 5.8 5.7
3000x1200 40 1000 1.1 2.8 4.8 6.8 6.8 6.7

= Accessibilité : Les panneaux seront démontables et I'accroche sécurisée des crochets ajustables aux vis
empéchera tout décrochement accidentel.

= Sécurité incendie : Les panneaux auront une classe de réaction au feu A2-s1, dO selon la norme EN 13501-1. Le
systeme de suspension sera classé A1. Le panneau en laine de verre sera testé et classé non combustible selon
la norme EN ISO 1182

= Stabilité mécanique : Les panneaux devront rester 100% stable dans des environnements pouvant atteindre
70% d’humidité relative a une température de 25°C . lIs seront testés suivant la norme EN 13964 :2014, Annexe
F.

= Qualité de I'air intérieur et bien-étre : Les dalles bénéficieront du niveau d’émission de substances volatiles dans
Pair intérieur (Arrété du 19 avril 2011), de classe A+. Elles seront certifiées M1 selon le label finlandais pour
I’'ambiance climatique intérieure. Les dalles seront dépourvues de substances préoccupantes (SVHC)
supérieures a 100 ppm, tel que définie par le réglement européen REACH (n°1907/2006).

= Empreinte environnementale : L’analyse du cycle de vie des panneaux sera réalisée suivant la norme EN 15804
et ISO 14025 et sera vérifiée par une tierce partie dans une DEP (Déclaration Environnement Produit). Les
émissions de C02 du panneau durant son cycle de vie ne devront pas excéder 7,96 kg équivalent C02 / m=.

= Circularité : Le minimum de contenu post recyclé des panneaux devra étre de 57%. Les panneaux seront 100%
recyclables.

= Marquage CE : Le systéme sera marqué CE, selon la norme harmonisée EN 13964 :2014 (plafonds suspends,
exigences et méthodes d’essais) incluant une déclaration de performance (Dop).

= Entretien : Le panneau pourra étre épousseté a I'air comprimé ou dépoussiéré a I'aspirateur quotidiennement et /
ou nettoyé avec un chiffon humide une fois par semaine.

= A prévoir selon plan ; dans le bureau de rappel (x2).
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3 Peinture, sol souple

3.1 Coordination
= [ 'entrepreneur du présent lot est tenu d’assurer une liaison avec I'ensemble des lots.

3.2 Prescriptions générales

3.2.1 Généralités
= La qualité des produits et I'exécution des ouvrages seront conformes aux spécifications des Normes frangaises
etdu DTU N°59.1.

3.2.2 Nature, contrble et réception des subjectiles
= [ 'entrepreneur est tenu de prendre connaissance des devis des corps d’état concernés, afin d'étre exactement

renseigné sur la nature et les particularités des différents subjectiles.

Il devra également se rendre compte sur place avant remise de I'offre de I'état des supports existants. Aucun
supplément de prix ne sera accordé par méconnaissance des ces conditions.

Les supports neufs a traiter seront réceptionnés par le présent lot avant tout début d’exécution.

Les observations éventuelles devront étre formulées par écrit au Maitre d’Oeuvre, qui se chargera de faire
remédier aux imperfections signalées, dans la mesure ou cela lui paraitra justifié.
Au cas ou I'entrepreneur n’aurait pas émis de réserve, il sera supposé accepter les supports dans leur état a sa
prise de possession du chantier. Il ne pourra en aucun cas excuser une mauvaise finition de ses ouvrages par la
qualité insuffisante des supports.

3.2.3 Provenance et qualité des produits
= Certains produits sont prescrits a titre de référence qualitative.
L’entrepreneur aura la faculté de proposer des produits semblables, a condition qu’ils proviennent de marques
réputées et que leurs caractéristiques soient identiques et leur qualité au moins équivalente a celle des produits
indiqués au présent CCTP.
Le Maitre d’Oeuvre aura seul qualité pour apprécier cette équivalence.

3.2.4 Echantillons
= Lors de la période de préparation, I'entrepreneur présentera pour approbation, un échantillon de chacun des
produits prévus au présent CCTP.
Ces échantillons seront établis sous le contréle technique du fabricant.
Les teintes seront choisies par le Maitre d’Oeuvre, et I'entrepreneur réalisera ses échantillons dans la teinte
demandée.
Chaque échantillon sera présenté sur un panneau rigide de 50 x 50 cm, présentant les mémes caractéristiques
que les supports réels. Ces panneaux seront conserveés jusqu’a ce que la mise en peinture des locaux ait donné
entiere satisfaction.

3.2.5 Travaux préparatoires
= Les dégraissages, rebouchages, enduits, impressions ... devront étre exécutés en fonction de la nature et de

I'état de surface des subjectiles.
Avant tout début d’exécution, I'entrepreneur vérifiera la compatibilité de chaque produit avec son subjectile.

Les bois a peindre seront soigneusement rebouchés et poncés. Les ouvrages métalliques seront livrés grattés,
décalaminés, brossés et revétus d’'une couche d’antirouille (a I'exception des ouvrages galvanisés ou en métaux
non ferreux).

3.2.6 Aspect de finition
= [ 'exécution de tous les travaux sera particulierement soignée. Les films de peinture devront étre livrés en parfait

élat, exempts de craquelures, faiencage, cloques, écaillage, farinage et tous autres défauts.

L’aspect de finition des peintures sera jugé, tant sur la planéité des surfaces, que sur la régularité des teintes.

Si la qualité est jugée insuffisante, I'entrepreneur devra I'application d’une nouvelle couche a ses frais, compris
foutes sujétions de rebouchage et pongage supplémentaires.
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3.2.7 Dossier des ouvrages exécutés
=A la fin du chantier et avant réception des travaux, I'entrepreneur remettra a l'architecte, tous les plans

techniques et notices conformément aux ouvrages exécutés.
= Le dossier sera constitué de deux exemplaires papier ainsi que deux versions aux format numérique (PDF et
DWG@G) sous forme de clé numérique.

= |Is seront remis au Maitre d’Ouvrage par I'architecte.
= Nota :

= Ces documents seront nécessaires a la validation de la derniére facturation. A défaut le maitre de
'ouvrage se réserve le droit de faire constituer ce dossier par un prestataire de son choix au frais de
I’entreprise.

3.2.8 Généralités revétements de sols souples
= Les revétements utilisés devront avoir fait I'objet d’'un Avis Technique délivré par le C.S.T.B., en conformité avec
les directives et prescriptions d’agrément et de classification concernant :
- le classement UPEC des locaux,
— la classification des couches d’usure,
— la classification acoustique.

3.2.9 Etat des supports
» Dans le cas présent de travaux de revétements a réaliser sur des sols existants, I'entrepreneur devra se rendre

compte sur place de I'état précis de ces sols.
= Aucun supplément de prix ne sera accordé par méconnaissance de ces conditions.

3.2.10 Mise en ceuvre
= La mise en oeuvre devra étre effectuée selon les prescriptions des Avis Techniques et le cahier des Charges
286/35 du CSTB.
= Les produits de ragréage et les colles utilisés devront avoir été agréés par le CSTB, et ne pas présenter
d’incompatibilité entre eux ou par rapport au support.
= Les prescriptions du DTU N°53 seront également a prendre en compte, dans la mesure ou elles peuvent étre
applicables aux travaux du présent lot, directement ou par assimilation.

3.2.11 Détails d’exécution
= Les plans transmis sont des plans d’étude. Avant exécution, I'entrepreneur devra réaliser son métré, soumettre
au Maitre, les dessins, les calepinages et détails d’exécution des différents ouvrages, avec tous les détails

nécessaires.
= Aucune réclamation ultérieure ne sera admise et les ouvrages devront étre livrés parfaitement plans, de niveau

et alignés, conformément aux prescriptions des DTU.

= Dessins d’exécution a prévoir en 3 exemplaires.

3.2.12 Echantillons
= Lors de la période de préparation, I'entrepreneur présentera pour approbation, un échantillon de chacun des
produits prévus au présent CCTP.
= Ces échantillons seront établis sous le contréle technique du fabricant.

3.2.13 Fiche environnementale
= Lors de la période de préparation, I'entrepreneur présentera pour approbation, une fiche environnementale de
chacun des produits prévus au présent CCTP.

= Ces fiches seront établies sous le contréle technique du fabricant.

3.3 Peinture intérieure

3.3.1 Préparation des supports
= Grattage des résidus de poses.
= Préparation des supports.
= Grattage des balévres et bouchements soignés en parties banchées finies.
» Rebouchage et poncage trés soigné.
= Mise en ceuvre d’une impression compatible avec le produit de finition en cas de supports poreux.
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= Aprés préparation, tous les supports concernés devront étre sains, secs, plans et lisses, exempts de graisse, de
poussiere et de traces apparentes de colorants, crayons gras ou d’encres.
= A prévoir selon constat pour I'ensemble des parties a peindre.

3.3.2 Menuiserie
a. Menuiseries anciennes

= Révision, impression, rebouchage, pongage et deux couches de peinture a base de résines végétales et faible
teneur en COV (maxi 2 g /L COV), de marque LA SEIGNEURIE, de type ELYOPUR ou similaire, finition satiné
INTERIEUR, teinte au choix de I'architecte.

= A prévoir selon plans :

- Pour I'ensemble des couvre-joints anciens.
- Pour toutes les portes anciennes conservées (2 faces).
- Pour toutes les plinthes conservées.
- Pour toutes les tablettes conservées.
- Pour le lettrage accueil en médium peint conserve.

3.3.3 Platrerie
a. Peinture sur anciennes parois verticales
= Egrenage, rebouchage, enduisage des supports existants, compris ébrasement, et deux couches de peinture a
base de résines végétales et faible teneur en COV (maxi 2 g /L COV), de marque LA SEIGNEURIE, de type
ELYOPUR ou similaire, finition satiné INTERIEUR, teinte au choix de I'architecte.
= Compris grattage, reprise des fissures, enduits et toutes sujétions. Se rendre compte sur place avant la remise
des offres.
= A prévoir selon plans et constat sur place ;
- Dans la salle de convivialité / vestiaire / matériel.
- Dans la salle 014.
- Dans la salle de réunion.
- Dans le bureau de rappel.

3.3.4 Canalisations
= Brossage, primaire selon nature de la canalisation et deux couches de laque spéciale radiateurs, demi-mate
n°257, de marque AURO ou similaire, teinte au choix de I'architecte.
= A prévoir sur toutes canalisations de plomberie et chauffage apparentes dans tous les locaux de la zone
travaux.

3.3.5 Radiateurs existants
= Brossage, primaire selon nature du radiateur et deux couches de laque spéciale radiateurs, demi-mate n°257, de
marque AURO ou similaire, teinte au choix de I'architecte.
= A prévoir pour tous les radiateurs existants déposés et reposés par le lot n°05 dans tous les locaux de la
zone travaux. Compris le stockage avant repose dans les locaux de I’entreprise responsable du lot n°05. Essai
peinture a réaliser pour agrément de la maitrise d’ceuvre.

3.4 Sols souples

3.4.1 Dépose
= Dépose et évacuation de 'ensemble des sols souples existants, compris grattage des sols existants.
= A prévoir selon plans pour I'ensemble des sols souples ;
- La salle 014.
— La salle du CE 016.

3.4.2 Réalisation du ragréage
= Aprés nettoyage, application d’'un enduit de ragréage et de lissage fibré type PLANISOL, en granulométrie fine
ou épaisse, selon les épaisseurs a reprendre, de nature adaptée aux sols existants, compris toutes sujétions.
» La charge d’enduit ne devra pas excéder 2,5 kg/m2.
= En cas d'insuffisance, des dispositions particulieres devront étre prises en accord avec le Maitre d’'Oeuvre.
= Nota : ce ragréage est destiné a remettre le support existant parfaitement de niveau.
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=> A prévoir selon plans pour I'ensemble des sols souples pour;
- La salle 014.
- La salle de réunion.
- Le bureau de rappel.

3.4.3 Lame PVC
= Fourniture et pose selon calepinage a respecter, compris toutes coupes, ajustements, affleurements, encollage
et toutes sujétions du produit suivant:
-Revétement vinyle a cliquer, d’épaisseur 6 mm, en lame 121,3 x 17,6 cm, de type STARFLOOR CLICK
ULTIMATE 55 ou similaire, de marque TARKETT, ou similaire, teintes au choix de la maitrise d’ceuvre dans
I’ensemble de la gamme.
= Classe d’'usage : classement européen 23-33-42
= Epaisseur : 6,5 mm
= Couche d’usure : 0,55 mm
= Poingonnement rémanent : < 0,02 mm
= Réaction au feu : Bfl s1
= Traitement de surface : PUR Ultimate
= Efficacité acoustique : ALw 19 dB
= Glissance : R9
= COVT a 28 jours : =100 pg/m3
= Garantie : 20 ans
» Echantillon et nuancier & fournir & la maitrise d’ceuvre.
=> A prévoir selon plans et constat sur place pour I'ensemble des surfaces a revétir de sol souple ;
- La salle 014.
- La salle de réunion.
- Le bureau de rappel.

3.5 Barres de seuils
= Fourniture et pose de barres de seuils en aluminium structuré, compris toutes sujétions de fixation par vis a tétes
fraisées, tamponnées.
= Modéle a soumettre a I'agrément du Maitre d’Oeuvre.
= A prévoir au droit des changements de revétements, selon localisation.

3.6 Nettoyage

= L’entrepreneur du présent lot devra, en fin de travaux, le nettoyage complet du chantier: sols, vitrerie, appareils
sanitaires ...

= Les produits et matériels utilisés pour ces nettoyages devront toujours étre compatibles avec les matériaux et
appareils. En tout état de cause, il conviendra de veiller au respect des instructions des fabricants pour le
nettoyage de leurs fournitures.

= A prévoir pour I'ensemble du projet :

-En intérieur sur 'emprise du projet ;
*Nettoyage des sols.
-Nettoyages des menuiseries et vitrages aux deux faces.
‘Nettoyages des portes compris quincailleries et autres mobiliers.
*Nettoyage des mobiliers et appareils sanitaires.
-Nettoyage des radiateurs et tuyauteries apparentes.
*Nettoyages des boutons électriques et luminaires.
-Désinfection des réseaux compris attestation de parfaite exécution.

= Nota :
- Cette prestation devra étre réalisé par une entreprise spécialisée, 24 heures avant la réception des
travaux.
- Un complément d’intervention est a intégrer au devis aprés levée des réserves.
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4 Electricité, courants forts et faibles

4.1 Coordination
= [ ’entrepreneur du présent lot est tenu d’assurer une liaison avec l'ensemble des lots.

4.2 Prescriptions générales

4.2.1 Généralités
= L’ensemble des fournitures et travaux devront répondre aux spécifications, régles de normalisation, instructions
et réglements en vigueur a la date de I'appel d’offres et notamment :
- normes C 25, C 11 100, C 13 100, C 12 300, C 14 100 et C 15 100,
— réglements ou instructions particuliéres des Services Techniques de I'EDF,
— réglement de Sécurité Incendie dans les Etablissements Recevant du Public,
— décret du 14 novembre sur la des protection personnes.

4.2.2 Etanchéité a l'air
Tous les dispositifs d’étanchéité a I'air au droit des traversées des membranes d’étanchéité a l'air
devront étre mis en oeuvre de maniére tres soignée pour obtenir les objectifs réglementaires de la RT
2012.
Toutes reprises éventuellement nécessaires apres le premier test intermédiaire d'étanchéité seront
dus au marché, sans supplément de prix.

4.2.3 Définition des matériaux et matériels
Le matériel utilisé, tant pour les appareils de commande que pour les luminaires, sera conforme au label NF
USE et sera du matériel catalogué de fagcon a pouvoir éventuellement en assurer le remplacement.

4.2.4 Canalisations
Nature des cdbles VGV ou U 1000 suivant les locaux desservis.
Filerie type H.07.VU.
Toutes les canalisations seront encastrées.
Conduits ICO dans vides de cloisons, ICD orange en dalle et IRO 5 en apparent.
Les saignées seront soigneusement rebouchées et réalisées selon DTU.
Toutes les traversées de la membrane d’étanchéité devront étre étanchées contre les fuites d’air par des
dispositifs spécifiques, type adhésif PASSELEC, trés soigneusement mis en ceuvre.

4.2.5 Démarches administratives
L'entrepreneur aura a sa charge les démarches administratives et frais inhérents a I'obtention du Certificat
CONSUEL.
= A prévoir selon réglementation en la matiére.

4.2.6 Dossier des ouvrages exécutés
=A la fin du chantier et avant réception des travaux, I'entrepreneur remettra a I'architecte, tous les plans

techniques et notices conformément aux ouvrages exécutés.
= Le dossier sera constitué de deux exemplaires papier ainsi que 2 versions aux formats numérique (PDF et
DWG) sous forme de clé.

= |Is seront remis au Maitre d’Ouvrage par I'architecte.
= Nota :

= Ces documents seront nécessaires a la validation de la derniére facturation. A défaut le maitre de
'ouvrage se réserve le droit de faire constituer ce dossier par un prestataire de son choix au frais de
I’entreprise.

4.3 Installation électrique

4.3.1 Principe

= L’origine des travaux :
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— L’électricité partira de I'armoire existante installée par le fournisseur dans le local technique commun a
immeuble.
— Le téléphone partira du coffret existant installé par le fournisseur sur la rue, ligne existante dans le local.
Se rendre compte sur place impérativement des conditions précises de raccordement sur l'installation
existante, afin de prévoir toutes les sujétions nécessaires.
Aucun supplément de prix ne sera accordé par méconnaissance de ces conditions.

4.3.2 Les travaux comprendront :
= L’'aménagement de chaque piéce suivant les équipements définit par le maitre d’'ouvrage et la norme NFC
15.100 de Décembre 2002 :
— Les équipements d’éclairage, d’appareillages et RJ 45.

4.3.3 Documents a fournir et études techniques
a. Documents a fournir avant travaux
— Tous les plans d'exécution au 1/50éme (ils devront étre co-signés avant tout commencement de travaux)
— Les synoptiques généraux courants forts et faibles compris schémas de distribution
— La liste de I'ensemble des matériels électriques installés avec fiche technique compléte
— Les plans de cheminement des réseaux et de détails
— Les notes de calculs : IM3, IM2, S/B et ce, aprés tous les points d’amplification ainsi que les niveaux a
chaque élément constituant le réseau jusqu'a la prise.
— Les mesures de champs (canaux a distribuer et bouilleur)
— Le plan de fréquence de distribution
— Les proces verbaux d'agrément des matériels et matériaux
— Les plans de percements, carottages, réservations
b. Documents a fournir pendant I'exécution des travaux
— L'entreprise devra tous les plans d'implantation, de schémas et détails qui lui seront demandés par le Maitre
d'Oeuvre ou par le Maitre d'Ouvrage permettant la bonne réalisation de la synthése "Tous corps d'état" des
travaux a réaliser ou pour envoi au Bureau de Contrdle pour avis.
— L'entreprise devra fournir en deux exemplaires sur le chantier des jeux de plans a jour (tenant compte des
modifications demandées par I'Architecte et le maitre d'ouvrage).

= A prévoir en trois exemplaires

4.4 Limites de prestation

4.4.1 Travaux a prévoir au présent lot
= Les percements et carottages nécessaires aux passages des canalisations.

= Les prestations nécessaires a I'étanchéité a I'air de son installation.

» La main d’ceuvre nécessaire aux réglages et a la mise en service des installations.
= Le rebouchage et le garnissage avec un matériau identique a celui de la paroi.

= Le degré coupe feu des cloisons, murs, planchers et dalles traversés sera établi.

» Les frais de transport et de déplacement du personnel.

= Le nettoyage du chantier au fur et & mesure de l'avancement des travaux.

= Le repérage et les schémas de principe de l'installation.

= Les corrections demandées suite a la visite du bureau de contréle.

4.4.2 Travaux hors lot
= L'ouverture et la fermeture de tranchée extérieure compris fourniture et pose du lit de sable, du grillage
avertisseur et des chambres de tirages intermédiaires nécessaires aux adductions électrique, téléphone,
télévision, éclairage extérieur, interphonie.
= Les raccordements électriques des équipements des autres lots depuis les attentes amenées par le présent lot.
= La pose des coffrets de sectionnement électrique dans les murets en limite de propriété
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4.5 Prescriptions particuliéres a ce lot

4.5.1 Repérage et schéma de fonctionnement
= L'entreprise devra la fourniture et la pose d'étiquettes de repérage en dilophane gravé pour chaque armoire

électrique et pour les différents éléments constituant I'installation.

= Les plans de céblage devront figurer dans chaque armoire.

= Le présent lot devra & la fin des travaux fournir un cahier équipé de plans des différents locaux permettant
I'identification et la localisation des réseaux électriques et courants faibles comprenant :

= La numérotation des cébles a leurs extrémités

= La nature et le cheminement des supports de passages des cables (Fourreaux, goulottes, chemins de cébles...)

= L'emplacement des connexions et le type de boitiers (ex : coffrets, boites de dérivations)

= Le repérage des cables sera réalisé par du matériel Duplix de marque Legrand ou techniquement équivalent. Le
repérage des conducteurs sera réalisé par du matériel de type S.E.S Sterling bague Plio-V Markers.

= Le systéme de numérotation et d'étiquetage des équipements électriques sera réalisé avec du matériel fiable.

4.5.2 Essais
= L'entrepreneur devra procéder avant la réception aux essais et vérifications prescrits par le ch 6 de la NFC 15
100 et le document Coprec N 1.
= Les résultats de ces essais seront transcrits sur un proces verbal conforme au document Coprec 2.
= L'entreprise aura a sa charge les frais de bureau de contrdle et de consuel pour la vérification de l'installation
électrique en fin de travaux. Si le maitre d'ouvrage ou le maitre d’ceuvre a mandaté un bureau de contréle pour
I'ensemble des corps d'état, le titulaire du présent lot aura uniquement les frais de consuel a sa charge.

4.6 Déposes

= Avant toute dépose des équipements d’électricité, compris lustrerie, le présent lot devra procéder au repérage
des origines principales des installations concernées ainsi que la neutralisation de celles-ci.

= Les travaux comprendront la neutralisation des réseaux terminaux de chaque zone restructurée au fur et a
mesure de I'avancement des travaux compris maintien en service des locaux limitrophes conservés en I'état
(compris dévoiement et reprise des réseaux si nécessaire pour la continuité de service des autres zones).

»Les coupures d’électricité, devront étre signalées au maitre d’ouvrage. Les coupures seront réalisées
uniquement aprés avoir regu l'accord écrit du maitre d’ouvrage et seront réalisées aux horaires les plus
appropriées.

= Neutralisation depuis chaque origine et dépose des équipements d’électricité existants concernés et non
réutilisés, incluant le traitement des déchets compris leur évacuation a la décharge, compris toutes sujétions
d’isolement, de neutralisation et condamnation des sorties.

= Dépose des équipements d’électricité existants concernés et non réutilisés incluant le traitement des déchets
compris leur évacuation a la décharge, compris toutes sujétions d’isolement, de neutralisation et condamnation
des sorties non réutilisées.

= Le présent lot devra I'ensemble des rebouchages des anciens trous/percements inhérents a la dépose des
fixations ou installations ou matériels, en matériaux et finition apparente identique a la paroi concernée.

=> A prévoir selon plans et constat sur place, pour 'ensemble des zones concernées par les travaux.

4.7 Réseaux sous dallage

4.7.1 Réseaux

= Rainurages/sciage en dalle pour passage d’un fourreau d’alimentation électrique, piquage partiel de la dalle,
reconstitution du dallage dallage et/ou de la chape.

= IMPORTANT : Compris toutes sujétions de diagnostic (avant la remise de l'offre) et de sondages précautionneux
afin de se rendre compte de I'épaisseur du dallage et de la faisabilité de la prestation qui est localisée au dessus
du local TGBT existant.

= A prévoir selon plan électricité et constat sur place;
— Dans la nouvelle salle de réunion.
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4.8 Description générale

4.8.1 Equipement de chantier
= Fourniture d’un coffret de chantier et mise en ceuvre d’'un compteur défalquant pour la consommation d’électricité

pendant la durée des travaux.
= A prévoir avant le démarrage des travaux pour I’ensemble de la zone concernée par les travaux.

4.8.2 Raccordement électrique principaux
= L’origine des raccordements électriques du local partira du coffret abonné situé dans le local technique commun

a l'immeuble jusque dans le local.
= Le comptage électronique et le disjoncteur d’abonné différentiel sélectif sera placé sur le panneau de contréle du
tableau électrique.
= Les travaux de raccordement électrique comprendront :
— La fourniture et la pose du disjoncteur d’abonné différentiel 500mA sélectif a intégrer en téte du tableau
sur le panneau de contrdle.
— La liaison électrique en cable 1000RO2V entre le coffret S2000 et le tableau général passant sous
fourreau @ 80 minimum.
— La liaison téléreport en cable 2 paires 6/10éme avec écran passant sous fourreau @ 40 minimum entre
I'embase Téléreport du coffret S200 et le comptage électronique compris mise a la terre de I'écran du céble
Téléreport.
= Les cables 1000RO2V et téléreport de liaisons, a la charge du présent lot, chemineront sous fourreaux prévus
au lot GO.
= Le distributeur d’énergie local devra la fourniture et pose du compteur électronique
= Le raccordement devra respecter la norme NFC 14.100
= Le présent lot devra prendre contact avec le distributeur d'énergie local dés le début des travaux pour permettre
une bonne coordination des travaux de raccordement.
= Les percements nécessaires aux pénétrations dans les batiments et traversées de parois a l'intérieur seront a la
charge du présent lot. Ces percements devront étre rebouchés avec un matériau identique a la paroi et coupe
feu permettant de garder la tenue au feu de la paroi.
= A prévoir selon plans, constat sur place.

4.8.3 Prise de terre — Liaisons équipotentielles
= Le présent lot devra la réalisation d’une prise de terre par ceinturage de fond de fouille et piquets de terre reliés
en céble cuivre nu de 35mm?2 minimum compris barrette de mesure principale.
= La valeur de la prise de terre sera inférieure a 10Q. La résistance devra étre compatible avec le calibre des
différents disjoncteurs différentiels d'abonnés.
= Prévoir si besoin l'interconnexion des terres en cable cuivre nu de 35mm?2 minimum.
= La barrette de mesure de terre principale sera placée sous le niveau du vide sanitaire et une liaison de terre en
cable rigide HO7VU cuivre de 25mm? isolée (vert/jaune) sera prévue avec le répartiteur de terre dans la gaine
GTL.
= Sur la barrette de terre sera raccordé en cable 35 mm? :
— Les masses métalliques de la construction (réseau de masse maillés)
— Les liaisons équipotentielles principales
— Chaque tableau d’abonné
= Depuis ces dérivations, liaisons équipotentielles des canalisations métalliques d'eau, de chauffage, du bus
téléreport, de gaz, des huisseries métalliques, siphons de sol métalliques et inox, matériels de classe |, de tous
ouvrages et éléments pouvant étre mis accidentellement sous tension.
= Les protections des moteurs seront assurées par des disjoncteurs moteurs complétés, si nécessaire, de blocs
limiteurs.
= Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront posséder en tout point de
I'installation un pouvoir de coupure supérieur au courant de court-circuit présumé au point considéré.
= Les temps de coupure devront étre compatibles avec les tensions de contacts de défaut pouvant se produire.
(Liaisons équipotentielles supplémentaires nécessaires éventuellement).
= Le choix des disjoncteurs devra permettre une sélectivité totale dans les calibres et dans le temps entre les
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disjoncteurs divisionnaires et les disjoncteurs situés en amont.
= Les phases seront le mieux équilibrées possibles quand la totalité d'un circuit sera en service.
= Le cablage devra permettre sur tous les départs de séparer le conducteur de protection des conducteurs actifs
de maniére qu'on puisse réaliser une recherche de défaut d'isolement par pince ampére métrique.
= Le cablage sera réalisé en cable souple. L'identification des protections sera réalisée par étiquettes en dilophane
gravé placées sur le plastron, sur les protections et sur les différents matériels. Le repérage des cables par du
matériel Duplix de marque Legrand ou équivalent. Le repérage des conducteurs par du matériel de type S.E.S
Sterling bague Plio-V Markers.
= L'entrepreneur devra le repérage de chacun des circuits.
= Le présent lot devra pour chaque armoire et tableau :
— Un schéma de cablage.
— Un schéma d'implantation du matériel et la nomenclature du matériel.
= Ces schémas seront réalisés en deux exemplaires : un placé dans une pochette a I'intérieur de I'armoire ou du
tableau et le second remis au maitre d'ouvrage.

= A prévoir selon plans, et constat sur place

4.8.4 Armoires et tableaux
= Sans objet

4.8.5 Tableau services généraux — TG-SGX
Sans objet.

4.8.6 Distribution
a. Prescriptions particuliéres aux salles de bains
= Dans les volumes 0 et 1 aucun appareil d'éclairage, interrupteur ou socle de prise de courant ne devra y étre
placé.
= Dans le volume 2 sont admis :
— Les prises alimentées par un transformateur de séparation (entre 20 et 50 VA) et les appareils d'éclairage
de classe Il s'ils sont protégés par un dispositif différentiel 30 mA et leurs interrupteurs incorporés par
construction. L'indice de protection contre les projections d'eau est de IP x3.
Dans le volume 3 sont admis :
— Les appareils de classe Il ou de classe | protégés par un dispositif différentiel 30 mA. L'indice de protection
contre les projections d'eau est de IP x1.
= Dans le cas ou il n'y a pas de receveur de douche et ou la pomme de douche est située a I'extrémité d'un flexible
le volume 1 est limité par la surface cylindrique située a 1,20 m de ce point, quelle que soit la position du point
d'écoulement.
= Les regles qui suivent s'appliquent aux canalisations apparentes ainsi qu'aux canalisations encastrées dans les
parois a une profondeur au plus, égale a 5cm.
= Dans le volume 0 aucune canalisation n'est admise. Dans les volumes 1, 2, les canalisations doivent étre
limitées a celles nécessaires a I'alimentation des appareils situés dans ces volumes.
b. Canalisations
= Les canalisations seront réalisées principalement :
— En conducteurs HO7 VU
— En cable de la série U 1000 RO2V
= Ces canalisations seront posées principalement :
— Sous conduits série ICT AE noyé dans la construction
— Sous conduits série ICT APE encastrés et passés dans les vides de construction
— Les installations apparentes sous moulures ou tube IRL seront admises seulement dans les caves et le
sous-sol s’il n’y a pas possibilité d’encastrement.
= Section des conducteurs :
— 1,5 mm2 pour les circuits des foyers lumineux fixes et prises commandées
— 2,5 mm? pour les circuits des prises de courant
— 2,5 mm? pour les machines a laver, le séche linge
— 2,5 mm? pour les chauffes eau
— 6 mm?2 pour les appareils de cuisson
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= Les canalisations seront passées sous fourreaux afin de permettre le changement du cable en cas nécessité.
Les boitiers de dérivations devront étre accessibles et démontables. Le présent lot devra le repérage des
emplacements de ces boitiers.

= Les distributions électriques et courants faibles devront étre impérativement réalisées sur chemins de cables a
partir de trois ou quatre cables cheminant céte a céte. Les cables laissés volant non attachés seront interdit.

= Le présent lot devra prévoir les réservations de poutres et parois pour les distributions sur chemins de cables.

= L’entreprise devra I'ensemble des percements et rebouchages nécessaires aux passages de ses réseaux pour
toutes canalisations de diametre inférieure a 160mm.

= Les traversées de parois devront étre rebouchées avec un matériau coupe feu permettant de garder la tenue au
feu de la paroi.

= L’entreprise devra remettre en temps utile ses plans de réservations. Tout oublis de réservations, sera réalisé
par le lot concerné a la charge de I'entreprise.

=> A prévoir selon plans

4.8.7 Etanchéité a l'air
= Les fourreaux provenant de I'extérieur seront bouchés aprés passage des cébles par de la laine minérale
recouverte de MAP.
= Les cables, gaines et fourreaux passant hors de I'enveloppe thermique et étanche a I'air devront étre rendus
étanches, autant que possible a I'épaisseur médiane de l'isolant.

4.8.8 Appareillages
= Les interrupteurs, boutons poussoirs, détecteurs de présence, prises de courant, seront de marque ARNOULT,

modele ESPACE, ou de marque LEGRAND modéle MOSAIC BLANC, ou produit techniquement équivalent.
a. Généralités
» L’ensemble des appareillages sera du type encastré dans les parois neuves et devra étre a fixations par
vis, les fixations a griffes seront a proscrire.
= Les boites encastrées seront étanches a l'air du type Batibox Energy “Legrand*.
= Les boitiers d’encastrement devront étre décalés de chaque cbété d’une cloison mitoyenne afin d’éviter les ponts
phoniques.
b. Interrupteurs commutateurs et va et vient
= Les interrupteurs ou commutateurs commandant les appareils d’éclairage seront du type 6/10A ou 20A pour les
circuits d’éclairage composés de lampes fluorescentes ou fluocompactes.
» Les commandes d’éclairage des locaux borgnes (dépourvus de lumiére naturelle) seront équipés de voyants
lumineux.
= Les appareils de commande unipolaires seront placés sur le conducteur de phase. La hauteur d’installation de
I'appareillage sera comprise entre 1,00m et 1,20m.
c. Prises de courant
= Les prises de courant devront étre munies de la marque de conformité aux normes NF.USE et étre titulaires de
la marque confort pour les socles de prises de courant 10/16 A.
= L’ensemble des socles de prises de courant sera a éclipse avec contact de terre.
= Les prises seront placées a une hauteur minimum de 5¢cm a I’exception des prises 32A qui seront situées a une
hauteur minimum de 12 cm.
= La pose de prises de courant de chaque coté d’une cloison mitoyenne devront étre décalés afin d’éviter les ponts
phoniques.
d. Plaques de finition
= Les plaques de finition seront de forme simple et blanche, modéle a proposer a la maitrise d’ouvrage et a
I’architecte.
= A prévoir selon plans et constats sur place.

4.8.9 Appareils d’éclairage
= Le nombre de luminaires indiqué sur les plans devra étre vérifié pour respecter les niveaux
d’éclairement demandés et éventuellement modifié dans I'offre de prix en cas d’insuffisance.
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= Les coloris des appareils d’éclairage seront laissés au choix du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre (dans le
cadre de la gamme de couleur du fabriquant)
= Pour le raccordement et I'accrochage en plafond ou en applique des luminaires et des points lumineux des
logements des dispositifs de connexion de luminaire DCL conformes aux normes NFC 15.100 chap. 559.1 et
UTE C61.390 équipés de boitier avec connecteurs permettant le raccordement soit de douille E27 équipée de
connecteur, soit de fiche de connexion pour cable :
— Du type boites Béton BATIK de marque Legrand ou équivalent encastrées dans les dalles, pré-dalles et
béton banché.
— Du type boites cloisons séches de marque Legrand ou équivalent encastrées dans les cloisons séches.
— Du type boites macgonnerie BATIK de marque Legrand ou équivalent encastrées dans la magonnerie.
= Les boitiers encastrés pour point lumineux centraux en plafond du type cloisons séches et Verbox seront fixés a
I'ossature du batiment par l'intermédiaire d’une tige fileté compris toutes sujétions de pose. L’ensemble des
boitiers et crochets pour luminaires devront étre accrochés et fixés a I'ossature du batiment.
= L’ensemble des luminaires et points lumineux devra étre centré dans chaque piéece.
= Les douilles "de chantier" non dévissables sont interdites.

= Fourniture et pose des luminaires suivants, compris lampes correspondantes et toutes sujétions.

a. Salle de convivialité / vestiaire / matériel
= Suspension de type LOOP F35, de marque FABIAN, ou similaire, a poser sur rail, diametre 450 mm, LED 17W.
= Ensemble de rail Type Rail Cook avec une zone d’allumage. Rail en aluminium de 3,00m, 230/380V. Coloris
blanc RAL 9010 + 1 alimentation et 1 embout.
= A prévoir selon plan électricité, pour la salle de convivialité / vestiaire / mateériel, (x2), rail (x1).
= Applique LED compacte Prismaline, de marque LEGRAND ou similaire.
= Avec interrupteur tactile - 700lumens (flux lumineux restitué) - 9W — 4000K.
= Equipée de LEDs : suppression du relamping - Durée de vie 40 000 heures..
= IP44 - IKO7
= A prévoir selon plan électricité, pour la salle de convivialité / vestiaire / matériel, (x1).

b. Salle de réunion
= Suspension de type LOOP F35, de marque FABIAN, ou similaire, a poser sur rail, diametre 450 mm, LED 17W.
= Ensemble de rail Type Rail Cook avec une zone d’allumage. Rail en aluminium de 3,00m, 230/380V. Coloris
blanc RAL 9010 + 1 alimentation et 1 embout.
= A prévoir selon plan électricité, pour la salle de réunion, (x2), rail (x1).

c. Bureau de rappel
= Suspension de type LOOP F35, de marque FABIAN, ou similaire, a poser sur rail, diametre 450 mm, LED 17W.
= Ensemble de rail Type Rail Cook avec une zone d’allumage. Rail en aluminium de 3,00m, 230/380V. Coloris
blanc RAL 9010 + 1 alimentation et 1 embout.
= A prévoir selon plan électricité, pour la salle de réunion, (x2), rail (x1).

d. Salle 014
= Suspension de type LOOP F35, de marque FABIAN, ou similaire, a poser sur rail, diametre 450 mm, LED 17W.
= Ensemble de rail Type Rail Cook avec une zone d’allumage. Rail en aluminium de 3,00m, 230/380V. Coloris
blanc RAL 9010 + 1 alimentation et 1 embout.
= A prévoir selon plan électricité, pour la salle de réunion, suspension (x4), rail (x2).

4.9 Réseau RJ 45 pour I'informatique
» Passage dans fourreaux de cébles informatiques grade 3 a 4 paires torsadées équipés de prise RJ45 (8P8C)
aux extrémités.
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= Compris toutes sujétions de dépose, modifications et déplacement du réseau existant.
= A prévoir selon plan et constat sur place selon les besoins du projet.

4.10 Equipement

4.10.1 Salle de convivialité / vestiaire, matériel
= Ensemble des goulottes existantes sur murs périphériques a conserver.

= Adaptation du dispositif existant pour connexion sur rail, commandés en simple allumage.
= 1 Dispositif pour connexion sur rail, commandés en simple allumage avec variateur.

= Remplacement de 4 PC 2P+T a détrompage par 4 PC 2P+T.

= 1 alimentation électrique en attente pour le C.E. instantanné sous évier.

4.10.2 Salle 014 / espace de retrait
= Ensemble des goulottes existantes sur murs périphériques a conserver.
= 2 dispositif existant a adapter pour connexion sur dalles LED existantes, commandés en en va et vient.
= 2 Dispositifs sur perche électrique pour connexion sur rail, commandés en simple allumage avec variateur.
= 2 Déplacements de perches électriques existantes.
= 2 alimentations électrique en attente pour le moteur du caisson ventilation / climatisation.

4.10.3 Salle de réunion
= Ensemble des goulottes existantes sur murs périphériques a conserver.
= 1 dispositif pour connexion sur dalles LED existantes, commandés en simple allumage.
= 1 Dispositif pour connexion sur rail, commandés en simple allumage avec variateur.

= 1 alimentation électrique en attente pour le moteur du caisson ventilation / climatisation.

=2 RJ45 + 4 PC 2P+T sur potelet/colonnette électrique de type LOGIX, de marque LEGRAND, ou similaire,
COLONNE 1 COMPARTIMENT 2 FACES A CLIPPAGE DIRECT LOGIX 45 - CORPS ALUMINIUM
COUVERCLE PVC - HAUTEUR 2,7M A 3,9M.

4.10.4 Bureau de rappel
= Ensemble des goulottes existantes sur murs périphériques a conserver.

= 1 dispositif pour connexion sur dalles LED existantes, commandé en va et vient.

= 1 Dispositif sur perche électrique pour connexion sur rail, commandé en va et vient avec variateur.

= 1 alimentation électrique en attente pour le moteur du caisson ventilation / climatisation.

= 2 RJ45 + 4 PC 2P+T sur perche/colonne électrique toute hauteur de type LOGIX, de marque LEGRAND, ou
similaire, COLONNETTE 2 COMPARTIMENTS A CLIPPAGE DIRECT LOGIX 45 - CORPS ALUMINIUM -
HAUTEUR 0,68M.

=> A prévoir selon plan et constat sur place selon les besoins du projet.

4.11 Alarme incendie

4.11.1 Déclencheurs manuels

= Neutralisation, vérification, dépose partielle et repose des déclencheurs manuels afin de permettre la mise en
peinture des espaces concernés par les travaux. Compris maintien en service.

= Vérification des hauteurs réglementaires avant repose. Tous complément si nécessaire, selon constat avant
remise de l'offre.

= Les déclencheurs manuels seront placés au plus a 1,30m du sol au droit de chaque issue/ sortie sur extérieur.

= Tous complément si nécessaire, selon constat avant remise de I'offre.

= Le matériel sera placé sous la responsabilité du lot. Rebouchages suite aux déposes des canalisations et
matériels (respect du degré coupe-feu du matériau traversé).

= Les coupures électriques, courants forts/ faibles, devront étre signalées au maitre d’ouvrage 15 jours avant, par
courrier définissant la date et la durée approximative de la coupure. Les coupures seront réalisées uniquement
apres avoir regu I'accord écrit du maitre d’ouvrage (services techniques). uniqguement aprés avoir regu I'accord
écrit du maitre d’ouvrage (services techniques).
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= A prévoir selon constat sur place et plan électricité, pour I'ensemble des zones restructurées concernées
par les travaux.

4.11.2 Equipement incendie
= Neutralisation, dépose et repose des équipements incendies (extincteurs, boitiers, plan d’évacuations,etc...)

autres que les déclencheurs manuels de I'article 4.11.1 du présent lot, afin de permettre la mise en peinture des
espaces concernés par les travaux. Coordination a assurer avec le lot Peinture.

= Modification de la programmation pour l'inhibition des points déposés durant la phase chantier si nécessaire. La
modification provisoire des bus et lignes devra étre prévue pour permettre le maintien en service des zones
limitrophes.

= Vérification des implantations réglementaires avant repose.

= Tous complément si nécessaire, selon constat avant remise de I'offre.

= Le matériel sera placé sous la responsabilité du lot. Rebouchages suite aux déposes des canalisations et
matériels (respect du degré coupe-feu du matériau traversé).

= Les coupures électriques, courants forts/ faibles, devront étre signalées au maitre d’ouvrage 15 jours avant, par
courrier définissant la date et la durée approximative de la coupure. Les coupures seront réalisées uniquement
apres avoir recu I'accord écrit du maitre d’ouvrage (services techniques).

= A prévoir selon constat sur place, pour I'ensemble des zones restructurées concernées par les travaux.

4.11.3 Diffuseur DSNA

= Dépose, repose des diffuseurs existants et mise en place de DSNA complémentaires suivant le nouvel
aménagement de la zone.

= Coordination a assurer avec le lot Peinture.

= Tous complément si nécessaire, selon constat avant remise de I'offre.

= Le matériel sera placé sous la responsabilité du lot. Rebouchages suite aux déposes des canalisations et
matériels (respect du degré coupe-feu du matériau traversé).

= Les coupures électriques, courants forts/ faibles, devront étre signalées au maitre d’ouvrage 15 jours avant, par
courrier définissant la date et la durée approximative de la coupure. Les coupures seront réalisées uniquement
apres avoir recu I'accord écrit du maitre d’ouvrage (services techniques).

= A prévoir selon constat sur place et plan électricité, pour I'ensemble des zones restructurées concernées
par les travaux.
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5 Plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation

5.1 Coordination
= [ ’entrepreneur du présent lot est tenu d’assurer une liaison avec l'ensemble des lots.

5.2 Prescriptions générales

5.2.1 Généralités
= Les ouvrages de plomberie seront conformes aux lois et réglements en vigueur, aux Normes Francaises
homologuées, aux DTU, en particulier 60.1, 60.31, 60.32, 60.33, 61.1, 65.4, 65.10, 68.1, 68.2, derniere édition.
= Les robinetteries seront conformes aux normes NF S 31 014 et 31 015.
= Les tuyauteries seront dimensionnées et posées suivant normes NF P 41 201 et 41 204.
= Les diamétres des conduites d’eau sous pression seront déterminés avec les formules de FLAMENT, pour une
vitesse inférieure a 1,50 m/s.

5.2.2 Parcours des canalisations
Les traversées de parois ou les passages en sol se feront sous fourreaux plastiques réglementaires.
En cas de réservation dans ouvrages neufs, donner toutes indications nécessaires au lot n°01 Démolitions,
Gros-ceuvre, ravalement, VRD, en temps utile.
Nota: le prix de ces prestations sera intégré dans les ouvrages correspondants.

5.2.3 Etanchéité a l'air
Tous les dispositifs d'étanchéité a I'air au droit des traversées des membranes d'étanchéité a l'air devront étre mis
en ceuvre de maniére trés soignée pour obtenir les objectifs réeglementaires de la RT 2012.
Toutes reprises éventuellement nécessaire aprés le premier test intermédiaire d'étanchéité seront dues au
marché, sans supplément de prix.

5.2.4 Dossier des ouvrages exécutés
=A la fin du chantier et avant réception des travaux, I'entrepreneur remettra a I'architecte, tous les plans

techniques et notices conformément aux ouvrages exécutés.
= Le dossier sera constitué de deux exemplaires papier ainsi que 2 versions aux formats numérique (PDF et
DWG) sous forme de clé.

= |Is seront remis au Maitre d’Ouvrage par I'architecte.
= Nota :

= Ces documents seront nécessaires a la validation de la derniére facturation. A défaut le maitre de
'ouvrage se réserve le droit de faire constituer ce dossier par un prestataire de son choix au frais de
I'entreprise.

5.2.5 Branchement de chantier
= Sans objet.

5.3 Préparation du chantier

5.3.1 Réglementation Thermique 2020
= Les éléments nécessaires au calcul réglementaire RT 2020 devront étre fournis en fin de chantier.

5.3.2 Documents a fournir et études technigues
a. Dimensionnement

Le présent lot devra la fourniture d’une note de calcul et plans justifiant le dimensionnement des différents
équipements techniques et notamment :

= Le dimensionnement des réseaux de distribution plomberie (eau froide, eau chaude)

= Le dimensionnement des besoins de la production d’eau chaude

= Les plans d’exécution détaillés des installations

= Les schémas de principe des dispositifs de production ECS
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= Les schémas de principe des régulations ECS

= Les schémas électriques des différentes armoires

Les travaux ne pourront étre engagé sans visa sur le dossier d'exécution.
b. Note de calculs
— Distribution eau froide eau chaude

Les débits de base pris dans les calculs sont les suivants :

Evier 0,20 I/s
Lavabo 0,20 I/s
wC 1,51/s

Les diameétres des canalisations ne seront jamais inférieurs a :

Respect DTU 60.11 Respect N.R.A
Evier 12 mm 12 mm
Lavabo 10 mm 12 mm
wC 30 mm 30 mm

— Réseau de vidange
Les débits de base pris dans les calculs sont les suivants :

Evier 0,75 1/s
Lavabo 0,75 1/s
wC 0,121/s

Les diamétres des canalisations ne seront jamais inférieurs a :

Groupe de sécurité 25 mm
Evier 38 mm
Lavabo 30 mm
Siphon de sol salle d’eau RDC 50 ou 70 mm
Cuvette de WC 90 mm
Pente minimum 2cm/m

Le diametre des réseaux, inaccessibles en sol (enterrés en terre plein, noyé en dallage) ne sera
jamais inférieur au diameétre & 90/100 quel que soit le nombre d’appareils raccordés.

c. Documents a fournir
= Avant le début des travaux, a partir du dossier technique réalisé par la maitrise d’oeuvre, I'entreprise devra
fournir :
— Les plans de réservations
— Les caractéristiques des attentes a laisser par les autres corps d'état
— Les emplacements et schémas des sorties de toitures
— Les emplacements et schémas des sorties EU et EV
— Les échantillons demandés par le maitre d'ouvrage
= A prévoir selon plans et CCTP en 2 exemplaires

5.4 Limites de prestation

5.4.1 Travaux a prévoir au présent lot
= Les percements nécessaires aux passages des canalisations

= Le rebouchage et le garnissage des percements avec un matériau identique a celui constituant les parois
= La main d’ceuvre nécessaire aux réglages et a I'équilibrage de l'installation

= Les frais de transport et de déplacement du personnel

= Le repérage et les schémas de principe de l'installation.

= La fourniture en fin de chantier des plans de recollement.

= La peinture antirouille des parties métalliques non traitées.

= La désinfection des réseaux selon les normes en vigueur avant mise en service définitive de l'installation
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5.4.2 Travaux hors lot
= La peinture définitive de l'installation
= La mise a la terre de l'installation
= L'ouverture et la fermeture des tranchées a I'extérieur des batiments
= Les regards eaux usées et eaux vannes
= Les regards et raccordements eaux pluviales extérieures

5.4.3 Essais
L'entrepreneur devra les essais portant notamment sur :
= L'étanchéité des réseaux
* Le niveau sonore engendré par les installations
Les essais seront menés suivant le document Coprec 1 et transcris sur le document Coprec 2.

5.5 Alimentation et distribution eau froide

5.5.1 Origine eau froide
= L'eau froide aura pour origine les compteurs existants et restant a leurs emplacements.

= Se rendre compte sur place impérativement de l'origine de linstallation et des conditions précises de
raccordement, afin de prévoir toutes les sujétions nécessaires.
= Aucun supplément de prix ne sera admis pour méconnaissance de ces conditions.
=> A prévoir selon plans et constat sur place.

5.5.2 Distribution eau froide
» Le dimensionnement des canalisations d’alimentation en eau des appareils sanitaires respectera les dispositions
du DTU 60.11 plomberie (NF P 40-202).
= Un ringage de l'installation sera réalisé juste aprés sa mise en oeuvre et au plus tard avant la mise en place des

robinetteries.
= Depuis l'alimentation générale, alimentation eau froide des différents appareils sanitaires.
= Tube cuivre écroui posé sur colliers isophoniques pour les réseaux passant en apparent et en tube cuivre recuit
sous fourreau (jeu 30% minimum) pour les réseaux passant en dallage.
= Calorifuge de la totalité du réseau d’eau chaude par coquilles NF M1 de 15 mm, y compris vannes, robinets...
Parcours principal des canalisations sur isolant, sous chape béton. Encastrement a prévoir dans les divers
doublages et cloisons pour les appareils sanitaires.
= A prévoir selon plans pour les alimentations des appareils sanitaires suivants :
— Dans la salle de convivialité, pour I'alimentation de I’évier.

5.6 Production et distribution eau chaude

5.6.1 Production eau chaude
= La production est assurée par un chauffe eau instantané sous évier.

5.6.2 Distribution eau chaude
= Le dimensionnement des canalisations d’alimentation en eau des appareils sanitaires respectera les dispositions
du DTU 60.11 plomberie (NF P 40-202).
= Un ringage de l'installation sera réalisé juste aprés sa mise en oeuvre et au plus tard avant la mise en place des
robinetteries.

= Depuis I'alimentation générale, alimentation eau chaude :
- De I’évier de la salle de convivialité.

= Tube cuivre écroui posé sur colliers isophoniques pour les réseaux passant en apparent et en tube cuivre recuit
sous fourreau (jeu 30% minimum) pour les réseaux passant en dallage.

= Calorifuge de la totalité du réseau d’eau chaude par coquilles NF M1 de 15 mm, y compris vannes, robinets...

= Parcours principal des canalisations sur isolant, sous chape béton. Encastrement a prévoir dans les divers
doublages et cloisons pour les appareils sanitaires.
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=> A prévoir selon plans pour I’alimentation des appareils sanitaires décrits ci-dessus.

5.7 Evacuations EU-EV
= Le réseau d’eaux usées sera réalisé en tube PVC NF M1, compris toutes les sujétions de pose, tampons de
dégorgement, coudes, joints de dilatation, supports et tous accessoires.
= Les appareils se raccorderont en plinthe en tube PVC NF M1 sur le réseau EV existant du sanitaire existant.
= A prévoir selon plan et constat sur place pour le nouvel évier de la salle de convivialité.

5.8 Robinetteries diverses

5.8.1 Description

= Les robinetteries seront NF a téte céramique de classement acoustique A2 minimum.
= Elles devront avoir les classements minimun suivants :
- évier, lavabo, lave-mains/ E1 A2 U3 ou NF 1S ou NF 1B
- robinet flotteur des WC : NF1.
= L'entreprise devra impérativement spécifier la marque et le type d'appareil qu'elle propose dans son offre.
= L'entreprise devra prévoir :
— Tous les renforts de cloisons nécessaires au supportage des appareils
— L'étanchéité en périphérie des appareils par joint silicone
= Fourniture et pose des robinets suivants:
- robinet d’arrét avec purgeur au départ des alimentations eau froide et chaude des circuits princiapaux
- robinet d’arrét de 12 mm sur alimentation des réservoirs de chasse des cuvettes de WC,
- robinet purgeur équerre ou bec de puisage placé dans les parties en contrepente des diverses
alimentations,
- robinets de puisage raccord au nez 15/21, téte carrée.
= A prévoir selon besoins et description générale de la nouvelle installation.

5.9 Appareils

5.9.1 Meuble évier

= Evier de type PRIMEO a encastrer 1 cuve en synthése blanc avec vidage 80x50 de marque ALTERNA, ou
similaire, compris ensemble de vidage a bouchons et chainettes avec bonde a grille et siphon PVC.

= Mitigeur monocommande pour évier, bec moulé pivotant chromé, de type EUROSMART de marque GROHE.
Le présent lot devra la réalisation de différentes découpes pour I'incorporation de I'évier, compris fixations,
reprise d’étanchéité.

= Les plans menuisés ainsi que les éventuelles portes ne sont pas prévus au présent lot.

=> A prévoir selon plans, pour la kitchenette 1 dans la salle de réunion.

5.10 Production d’eau chaude sanitaire
= Fourniture d’'un chauffe-eau électrique de type “sous évier”, production d’eau chaude ponctuelle (de type semi
instantané), conforme aux normes NF, compris toutes sujétions de raccordement, de fixations et de mise en
ceuvre.
= Raccordement électrique de ce chauffe-eau sur I'attente amenée a proximité par I'électricien.
= A prévoir selon plan, sous I'évier de la salle de convivialité.

5.11 Chauffage

5.11.1 Nettoyage des corps de chauffe
= Vidange de l'installation de chauffage.

= Dépose soignée des radiateurs, bouchonnage provisoire.

= Dépose des tés de purge compris tuyauteries inutiles.

= Transport en atelier pour désembouage, stockage de certains éléments pour réemploi.
= Repose des corps de chauffe déposés non modifiés.

= Mise en place de nouveaux robinets thermostatiques.

= Compris toutes sujétions de fixations, mise en route, raccordements apres travaux.
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= A prévoir pour I'ensemble des émetteurs existants des locaux suivants :
— La salle 014, espace de retrait.
- La salle de réunion.
— Le bureau de rappel. L’aménagement

5.12 Ventilation

5.12.1 Principe
= L'ensemble des locaux est équipé d'un réseau de ventilation existant (extraction et soufflage). Le nouvel

aménagement des bureaux consiste a installer un systéeme réversible de ventilation/climatisation sur le réseau
de ventilation existant.

= L'entreprise du présent lot devra se rendre compte sur place impérativement pour comprendre l'origine de
l'installation et des conditions précises de raccordement, afin de prévoir toutes les sujétions nécessaires.

= Aucun supplément de prix ne sera admis pour méconnaissance de ces conditions.

5.12.2 Ventilation / climatisation
= Fourniture et pose d'unités de climatisation réversible type multi-split. Appareils carrosé
assurant la production de froid en été et de chaud en hiver, y compris toutes sujétions de pose, de
raccordement sur le réseau existant et d'évacuation des condensats.
= Compris toutes sujétions de calorifugeage.
= Une attention particuliére sera apportée au silence de fonctionnement, ces appareils étant disposés dans
des locaux a occupation permanente.
= Marque de référence : MITSUBISHI ou équivalent.
= L'appareil sera dimensionné en fonction du nombre d'unités intérieures a alimenter et les volumes a traiter.
= Toutes sujétions de raccordement électrique sur attente laissée a proximité par le lot Electricité incluses a
la prestation.
= A la charge de I'entreprise du présent lot :
- Calcul des déperditions et des dimensionnements des tuyauteries et équipements thermiques.
- Plans et schémas d'équipements électrique en fonction des appareils retenus par I'Entrepreneur.
- Les schémas électriques conformes a I'exécution.
= A prévoir selon constat sur place et indication en plan pour le réseau VMC sur I'emprise des travaux pour ;
la salle 014, la salle de réunion et le bureau de rappel.
= L'entreprise précisera a sa proposition le matériel prévu a son offre, le principe de mise en ceuvre ainsi
qu'une note de calcul justifiant leur dimensionnement.

5.12.3 Mise en route et entretien
= L'installateur remettra a I'utilisateur final un guide d’entretien et d’utilisation.
= L’installateur ou la société de maintenance devra proposer a I'utilisateur final un contrat d’entretien suivant les

fréquences recommandées par le fabricant.
= Avant réception, I'entrepreneur effectuera les essais et les réglages de son installation et procédera aux
vérifications de dépressions et de débits.
= Lors de la mise en route, les filtres des échangeurs devront étre remplacés afin de supprimer le risque de
colmatage lié au montage du réseau et des poussiéres issues des travaux.
=> A prévoir selon plans, pour la VMC et I'aérateur, compris toutes sujétions.
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