Récapitulatif - PRO / DCE

REMPLACEMENT DE LA TOITURE DE LA PORCHERIE DU DOMAINE DUCLOS

N° Désignation HT TVA TC
01 COUVERTURE - CHARPENTE
02 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
TOTAL

,25"1 /6




Estimatif - PRO / DCE

REMPLACEMENT DE LA TOITURE DE LA PORCHERIE DU DOMAINE DUCLOS

LOT n°01. COUVERTURE - CHARPENTE

NO

01

01.3

01.3.1

01.3.1.1

01.3.1.2

01.3.1.3

01.3.1.4

01.3.1.5

01.3.1.6

01.3.1.7

01.3.1.7.1
01.3.1.7.2

01.3.2

01.3.2.1

01.3.3

01.3.3.1

01.3.3.11

01.3.3.1.2

01.3.3.2

01.3.3.2.1

,25"1 /6

Désignation ]

COUVERTURE - CHARPENTE

DESCRIPTION DES TRAVAUX A EXECUTER

TRAVAUX DE PREPARATION

Sécurité en toiture y/c inclus sujétions sécurité et de

e . ens
vérification suivant C SPS
Méthodes — Plans d’Exécution — etc. ens
Diagnostic de la charpente en bois ens
Filets de sécurité sous la toiture m?
Protections diverses en confinement selon I'avancement des 2
zones
Dépose des toles abimées et accessoires en aluminium et les
faux plafonds en aluminium
Couvertures : tole et accessoires m?
Faux plafond aluminium existants m?
Protections des ouvriers en porcherie, protection individuelle
(EPI) et collective (EPC)
Equipement de protections individuelles et collectives ens
Gestion des déchets, décharges agréées ens

Sous-Total HT de TRAVAUX DE PREPARATION
TRAVAUX DE SECURITE:

Echafaudage y/c inclus sujétions sécurité et de vérification ens

suivant C SPS

Sous-Total HT de TRAVAUX DE SECURITE:

CHARPENTE BOIS

CHARPENTES TRADITIONNELLES

Reprise des bois de charpente traditionnelle endommagés,
en pin traité classe 4 y compris toutes sujétions et fixations m
(estimation 20% du batiment)

Réalisation des croix de stabilité ens
PLANCHES DE TOITURES ET AUTRES

Remplacement des planches de rive en pin traité classe 4

. ) . - A mi
(dépose évacuation et pose) (estimation 30% des batiments)

Sous-Total HT de CHARPENTE BOIS

Qté Prix Unitaire

1,000

1,000
1,000

1914,00

1914,00

2032,24
2032,24

1,000
1,000

1,000

5,307

1,000

118,68

Montant HT




L] °
Estimatif - PRO / DCE
REMPLACEMENT DE LA TOITURE DE LA PORCHERIE DU DOMAINE DUCLOS
LOT n°01. COUVERTURE - CHARPENTE
01.3.4 COUVERTURE
01.3.4.1 COUVERTURE EN TOLES
Fourniture et pose de panneaux sandwich Ondatherm
013.4.1.1 TiQ+(catégorie VI, 80/100éme) et accessoires par des tole
T prélaquées 2 faces 75/100e THD + closoirs peigne PVC (toutes
les fixations extérieures en inox), catégorie VI
Rampant m? 2 032,24
01.3.4.1.2 Traitement chauve souris
Rampant m? 2032,24
01.3.4.1.3 ouvrages divers
01.3.4.1.3.1 Grilles de ventilation en PVC ens 1,000
01.3.4.13.2 Traitement curatif et préventif des bois en place,
""" présentant des signes indéniables d'attaque biologique
01.3.4.1.3.2.1 Ensemble de la charpente de la toiture m? 2032,24
01.3.4.2 ACCESSOIRES DE COUVERTURE NEUF
Bandes de rive ml 182,80
Solins + contre solins ml 53,20
01.3.4.3 FAUX-PLAFONDS
01.3.4.3.1 Faux-plafonds rampants en aluminium de type Pural m? 2 032,24
01.3.4.4 EVACUATION DES EP
Vérification et remplacement des descentes abimées pour m 1750
récupération des eaux pluviales ’
Vérification, nettoyage et remplacement des gouttieres
abimées existantes (nettoyage, reprise, dépose,
. N ml 53,20
remplacement des naissances de fixation et coudes et toutes
sujétions)
Vérification et reprise si nécessaire des chéneaux existants
(nettoyage, reprise, dépose, remplacement des naissances de ml 53,20
fixation et coudes et toutes sujétions)
01.3.4.5 SECURITE DE SECURITE
01.3.4.5.1 Crochets au niveau des faitages ens 1,000
01.3.4.6 DIVERS : METALLIQUE
01.3.4.6.1 Vérification de la charpente en structure métallique ens 1,000
Sous-Total HT de COUVERTURE
MONTANT HT - 01 - COUVERTURE - CHARPENTE
MONTANT TVA - 2,10%
MONTANT TTC - 01 - COUVERTURE - CHARPENTE

,25"216




Estimatif - PRO / DCE

REMPLACEMENT DE LA TOITURE DE LA PORCHERIE DU DOMAINE DUCLOS

LOT n°01. COUVERTURE - CHARPENTE

OPTIONS
01318 Nettoyage des zones d'interventions avant la réalisation des ens 1,000
travaux
Total Option
TOTAL HT TOUTES OPTIONS

TOTAL TVA 2,10 %

TOTAL TTC TOUTES OPTIONS

,25"3/6



Estimatif - PRO / DCE

REMPLACEMENT DE LA TOITURE DE LA PORCHERIE DU DOMAINE DUCLOS

LOT n°02. ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES

,25"1 /6

NO

02

02.3

02.3.2

02.3.2.1

02.3.2.2

02.3.2.3

02.3.24

02.3.2.5

02.3.2.5.1
02.3.2.5.2

02.3.2.6

02.3.3

02.3.3.1

02.3.3.1.1
02.3.3.1.2

02.3.3.3

02.3.3.3.2
02.3.3.3.3

02.3.3.33.1

02.3.3.3.3.2

02.3.3.3.3.3

02.3.3.3.34

02.3.3.34

02.3.3.34.1

Désignation ]

ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES

DESCRIPTION DES TRAVAUX A EXECUTER

Travaux de préparation

Consignation du réseau électrique existant par zone

, ens
d'avancement

Diagnostique des installations électriques ens

Dépose des équipements électriques endommagés (CF/Cf et
alarme incendie existantes y/c évacuation a la décharge et ens
toutes sujétions)

Prévoir une alimentation temporaire si nécessaire en groupe

électrogéne ou installation provisoire. ens
Protections des ouvriers en porcherie, protection individuelle
(EPI) et collective (EPC)
Equipement de protections individuelles et collectives ens
Gestion des déchets, décharges agréées ens
Plans de recollement des réseaux automatiques et de
plomberies existants ens
Sous-Total HT de Travaux de préparation
Installations électriques courant fort
Réseaux de terre : vérification et reprise
Prise de terre générale ens
Liaisons équipotentielles ens
Distributions principales et divisionnaires
Coffret électrique de sectionnement en facade du batiment ens
Distribution principales et divisionnaires
Liaisons électriques y compris fourreaux, cablages
(puissance, terre, téléreport) et toutes sujétions
TGBT générale avec équipement u
Tableaux divisionnaires
TGBT vers TD1 u
TGBT vers TD2 u
Goulottes y compris accessoires, finitions et toutes
sujétions ens
Chemins de cables y compris accessoires, finitions et toutes
sujétions ens
Distribution terminale depuis les différents tableaux
divisionnaires y compris le TGBT :
Circuit d'alimentation
Circuit d'alimentation des luminaires ens
Circuit d'alimentation des prises ens

Qté Prix Unitaire

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

Montant HT




L] °
Estimatif - PRO / DCE
REMPLACEMENT DE LA TOITURE DE LA PORCHERIE DU DOMAINE DUCLOS
LOT n°02. ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
Alimentation diverses (alarme incendie , alarme
. . ens 1,000
intrusion, etc)
02.3.34 Equipements électriques
02.3.3.4.1 Equipements électriques étanches
Interrupteurs
Bouton poussoirs u 3
Prises
02.3.3.4.1.2.1 Prises de type 10/16A+T u 10
02.3.3.4.1.2.2 Poste de travail : 2 PC 10/16A+T + 2 PC ondulées u 5
Luminaires
02.3.3.4.1.3.1 Réglette étanche LED étanche antivandales commandé :
02.3.3.4.1.3.1. .
1 Porcherie u 28
02.3.3.5 Travaux divers d’électricité courant fort
02.3.3.5.1 Eclairage de sécurité
Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation
02.3.3.5.1.1 . R
(balisage), pour ERP, Modeles courants
Escaliers u 1
Bureaux u 2
02.3.3.5.2 Vérification des installations électriques ens 1,000
Sous-Total HT de Installations électriques courant fort
MONTANT HT - 02 - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
MONTANT TVA - 2,10%
MONTANT TTC - 02 - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES

,25"216



