
N° Désignation HT TVA TTC

01 COUVERTURE - CHARPENTE

02 ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES

Récapitulatif - PRO / DCE
REMPLACEMENT DE LA TOITURE DE LA PORCHERIE DU DOMAINE DUCLOS

TOTAL
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N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

01 COUVERTURE - CHARPENTE

01.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX A EXECUTER

01.3.1 TRAVAUX DE PREPARATION

01.3.1.1
Sécurité en toiture y/c inclus sujétions sécurité et de 

vérification suivant C SPS
ens 1,000

01.3.1.2 Méthodes – Plans d’Exécution – etc. ens 1,000

01.3.1.3 Diagnostic de la charpente en bois ens 1,000

01.3.1.4 Filets de sécurité sous la toiture m² 1 914,00

01.3.1.5
Protections diverses en confinement selon l'avancement des 

zones
m² 1 914,00

01.3.1.6
Dépose des tôles abîmées et accessoires en aluminium et les 

faux plafonds en aluminium

Couvertures : tôle et accessoires m² 2 032,24

Faux plafond aluminium existants m² 2 032,24

01.3.1.7
Protections des ouvriers en porcherie, protection individuelle 

(EPI) et collective (EPC)

01.3.1.7.1 Équipement de protections individuelles et collectives ens 1,000

01.3.1.7.2 Gestion des déchets, décharges agréées ens 1,000

01.3.2 TRAVAUX DE SECURITE:

01.3.2.1
Échafaudage  y/c inclus sujétions sécurité et de vérification 

suivant C SPS
ens 1,000

01.3.3 CHARPENTE BOIS

01.3.3.1 CHARPENTES TRADITIONNELLES

01.3.3.1.1

Reprise des bois de charpente traditionnelle endommagés, 

en pin traité classe 4 y compris toutes sujétions et fixations 

(estimation 20% du bâtiment)

m³ 5,307

01.3.3.1.2 Réalisation des croix de stabilité ens 1,000

01.3.3.2 PLANCHES DE TOITURES ET AUTRES

01.3.3.2.1
Remplacement des planches de rive en pin traité classe 4 

(dépose évacuation et pose) (estimation 30% des bâtiments)
ml 118,68

Sous-Total HT de CHARPENTE BOIS

Estimatif - PRO / DCE

REMPLACEMENT DE LA TOITURE DE LA PORCHERIE DU DOMAINE DUCLOS

LOT n°01. COUVERTURE - CHARPENTE

Sous-Total HT de TRAVAUX DE PREPARATION

Sous-Total HT de TRAVAUX DE SECURITE:
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Estimatif - PRO / DCE

REMPLACEMENT DE LA TOITURE DE LA PORCHERIE DU DOMAINE DUCLOS

LOT n°01. COUVERTURE - CHARPENTE

01.3.4 COUVERTURE

01.3.4.1 COUVERTURE EN TOLES

01.3.4.1.1

Fourniture et pose de panneaux sandwich Ondatherm 

TiQ+(catégorie VI, 80/100ème) et accessoires par des tôle 

prélaquées 2 faces 75/100e THD + closoirs peigne PVC (toutes 

les fixations extérieures en inox), catégorie VI

Rampant m² 2 032,24

01.3.4.1.2 Traitement chauve souris

Rampant m² 2 032,24

01.3.4.1.3 ouvrages divers

01.3.4.1.3.1 Grilles de ventilation en PVC ens 1,000

01.3.4.1.3.2
Traitement curatif et préventif des bois en place, 

présentant des signes indéniables d'attaque biologique

01.3.4.1.3.2.1 Ensemble de la charpente de la toiture m² 2 032,24

01.3.4.2 ACCESSOIRES DE COUVERTURE NEUF

Bandes de rive ml 182,80

Solins + contre solins ml 53,20

01.3.4.3 FAUX-PLAFONDS

01.3.4.3.1 Faux-plafonds rampants en aluminium de type Pural m² 2 032,24

01.3.4.4 EVACUATION DES EP

Vérification et remplacement des descentes abîmées pour 

récupération des eaux pluviales
ml 17,50

Vérification, nettoyage et remplacement des gouttières  

abîmées  existantes (nettoyage, reprise, dépose, 

remplacement des naissances de fixation et coudes  et toutes 

sujétions)

ml 53,20

Vérification et reprise si nécessaire des chéneaux existants 

(nettoyage, reprise, dépose, remplacement des naissances de 

fixation et coudes  et toutes sujétions)

ml 53,20

01.3.4.5 SECURITE DE SECURITE

01.3.4.5.1 Crochets au niveau des faîtages ens 1,000

01.3.4.6 DIVERS : METALLIQUE

01.3.4.6.1 Vérification de la charpente en structure métallique ens 1,000

Sous-Total HT de COUVERTURE

MONTANT HT - 01 - COUVERTURE - CHARPENTE

MONTANT TVA - 2,10%

MONTANT TTC - 01 - COUVERTURE - CHARPENTE
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Estimatif - PRO / DCE

REMPLACEMENT DE LA TOITURE DE LA PORCHERIE DU DOMAINE DUCLOS

LOT n°01. COUVERTURE - CHARPENTE

01.3.1.8
Nettoyage des zones d'interventions avant la réalisation des 

travaux
ens 1,000

OPTIONS

Total Option 

TOTAL HT TOUTES OPTIONS

TOTAL TVA 2,10 %

TOTAL TTC TOUTES OPTIONS
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N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

02 ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES

02.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX A EXECUTER

02.3.2 Travaux de préparation

02.3.2.1
Consignation du réseau électrique existant par zone 

d'avancement
ens 1,000

02.3.2.2 Diagnostique des installations électriques ens 1,000

02.3.2.3

Dépose des équipements électriques endommagés (CF/Cf et 

alarme incendie existantes y/c évacuation à la décharge et 

toutes sujétions)

ens 1,000

02.3.2.4
Prévoir une alimentation temporaire si nécessaire en groupe 

électrogène ou installation provisoire.
ens 1,000

02.3.2.5
Protections des ouvriers en porcherie, protection individuelle 

(EPI) et collective (EPC)

02.3.2.5.1 Équipement de protections individuelles et collectives ens 1,000

02.3.2.5.2 Gestion des déchets, décharges agréées ens 1,000

02.3.2.6
Plans de recollement des réseaux automatiques et de 

plomberies existants
ens 1,000

02.3.3 Installations électriques courant fort

02.3.3.1 Réseaux de terre : vérification et reprise

02.3.3.1.1 Prise de terre générale ens 1,000

02.3.3.1.2 Liaisons équipotentielles ens 1,000

02.3.3.3 Distributions principales et divisionnaires

02.3.3.3.2 Coffret électrique de sectionnement en façade du bâtiment ens

02.3.3.3.3 Distribution principales et divisionnaires

02.3.3.3.3.1
Liaisons électriques y compris fourreaux, câblages 

(puissance, terre, téléreport) et toutes sujétions

TGBT générale avec équipement u 1

02.3.3.3.3.2 Tableaux divisionnaires

TGBT vers TD1 u 1

TGBT  vers TD2 u 1

02.3.3.3.3.3
Goulottes y compris accessoires, finitions et toutes 

sujétions
ens 1,000

02.3.3.3.3.4
Chemins de câbles y compris accessoires, finitions et toutes 

sujétions
ens 1,000

02.3.3.3.4
Distribution terminale depuis les différents tableaux 

divisionnaires y compris le TGBT :

02.3.3.3.4.1 Circuit d'alimentation

Circuit d'alimentation des luminaires ens 1,000

Circuit d'alimentation des prises ens 1,000

Estimatif - PRO / DCE

REMPLACEMENT DE LA TOITURE DE LA PORCHERIE DU DOMAINE DUCLOS

LOT n°02. ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES

Sous-Total HT de Travaux de préparation
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Estimatif - PRO / DCE

REMPLACEMENT DE LA TOITURE DE LA PORCHERIE DU DOMAINE DUCLOS

LOT n°02. ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES

Alimentation diverses (alarme incendie , alarme 

intrusion, etc)
ens 1,000

02.3.3.4 Équipements électriques

02.3.3.4.1 Équipements électriques étanches

Interrupteurs

Bouton poussoirs u 3

Prises

02.3.3.4.1.2.1 Prises de type 10/16A+T u 10

02.3.3.4.1.2.2 Poste de travail : 2 PC 10/16A+T + 2 PC ondulées u 5

Luminaires

02.3.3.4.1.3.1 Réglette étanche LED étanche antivandales commandé :

02.3.3.4.1.3.1.

1
Porcherie u 28

02.3.3.5 Travaux divers d’électricité courant fort

02.3.3.5.1 Éclairage de sécurité

02.3.3.5.1.1
Blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation 

(balisage), pour ERP, Modèles courants

Escaliers u 1

Bureaux u 2

02.3.3.5.2 Vérification des installations électriques ens 1,000

MONTANT HT - 02 - ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES

MONTANT TVA - 2,10%

MONTANT TTC - 02 - ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES

Sous-Total HT de Installations électriques courant fort
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