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Le présent C.C.T.P a pour but de préciser les conditions d'exécution des travaux Tous Corps d'Etat (TCE) pour
I'exécution des travaux prévus pour la création d’'un nouveau C.O.D. au 6°™¢ étage du batiment « anciennes
archives » de la Préfecture de la Meuse.

Pour le compte de :  Préfecture de la Meuse
40 rue du Bourg
55000 BAR LE DUC

Représentée par : Dominique DIDIER

1. GENERALITES

1.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'ancien batiment des archives est constitué de 5 étages plus combles sur rez-de-chaussée. La présente
opération a pour objet 'aménagement des combles (6™ étage) du batiment pour y implanter un nouveau C.O.D.

La structure du batiment est la suivante :

- Enveloppe extérieure en magonnerie

- Deux files paralleles (entraxe 1.50m) de poteaux 22 x 85 en béton armé (entraxe 3.40) supportent les
poutres en long (largeur 0.22m retombée 0.19m) dans I'axe du batiment et déterminent les zones zone de
circulation.

- Des poutres secondaires perpendiculaires (largeur 0.22m retombée 0.19m entraxe 1.70m) soutiennent
les parties latérales.

- Les dalles minces recouvrent 'ensemble et ont une épaisseur de 0.12m.

- Fermes métalliques en W supportant des pannes et un lattis continu bois

- Une couverture en tuiles mécaniques.

Programme des travaux :
- Purge des édicules et éléments en dépdt dans les combles.
- Création d'un escalier accessoire vers le R+5 et I'escalier extérieur existant
- Aménagement complet de I'étage y compris modification de charpente et création de fenétres de toit.
- La prolongation, et/ou modification des réseaux

1.1.1. MODE DE REALISATION DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés par une Entreprise Générale TCE, les travaux comprenant les spécificités suivantes :
- 01 — GROS EUVRE — DEMOLITIONS
- 02 — CHARPENTE METALLIQUE — SERRURERIE - COUVERTURE
- 03 — ISOLATION - PLATRERIE — FAUX-PLAFONDS
- 04 — MENUISERIE
- 05 - ELECTRICITE
- 06 — CLIMATISATION - VENTILATION — PLOMBERIE — SANITAIRE
- 07 — PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCES

1.1.2. CONDITIONS D'EXECUTION

Il est précisé que les travaux se dérouleront en site occupé.

L'attention de I'Entreprise Titulaire est attirée sur la nécessité de prendre en compte la présence de locaux en
activité, et des organes techniques ou canalisations en fonctionnement dans le périméetre ou a proximité directe
des secteurs de travaux.

L'Entreprise Titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir un accés permanent aux
secteurs en activité, et assurer la protection des agents et du public durant la totalité des travaux.

Les locaux directement impactés par les travaux seront libérés au fur et & mesure des besoins du chantier. Il
pourra toutefois étre nécessaire d'utiliser les circulations communes verticales pour y accéder. Il sera nécessaire
de réaliser des aménagements provisoires permettant I'isolement de chaque zone de travaux (SAS, espace de
nettoyage des pieds, ... ), permettant le fonctionnement du reste des locaux.

Il pourra éventuellement étre demandé d’interrompre temporairement le chantier s’il porte un impact trop important
par rapport aux activités de la préfecture.

Les protections, nettoyages, les délais d’attente, les surcouts d’arrét ou de reprise sont réputés étre compris dans
I'offre de I'Entreprise Titulaire.
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Possibilités d’acces
Les intervenants devront respecter les conditions d’'accés suivantes :
- Retrait du badge pour les ouvriers .......

- Horaires de travail : 7h30 & 17h00.
- Stationnement des véhicules : sur le domaine public
- Aire de stockage : selon PGC

Habilitations électriques
Les travaux électriques a réaliser pour le chantier devront étre effectués par des personnes ayant les habilitations
requises par les regles professionnelles.

Prescriptions spécifigues COVID-19

Les travaux seront réalisés conformément aux préconisations de 'OPPBTP et du Plan de prévention de
I'opération.

Le calendrier prévisionnel a été élaboré de facon a limiter les coactivités entre les intervenants et a permettre de
séparer les flux de personnes entre les agents de la Préfecture et les ouvriers des entreprises.

Chaque entreprise reste responsable de la protection de ses employés et notamment de la mise a disposition des
EPI (masques, gants, ...) et des moyens de nettoyage individuels ou collectifs du chantier (gel, lingettes, ...).

1.1.3. REPERAGES PREALABLES

Amiante

Un repérage amiante avant travaux a été réalisé par la SAS HB EXPERTISE en date du 07/05/2021, rapport N°
HBE21-05-208.

Dans le cadre de cette mission, il n’a pas été repéré de matériaux et produits contenant de I'amiante.

Plomb

Un repérage amiante avant travaux a été réalisé par la SAS HB EXPERTISE en date du 07/05/2021, rapport N°
HBEZ21-05-208.

Dans le cadre de cette mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant du plomb.
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1.2. DOSSIER REMIS AUX ENTREPRISES

Dans le présent DCE, le Maitre d'CEuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible les Entreprises
sur la nature et I'importance des ouvrages a exécuter.

Il est précisé en outre, que les Plans, et le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) TCE ne sont
remis aux Entreprises que pour fixer d'une maniére générale, la nature et I'importance des travaux nécessaires a
la réalisation du présent programme.

1.2.1. LIMITES DE PRESTATIONS

Le présent DCE n'est pas limitatif, 'Entreprise Titulaire devra prévoir tout ce qui est nécessaire au complet
achévement des ouvrages projetés de son lot et ceci dans tous leurs détails et suivant les réglementations en
vigueur et les regles de l'art.

Les ouvrages qui ne seraient pas nommément précisés au CCTP TCE mais qui seraient figurés sur les plans ou
qu'il serait indispensable d'exécuter font partie intégrante des prestations de I'Entreprise Titulaire.

En cas de non-respect de la réglementation, ou des demandes mentionnées dans le CCTP TCE et plans,
I'Entreprise Titulaire sera tenue de reprendre les installations ou prestations a ses frais.

1.2.2. ERREURS OU OMISSIONS DANS LE DCE

L’Entreprise Titulaire est, du fait de sa qualification, apte a pallier tous défauts d'énonciation. Si elle constate des
erreurs ou des omissions dans les documents remis (CCTP, Plans, etc.), elle doit demander tous les
éclaircissements nécessaires au Maitre d'Euvre, avant la remise de son offre.

En conséquence, elle ne pourra arguer postérieurement a la signature du marché, d'un oubli, d'une omission,
d'une erreur ou d'une interprétation erronée d'un document pour ne pas exécuter les travaux nécessaires a la
terminaison totale de la construction et & la parfaite finition des ouvrages.

Elle ne pourra se dérober devant I'obligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant
les ouvrages.

1.2.3. MATERIAUX NON DENOMES

Tous les matériaux employés par I'Entreprise Titulaire et non dénommés au présent CCTP, seront de la meilleure
qualité, sans aucun défaut nuisible a la bonne exécution et a la bonne sécurité des ouvrages.

Leur provenance devra toujours étre justifi€ée avant leur emploi, et ceux qui ne présenteraient pas les garanties
jugées nécessaires par le Maitre d'Euvre, seront rigoureusement refusés.

Dans tous les cas, ils devront étre compatibles avec les prescriptions environnementales décrites au chapitre 1.5
du présent CCTP

1.2.4. DOSSIER TECHNIQUE A JOINDRE A L'OFFRE

Afin de permettre I'examen de son offre I'Entreprise Titulaire, devra joindre a la soumission, un dossier technique
dont le contenu est précisé dans le réglement de la consultation.

1.2.5. VISITE DES LIEUX

Chaque Entreprise devra, avant la remise de son offre posséder une parfaite connaissance des lieux pour les
avoir visités, examinés, mesurés afin d'évaluer I'importance des travaux.

Elle ne pourra en aucun cas se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas exécuter les travaux
nécessaires a une parfaite finition de ses ouvrages.
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1.3. RESPONSABILITES DES ENTREPRISES

Avant toute exécution des travaux, 'Entreprise Titulaire devra procéder a I'examen détaillé des plans et descriptifs
afin de bien connaitre sa prestation.

Elle devra procéder a la vérification des cétes, de tous les dessins et plans qui lui seront remis avec le dossier
marché et les ordres de service.

1.3.1. ETUDES D'EXECUTION

Les études d’exécution EXE sont a la charge de I'Entreprise Titulaire.

Ces études comprennent notamment I'établissement: des notes de calcul, des plans d’exécution, des
spécifications a l'usage du chantier et des plans d’atelier et de chantier (PAC) relatifs aux méthodes de
réalisation sur la base du DCE, dont I'Entreprise Titulaire prend I'entiére responsabilité.

Elles comportent tous détails et précisions pour une parfaite compréhension de I'exécution des ouvrages

Certains éléments des ouvrages peuvent étre définis dans le DCE par I'exigence d’'une performance particuliere
a atteindre. En cas de modification ou d’adaptation par I'Entreprise Titulaire, celle-ci doit effectuer 'ensemble des
études détaillées et calculs afin de justifier la solution proposée.

15 jours avant le début des travaux, les documents seront soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre, et des
bureaux d’études techniques.

1.3.2. HYPOTHESES A PRENDRE EN COMPTE

Domaine réglementaire

- Reglementation applicable : ERT

- Sécurité et protection de la santé : Décret de 94

- Zones climatique hiver : H1
Conditions climatiques extérieures

- Températures de base : hiver — 15°C été +30°C

- Hygrométries de base : hiver 95% HR été 45% HR
Conditions intérieures

- Température d’occupation bureaux : 19 a 22 °C en hiver — 23 & 26 °C en été

- Température d’inoccupation bureaux : >16 °C

- Température local info : température constante ~23°C

- Hygrométrie intérieure des locaux : hiver 50% HR été 50% HR

1.3.3. CONTROLE DES OUVRAGES - ESSAIS

Le Maitre d’'ouvrage n’a pas désigné de contrbleur technique pour cette opération.

Les essais sont a la charge de I'Entreprise Titulaire. lls seront exécutés a la diligence du Maitre d'GEuvre ou de
ses conseils et comporteront notamment :

- Un contrble général de I'exécution et du fonctionnement de l'installation

- Un contrble de conformité a la proposition

- Un contrble de la qualité et de la quantité du matériel installé.
L'approbation de la qualité du matériel ne relévera en aucun cas I'Entreprise Titulaire de ses obligations
contractuelles et de garantie, sa responsabilité demeurant entiére.

1.3.4. RESERVATIONS

Chaque intervenant a la charge de tous les trous et percements a réaliser pour le passage de ses ouvrages dans
les parois horizontales ou verticales existantes ou créées.

1.3.5. SUPPORTS

Chaque intervenant a I'entiére responsabilité de la reconnaissance des supports et des méthodes a mettre en
ceuvre pour la parfaite exécution des ouvrages demandés.

Toute exécution sur un support non réceptionné entraine I'entiére responsabilité de l'intervenant quant a la qualité
de ses propres ouvrages.

Il ne pourra plus, ultérieurement, faire de réserves quant a la qualité des supports.

1.3.6. COORDINATION

L’Entreprise Titulaire assure la coordination interne avec ses cotraitants et ses sous-traitants. Elle devra porter a

leur connaissance toutes les dispositions arrétées pour tous les ouvrages ayant un rapport avec leurs travaux. A
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cet effet, et sur sa demande écrite, tous renseignements complémentaires lui seront fournis, par le Maitre d’ceuvre
ou le Maitre de I'Ouvrage.

Chaque Entreprise ne réalisera ses travaux qu'apres approbation des prototypes correspondants par le Maitre
d'Euvre et Maitre d'Ouvrage si un retard est pris dans le déroulement des travaux du fait de la présentation trop
tardive d'un prototype ou du refus de son agrément, cette carence de I'entrepreneur ne lui ouvrira aucun droit a
une prolongation du délai d'exécution.

Chaque Entreprise devra prendre toutes les précautions pour la protection des ouvrages conservés, des appareils
en fonctionnement, et pour la protection de ses ouvrages jusqu’a la réception définitive des travaux.

1.3.7. SOUS-TRAITANCE

La sous-traitance de niveau 2 est interdite.

Pour pouvoir intervenir sur le chantier une entreprise sous-traitante devra étre titulaire d’'un acte spécial de sous-
traitance validé par le maitre d’'ouvrage, et avoir fait une inspection commune avec le coordonnateur SPS.
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1.4, SECURITE — PROTECTION

Chaque intervenant sur le chantier, a quelque titre que ce soit, est responsable de la sécurité sur le chantier et a
ses abords immédiats suivant la Iégislation en vigueur.

1.4.1. SECURITE DE CHANTIER - CSPS

Conformément a la loi n°® 93.1418 du 31.12.1993 et au décret d’application® 94.1159 du 26.12.1994, le Maitre de
I'Ouvrage a désigné pour la présente opération, un Coordonnateur de Sécurité et de protection de la santé.

- CCTIA 18 avenue Gambetta, 55000 BAR-LE-DUC

- Représentée par : Christian BRESSAN 06.77.08.54.30

Il a en charge principalement I'organisation entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu’elles
se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, de la coordination de leurs activités simultanées ou
successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et
horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elle des consignes en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs.

Obligations générales des Entreprises.
- Respect des mesures relatives a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs éditées par le

Code du Travail et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965,

- Respect des consignes formulées par le Coordonnateur et celles figurant en particulier dans le
P.G.C.S.P.S,,

- Etablissement d’'un plan particulier sécurité santé (P.P.S.P.S.) et sa mise a jour en fonction des
remarques du Coordonnateur,

- Visite préalable du site, avec tous les sous-traitants éventuels, avant toute intervention avec le
Coordonnateur.

Obligations particuliéres des Entreprises.
- Le stockage des matériaux et déchets, I'évacuation et / ou I'élimination des déchets propres a son lot
dans les conditions fixées au P.G.C.S.P.S.,
- L’éclairage de ses postes de travail et d'une maniere générale, toutes les prescriptions du P.G.C.S.P.S.
et du coordonnateur,
- Les échafaudages et plates-formes individuelles conformes a la réglementation.

Avant tout commencement de ses ouvrages, chaque Entreprise proposera pour approbation au coordonnateur
SPS son projet de PPSPS.

1.4.2. PROTECTION DES OUVRAGES

L’Entreprise Titulaire est responsable de tous les dégats occasionnés sur ses ouvrages, les ouvrages mitoyens,
et les ouvrages publics ou privés entourant le chantier, jusqu’a la réception de I'opération. Dégats qui pourraient
survenir soit de son fait, soit de celui de son personnel, de ses sous-traitants (méme simples livreurs en matériel)
ou des intempéries : gel, vent, pluie, etc...

En cas de dégradation, la remise en leur état d'origine est a la charge et aux frais de I'Entreprise Titulaire et ceci
sans majoration du délai d'exécution.

L’Entreprise Titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires telles que : protections, bachage, protection
contre le vol, contre les chutes, etc., durant I'exécution des ouvrages jusqu’a la réception de I'opération.

Les locaux non directement impactés mais simplement traversés par les ouvrages ou les ouvriers doivent
également faire I'objet d’'une protection, et bénéficier d’'un nettoyage quotidien.
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1.5. NETTOYAGE — DECHETS - FOURNITURES

1.5.1. NETTOYAGE

Le chantier et les locaux traversés pour le chantier, devront toujours étre maintenus en parfait état de propreté
par I'Entreprise Titulaire.

Des nettoyages complémentaires pourront étre ordonnés par le Maitre d'ceuvre ou le Maitre d’ouvrage, s'il juge
que l'état de propreté est insuffisant, ou est de nature a nuire au bon fonctionnement du chantier ou des
installations avoisinantes.

L’Entreprise Titulaire s’engage a débarrasser, enlever et évacuer tout le matériel propre a ses prestations une fois
les travaux terminés.
En complément aux prescriptions relatives aux nettoyages, il est précisé :

- En immeuble occupé, les nettoyages devront étre particuliérement soignés. lls seront a réaliser dés la
finition des travaux dans un secteur particulier.

- Les locaux non directement impactés mais simplement traversés par les ouvrages ou les ouvriers doivent
faire I'objet d’un nettoyage quotidien.

- En fin de travaux, I'entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages
nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux de méme que dans ceux utilisés pour le passage
des ouvriers, les approvisionnements et I'enlévement des gravois.

En cas de non-respect par une Entreprise des obligations découlant des prescriptions du présent article, le Maitre
d'Ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur
simple constat de non-respect des obligations contractuelles de cette Entreprise.

1.5.2. GESTION DES DECHETS

L’Entreprise Titulaire devra fournir au maitre d’ouvrage les éléments nécessaires a la vérification du traitement
des déchets générés par le chantier.

Réduction de production des déchets

Il s'agit tout d'abord de réduire la production de déchets en recherchant toute action ayant un effet positif pour
limiter la quantité de déchets produits et d'envisager leur éventuelle valorisation : optimisation des commandes
de matériaux, calepinage, etc...

Une logistique adaptée, le rangement interne et l'organisation cohérente des bennes permet de réduire de
maniére sensible la quantité de bennes a évacuer et de minimiser le risque de casses et de dégradations diverses.

Gestion des déchets produits.
Le Maitre d'Ouvrage étant le responsable Iégal des déchets produits il doit étre en mesure de s'assurer de leur

traitement apres enlévement.
Les déchets feront donc I'objet d’'un suivi particulier avec fourniture en fin de travaux des bordereaux de
traitement qui accompagneront le tableau de suivi complété (cf fichier joint au présent DCE).

Dans un but de préservation de I'environnement et d’économie d'énergie, chaque Entreprise organisera la collecte
de ses déchets sur la base d'un tri sélectif organisé sur site et/ou dans ses propres locaux, en vue de leur
recyclage.

L'abandon ou I'enfouissement des déchets sur site est formellement interdit (y compris les déchets produits lors
des périodes de repas). Il s'agit d'organiser une gestion des déchets de chantier conforme a la réglementation
(collecte, stockage, évacuation et traitement) et adaptée aux contraintes locales pour minimiser les codts de
traitement.

Organisation de la collecte.

En raison de I'exiglité des espaces extérieurs du chantier, il ne sera pas possible de maintenir une aire de
stockage des déchets sur le chantier. Chaque entreprise devra assurer quotidiennement la collecte, le tri et
I’évacuation de ses déchets vers des décharges publiques agréées.

Chaque intervenant pourra grouper les gravats, déchets et emballages provenant de ses propres travaux sur une
aire de stockage temporaire aménagée sur le chantier, en accord avec le maitre d’ouvrage. Les déchets ainsi
déposés devront étre évacués quotidiennement a défaut d'un accord préalable avec le maitre d’ouvrage et le
maitre d’ceuvre

Le plan d'installation de chantier de chaque entreprise devra intégrer la gestion adaptée de collecte et
d'enlevement des déchets en fonction du caractere particulier des travaux et du contexte du chantier.

Chaque entreprise assurera un suivi complet des modalités de cette évacuation et remettra au Maitre d’ceuvre en
fin de chantier les bordereaux de dépét et autres éléments justificatifs.

En cas de défaillance, les gravois seront évacués sur ordre du Maitre d'@Euvre aux frais des Entreprises
concernées.
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1.5.3. GESTION DE L’ENERGIE ET DE L'EAU

Le chantier devra étre organisé de fagon a permettre des économies d’énergie et d’eau.
Chaque entreprise devra participer a la mise en place des éléments suivants :

Phasage tenant compte de I'impact du climat et de |la météo sur les opérations :
- Coulage du béton : a éviter les jours chauds, sinon un arrosage abondant est nécessaire pour ne pas
fissurer ;
- Horaires de travail : a adapter en fonction de la luminosité, pour maximiser l'apport de lumiére naturelle
et minimiser les consommations d'éclairage artificiel ;

Zonage du chantier en tenant compte des éléments suivants :
- Regroupement des zones de méme affectation (stockage, tris, cabanes de chantier,) ;
- Eclairage : avec les circulations éclairées en permanence et le reste du chantier éclairé au moyen
d'appareils portatifs ;
- Levage : pour permettre de réduire le nombre de grues et les opérations associées (gros consommateurs
d'énergie) ;

Organisation des opérations :

- Contréle régulier des conduites d'eau provisoire, compteurs de chantier ;

- Optimiser les charges de la grue pour diminuer le nombre d'opérations de levage ;

- Diversifier les équipements : pour pouvoir utiliser celui le plus adéquat en fonction de l'opération a
mener. Par exemple on préférera un palan manuel a un levage par grue dans le cas d'une petite charge.

- Chauffage pour sécher la construction : a effectuer en veillant que le batiment est hors air (calfeutrement
des gaines ascenseurs, réservations, etc.)

- Sensibilisation des travailleurs a la question des économies d'énergie et d'eau ;

1.5.4. MATERIAUX UTILISES

Une attention particuliere sera apportée aux choix des matériaux utilisés lors de la réalisation du projet.

Matériaux dangereux

Les matériaux présentant un risque particulier pour I'environnement, ne pourront étre employés qu'apres
validation de leur FDS et des moyens de prévention adaptés (moyens de stockage, kit antipollution, ...) par le
maitre d’ceuvre et le CSPS.

Matériaux destinés aux locaux intérieurs
Conformément a l'article R 221-23 du code de I'environnement, les matériaux destinés a la réalisation des
éléments suivants devront bénéficier d’'un classement A+ :

- Revétements de sol, mur ou plafond ;

- Cloisons et faux plafonds ;

- Produits d’isolation ;

- Portes et fenétres ;

- Produits destinés a la pose ou a la préparation des produits mentionnés au présent article.

Les produits utilisés pour le nettoyage des ouvrages ou des locaux devront étre écolabellisés.
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1.6. INSTALLATIONS DE CHANTIER

L’Entreprise Titulaire devra dresser un programme d’exécution assorti du projet des installations de chantier dans
le délai de 15 jours suivant la notification du marché.

Les implantations de matériels, baraquement, aire de stockage des matériaux, etc seront étudiées en accord avec
le Maitre d'ceuvre, le CSPS et le Maitre d’ouvrage afin de permettre la réalisation des différentes phases du
chantier, et de permettre le fonctionnement des installations du site.

Aprés accord du Maitre d’'ouvrage ces éléments seront annexés au Plan de prévention qui sera établi pour
I'exécution de I'opération.

1.6.1. AIRE DE CHANTIER

Le maitre d'ouvrage mettra a disposition des entreprises une zone d’installation dans I'enceinte de la Préfecture.

A lintérieur de cette zone I'entreprise délimitera au moyen de barriére type HERAS ou équivalent d'une hauteur
minimum de 2.00m. (I'utilisation de rubalise est interdite pour cet objet) les éléments suivants :
- Un secteur pour le stockage des matériaux avant emploi,
- Un secteur le long du mur de cléture pour le dépdt provisoire des déchets,
Elle en assurera I'entretien et la maintenance durant toute la durée du chantier.
A l'issue du chantier elle aura la charge de la remise en état des zones utilisées.

1.6.2. ALIMENTATIONS COMMUNES DE CHANTIER

Le Maitre de I'Ouvrage met a disposition des Entreprises la fourniture de I'eau et de I'électricité nécessaires au
fonctionnement du chantier a I'exception des besoin électriques trop importants qui devront étre assurés par des
moyens forains fournis par les entreprises.

L’Entreprise Titulaire devra fournir un calendrier prévisionnel des coupures nécessaires des installations
électriques et des installations de détection incendie dans le cadre de son programme d’exécution.
Ce calendrier devra étre validé par le Maitre d’Ouvrage.

L’entreprise d’exploitation du site assurera :
- La consignation des installations de chauffage, ventilation et climatisation dans les zones de chantier
- La réalisation des éventuels branchements provisoires nécessaires a partir de I'installation existante pour
maintenir en service les installations dans les locaux voisins.
Les consignations électriques et hydrauliques seront réalisées en présence de I'Entreprise a l'origine de la
demande d’intervention.

En complément : L’Entreprise Titulaire assurera :

- La consignation des installations électriques dans les zones de chantier

- La réalisation des éventuels branchements provisoires de chantier nécessaires a partir du TGBT.

- La réalisation des éventuels branchements provisoires nécessaires a partir de I'installation existante pour
maintenir en service les installations dans les locaux voisins.

- La fourniture et mise en place des coffrets de chantier suivant besoins des différents intervenants

- Les raccordements électriques de l'installation de chantier

- La fourniture et mise en place de I'éclairage normal et de sécurité a I'intérieur du chantier

- Les consignations préalables a la réalisation des travaux sur les réseaux électriques dans I'emprise du
chantier.

- Les alimentations en eau et en assainissement de l'installation de chantier

- Les consignations préalables a la réalisation des travaux sur les autres réseaux existants dans I'emprise
du chantier.

1.6.3. INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER

Le Maitre de I'Ouvrage met a disposition des Entreprises un espace vestiaire sanitaire et un réfectoire.
- Une salle vestiaire pour les ouvriers
- Un réfectoire pour les ouvriers
- Un bloc sanitaire
- Une salle pour la tenue des réunions de chantier

En complément : L’Entreprise Titulaire assurera :

- La signalisation provisoire de chantier conformément aux spécifications précisées dans les Plans de
Prévention et PPSPS.

- La réalisation des protections et calfeutrements des installations existantes (en service ou non) vis-a-vis
de la poussiére, par tous les moyens utiles : sas d'isolement de la zone de chantier, fermeture étanche de
portes.

- Le nettoyage des locaux mis a disposition par le maitre d’'ouvrage durant la durée du chantier.
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1.6.4. OCCUPATION DOMAINE PUBLIC - STATIONNEMENT

Les éventuels frais liés a I'occupation du domaine public seront intégralement pris en charge par les entreprises
concernées.

Circulation, stationnement.

Les entreprises devront respecter le plan de circulation du site. Le stationnement provisoire pour déchargement
des matériaux et matériel sera possible a proximité du batiment.

En raison de I'exigiité des lieux le stationnement des véhicules des personnels des entreprises ne pourra pas
étre assuré sur le chantier.

Les éventuels frais de stationnement pour les personnels des entreprises seront pris en charge intégralement par
les entreprises.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Tous les travaux indiqués dans le présent document devront étre exécutés suivant les regles de I'art. Dans tous
les cas, le choix et la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en ceuvre seront notamment conformes
aux prescriptions suivantes :

- AFNOR DTU P 06 002 Effets du vent sur les constructions courantes, regles NV 65

- AFNOR DTU P 06 006  Effets de la neige sur les constructions, regles N 84

- NFP 06 013 Regles parasismiques applicables aux batiments, regles PS 92,

- Décret 2000-1153 Caractéristiques thermiques des constructions modifiant le CCH,

- Arrété du 24 mai 2006 Caractéristiques thermiques des batiments nouveaux et des parties nouvelles

des batiments,

- Des DTU - Editions les plus récentes

- Des agréments et avis techniques du CSTB

- Des prescriptions des fabricants

2.1. GROS EUVRE - DEMOLITIONS

Dans tous les cas ou il serait rencontré lors de I'exécution des terrassements des canalisations, cables autres que
ceux signalés, I'entrepreneur devra immédiatement avertir le Maitre d'GEuvre.

S'il s'avére que ces canalisations, cables ou autres sont toujours en service, I'Entreprise devra prendre toutes
dispositions pour en assurer la sauvegarde.

Dans le cas contraire, ces ouvrages seront a démolir.

2.1.1. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

TU
- DTU 12 Terrassement pour le batiment
- DTU 13.11 &.12 Cahier des charges applicables aux travaux de fondations superficielles et profondes
- DTU 13.3 Cabhier des charges applicables aux travaux de dallages
- DTU 20.1 Ouvrages en maconnerie de petits éléments, parois et murs
- DTU 21 Exécution des travaux en béton armé
- DTU 26.1 Enduits aux mortiers de liants hydrauliques
- DTU 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydraulique

Regles de calcul
- AFNOR DTU P 06 002  Effets du vent sur les constructions courantes, regles NV 65

- AFNOR DTU P 06 006  Effets de la neige sur les constructions, regles N 84

- Fascicule 62 (titre 1er section I. dit réegles BAEL 91) (M)
Reégles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode
des états limites.

- DTU 20.11 - Regles de calcul simplifiées pour les parois et murs en magonnerie

- Circulaire n°77 284/INT  Instructions techniques relatives aux réseaux d'assainissement,

Autres documents techniques
En plus de ceux définis ci-dessus, sont également documents techniques contractuels applicables aux travaux du
présent lot les documents suivants :
- Avis techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés "non traditionnels”, entrant dans les
travaux du présent lot
- Prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles existent.
Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application des documents ci avant, et a défaut de documents
techniques précisant les conditions, régles et prescriptions d'exécution, I'entrepreneur devra, dans la mesure du
possible, traiter ces travaux par analogie avec les conditions, régles et prescriptions énoncées dans les documents
visés au présent chapitre ou a défaut suivant les conditions, régles et prescriptions énoncées par le fabricant.
Le cas échéant, les prescriptions de ces cahiers prévaudront sur les prescriptions de ces autres documents
techniques visés ci-avant.
- Décret concernant les mesures que toutes les entreprises sont tenues de prendre pour assurer la sécurité
du personnel.
- Tous documents de réglementations particulieres imposées par la présente opération par I'administration,
les services locaux d'aménagement ou d'urbanisme.

Normes francaises

Normes francaises pour le batiment, a savoir :
- Normes homologuées
- Normes enregistrées
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- Normes expérimentales
Applicables aux travaux du présent lot.
Ces normes ne sont pas nommément désignées ici, I'entrepreneur étant réputé connaitre toutes les normes
concernant les ouvrages et les matériaux entrant dans les ouvrages de son lot, ainsi que toutes les autres normes
applicables pour les travaux dont il a la charge.

2.1.2. FOURNITURE DE MATERIAUX

Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours de 18 qualité,
suivant indications de provenance et type du devis descriptif.

Dans le cas ou le matériau ou le produit est défini par une marque nommément désignée et la mention "ou
équivalent”, les entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par le Maitre d'Euvre un produit d'une autre marque
sous réserve que ce produit soit similaire et équivalent. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer un
matériau de son choix a un de ceux prévus au devis descriptif, sans accord émit du Maitre d'Euvre.

Les matériaux et produits étrangers sont autorisés sous réserve de répondre aux Normes du R.E.E.F. d'étre
équivalents aux produits francais similaires, et d'étre agrées par le Maitre d'Euvre.

Agrément — essais - analyse

Pour tous les matériaux et objets fabriqués, soumis a un "Avis Technique" du C.S.T.B., I'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet "Avis Technique", et il devra toujours étre en mesure, a la
demande du Maitre d'@Euvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du Maitre d'CEuvre, les proces-verbaux d'essais
ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut, de production de ces proces-verbaux, le Maitre d'CEuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur
prélevements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

2.1.3. BETON ARME

Généralités

Tous les ouvrages de béton armé devront étre réalisés conformément a l'indication des plans d'exécution
approuvés, et dans le cadre des réglements et normes en vigueur.

En outre, I'entrepreneur devra se conformer aux ordres et aux instructions qui lui seraient donnés au cours de
travaux, par le Maitre d'Euvre et, le cas échéant par I'ingénieur ou le BET, et le bureau de contrdle.

L'exécution devra d'autre part, rigoureusement respecter les formes des ouvrages tels qu'ils sont définis par les
plans et détails établis par le Maitre d'Euvre.

Qualité des bétons

Le béton pour béton armé et béton banché sera obligatoirement de la qualité déterminée par les études
techniques.

Cette prescription de qualité devra étre strictement observée, et I'entrepreneur prendra toutes les dispositions
pour assurer les contréles réguliers indépendamment des essais qui seront faits.

En cas de divergences, des essais complémentaires pourront étre demandés a un organisme spécialisé agrée,
aux frais et charges exclusifs de I'entrepreneur.

L'incorporation de produits étrangers tels que antigels accélérateurs de prise est interdit, sauf autorisation du
Maitre d'Euvre.

Armatures

Les aciers pour armatures seront de caractéristiques répondant a la réglementation et aux normes en vigueur, de
la qualité et du type déterminés par les études techniques.

lls devront étre exempts de toutes traces de graisse, seule une Iégére oxydation naturelle sera tolérée.

Régles de mise en ceuvre

La mise en ceuvre du béton se fera conformément au chapitre "GENERALITES", compte tenu des prescriptions
particuliéres qui seraient éventuellement imposées par le Maitre d'Euvre, le cas échéant, par l'ingénieur ou le
BET, et le bureau de controle.

Les coffrages seront réalisés de fagon a ne subir aucune déformation lors du coulage. Les faces de coffrages,
choisi de maniéere a ne causer aucun désordre lors de I'application des revétements de finition.

Les parements de béton destinés a recevoir un enduit ou tout autre revétements posé au mortier devront étre
suffisamment rugueux pour permettre une parfaite adhérence. Dans le cas contraire, I'entrepreneur devra
exécuter un repiquage du parement sans pouvoir prétendre a une quelconque plus-value.

La mise en place des armatures devra étre faite avec tout le soin nécessaire pour assurer le complet enrobage
de celles-ci.

Les ouvrages devront comporter toutes les feuillures, trous réserves, trémies, rainures etc. nécessaires. Tous les
éléments saillants en facades devront comporter un larmier en sous-faces.

iI'IS["U. Septembre 2025 page 15/89



Nouveau C.O.D. — Préfecture de la Meuse CCTP-TCE

2.1.4. DALLES, DALLAGES, CHAPES

Le dessus sera tiré et dressé a la regle suivie d'un talochage mécanique avec pongcage mécanique apres
durcissement, pour obtenir un béton surfacé dit "soigné" dans le sens du document technique visé plus haut afin
de permettre la pose directe d'un revétement non collé.

La dalle surfacée devra répondre aux prescriptions du document technique visé plus haut.

Regles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose des revétements de
sols minces.

Généralités
L'exécution des sols et dallages en béton et mortier devra répondre aux prescriptions des documents techniques
a l'article "Documents Techniques Contractuels"” et plus particulierement :
- DTU 13.3
- Regles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose des revétements
de sols minces.
Les sols a livrer "finis" par le présent lot seront soigneusement réalisés sans marque de reprise et de teinte
uniforme, ils seront selon le cas pentés ou horizontaux.
lls seront pentés avec une pente parfaitement réguliéere :
- Dans tous les locaux comportant un ou plusieurs points d'évacuation d'eau au sol
- Dans tous les locaux comportant une porte sur l'extérieur, la pente portant sur la partie au droit de cette
porte.
lls seront horizontaux dans tous les autres cas.

Dans le cadre de I'exécution des sols et dallages, I'entrepreneur aura implicitement a sa charge I'exécution de
tous les travaux accessoires nécessaires, notamment :

- Tous coffrages de seuils ou autres, toutes réservations, toutes arétes droites ou arrondies, gorges, glacis,

etc. toutes corniéres d'arrét ou de seuil, etc.

- L'exécution de tous rejingots, calfeutrements, bourrages, etc. au droit des ouvrages de menuiseries.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu'aucun désordre aussi minime soit-il ne pourra étre toléré.
Tous les travaux de consolidation et de compactage nécessaires seront réalisés pour obtenir une aire de travail
parfaitement stabilisée sans risque de tassement, déformation, etc.
Avant mise en ceuvre des remblais et durant cette mise en ceuvre, I'entrepreneur devra faire procéder a tout essai
et sondage nécessaire déterminant les caractéristiques géotechniques des terres en place et remblais. Ces
caractéristiques devront étre satisfaisantes pour permettre la poursuite des travaux. Tous les frais de contrdle
seront & la charge de I'entreprise.

Garantie exigée
L'entreprise garantit sous sa responsabilité et pour la durée légale les résultats suivants que le tassement

différentiel pour le dallage sera inférieur a 1,5 pour mille

L'entrepreneur fournit au maitre d'ceuvre les proces-verbaux des essais effectués aux différents stades de la
réalisation des dallages. Dans le cas ou les essais ne seraient pas satisfaisants, tous les travaux de reprise
nécessaires a l'obtention des résultats escomptés seront réalisés par I'entrepreneur.

Terrassement

Les zones impropres a recevoir du remblai, seront curées, purgées. Les terres et matériaux impropres seront
évacués aux décharges et les trous seront comblés en tout venant compacté (tout venant de riviere exempt de
fines et d'argile).

Les prix de terrassements comprendront les démolitions éventuelles apparentes ou enterrées de toutes les
magconneries et ouvrages (sans utilité publique ou privée) rencontrés, quel qu’en soient la nature, la consistance
et I'importance, sans qu'un supplément puisse étre demandé pour ce fait. Le produit de ces démolitions sera
enlevé aux décharges autorisées.

Avant remblai, les zones intéressées seront compactées au cylindre a pneu pour obtenir une densité seche égale
a 95 % de la densité minimum donnée par I'essai Proctor normal.

L'entrepreneur devra disposer du matériel et du personnel nécessaires a la vérification de la compacité des
terrains et remblais. Ce cylindrage permettra, en outre, d'apprécier les zones instables impropres a recevoir un
remblai et par conséquent devant étre purgées.

Les remblais seront exécutés par couches de 0,30 d'épaisseur et feront I'objet, dans leur totalité, d'un réglage et
d’un premier compactage assuré par la circulation des engins de chantier.

Un compactage complémentaire sera ensuite exécuté a l'aide de rouleaux a pneus et poursuivi jusqu'a mise en
place compléte.

L'entrepreneur devra adopter une procédure de réalisation compatible avec la qualité des terres rencontrées, de
maniére a assurer la meilleure stabilité et compacité des remblais.

Mise en ceuvre

La mise en ceuvre sera conforme au Cahier des Charges D.T.U 26.2 et comprendra toutes fagons accessoires
(Lissage ou bouchardage, fagon de pente, gorges, joints de fractionnement, etc.).

Les états de surface (lissage ou bouchardage) sont précisés au Chapitre Il du présent document.

iI'IS["U. Septembre 2025 page 16/89



Nouveau C.O.D. — Préfecture de la Meuse CCTP-TCE

Dallages
Les dallages en béton seront armés soit par des treillis métalliques soit par I'utilisation de fibres.

Le fond de forme sera toujours nettoyé, nivelé et compacté avant tous travaux. Dans le cas de sol argileux ou
impropre il sera mis en place une sous couche anti-contaminante en sable.

Hérisson :
Le hérisson sera constitué par un empierrement de gros cailloux roulés sans aucun élément fin ni sable. Il sera
soigneusement réglé et compacté.

Isolation thermique et étanchéité :

Des panneaux d’isolation thermique seront placés sur la totalité de la surface du dallage des bureaux et des
locaux sociaux, dans une réservation correspondante de la forme. Ils seront posés bord a bord.

L’entrepreneur devra s'assurer que le matériau est bien d’une classe de compressibilité compatible avec I'ouvrage
considéré.

Le film d’'étanchéité sera soigneusement mis en place, les joints sont soudés ou a recouvrement selon les
prescriptions du fabricant. Il sera relevé au droit des parois verticales sur I'épaisseur de la forme.

Chapes :
Les chapes ne pourront étre exécutées que sur des supports rugueux parfaitement propres, débarrassés de tout

ce qui pourrait nuire a une bonne adhérence.

Dans le cas de pose de sols collés sur les chapes, elles devront respecter les prescriptions des Reégles
professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose des revétements de sols minces
(O.G.B.T.P. —janvier 1976).

Joints

Lors de la réalisation des dallages et des chapes, I'entrepreneur devra respecter tous les joints de dilatation et de
construction prévus au plan. Il devra également prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement nécessaires
a ses ouvrages. Tous les éléments accessoires ou tous les calfeutrements ou garnissages des joints sont a la
charge de I'entreprise.

Planéité des sols
Les tolérances de planéité sont celles du D.T.U. 26.2, article 4.3, c'est-a-dire :

Fléche sous la régle de 2,00 m
- Chapes incorporées restant brutes de ciment : Inférieure a 7 mm
- Chapes rapportées : Inférieure a 5 mm
- Chapes destinées a recevoir un revétement de sol collé ou une peinture :
- Inférieure @ 5 mm

Fléche sous la régle de 0,20 m
- Chapes incorporées restant brutes de ciment : Inférieure a 2 mm
- Chapes rapportées : Inférieure a 2 mm
- Chapes destinées a recevoir un revétement de sol collé ou une peinture :
- Inférieure a 1 mm

2.1.5. DEMOLITIONS

La prestation de démolition comprend la totalité des travaux nécessaires a la libération des espaces pour la
réalisation du projet, conformément aux plans de démolition, et notamment :

- Dépose des faux plafonds,

- Démolitions des cloisons et dépose des menuiseries intérieures,

- Dépose des appareils sanitaires et électriques

- Dépose des éléments laissés en place par le Maitre d’ouvrage
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2.2. CHARPENTE METALLIQUE — SERRURERIE - COUVERTURE

2.2.1. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Tant en ce qui concerne leur mise en ceuvre que la qualité des matériaux utilisés, les ouvrages exécutés par
I'Entreprise du présent lot seront traités avec le plus grand soin, selon les régles de I'art et dans le strict respect
des textes, réglements, arrétés en vigueur. Les études de conception et les travaux d’exécution devront étre
conformes a toutes les Normes et Décrets publiés au moment de la réalisation du chantier et en particulier :

b1y
- DTU321 Charpente en acier
- DTU33.1 Facades rideaux
- DTU33.2 Tolérances dimensionnelles du gros ceuvre destiné a recevoir des fagades rideau, ...
- DTU 40.35 Couverture en plaques nervurées issues de toles d’acier revétues
- DTU405 Travaux d’évacuation des eaux pluviales
- DTU433 Mise en ceuvre des toitures en tbles d’acier nervurées avec revétement d’étanchéité

Reégles de calcul
- AFNOR DTU P 06 002 Effets du vent sur les constructions courantes, regles NV 65

-  AFNORDTU P 06 006 Effets de la neige sur les constructions, regles N 84
- AFNORDTUP 06 013 Regles de construction parasismique, regles PS 92
- Calcul exécuté conformément aux regles CM 66 - additif 80 et recommandations du CTICM.

Autres documents techniques
En plus de ceux définis ci-dessus, sont également documents techniques contractuels applicables aux travaux du
présent lot les documents suivants :

- Décret concernant les mesures que toutes les entreprises sont tenues de prendre pour assurer la sécurité
du personnel.

- Tous documents de réglementations particulieres imposées par la présente opération par les services
publics ou concessionnaires.

- Auvis techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés "non traditionnels", entrant dans les
travaux du présent lot

- Prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles existent.

- Code du travail Protection contre I'incendie des batiments accueillant des travailleurs.

- Les fascicules interministériels
Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application des documents ci avant, et a défaut de documents
techniques précisant les conditions, régles et prescriptions d'exécution, I'entrepreneur devra, dans la mesure du
possible, traiter ces travaux par analogie avec les conditions, régles et prescriptions énoncées dans les documents
visés au présent chapitre ou a défaut suivant les conditions, régles et prescriptions énoncées par le fabricant.
Le cas échéant, les prescriptions de ces cahiers prévaudront sur les prescriptions de ces autres documents
techniques visés ci-avant.

2.2.2. PRESCRIPTIONS DIVERSES

Dans le cadre de son marché, I'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge et sans gu'il soit besoin
d'une mention particuliere au CCTP, I'exécution de tous travaux annexes et accessoires, notamment :

- L'installation de chantier,

- Lamise en place des éléments de sécurité pour la réalisation des ouvrages
- Lafourniture et la mise en ceuvre de tous les moyens de levage nécessaires
- Lafourniture des plans de calepinage des plateaux, plaques, et divers,

- Les calages, et réglages nécessaires

- Lasortie et I'enlévement des gravois et décombres,

- La protection des ouvrages existants avant son intervention.

2221 Prescriptions particuliéres concernant les ouvrages

Définition et étendue des ouvrages
Les ouvrages prévus au présent lot comprennent tous les travaux nécessaires a la mise hors d'eau du batiment,
notamment :

- Lavérification des plans de pentes et des dimensionnements des chéneaux et descentes d'eaux pluviales
- Lafourniture et la mise en ceuvre des matériaux supports de couverture (bacs) d'isolation, d'étanchéité et
de tous les accessoires correspondants y compris lanterneaux et verrieres.
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- Lafourniture et pose, y compris tous raccords des éléments constitutifs des réseaux d'évacuations d'eaux
pluviales jusqu'aux attentes du lot gros ceuvre

- Lamise en ceuvre de tous les joints et calfeutrements nécessaires a une parfaite étanchéité et finition.
L'entrepreneur procédera, avant de commencer ses travaux, a une réception de tous les supports qui ne sont pas
a sa charge mais qui recoivent ses ouvrages et n'exécutera qu'apreés s'étre prononcé sans réserve. Il veillera
ensuite a la protection particuliere de ses ouvrages pendant toute la durée du chantier.
Toutes dispositions seront donc prises en liaison avec les entreprises des autres corps d'état, pour éviter la
détérioration accidentelle des étanchéités et autres ouvrages, et plus particulierement :

- Acceés limité aux seules personnes ayant des travaux a exécuter en toiture

- Protections provisoires aux endroits concernés par planches, plaques de contreplaqué (pose de filets) etc.

- Interdiction formelle de stockage de matériel sur les pannes
De plus, il ne pourra pas étre exécuté de travaux en toiture tels que massif, enseignes, éléments de ventilation,
édicules divers, etc. sans l'accord de I'entrepreneur du présent lot et sans que toutes précautions aient été prises,
suivant ses indications.
Afin de dégager éventuellement sa responsabilité, I'entrepreneur titulaire du présent lot, devra signaler dans les
48 heures, au Maitre d'CEuvre, les dégats et détériorations faits par d'autres entreprises.
L'entreprise sera tenue pour responsable de toutes les conséquences provenant des dégradations occasionnées
par son intervention a toutes installations existantes, qu'il s'agisse d'équipements publics, de voirie, d'espaces
verts, d'installations privées, ou autres.

Conditions d'usage et d'entretien

Les prescriptions du présent document ont pour but d'obtenir I'exécution d'ouvrages de bonne qualité. Toutefois,
la condition de durabilité ne peut étre pleinement satisfaisante que si ces ouvrages sont entretenus et que si leur
usage est normal.

L'entretien est normalement assuré par le Maitre d'Ouvrage. L'Entreprise remettra au Maitre de I'Ouvrage une
notice d'entretien de la couverture.

Dispositifs de sécurité

Les dispositifs de sécurité de toute nature, nécessaires a I'exécution des travaux de COUVERTURE - BARDAGE,
conformes aux lois et reglements en vigueur, seront prévus par le titulaire du présent lot, et obligatoirement inclus
dans son offre.

2222 Limite des prestations

Le présent CCTP n'est pas limitatif, I'entrepreneur devra prévoir tout ce qui est nécessaire au complet achévement
de son entreprise.

Il est tenu de se conformer aux instructions qui lui seront données par le Maitre d'Euvre au cours des travaux.
Les ouvrages qui ne seraient pas nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il
serait indispensable d'exécuter font partie intégrante des prestations de I'entrepreneur.

Il est précisé que les ouvrages a prévoir devront comprendre toutes les dépenses de fournitures, transports,
transformations, pertes, mise en ceuvre, frais généraux, bénéfices, taxes, etc.

Les CCTP des autres corps d'état pouvant étre consultés chez le Maitre d'Euvre, I'entrepreneur du présent lot
ne pourra se prévaloir du manque de renseignements concernant toutes les sujétions rencontrées au cours des
travaux ou d'omission dans son étude.

2.2.3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les ouvrages et les métaux employés devront étre réalisés et mis en ceuvre suivant les régles de l'art et
notamment répondre aux normes et avis techniques les concernant.

Les surcharges minimales seront calculées suivant les régles NV 65 et annexes Regles N 84 et les dimensions
déterminées pour ces surcharges.

2231 Conditions de fleches

Selon les normes en vigueur, et notamment :
- Portiques: 1/200° de la portée
- Eléments de facade : 1/200 de la portée verticalement et horizontalement
- Eléments de couverture : 1/200 de la portée verticalement et horizontalement
- Déformation en téte des poteaux : 1/150 de HT avec vent normal

Nota :
Le déversement de pannes, lisses et montantes sera justifié suivant I'additif 80 des régles CM 66.

2.2.3.2 Encastrements

Les encastrements seront justifiés suivant la norme NFP 20 460 de Juin 1979.
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Le cas d'accumulation de neige sera conforme aux régles DTU 84 d'Ao(t 1987.

2.2.4. MATERIAUX

Seuls des matériaux neufs pourront étre employés leur provenance devra étre indiquée par I'Entreprise.
Les normes AFNOR sont contractuelles :

- AFNOR : NFA 35501 - 36321 - 63401 et DTU N° 32.1.
- L'acier E 24-2 norme AFNOR NFA 35501 est retenu pour toute la structure.
- Les tubes seront conformes a la norme NFA 49-501 et 49-541.

lls peuvent étre prélevés sur les approvisionnements du charpentier, mais pourront subir éventuellement, avant
mise en ceuvre, un examen d'aspect effectué par le Maitre d'Euvre, qui se réserve la faculté de faire vérifier par
un laboratoire spécialisé la qualité du métal sur éprouvettes réglementaires, et a tout pouvoir pour accepter ou
refuser les matériaux examinés ; les frais entrainés par ces essais éventuels seraient a la charge de I'entreprise
de charpente métallique.

2241 Aciers

La nature et la qualité devront répondre aux prescriptions de I'Eurocode 3 en ce qui concerne :
- lacier laminé
- l'acier pour rivets
- l'acier pour boulons

- l'acier pour soudure a l'arc électrique
Sauf contre-indication dans le Descriptif, les nuances minimums choisies seront :

- pour les profils creux circulaires S235

- pour les profils creux carrés et rectangulaires S235

- pour les autres profils S235
Le choix de la qualité est établi en fonction des sollicitations et du mode constructif des éléments d'ossature en
uniformisant ce choix pour un méme éléments. Les aciers devront étre agrées par la Commission Interministérielle
d'Agrément et de Controle.
Les aciers feront I'objet d'un certificat de contrdle des produits en usine (CCPU) et d'une vérification de contréle
en usine (VCU)
Ces documents seront transmis au Maitre d'ceuvre avant tout début de fabrication en usine

2242 Acier inoxydable

Les alliages utilisés seront conformes aux normes NFA 35.573 et NFA 35.574
lIs font partie de la catégorie des :

- aciers inoxydables ferriqgues a 17% de chrome (utilisation intérieure uniqguement)

- aciers inoxydables austénitiques au chrome-nickel type 18/8

- aciers inoxydables austénitiques ay chrome-nickel molybdéne type 18/8 Le Maitre d'Ouvrage.
L'Entrepreneur indiquera lors de la remise de son offre, la nuance exacte choisie dans la catégorie proposée
L'état de surface des aciers inoxydables utilisés sera conforme a I'annexe Il de la norme NFA 35-373 :

- lefini 2B : aspect lisse Iégeérement laiteux pour les aciers austénitiques

- lefini B : aspect lisse et trés brillant

- les finis polis n°3 et n°4 avec polissage généralement dans le sens du laminage

- les polis spéciaux et les finis gravés.
Une protection de surface des produits livrés contre les rayures et les contaminations chimiques durant la mise
en ceuvre, le transport, le stockage et la pose est exigée.
La protection pourra étre du type film plastique adhésif, pelable lors de la mise en service.
L'épaisseur minimal du film sera de 100 um. La nature du film devra étre compatible avec la durée de la protection
et I'exposition intérieure ou extérieure.
L'Entrepreneur indiquera lors de la remise de son offre, le type de protection envisagé.

2.2.4.3 Boulonnerie courante en acier

Les caractéristiques mécaniques des boulons, vis, écrous et rondelles seront conformes aux normes NFE 25-
100, NFE 25-400, NFE 27-011 et FE 27.611
La classe de qualité minimale & employer sera la classe 5.6.

Boulons a serrage controlé

Les boulons seront conformes aux normes NFE-701 a 702 et NFE 27-711. Les classes de qualité seront du type
8.8 ou 10.9

En cas de mise en peinture des pieces assemblées, les boulons a serrage contr6lé seront non revétus, dits "noirs"
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En cas de protection des boulons contre la corrosion par galvanisation, on emploiera dans la mesure du possible,
la classe de qualité 8.8 et ceci pour éviter le phénomeéne de fragilisation des boulons par I'hydrogéne lors du
traitement

2.2.4.4 Assemblages pour soudure

Le métal d'apport pour soudure aura des caractéristiques conformes a celles données a l'article 2.5 du DTU 32.1
et dans le fascicule n°66.24bis (qualité d'acier)

L'Entrepreneur fournira les fiches d'identification des électrodes utilisées. Elles seront conformes aux normes NFA
81 301.340

Les électrodes pour assemblage soudé seront en principe a enrobage basique

L'Entrepreneur doit toutefois proposer d'autres types d’électrodes qu'il estimerait mieux convenir au travail a
exécuter et les présenterait a la

Maitrise d'ceuvre pour approbation avant toute utilisation.

Le contrdle des soudures est effectué conformément aux normes en vigueur, notamment a la norme NF EN 1090-
2

Une attestation de contrdle est a fournir par I'Entreprise au Maitre d'ceuvre

2245 Réalisation des ouvrages en atelier

La réalisation prendra en compte les prescriptions suivantes :
- Aucune coupe brute au chalumeau ne sera tolérée, les grugeages nécessaires ne comporteront aucune
amorce de rupture
- Les surfaces en contact des assemblages par boulons HR ne seront pas peintes (coefficient de frottement
minimal garanti = 0,3)
- Les soudures seront continues et parfaitement meulées pour le cas des soudures apparentes, I'exécution

des assemblages sera de classe 2
Toutes précautions devront étre prises pour éviter les déformations et les contraintes dues au retrait des soudures
dans les éléments de charpente, des contrbles de la qualité des soudures et I'agrément des soudeurs pourront
étre demandés par le Maitre d'ceuvre.

2.2.4.6 Contrdle des travaux

Tous les documents d'exécution établis par I'Entreprise adjudicataire, plans d'atelier, de tragage seront soumis au
contr6le du Maitre d'@&uvre et du Bureau de Contrdle qui se réservent le droit d'y apporter les modifications gu'ils
jugeront utiles sans que I'Entreprise soit admise a réclamer une indemnité ou plus-value de quelque nature que
ce soit.

Le contréle et la qualité des matériaux mis en ceuvre ainsi que le contrdle des travaux en cours d'exécution seront
assurés par le Maitre d'ceuvre et le Bureau de Controle, les frais résultants d'essais de matériaux ou
d'assemblages par un laboratoire agrée étant a la charge du titulaire du présent lot

Pour les soudures, I'Entreprise s'engage a ne travailler qu'avec des soudeurs qualifiés.

2.2.4.7 Protection contre la corrosion

Généralités
Les travaux de peinture seront conformes aux normes en vigueur.
L'Entreprise fournira avant réalisation les fiches techniques des produits devant étre mis en ceuvre.
Les procédés de protection mis en ceuvre devront faire I'objet de fiches de garantie homologuées par 'ONHGPI
(Office National d'Homologation des Garanties des Peintures Industrielles)
Les systemes de protection mis en ceuvre devront respecter les préconisations de I'ACQPA (Association de
Certification et Qualification de la Peinture Anticorrosion)
Les épaisseurs des couches de protection sont a déterminer par I'Entreprise en fonction de la durée de garantie
demandée et des produits employés. L'Entreprise devra obligatoirement transmettre et obtenir l'accord de la
Maitrise d'GEuvre sur le produite utilisé, les épaisseurs, le nombre et la mise en ceuvre des couches

- Entout état de cause, la compatibilité entre les différentes couches devra étre assurée

- Le complexe de protection a mettre en ceuvre sera défini dans les Prescriptions Particuliéres
Garanties

Les durées de garantie ainsi que les références sont définies ci-aprés pour les travaux de peinture sur structures
métalliques en acier, en fer ou en fonte :
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Garantie d'anticorrosion : Durée référence
- Durée de la garantie : 5 ans
- Cliché choisi comme référence (norme 1SO 7 ans
4628-3)
Garantie d'aspect : Durée référence
- Durée de la garantie : 3 ans
- Surface de I'élément de référence 0,5m?2
- Pourcentage maximal d'altérations toléré sur 5%
I'élément de référence
- Nombre maximal d'unités NBS toléré sur la 3 NBS
variation de la couleur

Classes de corrosivité

Exemples d'environnements types pour les différentes classes de corrosivité (extrait de la norme NF EN ISO

12944-2) :
Catégorie de corrosivité Extérieur Intérieur

- C1: Tres faible Batiments chauffés a atmosphéres

propre, par exemple bureaux,
magasins, écoles, hotels

- C2 : Faible Atmospheéres avec un faible niveau | Batiments non chauffés ou de la
de pollution. Surtout zones rurales. | condensation peut se produire, par

exemple entrep6ts ou salles de
sport.

- C3: Moyenne Atmosphéres urbaines et | Enceintes de fabrication avec une
industrielles, pollution modérée par | humidité élevée et une certaine
le dioxyde de souffre. Zones | pollution de lair, par exemple
cotieres a faible salinité. industrie alimentaire,

blanchisseries, brasseries,
laiteries.

- C4 : Elevée Zones industrielles et zones | Usines chimiques, piscines,
cotiéres a salinité modérée. chantiers navals cbtiers.

- C5-1 Trées élevée | Zones industrielles avec une | Batiments ou zone avec une

(industrie) humidité élevée et une atmosphére | condensation permanente et avec
agressive. une pollution élevée.

- C5-M Tres élevée | Zones coOtieres et maritimes a | Batiments ou zones avec une

(marine) salinité élevée. condensation permanente et avec
une pollution élevée.
2248 Protection contre le feu

Peintures intumescentes

Les peintures intumescentes destinées a la protection de la charpente métallique doivent étre mises en ceuvre
avec un soin particulier. Il y a lieu de suivre obligatoirement les indications portées sur le proces-verbal délivré
par les laboratoires agrées, qui précise les produits utilisés, les consommations a respecter et le résultat obtenu.

A titre indicatif, le complexe de protection pourrait étre réalisé de la maniére suivante :
- Une préparation de surface pour élimination de la calamine avec degré de soin 2,5 (cliché BSA 2,5 de la
norme SIS 05 5900 - 1967 de I'Institut Suédois de corrosion)
- Une couche primaire antirouille, qui a pour double réle d'assurer la protection contre la corrosion et
I'adhérence de la peinture intumescente
- Une couche de peinture intumescente a une consommation égale ou supérieure a 1 kg/m2
- Une couche de peinture de finition qui outre son rdle décoratif, protege la peinture intumescente de

I'ambiance du local

Protection pneumatique de fibres minérales

Les travaux seront réalisés conformément au DTU 27.1

Exécution :
- Nettoyage du support

- Application d'un primaire d'accrochage compatible avec le traitement anticorrosion
- Projection avec une épaisseur suffisante pour assurer la tenue au feu exigée de fibres minérales sans
amiante bénéficiant d'un PV d'essai au feu du CSTB
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Le flocage devra présenter une parfaite cohérence :
- Etat de surface, brut de projection, roulé, taloché

Finition par :
- Produit d'imprégnation
- Protection de surface non pigmentée (résine)
- Produit protecteur décoratif
- Enduit protecteur de surface (destiné a la durcir)

2.2.5. MONTAGE

L'étude du montage est a la charge de I'Entreprise Titulaire, les phases ou séquences de montage sont a convenir
avec le Maitre d’ceuvre et le CSPS.

L'approvisionnement des éléments de charpente métallique pourra étre réalisé par grutage direct aprés réalisation
d’une ouverture en toiture. Cette ouverture sera maintenue et protégée des intempéries par bachage tant que les
approvisionnements ne seront pas terminés.

A lissue de cette phase d’approvisionnement, I'Entreprise Titulaire rétablira la continuité de la couverture tuiles
et de ses supports bois.

Les assemblages par boulons HR (HV) seront exécutés a l'aide des clés dynamométriques. Le Maitre d'Euvre
pourra en demander le contrble a tout moment. L'implantation des ouvrages se fera a partir des axes et reperes
de nivellement fournis par la Direction des Travaux.

Si au cours du montage, des erreurs de fabrication ou autre, étaient découvertes, celles-ci pourraient étre
corrigées par l'usage modéré d'alésage de meulage, de découpage. Les erreurs ne pouvant étre corrigées par
ces moyens seront a signaler a la Direction des Travaux en vue de définir la méthode de réparation

Afin d'éviter une salissure inutile des structures, celles-ci seront manutentionnées et stockées avec soin.

L’Entreprise Titulaire respectera durant toute la durée du montage les reglements de sécurité contre les accidents
du travail. Les filets, passerelles de sécurité, garde-corps provisoires etc. seront uniqguement a prévoir pour les
besoins de sécurité du personnel de I'Entreprise Titulaire, dans le cadre de la Iégislation en vigueur. Ces dispositifs
de sécurité seront a enlever une fois les opérations de montages terminées.

Les équipements de levage seront en bon état de marche, et régulierement contrélés par un organisme officiel.
Les recommandations de la convention européenne de la construction métallique en matiere de montage seront
a respecter (commission 14, montage).

2.2.6. TOLERANCES

Généralités
Les déformations admissibles seront conformes aux spécifications des regles CM 66.

Tolérance de fabrication

Les profilés devront répondre aux criteres de tolérance, d'alignement, parallélisme, excentricité de I'ame, courbure
de I'ame hauteur, épaisseur etc. définis dans les normes EN 34-62, 35-62, 44-63, 24-62, 55-65, 57-65, 59-64, 58-
64.

Sur la longueur d'une piéce dont les deux faces sont munies d'une platine et destinées a retransmettre des efforts
par contact (boulons HR) plus ou moins 0,8 mm.

Tolérance de montage

Les normes Européennes de la construction métallique en matiére de montage sont a respecter (commission 14
montage). Lors du montage I'entrepreneur prendra toutes mesures pour assurer le réglage et I'assemblage de la
charpente tout en restant dans le cadre des Regles CM 66.

Aucune modification géométrique non justifiée de la charpente métallique ou montage, ni remplacement
d'assemblages boulonnés par des soudures ne seront admis par le Maitre d'Euvre.

En cours de manutention et de montage, les éléments métalliques ne devront pas étre gauchis et les limites de
contraintes indiquées par les Régles de Calcul CM 66 ne seront pas dépassées.
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2.3. ISOLATION - PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS

2.3.1. DOCYUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Tant en ce qui concerne leur mise en ceuvre que la qualité des matériaux utilisés, les ouvrages exécutés par
I'Entreprise du présent lot seront traités avec le plus grand soin, selon les régles de I'art et dans le strict respect
des textes, réglements, arrétés en vigueur. Les études de conception et les travaux d’exécution devront étre
conformes a toutes les Normes et Décrets publiés au moment de la réalisation du chantier et en particulier :

DTy

- D.T.U. 25.1 Enduits intérieurs en platre

- D.T.U. 25.221 Plafonds enduits armés en platre

- D.T.U. 25.222 Plafonds fixes

- D.T.U. 25.231 et 25.232 Plafonds suspendus

- D.T.U. 25.31 Ouvrages verticaux de platrerie

- D.T.U. 25.41 Ouvrages en plaques de parement platre

- DTU 52

- DTU 53 Revétement de sols collés

- DTU 55 Revétements muraux scellés
Normes

- N.F. P 18.303 Eau de gachage

- N.F. P 68-203-1 et 203-02 Plafonds suspendus
- N.F. P 72.301 Carreaux de platre

- N.F. P 73.301 Plafonds en staff

- N.F. P 12.301 Platre

- N.F. P 72.302 Plaques de parement platre

- NF P 61 311

- NF P 61 313

- NF P 61 314

- NF P 62 302

Autres textes

- Décret 2000-1153 Caractéristiques thermiques des constructions modifiant le CCH,

- Arrété du 29 Xl 2000 Caractéristiques thermiques des batiments nouveaux et des parties nouvelles
des batiments,

- Code du travail Protection contre I'incendie des batiments accueillant des travailleurs.

- Cahier des charges de préparation des ouvrages en vue de la pose des revétements de sols

- Cahier des prescriptions d’exécution des revétements muraux intérieurs, collés au moyen de ciments
colles

- Cahier des prescriptions techniques d’exécution des revétements muraux extérieurs, collés au moyen de
mortiers colles

- Cabhier des prescriptions techniques d'exécution des enduits de lissage

- Cabhier des prescriptions techniques d’exécution des revétements de sols céramiques

- La notice du CSTB relative au classement UPEC des matériaux.

- Les normes et reglements acoustiques

- Les certificats d'agréments et avis techniques du CSTB

- Les régles de sécurité contre I'incendie dans les établissements recevant du public

- Les fascicules interministériels

Regles de calcul et normes
- Reéglementation RT 2007 Réhabilitation élément par élément
- Réglement incendie : ERP
- Décret 2010-1254 Prévention du risque sismique

Normes francaises pour le batiment, a savoir :

- Normes homologuées

- Normes enregistrées
Normes expérimentales applicables aux travaux du présent lot.
Ces normes ne sont pas nommément désignées ici, I'entrepreneur étant réputé connaitre toutes les normes
concernant les ouvrages et les matériaux entrant dans les ouvrages de son lot, ainsi que toutes les autres normes
applicables pour les travaux dont il a la charge.

Autres documents techniques
En plus de ceux définis ci-dessus, sont également documents techniques contractuels applicables aux travaux du
présent lot les documents suivants :
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- Avis techniques en cours de validité du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés "non traditionnels”,
entrant dans les travaux du présent lot
- Prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles existent.
Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application des documents ci avant, et a défaut de documents
techniques précisant les conditions, régles et prescriptions d'exécution, I'entrepreneur devra, dans la mesure du
possible, traiter ces travaux par analogie avec les conditions, regles et prescriptions énoncées dans les documents
visés au présent chapitre ou a défaut suivant les conditions, régles et prescriptions énoncées par le fabricant.
Le cas échéant, les prescriptions de ces cahiers prévaudront sur les prescriptions de ces autres documents
techniques visés ci-avant.
- Décret concernant les mesures que toutes les entreprises sont tenues de prendre pour assurer la sécurité
du personnel.
- Tous documents de réglementations particulieres imposées par la présente opération par les services
publics ou concessionnaires.

2.3.2. QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours de 18 qualité,
suivant indications de provenance et type du devis descriptif.

Dans le cas ou le matériau ou le produit est défini par une marque nommément désignée et la mention "ou
équivalent”, les entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par le Maitre d'Euvre un produit d'une autre marque
sous réserve que ce produit soit similaire et équivalent. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer un
matériau de son choix a un de ceux prévus au devis descriptif, sans accord émit du Maitre d'Euvre.

Les matériaux et produits étrangers sont autorisés sous réserve de répondre aux D.T.U. d'étre équivalents aux
produits francais similaires, et d'étre agrées par le Maitre d'Euvre.

Pour tous les matériaux et objets fabriqués, soumis a un "Avis Technique" du C.S.T.B., I'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux titulaires d’un "Avis Technique" en cours de validité a la date prévisible de
réception, et il devra toujours étre en mesure, a la demande du Maitre d'GEuvre, d'en apporter la preuve.
L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du Maitre d'CEuvre, les proces-verbaux d'essais
ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut, de production de ces proces-verbaux, le Maitre d'CEuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur
prélévements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

2.3.2.1 Platrerie Doublages Cloisons

Les prescriptions particulieres suivantes sont imposées pour les fournitures et matériaux entrant dans les
prestations du présent corps d'état.

Platre :
Dans le cas d'utilisation de platre, celui-ci sera du platre gros ou fin de construction, tel qu'il est défini par les
normes NF B 12 300 - NF B 12 301 et le cas échéant NF B 12 303 et NF B 12 401 et au fascicule FD B 12 102.
Les platres gros pourront étre des platres de la région, mais leur provenance devra faire I'objet d'un accord
préalable du Maitre d'Euvre.

- Le platre blanc sera du platre de PARIS, répondant aux normes en vigueur.

- Les caractéristiques de I'eau de gachage devront étre conformes a la norme NF P 18 303.
Suivant les prescriptions de l'article 2,3 du DTU ° 25-1, I'emploi d'adjuvants est interdit sauf ceux spécifiés a
l'article 3.42 du DTU.

Eléments préfabrigués pour cloisons - matériaux accessaoires :
Les éléments préfabriqués pour cloisons seront du type prévu et accepté par le Maitre d'Euvre, ils seront de trés
bonne fabrication sans défaut de fabrication, ni d'aspect. Tous les éléments devront étre de dimensions et
épaisseurs régulieres.
Tous les matériaux de montage ainsi que tous les matériaux de finition seront exclusivement ceux préconisées
par le fabricant du type de cloison considéré.
Traitement des joints et raccords :

- Les bandes, enduits, cornieres d'angle pour le traitement des joints des complexes doivent étre choisis

parmi les matériaux spécialement destinés et aptes a cet usage.

Ossatures en bois :

Elles doivent répondre aux prescriptions définies dans la norme NF B 52 001 et étre au moins de la catégorie llI
de cette norme en ce qui concerne les ossatures primaires.

Pour les ossatures secondaires, les bois utilisés doivent répondre aux prescriptions définies dans la méme norme
mais de catégorie I.

Taux d'humidité pour la mise en ceuvre sera inférieur a 18 %.

Pour les bois résineux et feuillus, ils doivent étre traité contre les attaques des termites mais ce traitement
n'‘occasionnera aucune altération ultérieure des complexes ou sandwichs, selon fascicule de documentation X
40501.
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Ossatures en métal :
Les profilés seront en tdle d'acier galvanisé et conformes au cahier des clauses techniques du fabriquant.

Isolants :

Les isolants a base de laine de roche, laine de verre, mousse de polyuréthane ou polystyréne extrudé : doivent
étre conformes aux avis techniques correspondants.

Le mortier adhésif utilisé pour le collage des complexes doit étre apte a cet usage, faire I'objet d'un avis technique,
des certificats de suivi et marquage délivrés a chaque centre de fabrication.

L’isolation devra étre prolongée a l'intérieur des plenums de faux plafond ou de faux plancher, jusqu’aux supports
béton.

Dimensions :
Les dimensions et formes seront celles définies par les normes en vigueur.

Fixations :

Les fixations par clous ou vis devront étre conformes aux normes et notamment possibilités sont :
- Par clous : lorsque I'épaisseur de l'isolant est inférieure a 30 m
- Par vis : lorsque I'épaisseur de l'isolant est inférieure a 80 mm

2.3.2.2 Plafonds suspendus

Types de matériaux :
Les matériaux constituant les plafonds suspendus a base de plaques de platre ou d'éléments préfabriqués
décoratifs seront :

- Plaques de platre préfabriquées a parements cartonnés conforme aux normes en vigueur et cahier des

charges DTU 25.41 pour les plafonds fixes.

- Plafond en fibres minérales pour les plafonds démontables.

- Plafonds en lames d’aluminium

- Ossatures métalliques support en alliage léger

- Ossature primaire bois en bois traité fongicide - insecticide si nécessaire

Dimensions nominales - tolérances de fabrication :

Dimensions nominales ou dimensions de fabrication seront celles définies par les normes en vigueur.
- Aspect :

L'aspect des matériaux sera défini ci-aprés pour chacun des faux-plafonds considérés

Bois de calage et de fixation :
Tous les bois employés pour fourrures, tasseaux, semelles, etc., nécessaires a la mise en ceuvre des panneaux
seront traités avant mise en ceuvre par un produit insecticide, fongicide, non délavable agréé par le CSTB.

Fixations :

Les clous, broches, vis employées seront en acier galvanisé ou cadmiés.

Dispositions de suspensions :

Les suspentes seront conformes aux spécifications du Cahier des Charges DTU correspondant.

Les ossatures métalliques seront suivant le cas, apparentes ou non apparentes, et conformes au Cahier des
Charges DTU correspondant comme défini ci-aprés.

Les suspentes et ossatures seront en profilés galvanisés ou a défaut, seront traités en peinture ou chromate de
zinc avec une couche de finition supplémentaire.

Protection des suspentes et ossatures :
Les suspentes et ossatures métalliques seront protégées conformément aux prescriptions du Cahier des Charges
DTU correspondant.

2.3.2.3 Conditions de réalisation des travaux

Les travaux seront effectués dans des conditions d'hydrométrie et de température favorables.

Dans le cas contraire I'entreprise devra mettre tout en ceuvre pour obtenir ces conditions : mise hors gel par
chauffage, calfeutrement d'ouvertures, ventilations de locaux.

L’entreprise devra organiser son chantier avec un nombre d'équipe suffisant pour rentrer dans le délai global
imparti pour l'opération.

L'entreprise devra, pendant la réalisation de ces travaux, et jusqu'a la réception, assurer d'une maniére efficace,
la protection de ses ouvrages.

Protections et nettoyages :
L'Entrepreneur de platrerie - cloisons devra prendre toutes les dispositions pour protéger lors de I'exécution de
ses travaux, tous les ouvrages pouvant étre tachés par le platre et colle des cloisons et doublages.
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Apreés finition des travaux de platrerie - cloisons et aprés exécution des raccords, tous les ouvrages qui n'auraient
pas ou imparfaitement été protégés seront parfaitement nettoyés, dans le cas d'ouvrages en bois apparents les
protections devront étre absolument efficaces, aucune projection ni souillure de platre, colle etc., ne sera tolérée.

Des finition des travaux de platrerie - cloisons, les locaux seront immédiatement nettoyés, les sols seront grattés
et soigneusement nettoyés de tous les déchets de platre, colle etc., pouvant nuire a une parfaite adhérence des
revétements de sols prévus.

Tous les déchets de colle, platre etc., et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du batiment
et enlevés a la décharge publique.

Implantation des cloisons et des huisseries : L'implantation des cloisons minces sera a la charge de I'entrepreneur
du présent lot. Cette implantation sera matérialisée au sol par 2 traits paralleles dont I'écartement correspondra
strictement a I'épaisseur de la cloison prévue.

Les bétis bois ou huisseries métalliques seront mis en place par le menuisier dans les anciennes cloisons.

2.3.2.4 Sécurité incendie

Faux plafonds :
Les éléments constitutifs des faux plafonds doivent étre classés M1 ou MO suivant les dispositions du réglement

de sécurité E R P et les éléments de suspension doivent étre stables au feu de degré 1/2 heure et ne pas supporter
de contraintes supérieures a 20 N/mm2 a froid.

Doublage :
Les éléments constitutifs des matériaux de doublage doivent répondre aux prescriptions du guide de l'isolation -

cahier CSTB N° 1624, cité ci-avant

2.3.3. PRESCRIPTIONS DE MISE EN OEUVRE

Dans tous les cas ou il serait rencontré lors de I'exécution des terrassements ou démolitions des canalisations, et
cables autres que ceux signalés, I'entrepreneur devra immédiatement avertir le Maitre d'CEuvre.

S'il s'avére que ces canalisations, cables ou autres sont toujours en service, I'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions pour en assurer la sauvegarde.

Dans le cas contraire, ces ouvrages seront a démolir.

2.3.3.1 Faux-plafonds

Tolérance de planimétrie :

Les panneaux constituant les faux plafonds seront posés de telle sorte que deux panneaux contigus ne présentent
pas de désaffleurement supérieur a 1 mm entre les deux arétes en regard. La tolérance d'alignement de chaque
file de joints ne devra pas excéder 5 mm L'aplomb devra étre tel que I'écart entre la verticale sur une reégle de
1,00 m n'excéde pas 1 mm

L'épaisseur des joints entre panneaux ou plagues ne devra pas excéder : 2 mm

Joints entre éléments :

Les joints entre éléments seront traités par le présent lot selon les prescriptions du fabricant.

Les faux plafonds devront étre livrés par le présent lot terminés. Il ne sera toléré aucun manque de matiére ou
surépaisseur. Les joints seront poncés si besoin est.

Stockage des matériaux :

Le stockage des matériaux sur le chantier sera fait a I'abri des intempéries. lls seront posés bien a plat pour les
panneaux, plaques, carreaux, etc., et séparés du sol par l'interposition de tasseaux en nombre suffisant pour
éviter les déformations.

Conditions de pose des plafonds suspendus :

Tous les plafonds suspendus ne pourront étre mis en ceuvre que dans les conditions définies a l'article
correspondant du Cahier des Charges DTU défini ci-avant, et conformément aux prescriptions du fabricant dans
le cas de conditions supérieures.

Faute de se conformer aux spécifications énoncées, I'Entrepreneur du présent lot sera déclaré responsable de
toutes dégradations relatives a la tenue des matériaux et en supportera toutes les conséquences éventuelles.

Fixations :

Fixation des faux plafonds : les faux plafonds seront mis en ceuvre sous l'ossature, conformément aux
prescriptions du fabricant du type considéré.

Fixations des suspentes :
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Les fixations des suspentes devront étre conformes pour chaque type de support, aux spécifications de l'article
correspondant du Cahier des Charges DTU défini ci-avant.
L'Entrepreneur supportera toutes les conséquences éventuelles du non-respect du présent article.

Tolérances :

Les tolérances d'exécution, de désaffleurement, de baillement, ainsi que la planéité générale, seront conformes
aux spécifications du Cahier des Charges DTU correspondant.

Etat de livraison des faux plafonds :

Dans aucun cas, la fixation quelle qu'elle soit ne devra étre visible sur le plafond suspendu fini.

La finition devra étre soigneusement réalisée, les ajustages en rives et au droit des pénétrations devront étre
parfaitement réalisés et ajustés.

Les faux plafonds devront étre livrés pour la réception, dans un état absolument irréprochable et il ne sera toléré
aucune tache, souillure, épaufrure de rive, empreinte ou autres défauts susceptibles de nuire a I'aspect final
Tout élément présentant I'un de ces défauts sera immédiatement a remplacer aux frais de I'Entrepreneur du
présent lot.

2.3.3.2 Doublages

Points singuliers :

Les dispositions particuliéres au pourtour des baies seront destinées a éviter les pénétrations d'humidité dans le
doublage, d'assurer |'étanchéité a l'air, de permettre a la paroi compléte de présenter des caractéristiques
hygrothermiques (ponts thermiques, ....) satisfaisantes.

Les appuis sur la face intérieure devront étre isolés.

Tous ces points singuliers seront réalisés conformément aux normes.

Dispositions particuliéres :

Les dispositions particulieres en partie haute, en partie basse, dans les pieces séches ou humides seront mises
en ceuvre conformément aux prescriptions du fabricant, du type considéré et au cahier des clauses techniques
du DTU 25.42.

Travaux préparatoires :

Sur support neuf : la surface des murs doit étre saine et ne pas ressuer d'humidité .... En été, si les supports sont
trop secs, il conviendra de les humidifier [égérement.

La régularité de la face intérieure du mur doit rendre possible le collage dans les conditions normales.

Les désaffleurement ou irrégularités admissibles sont de 15 mm pour les mortiers - adhésifs a base de platre ou
selon précisions indiquées dans les avis techniques du produit correspondant.

Mise en ceuvre par collage :
Application du mortier adhésif : L'application doit répondre aux spécifications du cahier des clauses techniques.

Les panneaux complexes :
La mise en place des panneaux sera réalisée selon les prescriptions du fabricant et conformément aux normes.

En cas de réalisation par pose collée de grande hauteur, supérieure a 3,60 ml pour les panneaux constitués
d'isolant en plastique alvéolaire et 3,00 ml pour les panneaux a base de fibres minérales, un tasseau horizontal
doit étre fixé au support au droit de chaque jonction.

Mise en ceuvre par fixation mécanique :

L'emploi de la fixation mécanique est limité aux panneaux comportant une épaisseur d'isolant inférieure ou égale
a 80 mm.

Mise en place des complexes :

Verticalement : I'ossature doit étre constituée par des tasseaux en bois ou par des profilés en téle d'acier et est
réglée par scellement ou chevillage.

L'écartement maximal entre axes de ligne sera conforme au cahier des clauses techniques.

La planéité de la surface matérialisée par la sous-face de I'ossature ne doit pas présenter d'irrégularité de niveau
supérieure a 5 mm, sous une regle de 2,00 ml déplacée perpendiculairement aux éléments de cette ossature.
L'horizontalité de l'ossature doit étre d'un écart de niveau avec le plan de référence, inférieur a 3 mm/m sans
dépasser 2 cm.

Aspect et tolérances des panneaux :

Aspect : apres traitement des joints, le parement ne doit présenter ni pulvérulence superficielle, ni trou. L'état de
surface doit étre prét a recevoir l'application des revétements de finition sans autres travaux préparatoires que
ceux admis pour le type de finition considéré.
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Planéité locale :
Une régle de 20 cm appliquée sur le parement notamment au droit des joints ne doit pas faire apparaitre entre le
point le plus saillant et le plus en retrait ni un écart, supérieur a 1 mm, ni manque, ni changement de plan brutal
entre complexe.

Planéité générale :
Une régle de 2,00 ml appliquée sur le parement et promenée en tous sens ne doit pas faire apparaitre entre le
point le plus saillant, le plus en retrait ni un écart supérieur a 5 mm

Verticalité :
Une tolérance de 5 mm au maximum est admise sur la hauteur de I'étage courant.

Horizontalité :
L'écart du niveau avec le plan de référence doit étre inférieur de 3 mm, sans dépasser 2 cm (cas de plafonds
seulement).

2.3.3.3 Cloisons

Généralités :
L'exécution des cloisons ne nécessitant pas I'application d'un enduit au platre devra répondre aux conditions et
prescriptions du DTU 25-41 et a celles du fabricant.

Mise en place :
L’'ossature est constituée par des profilés en tdle d'acier fixés mécaniquement ou de fagon continue par collage

en tenant en compte la nature du sol et la destination des locaux.

L'écartement maximal entre axes de ligne sera conforme au cahier des clauses techniques.

Mise en ceuvre des plagues conforme au cahier des clauses techniques poses jointives joint aux droits d’un
montant et alterné d’'un parement a l'autre. La longueur des clous de fixation est adaptée a I'épaisseurs des
plaques.

Les huisseries sont posées a I'avancement. Les plagues doivent étre engagées a fond de gorge la distance entre
I'huisserie et le 1°" joint de plaque doit étre au minimum de 20cm.

Traitement des angles par bandes armées ou renforcées ou par corniére métallique.

Aspect de surface :

L'état de surface du parement doit étre tel qu'il permette I'application des revétements de finition sans autres
travaux préparatoires que ceux normalement admis pour le type de finition considérée.

En particulier, apres traitement des joints, le parement de I'ouvrage ne doit présenter ni pulvérulence superficielle
ni trou.

Planéité :

Une régle de 0,2 m appliquée sur le parement de I'ouvrage, notamment au droit des joints ne doit faire apparaitre
entre le point le plus saillant et le plus en retrait ni écart supérieur a 1mm ni manque, ni changement de plan brutal
entre plaques.

La tolérance d'alignement de chaque file de joints ne devra pas excéder 5 mm

L'épaisseur des joints entre panneaux ou plaques ne devra pas excéder 2 mm

Une régle de 2,00m appliquée sur le parement de la cloison est promenée en tous sens ne doit pas faire apparaitre
entre le point le plus saillant et le point en plus en retrait un écart supérieur a 5 mm

Le faux aplomb mesuré sur une hauteur d’étage courante (2,50m) ne doit pas excéder 5 mm
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2.4. MENUISERIE

2.4.1. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Dans l'exécution de ses prestations I'Entreprise devra, se conformer strictement aux clauses, conditions et
prescriptions de documents techniques, et plus particulierement de ceux énumérés ci-dessous :

- DTU 39.1 VITRERIE

- Recommandations du SNJF

- Avis technique en ce qui concerne les doubles vitrages et tous les produits non traditionnels

- Label S.N.F.Q. pour les quincailleries

- Label S.N.J.F. pour les joints

- AFNOR DTU P 06 002 Effets du vent sur les constructions courantes, regles NV 65

- AFNOR DTU P 06 006  Effets de la neige sur les constructions, regles N 84

- AFNOR DTU P 06 013  Régles de construction parasismique, regles PS 92

- DTU 33.1 Facades rideaux

- DTU 33.2 Tolérances  dimensionnelles du gros ceuvre destiné a recevoir des
facades rideau, ...

- Calculs exécutés conformément aux regles CM 66 - additif 80 et recommandations du CTICM

24.1.1 Prescriptions d’exécution

Les travaux comprennent la dépose des éléments en place et la fourniture et la mise en ceuvre de menuiseries
extérieures et intérieures.

L’Entreprise devra prévoir dans le cadre de son prix global et forfaitaire, la sujétion afférente a I'exécution
éventuelle de son travail, en autant d'interventions que le nécessitera I'avancement du chantier.

Les travaux comprendront la dépose compléte des ouvrages y compris toutes les installations et équipements
intérieurs quels qu'ils soient. En cas d'impossibilité les éléments en place seront découpés pour permettre la mise
en place des nouvelles menuiseries.

2.4.1.2 Finitions

Finitions & inclure par I'Entrepreneur dans son forfait :

- Sujétions techniques par I'adaptation des ensembles dans les baies existantes

- Couvre-joints extérieurs et intérieurs, ainsi que les baguettes de calfeutrements et divers joints Néoprene

- Capotage en téle d'aluminium laqué couleur au four 15/10° en recouvrement des angles et des bas de
vitrines ou baies

- Vérification des cotes des baies, avant la remise de l'offre et avant le démarrage de la fabrication des
menuiseries. Les dimensions fournies dans le présent devis n'étant données qu'a titre indicatif.

- Protections efficaces et nettoyage en fin de travaux

- Nettoyages des vitrages et panneaux avant réception des travaux

2.4.2. QUALITE DES MATERIAUX

2421 Bois et matériaux dérivés du bois

Bois massif

lls seront conformes aux prescriptions des normes NF, et seront soumis a un traitement de préservation selon
leur traitement.

Tous les bois destinés a rester apparents seront soigneusement rabotés. Aucune dissimulation de défaut par
emploi de "pate" a bois ne sera admise.

Sont exigés une certification PEFC (Pan European Forest Council), ou un label FSC (Forest Stewardship Council)
ou toute certification reconnue permettant de garantir la provenance des bois de foréts cultivées et gérées dans
le respect du droit, de I'équité social et du respect de I'environnement

Panneaux de particules

lls devront provenir d'une fabrication sous label NF CTBH et devront présenter une bonne aptitude au placage.
Les panneaux mélaminés seront de premiére qualité et choisis dans une gamme possédant des bandes de
placage de chant et des stratifiés coordonnés qui sera soumise a I'approbation du maitre d'ceuvre.

Les stratifiés seront de premiére qualité et devront rester protégés jusqu'au nettoyage final avant réception. Tout
panneau de particules recevant un placage le sera sur ces deux faces. ¢ Les quincailleries et organes de fixations
seront traités contre la corrosion et seront non apparents.

Panneaux contreplagués
lls devront bénéficier d'un label NF CTBX.
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Tous les panneaux dérivés de bois ou composés (MDF, contre plaqués, panneaux de particules) ainsi que les
colles utilisées devront porter le marquage E1 (émissions de formaldéhyde limitées a 0,1ppm).

Huisseries et béati-bois

Les parements visibles seront affleurés et poncés, les rives seront droites et sans épaufrures. Il est interdit de
dissimuler les défauts d'assemblage ou ceux du bois, notamment au moyen de cales ou de mastic. ¢ Les vis et
clous de fixation seront enfoncés pour permettre le rebouchage par le peintre. Les parties démontables seront
maintenues par des vis a cuvette.

2422 Quincaillerie

La quincaillerie fournie sera de premiére qualité et portera le label NF SNFQ 1 et correspondra aux normes NF
en vigueur.

Les marques spécifiées au présent descriptif ne pourront étre modifiées qu'avec l'approbation du maitre
d’ouvrage.

Toutes les pieces de quincaillerie présentant des traces de rouille seront refusées et remplacées par
I'entrepreneur. Les vis et petits accessoires seront cadmiés.

Sauf indications contraires, les paumelles seront en acier laminé avec bague en laiton, elles seront vissées sur
les ouvrages et non soudées sauf dérogations du Maitre d'ceuvre.

Les pattes a scellement, les équerres, les platines et d'une maniere générale, toutes les pieces de quincailleries
nécessaires a la pose des ouvrages seront de force appropriée et en nombre suffisant pour obtenir une parfaite
tenue et rigidité des ouvrages.

En outre de toutes sujétions rappelées dans les divers articles précédents, I'entrepreneur du présent lot doit la
fourniture et la pose de toutes quincailleries, ferrage, serrure, ferme portes etc.

Serrures de sireté
Serrures de s(reté a larder a cylindre européen en acier inoxydable, péne 1/2 tour a équerre constituée par :
- Un coffre en acier embouti d'épaisseur 15/10%me
- Un péne dormant et demi-tour en acier nickelé
- Un fouillot bronze
- L'axe du canon et du fouillot & 70mm
- La tétiere en acier inox 230 x 20mm
Les serrures de slreté seront équipées de cylindres ronds a profil européen en acier inoxydable sur
organigramme Préfecture de marque .......... , modeéle ............ Fourniture de 3 clés par cylindre.

Les acces principaux au C.0.D. et aux COD Décision et COD Anticipation seront équipés de serrures spéciales

de sécurité de type : serrure motorisée KEL 466 multipoints a sécurité négative pour raccordement sur
contrble d’accés mis en ceuvre par le Maitre d’ouvrage.

Serrures a condamnation
Serrures a larder en acier inoxydable, péne 1/2 tour & équerre constituée par :
- Un coffre en acier embouti d'épaisseur 15/10%me
- Bec de cane a condamnation * Un fouillot bronze
- Un péne dormant en acier nickelé
- L'axe du canon & 50mm * L'entraxe du canon et du fouillot & 70mm
- La tétiére en acier inox 230x20 mm

Serrures sans condamnation
Serrures a larder en acier inoxydable, constituées par :
- Un coffre en acier plié verni
- Bec de cane
- Un fouillot bronze
- La tétiere en acier nickelé brossé a bouts carrés de 20mm de largeur. Serrures a batteuse
Serrures a batteuse constituées par :
- Cylindre en acier zingué
- Batteuse en acier zingué épaisseur 2,5 mm
- Embase et plaquette d'orientation en acier zingué
- 3 clés nickelées par cylindre.

Garnitures
*Garniture double en acier inoxydable brossé, de chez Bezault ou techniquement équivalent
- Rosette a clipser ronde double de bec de cane en acier inoxydable satiné correspondante. Butée de porte
Butées fixées au sol en acier inox brossé, de chez Bezault ou techniquement équivalent. Ferrures
- Charniéres encastrées dans le corps de 'l'ouvrant en zamac laitonné, articulation en acier laitonné,
utilisable droite ou gauche
- Angle d'ouverture maxi 180° ou 90 selon le cas Visserie Clous
Tous les accessoires de fixation seront en acier inox et plus particulierement :
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- Vis auto-foreuses et filetées
- Clous crantés ou torsadés
- etc.

2.4.2.3 Portes intérieures

- Elles seront conformes aux spécifications des normes NF.
- Elles devront répondre aux spécifications précisées au chapitre Description des ouvrages ou requis par le
bureau de contréle.
- Les procés-verbaux devront étre fournis par I'entrepreneur ainsi que les attestations de pose
correspondante.
- Les quincailleries seront de premiére qualité suivant les normes définies a I'A.F.N.O.R.
- Les ferrages de menuiserie seront robustes, maniables facilement, d'un entretien facile, exempts de tout
défaut, tache de rouille, etc.
Les dimensions des portes sont données a titre indicatif et sont susceptibles d'étre modifiées jusqu'a + ou — 15 %
pour diverses adaptations et contraintes de chantier sur l'initiative du Maitre d'Euvre.
Ce surco(t doit étre inclus dans l'offre de base.

24.2.4 Galvanisation

Traitement par galvanisation a chaud ou métallisation aprés fabrication, selon les normes EN ISO 1461 - NF EN
ISO 14713 (épaisseur de protection 70 microns minimum).

Tous les ouvrages seront livrés galvanisés ou métallisés. L'entreprise devra prévoir une mise en ceuvre soignée
de ces traitements. Le cas échéant, les éventuels travaux de reprise seront imputés a I'entreprise.

Procédé de galvanisation a faire valider par le Maitre d’ceuvre.

Certifications de galvanisation a remettre au Maitre d’ouvrage selon la norme NF EN 10204. Le classement des
aciers pour la galvanisation par immersion a chaud sera de classe 2 minimums.

2425 Chassis aluminium

Les ensembles menuisés seront réalisés en alliage Iéger d'aluminium, laqué au four, répondant aux principes
généraux suivants :
- Nature des profils : Profilés alliage d'aluminium 6060 (AGS) normes AFNOR et NF A 50-710, a rupture de
pont thermique
- Finition des parements : thermolaquée au four coloris RAL 9006 d'épaisseur de couche de 60 microns au
minimum
- Mode de pose des vitrages : Pare closes et joints préformés

2.4.2.6 Vitrage

Les volumes de vitrage seront mis en place dans des feuillures drainées avec pare closes et bandes d'étanchéité
FPDM, mise en ceuvre selon DTU 39-1, les recommandations du fabricant et I'avis technique des menuiseries.
Les vitrages isolants seront titulaires du label CEKAL, soit du type clair, translucide ou feuilleté selon les cas.

2.4.3. MISE EN OEUVRE

24.3.1 Travaux de démontage de menuiseries existantes

L'entreprise prendra toutes dispositions nécessaires a la sécurité du public et des ouvriers, ainsi qu'a la bonne
exécution des ouvrages : protection, étayages, etc. L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour
assurer la dépose des menuiseries a récupérer avant I'exécution des démolitions.

A défaut, s'il arrive que les menuiseries concernées soient démolies ou abimées, I'entreprise devra leur réparation
ou remplacement.

La prestation comprendra toutes sujétions de protections des éléments démontés et leur stockage provisoire dans
I'attente de leur réemploi.

Elle comprendra également le nettoyage permanent du chantier et aprés chaque phase d’intervention de
I'entreprise (balayage soigné et aspiration).

Compris toutes sujétions de descente, transport, chargement des gravats. D’évacuation des gravats a des
décharges autorisées les plus proche du chantier.

2.4.3.2 Approvisionnement et stockage

Le déchargement et la manutention des divers éléments de menuiserie devront s'effectuer dans les meilleures
conditions pour éviter :

- Toute déformation permanente qui nuirait au bon fonctionnement des parties mobiles,

- Toute dégradation affectant la résistance a la corrosion du matériau et lI'aspect des ouvrages.
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Le stockage devra se faire dans des locaux a I'abri des intempéries et suffisamment ventilés, pour éviter I'altération
des bois. Ces derniers auront regu préalablement une couche d'impression en atelier par le lot peinture sur toutes
les faces. De méme les profilés métalliques seront protégés de facon durable contre la corrosion, avant la pose.

2.4.3.3 Pose

Prototypes et échantillons

L'entrepreneur du présent lot devra fournir les échantillons des éléments de quincaillerie, de matériel et de
matériaux qui lui seront demandés pour examen, et éventuellement pour confirmation des performances et de
I'aspect par les Maitres d'ceuvre, d'ouvrage, ou le Bureau de Contrdle.

Ces prototypes seront demandés au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Aplomb
Tous les ouvrages seront posés d'aplomb et de niveau, quelle que soit la forme, des sols, murs et plafonds. ¢« Pour

les ouvrages dont les portes seront posées avant I'exécution des revétements de sols, une reprise de celles-ci
sera effectuée en fin de chantier, pour ajustage en fonction des niveaux finis.

Dans le cas de murs hors d'aplomb, les crémailléres seront calées de fagon a conserver le méme écartement sur
toute la hauteur des placards. Les panneaux démontables, en contreplaqué, seront fixés avec des vis a cuvettes.

Menuiseries bois

La pose des ouvrages ne pourra étre entreprise que lorsque les travaux seront suffisamment avancés et les lieux
d'intervention protégés contre les eaux pour éviter les risques de déplacement et de déformation des éléments
mis en ceuvre.

Les angles des huisseries et batis bois seront protégés contre les chocs éventuels par des liteaux ou baguettes,
mis en place au moment de la pose de chaque élément.

Les huisseries seront posées par le présent lot au fur et a mesure de I'avancement des cloisons. Le présent lot
doit la fourniture, I'ajustage, les pieces de maintien d'équerrage en temps utile pour permettre un avancement
conforme du chantier.

Menuiseries métalligues

La mise en place des menuiseries, les fixations, tolérances et calfeutrements sont définies par la norme NF P 24-
203-1 (référence DTU 37.1 — CCT).

La pose pourra étre facilitée par I'utilisation de cales de réglage assurant un positionnement précis du cadre.
Les éléments en aluminium devront étre d’aplomb et parfaitement alignés en fonction du tracé métrique réalisé a
chaque niveau du béatiment.

Tous les matériels de fixation nécessaires a la pose devront étre inclus dans les calculs des prix unitaires.

Les matériels de fixation tels que les vis, les boulons, et pieces du méme gendre devront étre en acier inoxydable.
Les autres éléments de fixation en acier seront galvanisés.

Tous les raccordements a des éléments de construction contigus devront étre considérés dans le calcul des prix
unitaires.

L'entreprise prévoira toutes sujétions de scellements au sol, d’'accrochage des possibilités de dilatation des
éléments de structure au niveau des fixations.

2434 Tolérances de pose

Tolérances de pose des menuiseries

L'entreprise devra avant exécution de ses travaux, vérifier soigneusement les cotes portées aux dessins et CCTP
et s'assurer de leur concordance. ¢ Elle sera responsable de toutes les erreurs non signalées, ainsi que des
conséquences de toutes natures qu'elles entraineraient.

L'écart maximal entre la position réelle de chacun des axes de la menuiserie et celle de chacun des axes
théoriques des baies ne devra pas dépasser 1 cm. - La tolérance de pose des menuiseries intérieures devra étre
conforme aux prescriptions du D.T.U.

Tolérances de pose des huisseries

Les défauts de rectitude et d'aplomb des poteaux d'huisserie ou batis, tant sur le plan de la porte ou de I'élément
de fermeture, que sur les plans verticaux perpendiculaires, ne doivent pas entrainer un écart de + 2 mm sous
réserve que le parallélisme des poteaux en tous points soit respecté a 2 mm prés sur tous les plans.

Les défauts de rectitude et de niveau de la traverse ne doivent pas excéder 2 mm pour le premier métre et, sous
un maximum de 4 mm, 1 mm par métre supplémentaire.

Tolérances de jeu des ouvrants

L'entreprise devra, a ses frais, donner aux ouvrages de menuiserie les jeux, retouches, manipulations nécessaires
a un parfait fonctionnement durant toute la période de garantie si besoin est, et notamment apres I'exécution des
peintures.

Durant la période de garantie, tous les éléments de quincaillerie reconnus défectueux seront remplacés par ses
soins et a ses frais. « Quelle que soit la position d'ouverture, le jeu admissible sous les portes intérieures planes
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ou menuisées devra étre compris entre 5 et 10 mm par rapport au sol fini. En tout état de causes, pour les portes
a performances acoustiques renforcées, ce jeu sera strictement limité aux cotes fixées par le fabricant de sorte
que le joint bas remplisse totalement sa fonction dans l'isolement phonique de I'ouvrage.

Les travaux de menuiserie bois seront ceux énumérés dans les D.T.U. - Les caractéristiques des matieres
constitutives seront celles indiquées dans le D.T.U. 36.1 et devront étre conformes aux dispositions prévues dans
les Norme francaises, tant en ce qui concerne les matériaux que leur protection (voir D.T.U.) . - Les ensembles
fabriqués (types, dimensions, tolérances, modes d'assemblage etc....) devront étre conformes aux Normes
francaises et aux prescriptions du D.T.U. - Les produits devront également répondre aux prescriptions techniques
de la marque NF-CTB. « Les produits, en fonction de leur destination, devront étre conformes aux exigences
réglementaires de comportement au feu, d'isolation acoustique, d'isolation thermique de résistances a I'effraction.
Ces portes devront étre conformes aux prescriptions techniques correspondant au certificat de qualité CTB.

2.4.3.5 Calfeutrement

Toutes dispositions seront prises par I'entreprise pour assurer la jonction des menuiseries avec l'ossature.
A cet effet, les indications nécessaires seront demandées aux entreprises des lots concernés pour que les
menuiseries s'adaptent parfaitement aux ouvrages qui les recoivent.

Etanchement

Il sera utilisé des joints d’étanchéité en EPT dont la composition, les dimensions et I'aspect correspondent a
I'utilisation prévue. Leurs caractéristiques élastiques devront satisfaire aux exigences pour les températures
auxquelles ils sont susceptibles d’'étre exposés.

Pour le masticage devront étre utilisés des matériaux a élasticité constante a base de silicone ou de thiokol.
L'adhérence du mastic aux éléments de construction devra rester parfaite, compte tenu des données
constructives, des écarts, de température et des mouvements admissibles de dilatation des éléments de
construction.

2.4.4 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés devront étre protégés jusqu'a
la réception. Une protection pourra étre constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit
par tout autre moyen efficace. Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement
enlevée par le présent lot.

Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront aux frais du présent lot.

Pour la réception, I'entrepreneur aura a effectuer :

- Le nettoyage aux 2 faces de toutes ses menuiseries et accessoires ;

- Le nettoyage et lavage parfait aux 2 faces des vitrages de toutes ses menuiseries ;

- L'enlévement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.
Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections et taches de platre, de mortier, de peinture,
etc., tous les résidus des films de protection, etc.

2.4.5. CONDITIONS D'USAGE ET D’ENTRETIEN

Les prescriptions du présent document ont pour but d'obtenir I'exécution d'ouvrages de bonne qualité. Toutefois,
la condition de durabilité ne peut étre pleinement satisfaisante que si ces ouvrages sont entretenus et que si leur
usage est normal.

L'entretien est normalement assuré par le Maitre d'Ouvrage. L'Entreprise remettra au Maitre de I'Ouvrage une
notice d'entretien de tous les éléments mis en ceuvre.
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2.5. ELECTRICITE

2.5.1. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Les ouvrages sont étudiés, calculés et réalisés conformément aux textes, arrétés, réglementations, normes et
DTU en vigueur et concernant la ou les matiéres.

Si en cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, I'entrepreneur devrait en avertir la Maitrise
d'ceuvre pour établir un avenant correspondant aux modifications de facon a livrer a la mise en service, une
installation conforme aux derniéres dispositions.

Toutes les normes francgaises intéressant directement ou indirectement le batiment sont applicables.
Les travaux seront réalisés en conformité avec les regles de I'Art et les normes frangaises en vigueur au jour de
la remise des prix et en particulier aux pieces suivantes :

Les documents technigques unifiés,
- DTU 70/1
- DTU 70/2 concernant les installations électriques des batiments a usage collectif

Les normes

- Les Normes européennes EN 55022 sur la compatibilité électromagnétique,

- La note méthodologique C.71 concernant les appareils d'éclairage électriques et accessoires,

- La norme NFC 04.200 relative au repérage des conducteurs,

- La norme NFC 11.000 relative aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions
d'énergie électrique

- La norme NFC 15.100 (édition 2002) et additifs, relative aux installations a basse tension

- La norme NFC 15.150-1 et -2 E2 relative aux installations de lampes a décharge a cathode froide
alimentées en haute tension a partir d'une installation électrique a basse tension.

Les fiches d'interprétation permanentes de I'UTE,

- Les guides pratiques UTE C 15.103, UTE C 15.104, UTE C 15.105, UTE C 15.106, UTE C 15.107,

- Les prescriptions provisoires UTE 15-118 concernant la protection du conducteur neutre,

- Le guide pratique UTE C 15.150-23 relatif aux supports lumineux & décharge

- Le guide pratique UTE C 15.402 relatif a l'installation des Alimentations sans Interruption (ASI) de type
statique,

- Le guide pratique UTE C 15.413 relatif a la protection contre les contacts indirects et la coupure
automatique de l'alimentation,

- Le guide pratique UTE C 15.421 relatif aux installations électriques a basse tension de fréquence nominale
comprise entre 100 et 400Hz,

- Le guide pratique UTE C 15.443 et son annexe Al relatif a la protection des installations basse tension
contre les surtensions d'origine atmosphérique et détaillant les méthodes de choix et d'installation des
parafoudres,

- Le guide pratique UTE C 15.476 relatif au sectionnement & la commande et & la coupure des installations
électriques a basse tension,

- Le guide pratique UTE C 15.520 relatif aux modes de pose et aux connexions des installations électriques
a basse tension,

- Le guide pratique UTE C 15.523 relatif au choix et a la mise en ceuvre des cables de catégorie C1 sans
halogéne,

- Le guide pratique UTE C 15.559 relatif aux installations d'éclairage en TBT

- Le guide pratique UTE C 15.720 relatif aux régles de sécurité concernant le chauffage électrique,

- Le guide pratique UTE C 15.755 relatif aux installations électriques d'origines différentes dans un méme
local et dont les exploitations sont placées sous des responsabilités différentes,

- Le guide pratique C 15.801 relatif a la mise en ceuvre des mobiliers comportant un équipement électrique,

- Le Guide Pratique UTE C15-900 relatif & la mise en ceuvre et cohabitation des réseaux de puissance et
des réseaux de communication

Les autres textes,
- Code de la construction et de I'habitation R123.1 a R123.55
- Décret n°88-1056 du 14/11/1988 et article R.235-3.5 relatifs aux installations électriques
- Article R.235-4.16 du code du travail, relatifs a la prévention des incendies et de I'évacuation des
occupants

2511 Regles diverses

L'Entreprise devra effectuer les démarches nécessaires pour les travaux électriques définis dans son lot, cela
conformément aux reglements et a la Iégislation en vigueur.
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L'Entreprise du présent lot devra respecter les recommandations de la Commission de Sécurité, du Bureau de
Controle et du Service de Recherches des infractions aux réglements sanitaires locaux.

En tout état de cause, ne sont pas considérées comme travaux supplémentaires, les modifications imposées par
ces organismes, notamment en cas de renforcement de sections, sujétions de mises en ceuvre, application des
reglements de sécurité et des normes indiquées ci-dessus.

Avant tout début d'exécution I'entrepreneur adjudicataire remettra un dossier de plans et de notes de calculs
correspondants aux installations projetées pour approbation du Maitre d'Ouvrage, Maitre d'Euvre et services
intéressés (bureau de contrdle, service de recherches des infractions...).

25.1.2 Contrdle et essais

Les essais a la charge de I'Entrepreneur seront exécutés a la diligence du Maitre d'CEuvre ou de ses conseils et
comporteront notamment :

- Un contrble général de I'exécution et du fonctionnement de l'installation

- Un contrdle de conformité a la proposition

- Un contrble de la qualité et de la quantité du matériel installé.
L'approbation de la qualité du matériel ne relévera en aucun cas I'Entrepreneur de ses obligations contractuelles,
sa responsabilité demeurant entiére.

2.5.2. CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur est tenu de réaliser des installations exécutées selon les Regles de I'Art, complétement achevées
d'un fonctionnement parfait.

L'Entreprise se fera confirmer par le Maitre d'ceuvre les emplacements définitifs des appareils, réseaux de toutes
natures, tableaux, etc. ... avant exécution. Elle signalera en temps utile toute constatation de différence ou de
modification par rapport aux plans ou aux autres piéces contractuelles.

25.21 Qualité des fournitures

L'ensemble des appareils et fournitures, mis en ceuvre, seront neufs et de premiére qualité. Avant montage, ils
devront étre entreposés a l'abri de la pluie et de la poussiére.

2522 Prototype - échantillons

L'Entreprise devra soumettre a I'accord du Maitre d'ceuvre dans le mois qui suit la notification du marché des
échantillons des matériaux et appareils dont les marques ne sont pas indiquées dans les documents du marché
ainsi que ceux entrant dans le cadre décoratif et dont le Maitre d'ceuvre souhaiterait la présentation.
Les échantillons resteront a la disposition du Maitre d'ceuvre.
Figureront parmi les échantillons toutes les piéces et appareils visibles, tels que :

- Luminaires, appareillages, etc. ...

L'Entreprise devra travailler en étroite collaboration et en bonne intelligence avec autres prestataires. Elle fournira
en temps utile toutes les indications relatives aux incidences sur les autres prestataires et en particulier toutes les
indications relatives aux percements et gaines a réserver. Les percements ou gaines non prévus ou indiqués avec
retard ainsi que les rebouchages et calfeutrement y afférents seront exécutés a ses frais.

De méme elle procédera en temps utile a la confection des éléments noyés dans le béton tels que gaines,

fourreaux et exécutera la pose de ces éléments a temps avec toutes les protections et fixations indispensables. Il
vérifiera si les éléments sont correctement en place aprées bétonnage.

25.2.3 Protection des ouvrages

Chaque Entrepreneur devra assurer lui-méme la protection des matériaux approvisionnés et des installations en
place de son lot contre toutes dégradations ou vol pendant toute la durée du chantier, c'est-a-dire jusqu'a la
réception de travaux.

25.24 Essais et installations

Il sera procédé a des essais de fonctionnement des installations.

Les essais seront réalisés par I'entreprise qui fournira le personnel nécessaire ainsi que les appareils de mesure
et de contréle.

Les objectifs contractuels décrits dans le présent descriptif devront étre atteints. Tous les éléments d'installation
présentant une défaillance quelconque devront étre remplacés au frais du titulaire du présent lot.

Les essais seront transcrits sous forme de rapport conformément aux directives édictées dans le cadre de controle
techniqgue COPREC, avec remise du rapport en 4 exemplaires.

Le Maitre d'Euvre et le Maitre d'Ouvrage pourront assister a tout ou partie des essais réalisés.
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Essais de charge
lls ont pour but de vérifier :

- Le calibre et le réglage des appareils de protection

- La section et I'échauffement des cables.
Chacun des départs sera mis en charge pendant une heure. Les relevés seront effectués apres stabilisation des
températures. La charge correspondra aux conditions d'exploitation normales.

Essais de chute de tension

Il pourra étre demandé a l'entreprise d'assurer des essais de chute de tension afin de vérifier le respect des
conditions prévues par les normes et en particulier par la norme NF C 15-100 en vigueur. Ces essais seront établis
en régime établi, dans les conditions d'exploitation normales.

Essais de sélectivité
Les circuits ayant 2 ou plus d'appareils de protection en série seront vérifiés a la sélectivité de déclenchement. A
cet effet, on provoquera des courants de défaut surveillés aux différents stades des protections.

Contréle du niveau sonore

L'ensemble de l'installation ne devra présenter de nuisance d'aucune sorte sur le plan des niveaux sonores,
I'Entrepreneur prendra a sa charge toutes les dispositions nécessaires d'une part vis a vis des propagations de
bruit et d'autre part de telle sorte & maintenir le niveau de bruit résiduel dans les locaux techniques, l'installation
ne devra pas engendrer dans les locaux de bruit supérieur a celui admis réglementairement.

Essais généraux de fonctionnement
Ces essais auront pour but de vérifier le bon fonctionnement des automatismes, verrouillages, et tous autres
dispositifs de commande et de contrdle, selon les conditions stipulées au présent CCTP.

2.5.3. SPECIFICATIONS COURANTS FORTS

25.3.1 Origine des installations

TGBT :

Le batiment est muni d’une alimentation électrique commune a partir d'un TGBT situé au RDC du batiment (dans
les locaux sanitaires).

Ce tableau renferme les départs pour les éventuels tableaux divisionnaires des différents étages, et les
alimentations pour les systemes communs de chauffage et de ventilation.

Tableau divisionnaire :
Un tableau divisionnaires au R+6 sera créé pour accueillir les départs relatifs aux nouvelles installations.

Pour ce tableau électrique, il sera prévu :
- Un interrupteur général permettant la mise hors tension du tableau,
- Les disjoncteurs pour la protection des circuits lumiere, et prises
- Les disjoncteurs de protection de chacun des circuits spécialisés

Les appareillages basse tension des tableaux divisionnaires et secondaires, de calibre inférieur ou égal a 100A,
seront du type modulaire.

Les télérupteurs seront bipolaires ou tétra polaires, neutre coupé. Leur bobine sera protégée. lls seront prévus
pour supporter sans dommage les ruptures de circuits selfiques. Certains seront équipés de contacteurs ou de
télérupteurs.

Les protections mises en ceuvre devront assurer une sélectivité totale, vis a vis du reste de la distribution.
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Le choix des appareils de protection et de coupure devra tenir compte des intensités nominales mises en jeu, du
pouvoir de coupure, du degré de sélectivité. Les disjoncteurs seront a séparation apparente afin de fiabiliser les
interventions hors tension sur les circuits électriques. La filiation entre les différents niveaux de la distribution
pourra étre utilisée.

Les disjoncteurs de chaque type appartiendront obligatoirement a une méme série, satisfaisant a une unité de
présentation et a une facilité de maintenance.

Le cablage intérieur des armoires sera réalisé :
- Par un jeu de barres en cuivre
- Par des répartiteurs pour des intensités <= a 100A
- De la filerie HO7V-K dimensionnée en fonction des intensités les traversant avec un minimum de 1,5 mm?2
et regroupée sous goulottes et équipée d'embouts de cablage avec enrobage plastique
- Par des peignes de distribution
- Des répartiteurs de connexion automatique
- Le neutre sera de section identique aux phases a l'intérieur du TD (neutre réduit interdit)

Appareillage de commande et de protection
Les appareils de protection d'une installation aux divers stades de leur utilisation doivent permettre la continuité
de la fourniture de I'énergie électrique, ce qui nécessite :
- Une sélectivité totale entre deux ou plusieurs appareils de coupure placés en série dans le schéma général
- Un pouvoir de coupure des divers appareillages supérieurs au courant de court-circuit susceptibles de les
traverser au droit de leur installation

Lors du choix de I'appareillage, il devra étre tenu compte de ces deux critéres. L'entrepreneur du présent lot
produira, sur demande du BET, tous les documents (écrits et graphiques) pour justifier le choix.

L'intensité nominale des appareils de protection sera supérieure de 25 % au moins a l'intensité de service.

Interrupteurs, combinés, sectionneurs
lls seront conformes aux normes UTE les concernant. lls seront fournis complets avec organes de manceuvre et
fusibles.

NOTA :
La protection contre les contacts indirects sera réalisée a l'aide de dispositifs différentiels.

2.5.3.2 Réseau de terre

L'installation de prise de terre sera reprise sur l'installation existante.

Généralités

Les liaisons équipotentielles a l'intérieur des batiments seront complétées par la mise a la terre de tous les
équipements métalliques nouveaux tels qu'appareils électriques, chemins de cables, structures métalliques,
tuyauteries chauffage et sanitaire, etc... conformément a la NFC 15-100.

Mise a la terre

A partir de la barrette, on posera un conducteur en cuivre de 28 mmz, ce conducteur circulera sur I'ensemble des
chemins de cébles, ce qui servira d'équipotentielle principale.

La section de ce conducteur sera déterminée en fonction de la norme NFC 15-100. Les dérivations du céble
principal sur les chemins de cables se feront par l'intermédiaire de grille de dérivation ce qui évitera le
sectionnement du conducteur de protection.

Liaisons équipotentielles
Les liaisons équipotentielles devront étre réalisées conformément aux chapitres 547 - 413.1.2 - 413.1.6. de la
NFC 15-100.
A cet effet, on veillera particulierement a la continuité électrique des canalisations d'eau et d'écoulement ainsi que
les liaisons équipotentielles dans les locaux humides et salles d'eau.
Chaque fois que deux éléments conducteurs seront séparés par un élément isolant (joint en caoutchouc), il y aura
lieu de les relier par une tresse en cuivre fixée de part et d'autre du raccord par une bride de part et d'autre du
raccord.
D'autre part, les éléments métalliques suivants devront étre reliés a la liaison équipotentielle :
- Huisserie métallique des fenétres : un point de liaison devra étre réalisé par fenétre
- Faux plafond : I'ensemble de la structure portante métallique des faux plafonds devra étre relié au
maximum tous les 4 métres a la liaison équipotentielle
- Structure métallique des cloisons préfabriquées : 1 point de liaison par ensemble de panneau posé
jointivement (sous réserve que la continuité électrique soit assurée par la structure portante)
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Dans les salles d'eau, toutes les parties métalliques et conductrices devront étre reliées a la liaison équipotentielle.
En régle générale, les valeurs maximales de la résistance R, entre toute masse et le point le plus proche de la
liaison équipotentielle principale devront étre conformes au tableau 62 GB du chapitre 622.1.3.1 de la NFC 15-
100.

25.3.3 Chemins de cables

Des chemins de cable complémentaires seront mis en place dans les faux plafonds en tant que de besoin et
seront du type tble perforée métallique galvanisé a chaud.

Leurs supports seront robustes et de la méme fourniture. Le matériel de démontage et de fixation sera cadmié.
L'écartement des consoles tiendra compte de la robustesse des dalles. Ces derniéres devront, a pleine charge,
présenter un parcours rigoureusement rectiligne.

Les changements de direction horizontaux seront réalisés par des piéces d'usine. La soudure est proscrite afin
de préserver la protection antirouille. L'assemblage sera énergique. L'intérieur des chemins de cébles ne devra
présenter aucune aspérité.

Les chemins de cables seront largement dimensionnés, de telle sorte qu'on disposera a la fin des travaux d'une
réserve de 30 % au moins.

L'ensemble du réseau de chemins de cables sera relié au conducteur de protection en plusieurs endroits et ponté
par des tresses en cuivre étamé.

2534 Distribution secondaire

Les canalisations secondaires sont celles issues des Tableaux Divisionnaires en direction des circuits prise,
éclairage et petite force.

Elles sont réalisées en cables multi conducteurs dans la série U1000 R2V.

Les céables utilisés pour les circuits de contrdle, de signalisation et de télécommande sont de la méme série que
les cables de puissance.

Les cables utilisés pour les courants faibles seront définis pour chaque systéme.

Céable multiconducteur ayant 5 conducteurs au plus

Le conducteur de neutre sera de couleur bleu, les phases de couleur noir ou marron.

Des bagues de couleurs peuvent compléter ce repérage pour les phases.

Les conducteurs PE ou PEN sont identifiés par la double coloration vert/jaune de leur isolant.

Céable multiconducteur ayant plus de 5 conducteurs

Les conducteurs sont différenciés les uns des autres par I'impression en périphérie de l'isolant d'un nombre en
numérotage continu.

La teinte de I'impression de ces chiffres est blanche tandis que la coloration de I'isolant est noire.

Le conducteur portant le chiffre 1 est utilisé comme conducteur neutre, si celui-ci est nécessaire, et il est identifié
par une bague de couleur bleu clair. Sinon, ce conducteur peut servir de phase mais pas de conducteur de
protection. Les conducteurs de phase sont identifiés par une bague de couleur conformément a leur phase.

Le code de couleur de ces bagues est le méme que celui défini dans le chapitre canalisations principales.

Le conducteur PE et PEN sont identifiés par une isolant de couleur vert/jaune.

Nature des conducteurs
Il sera utilisé les conducteurs suivants :
- Cables unifilaires de la série H 07 V-K posés dans des goulottes isolantes (cablage des armoires avec
section minimum de 2,5 mm2)
- Cable a un ou plusieurs conducteurs de la série U 1000 R2V posé sous tube apparent et sur chemin de
cables.

Les sections indiquées sur les plans sont purement indicatrices et sont a considérer comme des minima.
L'installateur calculera celles-ci en fonction des modes de pose et de la chute de tension admise entre le coffret
de branchement et le point d'alimentation le plus éloigné.

Cette chute de tension ne devra pas dépasser 3 % pour les installations d'éclairage et 5 % pour les installations
de force motrice.

Le calcul des sections des cables et fils sera défini suivant la norme NFC 15-100, il devra étre tenu compte des
courants de démarrage des moteurs et des coefficients résultants du mode de pose des cables conformément
aux tableaux de la partie 5-52 de la norme.

En regle générale, tous les fils et cables utilisés sont prévus en ame cuivre. Cependant, l'installateur pourra
présenter des variantes en ame aluminium. Dans ce cas, il devra tenir compte des nouveaux facteurs de correction
de proximité s'il y a lieu.

Les cébles force utilisés sont prévus suivant les cas en cuivre (U 1000 R2V).

A cet effet, il joindra a la présente soumission un carnet de cébles comprenant toutes les notes de calcul.

Connexions
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Les connexions se feront dans les boites de dérivation par connecteurs. Les épissures mémes soudées ne seront
pas tolérées. Les connexions a travers les interrupteurs et prises de courant ne seront pas tolérées a moins que
ces appareillages ne soient prévus a cet effet. Les boites de dérivations apparentes en tble sont interdites.

Pour l'alimentation des appareils d'éclairage et prises de courant, les dérivations se feront dans des boites de
dérivation. Les dérivations ne devront pas se faire a l'intérieur des appareils d'éclairage.

Sur les couvercles ainsi que sur le fond de toutes les boites de dérivation devront étre portés les numéros de
circuits transitant dans ces derniers.
D'autre part, toutes ces boites devront étre portées sur les plans de fin de chantier avec leur circuit.

Mise en ceuvre des cébles

Aucun type de pose autre que ceux décrits ci-aprés ne peut étre utilisé. Notamment, la pose de cables sans
protection (sauf dans le cas de la pose sur chemin de cables) est strictement interdite méme pour la distribution
terminale dans les faux plafonds.

Le montage en apparent sera utilisé dans les locaux techniques principalement ou non accessibles au public et
dans les plénums des faux plafonds. Les montages en apparent sont : la pose sur chemin de cable, sous conduits,
sous goulotte, sous moulure.

Dans les autres cas, les canalisations seront encastrées (voir chapitre conduits et boites).

Tous les circuits doivent étre repérés a leurs origines jusqu'a leurs raccordements terminaux, y compris les
dérivations.

Séparation des circuits

Tout cable ne peut contenir que les conducteurs d'un seul et méme circuit défini comme étant issu d'une seule et
méme protection. En particulier, les circuits de télécommande ne peuvent pas utiliser les mémes cables que ceux
des circuits d'alimentation.

Séparation courants faibles /installations perturbatrices

Les tubes fluorescents et les lampes basse tension :

Les chemins de cables, les groupes de cables et les cébles isolés éviteront les tubes fluorescents ou les
transformateurs alimentant les lampes basses tension d’au moins 50 cm

Cette regle s'applique sur les tubes fluorescents d'ancienne ou de nouvelle génération ; les tubes équipés de
starters électroniques ne dérogent pas cette regle

Si de fagon exceptionnelle ces contraintes ne peuvent étre respectées, on utilisera un blindage étanche pour
protéger les cables

Les postes de transformation secteur :

Les cables courants faibles passeront a 5 métres minimum des postes de transformation et du TGBT qui
I'accompagne

En cas de probléme rencontré (matériel trés perturbant), des mesures de champs doivent étre réalisées

25.35 Conduits et mode de pose

Généralités
Le mode de pose réalisé pour le batiment sera la pose en encastré sous tube ICTA dans les nouvelles cloisons
et dans des goulottes apparentes.

Percements

L’entreprise aura & sa charge la confection des percements nécessaires dans les murs et les dalles du batiment
afin de permettre le passage des tubes et des chemins de cébles.

Le rebouchage soigné des percements et l'enléevement des gravois font également partie des prestations du
présent lot.

Pose en apparent
Les conduites montées en apparent seront du type IRL ou MRL.
L'entraxe de leur fixation sera au maximum :
- 0,60 m pour les conduits rigides lisses
Dans tous les cas, les conduits devront étre parfaitement rectilignes. Ils devront étre maintenus par des pattes,
colliers et étriers appropriés et fixés énergiquement par vissage au bois, chevilles en fourreaux, etc...

Pose sur colliers

Dans le cas de montage sur colliers, I'entraxe des points de fixation sera au maximum de :
- 0,60 m pour les conducteurs rigides et de fort diametre
- 0,30 m pour les conduits souples, cintrables et cables multiconducteurs.

Les conduits montés en apparent seront maintenus a l'aide de pattes, colliers ou étriers appropriés, fixés
solidement par un moyen tel que scellement, vissage au bois, cheville ou ferrure.
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Toutes les piéces oxydables devront étre protégées efficacement par cadmiage. Afin d'éviter la mise en place
d'un grand nombre de colliers, il est admis que la pose d'un cable se fasse a travers un conduit rigide dans les
parties rectilignes.

Dans ce cas, le prix du tube sera inclus a celui du cable. Devront étre respectées les entraxes propres a ces
conduits.

Dans les locaux équipés de faux plafond, I'ensemble de la distribution électrique sera réalisé par cables fixés sur
colliers a la dalle. En aucun cas, les supports de faux plafond ne devront servir de point de fixation.

Pose sur chemin de cébles
Les céables seront déroulés sur les chemins de cables en tenant compte des recommandations du constructeur
quant au rayon de courbure minimum et aux conditions de pose.

lls seront posés en une seule nappe permettant la pose et la dépose de I'un d'entre eux sans procéder a la dépose
des cables immédiatement voisins, tant en parcours vertical qu'en horizontal, les cables seront solidement fixés
aux chemins de cables au moyen de colliers "RILSAN" ou similaires

Dans le cas de pose unipolaire, on veillera a ce que tous les cables d'un méme départ soient posés ensemble et
qu'ils empruntent les mémes passages.

Pose dans les cloisons préfabriguées

Les cables seront posés dans les cloisons préfabriquées pour la descente ou montée a l'appareillage. Les cables
seront mis en place apres qu'une des cloisons de I'ensemble panneau sandwich soit fixée.

L'entreprise veillera tout particulierement a ce que les cables ne soient pas écrasés lors de la mise en place du
2éme panneau.

Pose sous goulotte de distribution

Les goulottes utilisées seront obligatoirement de teinte blanche et devront étre équipées d'un couvercle
démontable uniqguement a l'aide d'outils. Les changements de direction seront réalisés par des piéces venant
d'usine.

La section des goulottes sera définie en fonction du nombre de fils et cables mis en place en tenant compte d'une
réserve de place de 25 % au moins. La section totale d'encombrement des conducteurs, isolant et réserve
comprise, devra étre au plus égale au tiers de la section intérieure de la goulotte.

Des agrafes de retenue de cébles devront étre mises en place tous les 30 cm. La fixation se fera suivant les
supports et conformément a la norme NF C 15-100 par vissage, cloutage ou collage.

2.5.3.6 Eclairage

L’Entreprise aura a sa charge la fourniture et la pose des luminaires suivant plans et description ci-apres.
L’entreprise fournira les fiches techniques de tous les luminaires dans son mémoire technique.

Niveau d’éclairement
Le niveau d'éclairement moyen a obtenir sera de :
- 20 lux pour les circulations extérieures accessibles et pour les parcs de stationnements extérieurs
- 100 lux pour les circulations intérieures horizontales
- 200 lux pour les postes d’accueil ou des mobiliers en faisant office
- 150 lux pour les escaliers et équipement mobile
- 150 lux pour les sanitaires
- 250 a 400 lux pour les bureaux
En regle générale, les luminaires seront posés en applique au plafond ou aux murs.

Mode de métré
L'offre de prix correspondant aux appareils d'éclairage, devra comprendra le prix unitaire de la fourniture de
I'appareil d'éclairage, son montage et raccordement avec les prestations suivantes :
- La main d'ceuvre a la réception sur le chantier du matériel
- La vérification de la conformité du matériel et de son bon état de fonctionnement
- Les démarches auprés du fournisseur et du transporteur en cas de constat de vices de fabrication ou
d'avaries en vue de son remplacement
- La production a I'architecte d'un rapport de réception dans un délai de trois jours
- Le stockage et le gardiennage
- Le déballage des appareils, leur assemblage éventuel, leur montage et le raccordement
- L'évacuation des matériaux d'emballage
- Le montage des lampes et ampoules
- Les essais et remplacement éventuels des appareils défectueux.
- Le remplacement intégral des appareils, lampes ou ampoules détériorées pendant le gardiennage et le
montage.
L'Entreprise indiquera obligatoirement, dans son offre technique, la marque et le type des appareils d'éclairage
gu'elle se propose d'installer.
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Eclairage intérieur
Les appareils utiliseront des lampes LED a longue durée d'utilisation.

Nota :
Des essais d'éclairement seront réalisés. Pour ces essais, l'installateur fournira d'une part ses notes de calcul et
courbes concernant le luminaire retenu et d'autre part, les renseignements suivants :

- Classe de luminaire

- Facteur de dépréciation

- Indice du confort périphérique

- Indice d'éblouissement.

Pour faire ces calculs, l'installateur devra tenir compte des facteurs de réflexion des différents revétements retenus
pour le projet de base les facteurs de réflexion retenus sont :

- Plafond : 7
- Murs : 5
- Sols : 1Descriptif des luminaires
Type A:
- Luminaire encastré

600x600 LED a éclairage
direct, avec plagque de
fermeture en PMMA
translucide.

- Corps en acier laqué

- Flux lumineux 3400Im

- Puissance raccordée 34W
(rendement lumineux
100Im/W)

- Teinte de lumiére blanc
neutre, température de
couleur 4000°K

- Indice de rendu des
couleurs Ra > 80

- Possibilité de gradation DALI

Type B :
- Downlight encastré rond LED,
DN 180, avec plaque de
recouvrement en PMMA
opale, a répartition symétrique
extensive des intensités
lumineuses

- Corps en aluminium moulé

- Flux lumineux 1300Im

- Puissance raccordée 15W
(rendement lumineux 87Im/W)

- Teinte de Iumiere blanc
neutre, température de
couleur 4000°K

- Indice de rendu des couleurs
Ra > 80
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- Nota : dans les locaux de douche utiliser un modéle équivalent alimenté en 12V

Type C:
- Hublot DN290 OMEGALED

- LED a éclairage direct, anti vandale et anti UV en nylon renforcé, driver
intégré.

- Classe Il - IP 65 - 1K 10

- Flux lumineux 7150 Im

- Puissance raccordée 55 W

- Teinte de lumiére blanc neutre, température de couleur 4000°K

- Indice de rendu des couleurs IRC > 80

25.3.7 Appareillage

Dans l'ensemble du batiment, I'emplacement des prises de courant en plinthe sera a

0,40 m au-dessus du sol fini. Celles montées au-dessus d'un plan de travail seront a 1,20 m au-dessus du sol fini.
L'emplacement des appareils de commande sera a 1,20 m au-dessus du sol fini.

Toutes les cotes mentionnées ci-dessus seront a faire confirmer par le Maitre de l'ouvrage.

Commande d’éclairage
Conformément aux réglementations en vigueur le principe de commande de I'éclairage sera réalisé :
- al'entrée des locaux de moins de 100 m2

Interrupteurs commutateurs bouton poussoirs

lls seront conformes aux normes UTE et devront étre munis du label de qualité "confort électrique”.

lls seront de type modulable permettant l'installation en encastré sans vis apparente par simple clipsage dans un
support spécifique a vis. lls seront équipés de cache de protection de chantier permettant leurs utilisations.

Prises de courant

Elles seront conformes aux normes UTE et du type encastré. Toutes les prises de courant auront la terre
incorporée et des obturateurs sur les alvéoles sous tension. Elles seront de modéle et marque idem au chapitre
ci-dessus.

Radar détecteur de présence
Les radars détecteurs de présence seront installés en faux plafond.

2.5.4. ECLAIRAGE DE SECURITE

L’éclairage de Sécurité sera réalisé, conforme aux articles du 26 Février 2003, par des blocs autonomes.
L'éclairage de sécurité est mis ou maintenu en service en cas de défaillance de I'éclairage normal.

L’entreprise doit fournir une notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement. Elle devra
comporter les caractéristiques des pieces de rechanges.

L’indice de protection des luminaires d'éclairage de sécurité sera adapté aux locaux dans lesquels ils sont
implantés.

NOTA :
L'Entreprise indiquera obligatoirement, dans son offre technique, la marque et le type des appareils qu'elle se
propose d'installer.

But de I'installation

Cet éclairage a pour but :

- I'évacuation sire et facile vers I'extérieur en cas de manque de courant secteur, la reconnaissance des obstacles,
les changements de direction, ainsi que la signalisation des issues.

Source
L'installation de sécurité sera réalisée par des blocs autonomes agréés. Le raccordement de chaque bloc au
réseau est obligatoirement réalisé avec des bornes placées a l'intérieur de I'appareil.
Les blocs comporteront :
- Un ensemble de chargeur - redresseur,
- Un ensemble de batterie,
- Une lampe témoin,
- Des lampes assurant un flux lumineux de 45 lumens lheure
- Un relais de mise a I'état de repos.
Le raccordement des blocs sera toujours réalisé :
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- En amont de la commande
- En aval de la protection du circuit considéré
Les contr6les obligatoires seront effectués automatiquement.
Les inscriptions portées sur les blocs seront obligatoirement blanches sur fond vert.
La distribution et l'alimentation des éclairages de sécurité seront réalisées suivant les mémes principes que la
distribution d'éclairage en utilisant les chemins de cables.
Tous ces blocs seront raccordés sur le bloc de télécommande installé dans le TD correspondant.

Eclairage d’évacuation
L’éclairage d'évacuation doit permettre a toute personne d'accéder a I'extérieur, en assurant I'éclairage des
cheminements, des sorties, des obstacles et des indications de changement de direction.
Dans les couloirs ou dégagements, les foyers lumineux ne doivent pas étre espacés de plus de 15 m.
Le balisage est réalisé par blocs ayant les caractéristiques suivantes :

- Montage mural ou plafond

- Pictogramme de balisage non collé

- Bloc design ultraplat 100% LED

- 4 LED - 0.4 W débrochables avec socles

- Systéme autotest intégré SATI

- Mise au repos par coffret de télécommande

- Pack batterie interchangeable

- 850°

- Alimentation 230V classe 2

- Flux 45 lumens 1h

- IP 41 IK 07
Selon la configuration des circulations et locaux il pourra étre fait usage de modeles type drapeau.

Céblage

L’alimentation des blocs sera prise entre le dispositif de protection et le dispositif de commande du circuit
concerné. Le cablage sera réalisé comme le cablage d’éclairage normal pour la partie alimentation et permettra
la commande des blocs depuis la télécommande du tableau général.

Ce cablage sera réalisé en cable U1000 R2V 5G 1.5mmz.

Les points d'accés seront encastrés dans les faux planchers, cloisons, dans les faux-plafonds ou sur goulottes et
implantés suivant les plans.

Deux lignes en céable Cat 6 classe Ea seront réalisées entre le local principal du rez-de-chaussée et le local
secondaire du R+2.

2.5.5. CHAUFFAGE ELECTRIQUE

Le chauffage des locaux sanitaires sera assuré par la mise en place de panneau rayonnant électrique TATOU
DIGITAL 1250W horizontal de chez ATLANTIC ou équivalent.

Prestations comprises :
- Corps de chauffe en aluminium extrudé, avec diffuseur a grande surface d’émission.
- Programmation intégrée Pass Program.
- Fonction Equilibre pour gérer automatiquement les modes Confort et Eco (19 °C Confort /15,5 °C Eco)
- Fonction Détection ouverture / fermeture de fenétres Capteurs de mouvement et lumiére
SWEETCONTROL®.
- Indicateur de consommation pour une utilisation avisée et citoyenne de son appareil
- Coloris : blanc RAL 9016
- Alimentation électrique sur circuit spécifique depuis le TD

2.5.6. COURANTS FAIBLES

2.5.6.1 Pré cablage informatique et téléphonique

Généralités

Il sera prévu un réseau de pré cablage VDI (Voix, Donnée, Image) de catégorie 6 classe Ea, avec connecteurs
RJ 45 ramenés dans la baie informatique mise en place dans le local informatique créé a I'occasion des travaux.
Le cable mis en place sera de type F/FTP.

Le projet comportera des points d'accés composés de RJ 45.

Les points d'acces seront encastrés dans les cloisons, dans les faux-plafonds ou sur goulottes ou boites de sol et
implantés suivant les plans.

Origine de I'installation
La baie informatique sera reliée aux installations existantes par deux rocades en fibre optique 24 brins 100 Go
vers les locaux suivants :

- Salle serveur Poincaré
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- Salle SRC au 2éme étage du batiment

Elle sera également reliée par une rocade cuivre avec une BOX internet située :
- Bureau C205 2éme étage du batiment

Cheminement des cables et supportage

Dans les locaux et les circulations, les cables chemineront sur chemins de cables (de largeur adaptée a la quantité
de cébles a installer). Ce support sera mis en ceuvre en tenant compte des contraintes liées aux cables (rayons
de courbures) et a I'environnement (distance vis-a-vis des perturbateurs électriques).

Les chemins de cables seront posés dans les faux plafonds et dans les planchers techniques en fonction des
locaux traverseés.

Cables
Les caractéristiques des cables de distribution seront les suivantes :
- 10 Gigabits Ethernet : 100m
- Débit admissible exigé : 10Mbits/seconde
- Impédance 100 Ohms +ou-15
- Type 4 paires torsadées écrantées par paires + écran général
- CAT 6 classe Ea
- Gaine O halogéne
- Type FIFTP

Panneaux de brassage

Les nouvelles canalisations seront regroupées sur des panneaux de brassage au format 42U 19" pour des RJ45
blindées.

Ces panneaux posséderont en face arriere un plateau organisateur de cables permettant d'éviter la traction sur
les cables.

Connectique
Les prises type RJ 45 seront de CAT 6 classe Ea équipées de 9 plots. Elles permettent d'assurer les reprises

d'écran a 360°.
Sur les panneaux de brassage, les cables seront raccordés sur des connecteurs RJ 45.
Les prises seront équipées de volets de couleur (deux couleurs seront au minimum réalisées).

Test cuivre
La qualification des liens en parties torsadées sera réalisée a I'aide d'un testeur type WIRESCOPE ou équivalent,
I'appareil sera programmé pour valider des liens ISO classe Ea.
Ce test contrdlera et mesurera au minimum :

- absence de croisement de dépairage

- longueur de paires

- impédance

- capacité

- affaiblissement jusqu'a 500 MHz

- diaphonie entre paires

- continuité

- rapport signal - bruit
Pour chaque prise, une fiche de tests sera éditée et remise au Maitre d'Ouvrage dans le Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE).

Etiguetage
Les prises RJ 45, les cables a chaque extrémité et les modules de brassage seront repérés a l'aide d'étiquettes

(type DIMO) et comporteront :

Le repérage sera conforme aux prescriptions de RTE, a savoir : A 01: lettre séquentielle du bandeau (A a Z) suivi
du numéro séquentiel de la prise sur | bandeau (de 01 a 24).

2.5.6.2 Antennes et TV
v
Il sera prévu un réseau de pré cablage TV depuis I'antenne TNT existante en toiture, avec répartiteur, cables,
répéteur de signal éventuel et connecteurs coaxiaux.
ADRASEC

Il sera prévu un déplacement du raccordement de I'antenne existante en toiture, depuis le bureau B111 au 2¢me
étage vers le bureau CIP - Géographie
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2.5.7. EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

Postes de travail
Dans les bureaux, les postes de travail seront équipés de la fagon suivante :
- 2 PC 10/16 A+T
- 2RJ 45
Pour la salle de réunion, ces prises seront placées dans les espaces de connexion qui équipent le mobilier. Le
passage des cables par I'étage inférieur avec une sortie directe par le sol est a privilégier.

WIFI
Des bornes WIFI seront mises en place par le maitre d’ouvrage. L'Entreprise Titulaire réalisera des attentes en
faux-plafond équipées de la fagon suivante :

- 2 PC 10/16 A+T

- 2RJ 45

Ecran TV
Des bornes Ecrans de TV seront mis en place par le maitre d’'ouvrage. L’Entreprise Titulaire réalisera des attentes
murales équipées de la facon suivante :

- 2 PC 10/16 A+T

- 1RJ45

- 1 prise antenne TV
Pour la salle de réunion, ces prises seront placées dans les espaces de connexion qui équipent le mobilier. Le
passage des cables par I'étage inférieur avec une sortie directe par le sol est a privilégier.

2.5.8. VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

La vérification de conformité des installations électriques est a la charge de I'entreprise. Elle sera réalisée par un
organisme vérificateur dont I'agrément sera soumis au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage.
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2.6. CLIMATISATION - VENTILATION — PLOMBERIE - SANITAIRE

Dans tous les cas ol il serait rencontré lors de I'exécution des terrassements ou démolitions des canalisations, et
cébles autres que ceux signalés, I'entrepreneur devra immeédiatement avertir le Maitre d'CEuvre.

S'il s'avére que ces canalisations, cables ou autres sont toujours en service, I'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions pour en assurer la sauvegarde.

Dans le cas contraire, ces ouvrages seront a démolir.

2.6.1. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERNCE

Tant en ce qui concerne leur mise en ceuvre que la qualité des matériaux utilisés, les ouvrages exécutés par
I'Entreprise du présent lot seront traités avec le plus grand soin, selon les regles de I'art et dans le strict respect
des textes, reglements, arrétés en vigueur. Les études de conception et les travaux d’exécution devront étre
conformes a toutes les Normes et Décrets publiés au moment de la réalisation du chantier et en particulier :

DTU :

- 211 Conduits de fumée

- 60.1 Plomberie sanitaire

- 60.11 Régles de calcul des installations

- 60.2 Evacuation des eaux, fonte et PVC

- 60.31 Eau froide sous pression

- 60.32 Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié — évacuation des EP

- 60.33 Evacuations des EU et EV

- 65.10 Canalisations d'eau chaude ou d’eau froide sous pression,

- 65.11 Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central,

- 65.20 Isolation des circuits, appareils, et accessoires température de service supérieure
a la température ambiante.

- 68 Installations de ventilation mécanique controlée.

- 90 Equipement de cuisine

Autres textes arespecter

- Le code du travail, et notamment ses articles relatifs & la conception des lieux de travail.

- Décret 2000-1153 Caractéristiques thermiques des constructions modifiant le CCH,

- Arrété du 29 XI 2000 Caractéristiques thermiques des batiments nouveaux et des parties
nouvelles des batiments,

- Le reglement sanitaire départemental type.

- Le code du travail, parties relatives aux risques d'incendie et de panique ainsi que tous les arrétés et textes
modificatifs.

- L'ensemble des normes francaises homologuées par I'Association Frangaises de Normalisation (AFNOR)
dont en patrticulier la norme NF 03.001.

- Fiche d'agréments et avis techniques du C.S.T.B.

- Reéglements de sécurité incendie par I'Assemblée Pléniére des Sociétés d'Assurances Incendie (APSAI).

- La norme UTE N°12.101 - Décret N° 62.1454 du 14 Novembre 1962 (révision novembre 88) relatif a la
protection des personnes dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.

- La norme NFC N°15.100 - Régles des installations électriques a basse tension de MAI 1991 et ses additifs.

- Les spécifications techniques de GDF et ATG concernant la réalisation des réseaux gaz.

Seuls sont applicables les documents dont 'homologation est la plus récente a la date de la signature du marché.
L'utilisation de matériaux nouveaux ou de procédés de construction non traditionnels devra faire I'objet d'un avis
du CSTB en cours de validité.

2.6.1.1 Consistance des travaux

Les nouveaux locaux ne seront pas raccordés aux systemes de chauffage et de ventilation du batiment. lls seront
pourvus d’un systeme de ventilation double flux et d'un systéme de climatisation réversible autonomes.

Les travaux prévus concernent les éléments suivants :
- Fourniture et pose d’'un systeme complet de ventilation double flux
- Fourniture et pose d'un systéeme complet de climatisation réversible DRV a détente directe
- Prolongation de la distribution intérieure d’eau froide depuis les canalisations existantes au R+1
- Raccordement des évacuation EU et EV sur le réseau PVC DN 100 existant au R+3 (entre sanitaires)
- Fourniture et pose d’appareil sanitaires

2.6.1.2 Prescriptions diverses incombant au présent lot

Dans le cadre de son marché, I'Entreprise Titulaire aura implicitement & sa charge et sans qu'il soit besoin d'une
mention particuliere au CCTP, I'exécution de tous travaux annexes et accessoires, nécessaires a la bonne finition
des ouvrages conformément aux regles de l'art.
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lls comprennent notamment :

- L’'amenée la mise en place la maintenance et le repli en fin de travaux des installations propres a son
intervention.

- Tous les échafaudages, moyens de sécurités, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires
a I'exécution des travaux.

- La préservation des éléments conservés.

- L’organisation du tri sélectif des emballages et déchets de I'ensemble du chantier et leur enlévement a la
décharge périodique.

- Le nettoyage de chantier en cours et fin de travaux du présent lot et a la fin de I'opération.

- Le repliement de tous les éléments du chantier en fin de travaux

2.6.1.3 Choix du matériel

Tous les matériels utilisés devront étre neufs et de premiere qualité. Chaque fois que cela existera, ils devront
porter les estampilles de qualité.

Dans le cas ou aucun label n'est défini, il pourra étre demandé et exigé des essais, fiches techniques et rapports
des laboratoires agréés.

En outre, toutes les fournitures devront étre conformes aux normes frangaises en vigueur ou a défaut étre
soumises a l'agrément de la Maitrise d'Euvre qui donnera son accord par écrit.

Toutes les protections doivent étre mises en ceuvre au cours des travaux pour assurer leur bon état de
conservation.

NOTA :

L'Entreprise indiquera obligatoirement, dans son offre technique, la marque et le type des appareils qu'elle se
propose d'installer.

2.6.2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CLIMATISATION CHAUFFAGE

2.6.2.1 Réglementations et normes

Le matériel de climatisation devra respecter les points suivants :

- Marquage C.E. suivant décret du 8 juillet 1992.

- Directive basse tension suivant décret 75-848 transposé pour I'harmonisation EUROPEENNE le 3 octobre
1995 (décret 95-1081)

- Compatibilité Electromagnétique suivant directive CEM 89\336\CEE, publiée le 3 Mai 1989, entrée en
vigueur le ler janvier 1992.

- Directive RoHS : Afin de renforcer les mesures en faveur de la protection de I'environnement, I'ensemble
du matériel devra étre conforme a la directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances :
Restriction des Substances Dangereuses).

Les systemes de chauffage/rafraichissement sont soumis a la Directive des Equipements Sous Pression (DESP).
De ce fait, I'Arrété du 20 novembre 2017 et le Cahier Technique Professionnel 2020 imposent en France un suivi
en exploitation de ces équipements dont la responsabilité incombe a I'exploitant. Ce suivi obligatoire exige,
notamment, la constitution d’un dossier, la constitution d’un plan d’inspection ainsi des visites sur site tout au long
de la durée de vie des installations.

Afin de répondre a ces exigences, l'installateur aura recours aux prestations dédiées a la DESP proposées par le
fabricant des systemes de chauffage/rafraichissement. Ces prestations, applicables sur les sites en France,
permettront de se conformer strictement a la reglementation. Elles se composent des points suivants :

- Réalisation du dossier d’exploitation : recueil de 'ensemble des éléments documentaires nécessaires au
montage du dossier (Déclaration de Conformité, schémas et nomenclatures des équipements...).

- L’élaboration du plan d’inspection (PI) : document définissant toutes les actions de surveillance & réaliser
sur les équipement soumis.

- La réalisation de la visite initiale (VI): intervention permettant d'identifier les équipements et leurs
concordances avec le dossier.

- La réalisation des visites périodiques (VP) : intervention permettant de vérifier que les équipements
peuvent étre maintenus en service.

- La réalisation de la requalification périodique (RP) : vérification des documents (dossier, plan, visites,
vérifications...) par un organisme habilité (Bureau de contrdle).

A des fins d’optimisation des codts, la prestation DESP sera réalisée en méme temps que la mise en service des
installations.
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2.6.2.2 Unité extérieure

Les unités extérieures seront de type a condensation par air installées a [I'extérieur.
L'installation a I'intérieur d'un local sera possible sous certaines conditions et sous réserve de validation par le
constructeur.

Les appareils seront traités contre la corrosion, assemblés, pré-chargés en fluide R410A et testés frigorifiquement
et électriquement, individuellement en usine.

Le systeme pourra démarrer méme dans le cas ou une seule unité intérieure est en demande.
Encombrement réduit, aspiration de I'air en face arriére et latérale permettant d’accoler les unités extérieures
Passage possible dans une porte standard.

Chaque module sera composée de :

- Un seul compresseur de 8 a 22 CV simple module hermétique type Scroll a régulation Inverter a faible
intensité de démarrage avec contréle électronique du préchauffage du moteur.

- Un échangeur sous refroidisseur breveté améliorant le cycle thermodynamique.

- Une régulation de puissance Inverter par variation de fréquence par pas de 1 Hz
Une plage de régulation de 15 & 100 % afin de s’adapter aux besoins spécifiques de chacune des unités
intérieures
Fonction SMART HEATING, régulation permettant le fonctionnement en chauffage continu en standard
sur tous les modeéles et configurable par switch lors de la mise en service.

- Fonction SMART CONFORT, régulation permettant d'agir sur le préchauffage avant dégivrage pour
éviter la sensation de refroidissement

- Fonction SMART COOLING, une régulation permettant le controle de la température d’évaporation
pour réduire la consommation.

- Régulation permettant d’agir sur la température sensible du béatiment
Fonction SMART PERFORMANCE Régulation permettant de basculer automatiquement en mode
priorité COP ou Puissance

- Un échangeur  thermique a charge variable et traité contre la  corrosion
Un séparateur d’huile haute efficacité.

- D'un ensemble de  sécurités températures et pressions internes et  externes
D'un ventilateur a régulation Inverter type hélicoide a haut rendement, pression disponible réglable
jusqu’a 80 Pa.

- Des contacts secs d’entrées et de sorties pour le Marche/Arrét, Bascule été/hiver, Bascule en mode
silence (mode nuit), report défaut, raccordement d’une horloge...

- Fonction SMART SERVICE, Port USB permettant de récupérer les données de fonctionnement via une

clé UsB

- Ensemble de cartes de régulation électronique permettant la visualisation des paramétres de
fonctionnement
Prises de pression, vannes d’arrét et raccords frigorifiques a braser pour assurer une parfaite étanchéité
du circuit.
2.6.2.3 Unités intérieures

Les unités intérieures seront de type Murale compact installées en applique.

Elles seront de design lisse pour un entretien aisé et couleur blanc pur pour s’adapter a tous les intérieurs.
Elles seront obligatoirement raccordées a un groupe DRV compatible, réversible ou a récupération d’énergie, par
seulement 2 tubes frigorifiques.

L'unité sera trés compacte. L'aspiration se fera par le dessus et le soufflage par un volet en partie basse.

A l'arrét, I'unité sera totalement fermée pour assurer un design discret.

La hauteur de I'unité sera de 299 mm et la largeur de I'unité ne devrait pas dépasser 773 mm.

L'entretien est simplifié par un acces au filire par la facade clip sable. L'entreprise devra prévoir une pompe
d’évacuation des condensats si I'évacuation gravitaire n’est pas envisageable.

L'unité intérieure devra en outre respecter les caractéristiques techniques suivantes :

- Puissance nominale de 5600 W en froid et 6300 W en chaud adapté aux besoins des nouveaux batiments
a haute efficacité énergétique.

- Dimensions  compactes, ht x Ig x prof de 299 X 898 X 237 mm
Fonctionnement silencieux 31 /36 / 41/ 46 dB(A), selon vitesse.

- 4 vitesses d’air réglables par la télécommande 408 / 498 / 612 / 744 m3

- Récepteur infrarouge intégré

- Redémarrage automatique apres une coupure de secteur

- Commande & distance filaire, infrarouge, standard, simplifiée et/ou centralisée.

- Entrées et sorties par contacts secs disponibles (M/A, report défaut...)

2.6.2.4 Raccordements frigorifiques et canalisations
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Chaque botitier sera équipé d’'une bouteille séparatrice gaz liquide, d’'un échangeur sous refroidisseur, et d’'un
ensemble d’électrovannes servant a la répartition du fluide vers les unités intérieures qui seront simultanément
en demande de chaud ou de froid.

Chaque boitier permettra la répartition automatique et indépendante du fluide frigorigéne en fonction de la
demande dune ou des unités intérieures raccordées sur chacune des sorties de boites.
Au maximum le systéme pourra accepter douze BC Controller raccordés les uns aux autres.

Chaque unité extérieure desservira de un & douze boitiers de répartition (type CMB)
Selon la configuration du systéme, les boitiers de répartition (type CMB) seront raccordés entre eux par 2 ou 3
liaisons frigorifiques

Dans ce cas, les raccords seront de qualité frigorifique suivant la norme EN1412 et de type « T », brasés sous
flux d’azote.

Les autres raccords (Y, piquage ou raccords spéciaux) ne seront pas tolérés sur l'installation.

Tous les raccords seront concentrés sur le BC Controller et au niveau des unités intérieures. Pour plus de fiabilité
et un gain de temps d'installation, aucun raccord ne sera nécessaire entre ces éléments.
Chaque unité intérieure sera raccordée au boitier de répartition par 2 liaisons frigorifiques.

Chaque sortie de boite pourra alimenter de 1 a 3 unités intérieures dans le méme mode pour desservir un méme
local, dans ce cas les raccords frigorifiques seront également de type « T ».

Un réseau de tubes PVC F 32 mm raccordé a chaque CMB sera mis en ceuvre avec une pente minimum de 0,5
cm par metre linéaire

Les liaisons frigorifiques seront en cuivre de qualité frigorifique, cintrables, brasées (brasure a 15% d’argent
maximum) sous flux d’azote et isolées séparément par un isolant M1 dans les locaux et dégagements accessibles
au public et en matériau classé M3 dans les autres parties de I'établissement.

Les tuyauteries transportant les fluides frigorigénes seront en cuivre de qualité frigorifique suivant la norme
EN1412, brasées sous flux d’azote et isolées séparément par un isolant d’épaisseur 13 mm minimum de classe
M1.

Ces tubes frigorifiques pourront étre en couronne de cuivre recuit, cintrable a froid ou en barre de cuivre écroui
pour les plus gros diameétres.

Les canalisations frigorifiques devront étre maintenues a I'aide de supports avec dispositif antivibratiles fixés aux
parois (plafonds, murs ...), protégées de tous risques de rupture franches en les installant a une hauteur minimum
de deux métres par rapport au sol ou par la mise en place d'une protection mécanique et évitées les passages en
apparent dans les couloirs, cages d’escalier, lieux communs.

2.6.25 Etanchéité et mise en épreuve

Les liaisons frigorifiques devront étre contrOlées et testées une fois I'ensemble des unités raccordées.
Cette vérification sera faite par mise sous pression d'azote R a 48 bars minimum pendant 24 heures au moins.
Respect de la directive® 2014/68/EU du 15.05.2014 relatif aux équipements sous pression.

Durant cette opération les vannes de I'unité extérieures seront tenues fermées.

Seulement aprés cette épreuve, le contrle d'étanchéité et le tirage au vide pourront étre effectués dans les regles
de I'art et le respect de la réglementation en vigueur (une attestation de maintien du vide d’au minimum 24h sera
demandée).

2.6.2.6 Appoint de réfrigérant et mise en service

L'appoint de réfrigérant devra étre effectué sous contréle du fabricant ou par I'entreprise dans le cas d'une
accréditation du constructeur.

L'assistance a la mise en service finale des installations sera effectuée par le fabricant ou toute autre personne
mandatée par elle.

La norme EN378 étant d’application volontaire comme le rappelle la décision du Conseil d’Etat, si le maitre
d'ouvrage en fait expressément la demande, il sera effectué un calcul de concentration en fluide frigorigéne
conformément aux regles décrites dans 'EN378-1 : 2016

2.6.2.7 Raccordements électrigues

L'unité extérieure sera alimentée en 400V TRIPHASE + Neutre + Terre, avec sectionneur de proximité obligatoire
a la charge de l'installateur.

Les sections de cables et la protection électrique devront respecter les réglementations en vigueurs.
Le groupe extérieur sera mis sous tension minimum 12 heures avant la mise en service.

La communication entre le groupe extérieur, ses unités intérieures sera assuré par une liaison bus non polarisé

reliant le groupe extérieur a chacune de ses unités intérieures.
Ce cable bus devra étre obligatoirement blindé avec tresse métallique, de section 2 x 1,5 mm2 minimum.
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Les liaisons bus non polarisées (maximum L=500m) pourront étre réalisées en série, en paralléle ou en pieuvre.
L'arrét ou la mise hors tension d’une unité intérieure avec un défaut lié a cette seule unité intérieure, ne
pourra affecter le fonctionnement des autres unités intérieures du systeme.

La PAC-YT52 pourra contréler jusqu’a 16 unités intérieures. La télécommande sera alors raccordée en série (de
climatiseur en climatiseur) pour gérer les 16 unités.
La téléecommande sera installée en saillie dans un mur ou une cloison (a la charge du présent lot).
La télécommande sera simplifi€e pour ne laisser acces qu’a des fonctions basiques (Marche/Arrét, température
de consigne, changement de mode, direction de soufflage et vitesse de ventilation)

2.6.2.8 Télécommande

La télécommande filaire devra pouvoir piloter jusqu’a 16 unités intérieures.

La télécommande sera compatible avec l'intégralité de la gamme Air/Air du fabricant.

La télécommande devra impérativement étre installée en saillie.

Lors de linstallation il sera impératif d’avoir le choix d'afficher ou non la température ambiante sur les
télécommandes filaires.

La télécommande devra pouvoir gérer des consignes en chaud et en froid différentes (en DRV uniquement).
Il sera possible de limiter les plages de température sans utiliser de commande centralisée.

En Ecriture (Commande)
La télécommande PAC YT52 assurera les fonctions suivantes :

Marche / Arrét
- Mode de fonctionnement (Chaud, Froid, Déshumidification, Auto, Ventilation)
- Réglage de la température par pas de 1°C
- Réglage de la direction de soufflage
- Réglage de la vitesse de ventilation
- Limitation des plages de température de consigne
- Passage en mode deux points de consigne (chaud et froid)

En lecture (Visualisation)
Les fonctions suivantes seront disponibles sur I'écran LCD de la télécommande :

- Marche / Arrét

- Mode de fonctionnement (Chaud, Froid, Déshumidification, Auto, Ventilation)

- Température par pas de 1°C

- Visualisation de la température ambiante

- Vitesse de ventilation

- Code défaut
Les unités seront reliées a leurs télécommandes respectives par un cable de 2x0.75 mm2 de section minimum
pour une longueur de 200m maximum.
La télécommande PAC YT52 se branche sur les bornes 1 et 2 du bornier TB15 de I'unité intérieure (tension 12V
CC).

2.6.2.9 Commande centralisée

La commande centralisée sera de type MCC50-E MELCLoud Commercial de Mitsubishi Electric ou équivalent, la
plateforme Cloud quant a elle permettra un acces a distance afin de piloter I'intégralité des produits Mitsubishi
Electric ainsi que les équipements tiers NON Mitsubishi Electric mais fera également remontée les thématiques
de I'énergie ainsi que de la maintenance préventive a distance.

La commande centralisée et sa plateforme devront s’inscrire dans un démarchage environnemental et de
décarbonisation.

La plateforme devra apporter une réelle valeur ajoutée a tous les intervenants dans un batiment, maitre d’ouvrage,
utilisateurs finaux, installateurs, exploitants, plateforme de management énergétique.

La commande centralisée devra faire remonter sur sa plateforme en natif la consommation d’énergie au globale
des systemes de chauffage climatisation type DRV sans compteur d’énergie et aussi piece par piéce, concernant
les systemes mono split, multi split, pompe a chaleur air-eau, ils seront connectés avec des compteurs.

L’'acces a la télécommande centralisée se fera sans télécharger d’application, une simple page web accessible
via n'importe quel navigateur internet permettra d'y accéder et cela sur différents supports de type PC, tablette et
smartphone.

Un simple login et un mode passe sera envoyé par utilisateur pour 'ensemble des sites concernés. Un seul acces
obligatoirement pour plusieurs sites.
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Afin de s'adapter aux usages, a la réglementation, a la vie du batiment, la plateforme devra étre agile, il sera
possible d'intégrer de nouvelles fonctionnalités chaque 3 mois.

La commande centralisée devra fournir via la plateforme ses 3 thématiques :
- Pilotage, visualisation, gestion multisite & distance
- Optimisation énergétique a distance
- Service & exploitation a distance pour la maintenance préventive et prédictive

2.6.3. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES VENTILATION

2.6.3.1 Canalisations électrigues

Ce chapitre concerne les liaisons entre armoires électriques et divers équipements électriques des installations
thermiques, y compris la régulation correspondante.

Caractéristigues

Sauf stipulations particulieres sur les schémas ou plans, tous les conducteurs seront en cuivre. La section des
canalisations ne devra pas étre inférieure aux valeurs définies par la norme NF C 15 100, et déterminée pour des
courants admissibles dans une température ambiante de 30°C. Les alimentations, sauf contraintes particulieres,
seront réalisées en cable U 1000 R2V pour les cas courants.

Cébles

Les cables seront soigneusement rangés et repérés tous les 20 metres en ligne droite et a chaque changement
de direction. Les systémes de repérage seront exécutés en matiere indélébile et inaltérable.

Ces céables seront posés sous conduits.

Aucune contrainte mécanique ne sera tolérée au moment de leur pose ; les fixations seront espacées de 3 m au
maximum sur les chemins de cébles.

Avant leur mise en service, tous les cables sans exception seront contrblés, en particulier, en ce qui concerne la
mesure des isolements et de leur repérage.

Il ne sera pas toléré de boites de jonction sur les parcours entre les points normalement prévus pour leur
raccordement (continuité physique).
Les raccordements, imposés par les dérivations des circuits, seront effectués dans des boites réservées a cet
effet, et exécuté a l'aide de bornes uniquement.
Dans ce cas de montage en apparent, I'entre axe des points de fixation sera au maximum :

- 1,00 m pour les conduits de type MRL

- 0,60 m pour les conduits de type IRL

- 0,33 m pour les conduits souples type ICTA et cables multiconducteurs

Liaisons équipotentielles
Afin de réaliser les liaisons équipotentielles des canalisations, il sera prévu le cas échéant, des tiges filetées
soudées dépassant de 2 cm du calorifuge.

Armoire électrique

En aval de l'alimentation de l'installation, il sera installé un ensemble prémonté, regroupant tous les organes de
commande et de protection des circuits secondaires.

Cette armoire sera réalisée par I'assemblage d'éléments préfabriqués : bandeaux, cadres latéraux, toit, porte,
fond et chassis support d'appareillage.

Elle sera en tble peinte, pliée, nervurée, d'une excellente résistance a la corrosion et aux rayures, Couleur au
choix du Maitre d'Ouvrage.

Les canalisations arriveront soit par le haut, soit par le bas.

Dans tous les cas, les pénétrations seront étanches, au minimum, a la poussiére et seront de présentation
soignée. Dans les cas de plusieurs canalisations apparentes, de qualité différente (tubes ou cables), il sera utilisé
des caches de méme qualité et présentation que I'armoire.

L'armoire fermera a clé.

Les manceuvres de sectionnement s'effectueront par l'intermédiaire d'organes de commande situés sur la face
avant de I'armoire avec voyants de présence de tension. (Sectionneur ou coup de poing).

Dans tous les cas, I'armoire sera surdimensionnée avec une réserve de place d'environ 30 % pour permettre des
adjonctions ou modifications éventuelles de schéma.

Equipement
L'équipement électrique, fixé sur rails, sera du type Modulaire

Dans l'armoire, en reprise du ou des cables d'arrivée, il sera prévu un organe d'isolement.
La protection générale des circuits sera assurée par des disjoncteurs associés a un systéme différentiel.
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Toutefois, les protections des différents circuits, conformes a la Norme C 15.100 seront réalisées suivant la nature
du courant et le régime du neutre distribué dans le batiment.

Des borniers d'alarmes, de télécommandes et de signalisations seront installés.

En facade de I'armoire, il sera prévu les commutateurs de fonctionnement et les voyants de signalisation, marche,
défaut, présence tension et un bouton de commande test lampes.

Pour les voyants lumineux de I'armoire il sera prévu de préférence des diodes électroluminescentes plutét que
des lampes a incandescence. Un bouton poussoir d'essai des voyants sera prévu en fagcade de |' armoire.

Il sera installé les appareillages de commande, régulation et protections des différents organes.

L'armoire renfermera un schéma avec indication du calibre des appareils leur utilisation et leur repérage précis.
Par ailleurs, chaque appareil sera identifié par une étiquette gravée sur plastique rigide a I'exclusion des systémes
a estampage autocollants

Toutes les parties métalliques seront reliées a la terre.

Les étiquettes seront placées sous les commandes des différents appareils, mais en aucun cas sur le capot des
appareils.

Les liaisons avals des disjoncteurs principaux seront "bouclées" afin de permettre le passage aisé d'une pince
ampérométrique.

Céblage

Le cablage interne de I'armoire sera réalisé sous goulotte plastique perforée avec couvercle, dont le taux de
remplissage n'excédera pas 70 %.

Les conducteurs aboutiront sur un bornier constitué de blocs isolants encliquetables posés cote a cote sur rall
DIN et numérotation des bornes.

Ce bornier servira également pour le raccordement de tous les circuits terminaux et fractionnaires. Toutes les
extrémités de cable devront étre munies d'une cosse sertie a la pince.

Chaque conducteur de protection de double coloration "vert-jaune" devra aboutir individuellement sur une barre
afin de respecter la continuité.

Les cables ou conducteurs seront numérotés a leurs deux extrémités en concordance avec le schéma qui devra
obligatoirement étre placé dans I'armoire.

Pour les conducteurs actifs, il sera admis au maximum deux arrivées ou deux départs sur une méme plage de
raccordement des organes de commande et de protection.

L'utilisation de bornes relais groupant simultanément plusieurs conducteurs en un méme point de serrage sera
interdite.

2.6.3.2 Gaines de ventilation

Construction

Elles seront réalisées en tble acier galvanisé par immersion dans du zinc fondu conformément a la norme NF P
50.401. Elles devront étre parfaitement lisses et étanches a l'intérieur et étre raidies suffisamment pour éviter
toute vibration ou flottement.

Les changements de sections se feront sous un angle égal ou inférieur a 15°, dans le cas contraire ils seront
munis d'aubes directrices.

Les raidisseurs par pointes de diamant sont prohibés pour les gaines dont la dimension de I'un des c6tés est
supérieure a 1,50 m, dans ce cas le raidissage sera obtenu par corniére ou U en tdle soudée.

Gaines circulaires agrafées en spirales
Les gaines auront les caractéristiques ci-aprés en fonction du diamétre pour les conduits circulaires, ou de leur

plus grande dimension pour les gaines oblongues.
Le rayon des coudes sera égal a 1,5 fois le diamétre de la gaine pour des vitesses supérieures a 5 m/s et a 1 fois
le diametre pour des vitesses inférieures.

Supports gaines
Les supports seront prévus au maximum a 2,50 m d'intervalle et seront disposés de facon a permettre le

calorifuge individuel des gaines qui le nécessite.

Les gaines circulaires ou oblongues seront supportées par des colliers en fer plat peints de 30 x 2 mm. lls
comporteront une partie démontable.

En ce qui concerne les gaines verticales, les supports seront toujours fixés au niveau des planchers et seront
exécutés en cornieres en acier galvanisé ou en acier noir peint de 30 x 30 x 3 pour des gaines inférieures a 800
mm et de 60 x 60 x 3 au-dela. Les gaines seront fixées sur leurs supports par ceinturage.

Les suspensions par chaine sont interdites.

Fourreaux
Les gaines seront désolidarisées des murs, cloisons et planchers par interposition d'un matériau résilient MO. Ces
prestations seront dues par le titulaire du présent lot.

Trappes de visite, registres, manchettes
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Des trappes d'accés étanches seront installées a proximité des registres d'équilibrage et de régulation. Elles
seront réalisées en tbles d'acier de méme épaisseur et de méme qualité que la gaine, a double enveloppe isolée
dans le cas d'une gaine isolée. La fixation sur gaine se fera par deux gonds et deux ou quatre loquets a pression
(loquets et gonds en bronze).

Des aubes directrices seront posées, avant et aprés un filtre, une batterie, au niveau d'un ventilateur devant un
humidificateur en gaine, sur tout plénum, dans les coudes lorsque les vitesses de circulation d'air dépassent 5
m/s.

Des registres d'équilibrage seront installés a tous les emplacements le nécessitant (sous-circuits ou dérivations,
plénums, etc....). lls devront étre rigides pour éviter toutes vibrations et comporteront un repére de position et un
secteur extérieur permettant la visualisation du réglage et I'immobilisation du registre.

Des manchettes souples seront a prévoir a I'entrée et a la sortie des ventilateurs ou de tout appareil susceptible
de transmettre des vibrations et au passage des joints de dilatation. Les manchettes seront classées au feu en
fonction de la réglementation en vigueur.

Baffles acoustigues

Les baffles acoustiques mises en place seront du type "montage en gaine". lls seront constitués d'un matériau
absorbant non hydrophile MO résistant a I'érosion de I'air, et d'un cadre en tdle en acier galvanisé.

lls seront fixés dans les gaines a l'aide de vis ou rivets et dimensionnés pour des vitesses d'air ne dépassant pas
4 m/s.

Calorifuge de gaine
Le calorifuge a utiliser devra étre incombustible, imputrescible, non déformable par la pose d'échelles, non

détériorable dans le temps ou par la chaleur des fluides et I'humidité, de classe M1 ou MO suivant la classification
du béatiment.

Les travaux de calorifuge seront effectués aprés essais d'étanchéité de l'installation, brossage et peinture
antirouille des surfaces isolées (deux couches).

Il sera prévu pour les gaines en toiture dans les locaux techniques une protection par tdle d'aluminium d'épaisseur
minimale 6/10 réalisée par cintrage bordage et moulurage ; fixation par rivets borgnes de faible longueur (vis
Parker prohibées) ou plastique facilement démontable.

Les gaines dans lesquelles circule de I'air ayant subi un traitement thermique, seront calorifugées, avec 25 mm
d'épaisseur de laine minérale, finition Kraft aluminium.

Il sera veillé a la mise en ceuvre, que les plaques sont convenablement maintenues par cerclage métallique et
gue les systemes d'accrochage du calorifuge ne percent pas la barriere pare-vapeur. Aux joints, la continuité de
la barriere pare-vapeur devra étre assurée sur les gaines véhiculant de l'air rafraichi. Le calorifuge placé a
I'intérieur des gaines doit étre MO celui placé a l'extérieur peut étre M1.

2.6.3.3 Etanchéité

Prescriptions générales

Tous les ouvrages devront étre réalisés avec toutes les précautions requises dans les conditions telles gu'ils
présentent toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de durée.

Il est expressément spécifié ici, que I'entrepreneur devra I'exécution compléete et parfaite de tous les ouvrages,
fagons, fournitures nécessaires et dimensions suffisantes pour obtenir une étanchéité absolument parfaite.

Etanchéité a l'eau

Aucun travail d'application d'étanchéité ne devra étre exécuté sur un support non sec.

Les reliefs d'étanchéité seront toujours de hauteur conforme aux réglements et normes, et dans tous les cas, de
hauteur suffisante en fonction de la disposition des points d'évacuation d'eau, des hauteurs d'acroteres, etc...

2.6.3.4 Bouches de diffusion — Prises d’air — bouches d’extraction

Diffuseurs circulaires

Les diffuseurs a fort taux d'induction comporteront un damper de réglage, une grille égalisatrice de flux et de
contr6le directionnel. Leur implantation judicieuse évitera les mouvements d'air intempestifs.

N.B.:

D'une facon générale, il sera installé des volets de réglage en téle perforée en amont de chaque diffuseur ou
bouche de soufflage.

Prises d'air extérieur et rejets

Constituées d'un pare-pluie et d'un grillage anti volatiles avec cadre en aluminium anodisé monté sur contre-
cadre a sceller dans la fagade ou fixé sur la toiture.

Grillage fil galvanisé ou inoxydable 1,2 mm a mailles de 12 mm minimum.

2.6.3.5 Nature des matériels
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Tous les matériels en acier ordinaire devront étre recouverts, avant leur pose de deux couches de peinture
antirouille (chromate de zinc) et en particulier, les tubes, supports, pattes de fixation, etc..., les raccords de
peinture étant réalisés apres pose.

Préalablement, les parties a peindre devront étre propres : soigneusement dégraissées, décalaminées et
décapées.

Pour les parties particulierement exposées, la protection peut aussi étre assurée par une galvanisation au bain,
cette derniére opération étant réservée de préférence aux pieces non sujettes a déformations.

Chacun des appareils principaux doit porter une plaque bien visible mentionnant le nom du fabricant, le type et
les caractéristiques principales de I'appareil.

2.6.4. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES PLOMBERIE SANITAIRE

2.6.4.1 Origine de l'installation

Le réseau d’eau froide sera réalisés a partir des alimentations existantes au R=1 du batiment.
L’eau chaude sanitaire sera produite par la mise en place d'un CUMULUS de 200l dans le cadre de
'aménagement des locaux.

2.6.4.2 Tuyauteries de distribution

Canalisations d’eau
Les canalisations seront prévues en cuivre écroui réepondant aux hormes en vigueur, NFA 51.120 de Septembre
1983, de marque SANCO.
Les tuyauteries seront posées conformément aux régles de I'Art, en nappe horizontale avec supports esthétiques
et suffisamment nombreux pour éviter toute fleche. Les canalisations seront maintenues isolément par des colliers
démontables du type anti-vibratiles suspendus a la structure et laissant, le cas échéant, le jeu nécessaire pour la
dilatation.
Les supports seront espacés de la maniére suivante :

- Tous les 1,50 m jusqu’au 16/18,

- Tous les 1,80 m pour les diamétres 16/18 a 30/32.
Les points fixes, solidement maintenus sont judicieusement choisis de maniére a répartir les dilatations.
Tous raccordements des tuyauteries a une machine tournant se feront par l'intermédiaire d'un manchon souple
antivibratile.
Les tuyauteries seront assemblées par raccord cuivre a souder et souder par brasure. Les canalisations seront
munies d’un dispositif de purge totale de I'installation.

Hydrocéblage
Les canalisations d’hydrocablage seront réalisées directement par pose dans le béton du tube pré-fourreautés.

Les tubes seront continus, sans raccord caché et de catégorie S5 suivant la norme NFT 54-002.

Le raccordement des canalisations noyées avec l'installation principale sera réalisé au moyen de collecteurs
distributeurs.

Le raccordement des corps de chauffe sera réalisé suivant le mode bitube.

Purges d’air
Toute la distribution sera étudiée pour faciliter les purges d'air : les canalisations seront pourvues de bouteilles

purges d'air nécessaires ; les purges se feront toujours dans les passages communs ou en des endroits facilement
accessibles.

En outre, l'installation devra pouvoir étre entierement vidangée en des endroits situés dans des locaux techniques,
sauf impossibilité.

Isolation

Des précautions nécessaires pour que les tuyauteries d'eau chaude n'influent pas sur la distribution d'eau froide,
devront étre prises.

Les tuyauteries d’eau chaude circulant aux endroits ne nécessitant pas de chauffage seront calorifugées.

Accessoires
- Bride et contre-brides adaptées a la nature et a la présence du fluide
- Pieces spéciales, tés, réductions, croix, divergents, fabriqués en usine
- Clapets, purgeurs, filtres, compensateurs

Les tuyauteries seront placées :
- Hors des parois ou des planchers, sauf nécessité absolue ou convention contraire formellement spécifiée
- De facgon telle que les canalisations d'eau froide ne soient pas réchauffées inopportunément
- En laissant un espacement suffisant pour permettre la pose éventuelle du calorifuge et un démontage
facile sans causer de dégradations
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Le passage des canalisations a travers les murs, cloisons, et planchers se fera par des fourreaux en acier d'un
diameétre tel qu'ils permettent la libre dilatation des tuyauteries qu'ils protégent.

Les dilatations pourront toujours s'opérer librement et sans occasionner de dégéats, et toutes dispositions seront
prises pour éviter les effets d'allongement sur les parcours principaux.

2.6.4.3 Matériel de production d’ECS

Robustesse - matériaux

La construction des éléments doit étre telle qu'aucune déformation permanente ou toute autre détérioration de
I'un des éléments ne puisse se produire dans les conditions normales de transport, de magasinage, d'utilisation
et d'entretien.

Les matériaux employés doivent résister aux sollicitations mécaniques, thermiques et chimiques auxquelles ils se
trouvent naturellement soumis.

Aucune piece accessible ne doit présenter d'arétes coupantes.

Pose

La pose des préparateurs d’ECS sera réalisée conformément aux prescriptions du constructeur, chaque élément
de chauffe montée sur console ou sur pied selon la capacité.

Dans le cas de pose sur une paroi composée de plaques de platre, I'entreprise devra tout matériel nécessaire au
renforcement de cette paroi pour pouvoir accrocher le radiateur sans risque de détérioration future.

Raccordements :

Les orifices d'entrée et de sortie prévus sur les préparateurs d'ECS, doivent permettre le raccordement de
tuyauteries de dimensions normalisées. Si des pieces d'adaptation sont nécessaires, elles doivent étre fournies
par le constructeur avec le préparateur d’'ECS.

Dans le cas de raccordement par filetage, ce dernier doit étre conforme a la norme NF E 03-005.

2.6.4.4 Equipement sanitaire

Robustesse - matériaux

La construction des appareils doit étre telle qu'aucune déformation permanente ou toute autre détérioration de
I'un des éléments ne puisse se produire dans les conditions normales de transport, de magasinage, d'utilisation
et d'entretien.

Les matériaux employés doivent résister aux sollicitations mécaniques, thermiques et chimiques auxquelles ils se
trouvent naturellement soumis. Aucune piéce accessible ne doit présenter d'arétes coupantes.

Pose

La pose des appareils sera réalisée conformément aux prescriptions du constructeur. Dans le cas de pose sur
une paroi composée de panneaux platre ou bois, I'entreprise devra tout matériel nécessaire au renforcement de
cette paroi pour pouvoir accrocher les appareils sans risque de détérioration future.

Robinetterie :

Chaque appareil de sera équipé de la robinetterie nécessaire a son fonctionnement, notamment :
- Un robinet mitigeur eau chaude / eau froide
- Une bonde

Raccordements :
Les raccordements aux canalisations d’alimentation ou d’évacuation doivent étre réalisés de facon a permettre
une utilisation et un entretien nominal.

2.6.5. DIVERS

2.6.5.1 Renforts de supportage des matériels

Tous les matériels et accessoires devront étre fixés solidement, avant leur pose, I'entreprise se coordonnera avec
le prestataire « cloisons » et en particulier fournira les renforts imputrescibles, les tubes, supports, et pattes de
fixation, etc...., afin de se conformer a la destination des matériaux, appareilles et accessoires.

Préalablement, les parties a peindre devront étre propres et soigneusement fixées.

Pour les parties particulierement exposées, la fixation peut aussi étre assurée par un systéme chimique, cette
derniére opération étant réservée de préférence aux piéces non sujettes a déformations.

Pour chacun des appareils le mode de fixation devra étre préalablement soumis pour approbation par le Maitrise
d'Euvre.
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2.6.5.2 Exécution des percements

Tous les travaux seront exécutés de la meilleure fagon, proprement et suivant les régles du métier en tenant
comptes des contraintes liées a I'environnement.

Limitation des poussieres, du bruit et des vibrations.

A la fin des travaux, et avant la réception, I'entrepreneur remettra au Maitre d'Euvre, le dossier des ouvrages
exécutés en 3 exemplaires et 1 exemplaire sous format informatique.

2.6.5.3 Vérification et essais en vue de la réception

Des la fin du montage et avant la réception, selon planning établi par le B.E.T. en temps opportun, I'Entreprise
sera tenue d'effectuer tous les essais, réglages, équilibrages, etc.... qui permettront de livrer une installation en
ordre de fonctionnement.

Au préalable, I'entreprise devra :
- enlever les protections et les évacuer a la décharge,
- nettoyer et mettre en charge les appareils,
- nettoyer tous les locaux techniques et tous les équipements.
Les moyens nécessaires a tous ces essais et le personnel qualifié seront fournis par I'Entreprise.
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2.7. PEINTURE — SOLS - FAIENCES

2.7.1. DOCUMENT TECHNIQUES DE REFERENCE

Sauf indication contraire, explicitement formulée dans le présent CCTP, I'entrepreneur devra, dans I'exécution de
ses prestations, se conformer aux dispositions prévues dans les textes suivants, dans leur derniére édition publiée
a ce jour.

- D.T.U 52

- DTU n° 53 revétements de sols collés

- DTU n° 55 revétements muraux scellés

- D.T.U.59.4 Revétements muraux et papiers peints

- Recommandations professionnelles

- Les normes NF P 61.311 - 61.313 - 61.314 - NFP 62.302

- Cabhier des charges de préparation des ouvrages en vue de la pose des revétements de sols minces collés

- Cabhiers des prescriptions techniques du C.S.T.B n° 286 et suivants

- Certificats d'agréments des revétements de sols minces collés correspondants a leur destination par
locaux

- Cahier des prescriptions d'exécution des revétements muraux intérieurs, collés au moyen de ciments
colles

- Cahier des prescriptions techniques d'exécution des revétements muraux extérieurs, collés au moyen de
mortiers colles

- Cabhier des prescriptions techniques d'exécution des enduits de lissage

- Cabhier des prescriptions techniques d'exécution des revétements de sols céramiques.

- Les avis techniques formulés par le CSTB

- La notice CSTB sur le classement UPEC

2.7.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PEINTURE

2.7.2.1 Qualité des produits mis en ceuvre

Les peintures seront préférentiellement choisies en phase aqueuse lorsque cette présentation existe.

Les couches d'impression devront étre ajustées aux subjectiles en raison des différences d'absorption de ces
derniers.

Les entreprises soumissionnaires devront préciser les marques de fabrique des matériaux qu'elles entendent
mettre en ceuvre (enduits, appréts, impression, couche intermédiaire, finition)

Lors de I'exécution, le Maitre d'@Euvre se réserve le droit de faire effectuer des préléevements sur les matériaux
employés, qui devront étre parfaitement conformes aux propositions retenues. Ces prélevements seront envoyés
au producteur pour contrdle d'origine, ou a un laboratoire pour analyse. Ces prélevements et envois seront a la
charge de I'adjudicataire du présent lot.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit d'exiger communication des factures et documents établissant la provenance
et la qualité des matériaux employés. Les fournisseurs pourront étre appelés a indiquer le mode d'emploi de leurs
produits et & en contr6ler I'emploi.

Dans le cas ou l'analyse aurait révélé I'emploi de produits interdits ou de produits de qualité inférieure a celle
prescrite, la peinture sera rigoureusement refusée et refaite aux frais de I'entrepreneur, sous réserve de poursuites
a exercer pour tromperie sur la qualité.

2.7.2.2 Echantillons - essais

L'entreprise devra effectuer toutes les applications d'essais qui seront nécessaires pour déterminer les coloris et
les nuances de finition et pour mettre au point les modalités d'applications correspondantes.

Aucun travail ne sera entrepris avant que la surface témoin correspondante ne soit agréée par le Maitre d'Euvre,
et le Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur doit comprendre dans ses prix, l'incidence de I'emploi de couleurs fines et vives, en mélange ou
pures qui seront demandées.

Il doit comprendre également toutes les sujétions pour rechampissages et découpes de tons qui pourront étre
demandées par le Maitre d'Euvre.

Les teintes des peintures seront choisies par le Maitre d'Ouvrage.

2.7.2.3 Conditions de température et d’hygrométrie

Si au début ou en cours de travaux, I'entrepreneur constate que les conditions hygrométriques ou de température
de I'air ambiant ne sont pas conformes aux dispositions du cahier des charges, il en avise par écrit le Maitre
d'Cuvre qui prescrira de la méme maniére :
- Soit I'ajournement des travaux jusqu'a ce que les conditions conformes d'hygrométrie et de température
soient obtenues, en prolongeant le délai d'exécution en fonction de la date a laquelle I'application des
enduits et peintures pourra s'effectuer normalement.
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- Soit la mise en service d'une protection permettant I'exécution des travaux

2.7.2.4 Préparation des subjectiles

Sauf prescriptions contraires dans le courant du présent document, I'entreprise devra prévoir entre autres toutes
les préparations et appréts nécessaires des subjectiles qu'elle aura a peindre en fonction des classes de finition
définies par le DTU 59.1 :

- Classe C : I'aspect de la finition refléte celui du subjectile, puisque ce dernier ne recoit pas d’enduit (il reste
brut). Cas des parpaings, revétus en direct de 2 couches de peinture.

- Classe B : La planéité locale est corrigée par les passes d’enduit (la planéité générale n'est pas modifiée,
par contre), le film est régulier, homogéne ; quelques défauts d’épiderme et de rechampis sont admis.

- Classe A : La planéité générale est corrigée. Ce travail est régulier, pratiguement sans défaut. Lorsque le
Maitre d’ouvrage montre des exigences particulieres, comme des finitions décoratives affirmées (patines,
imitation, fresque, polychromie...) ou des techniques particulieres (centrales nucléaires, industries
alimentaires, ...), il s’agit alors de finitions spécifiques (aux termes du DTU) non visées par le DTU.

L'entreprise devra en outre comprendre tous les poncages nécessaires entre chaque couche d'apprét et de
peinture, ainsi que les différentes teintes de peinture (avec rechampissages nécessaires) suivant
échantillonnages arrétés par le Maitre d'Euvre.

2.7.25 Réception des subjectiles

Avant toute exécution, I'entreprise devra, en présence du Maitre d'Euvre et des intervenants intéressés, procéder
a la réception des subjectiles qui lui seront livrés.
Si ceux-ci présentent des défauts nécessitant des travaux complémentaires, I'entreprise effectuera ces travaux
aux frais exclusifs de l'intervenant responsable.
Afin d'éviter toute difficulté a ce sujet, I'entreprise doit s'entendre, avant I'exécution des subjectiles avec les autres
prestataires sur les divers points particuliers notamment :

- Etat de surface des parements de béton

- Qualité des enduits extérieurs

- Choix des peintures antirouille primaires du serrurier

- Choix des impressions avant pose des menuiseries.
Elle doit procéder a la vérification de la bonne exécution des divers subjectiles au fur et 2 mesure du déroulement
des travaux et dénoncer en temps utile toutes malfagons qui pourraient compromettre ultérieurement la bonne
tenue et l'aspect des peintures.
Les réclamations a posteriori ne seront pas prises en considération et, en tout état de cause, dés lors qu'il aura
entrepris ses travaux sur un subjectile, I'entrepreneur sera responsable du résultat (aspect et comportement de
I'ouvrage fini, risque de décollement, etc....)

2.7.2.6 Qualité des peintures mises en ceuvre

L’entreprise fournira les peintures, vernis et préparations assimilées. Il sera responsable du choix de tous les
produits utilisés, en particulier, il devra s'assurer que les produits, y compris ceux de marque, conviennent
parfaitement a I'emploi envisagé.

Dans le cas ou le présent document ne prescrirait pas une marque ou un type de produit a utiliser, les entreprises
soumissionnaires devront préciser les marques de fabrique des matériaux qu'elles entendent mettre en ceuvre
(enduits, appréts, impression, couche intermédiaire, finition)

Lors de I'exécution, le Maitre d'@Euvre se réserve le droit de faire effectuer des préléevements sur les matériaux
employés, qui devront étre parfaitement conformes aux propositions retenues. Ces préléevements seront envoyés
au producteur pour contrdle d'origine, ou a un laboratoire pour analyse. Ces prélevements et envois seront a la
charge de I'adjudicataire du présent lot.

Le Maitre d'Euvre se réserve le droit d'exiger communication des factures et documents établissant la provenance
et la qualité des matériaux employés. Les fournisseurs pourront étre appelés a indiquer le mode d'emploi de leurs
produits et & en contr6ler I'emploi.

Mise en ceuvre des peintures

Les peintures ainsi que les produits pour rebouchages devront étre choisis en fonction de I'exposition des surfaces
extérieures, exposition en atmosphére agressive etc.

Les peintures ainsi que les produits pour rebouchage devront étre compatibles entre eux.

Les produits de marque seront uniqguement utilisés suivant le mode d'emploi obligatoirement indiqué par le
fabricant, les travaux préparatoires devront étre compatibles avec des produits de marque.

Primaires et couches d'impression

Les couches d'impression devront étre ajustées aux subjectiles en raison des différences d'absorption de ces
derniers.

Sauf instructions contraires précisées dans le courant du présent document ou prescriptions du fournisseur,
I'application des couches d'impression et des couches primaires sera effectuée a la brosse.
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La couche d'impression sur menuiseries bois sera exécutée avant la pose de ces ouvrages, apres acceptation du
Maitre d'Euvre. L'entrepreneur de peinture est donc tenu de se tenir a la disposition de I'entrepreneur de
Menuiserie, pour effectuer ce travail sans retarder la pose des menuiseries. Ce travail sera effectué en atelier ou
sur le chantier. Dans le cas ou I'entreprise n'observerait pas cette indication, le Maitre d'uvre se réserve le droit,
de refuser I'ouvrage considéré.

Superposition des couches
La peinture de chaque couche devra étre correctement croisée, sauf pour les peintures a I'eau et les peintures
vernissees.
Avant application d'une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes et coulures grattées, toutes
irrégularités effacées. Une couche ne devra étre appliquée qu'aprés séchage complet de la couche précédente.
Aprés achévement et séchage de la couche de finition :

- Le subjectile devra étre soigneusement marqué

- Les arétes et moulures devront étre dégagées

- Le ton définitif devra étre tout a fait régulier et conforme au ton de I'échantillon accepté par le Maitre

d'CEuvre
- Les reprises ne devront pas étre visibles
- L’application ne devra donner lieu & aucune surépaisseur anormale.

2.7.2.7 Prescriptions diverses

L’entreprise devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection de tous les ouvrages
qui pourraient étre tachés ou attaqués par les peintures ou autres produits employés.

Elle devra le cas échéant, aprés exécution de ses travaux, enlever toutes les taches ou traces de peinture sur
tous les ouvrages imparfaitement protégés.

Ces nettoyages ne devront, en aucun cas, détériorer les ouvrages, notamment, les vitres qui ne devront pas étre
rayées.

Tous les articles de ferrage et quincaillerie mobile devront étre nettoyés et grattés des finition des peintures afin
d'assurer leur fonctionnement normal.

L’entreprise devra, a la livraison, le nettoyage des ouvrages conformément aux prescriptions du lot 00, elle devra
en fin de chantier, restituer les existants dans le méme état de propreté que celui dans lequel il les a trouvés au
démarrage du chantier.

Les types de papiers peints et les teintes des peintures seront choisis par le Maitre d'Ouvrage.

2.7.3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SOLS & FAIENCES

Qualité des matériaux

Tous les matériaux demandés au présent descriptif seront de premier choix sauf stipulations explicites
lls seront choisis dans la gamme du fabricant donné a titre indicatif

lls devront correspondre a la destination finale en fonction du classement U.P.E.C a respecter

La série des couleurs sera celle indiquée clairement dans le Devis Descriptif

Les liants hydrauliques utilisés seront conformes a la norme NFP 15.300 et 15.301

Les colles utilisées devront faire I'objet d'un agrément C.S.T.B en cours de validité

Prescriptions d’ensemble

L'Entreprise doit notamment la réception des supports pour lesquels elle assumera la compatibilité de sa pose.
L'Entreprise assumera tous les désordres qui pourraient survenir suite au non-respect de ces clauses ou a la mise
en ceuvre de produits non conformes aux supports qui lui sont destinés.

Avant d'entreprendre ses travaux, l'entrepreneur devra s'assurer auprés des entreprises de plomberie, chauffage,
électricité, etc. que toutes les canalisations, tubes, fourreaux et gaines scellés dans les sols et murs, sont tous en
place définitive.

Au cas ou des réservations seraient indispensables, I'entrepreneur fera les reprises et raccordements nécessaires
apres pose des canalisations et fourreaux en évitant toutes dénivellations, déformations, joints ouverts et coupes
irrégulieres.

Avant exécution des revétements de sols souples, I'entrepreneur du présent lot effectuera le nettoyage par
poncage et dépoussiérage des supports.

Aprés exécution des revétements de sols, I'entrepreneur devra effectuer le nettoyage complet de ses ouvrages,
I'enlevement de tous les déchets et gravois, ainsi que leur protection, notamment sur les zones de circulation et
sur les seuils et rives.

Toutes imperfections, qu'elles concernent les matériaux (éclats, calibrage, équerrage, planéité, aspect) hormis
les tolérances d'usage ou leur mise en ceuvre (planimétrie, régularité et alignement des joints, coupes
défectueuses, etc...), entraineront automatiguement la démolition et la réfection des ouvrages ou parties
d'ouvrages, a la charge de l'entrepreneur.
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Dans tous les cas de changement de revétements de sols, ceux-ci seront arrétés a demi-feuillure des portes ou
baies.

Calepinage des revétements

Les carrelages de sol et en mur seront posés selon un calepinage défini par le Maitre d'GEuvre.

Ce calepinage pourra utiliser trois teintes de carrelage différentes et éventuellement des formats différents
compatibles en dimensionnement.

2.7.4. NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

Pendant I'exécution des travaux

L'Entreprise titulaire devra prendre toutes les précautions s'imposant pour assurer la protection des ouvrages qui
pourraient étre tachés, attaqués, etc. (revétement de sols, carrelage, vitres, appareils sanitaires, robinetterie,
appareillages électriques, quincaillerie en métal chromé ou inox etc.)

Aprés exécution des travaux

L'Entreprise titulaire sera tenue d'enlever toutes les taches de peinture sur les revétements de sols, carrelages,
vitres, appareils sanitaires, robinetterie, appareillages électriques, quincaillerie en métal ou inox etc. Les trous de
buées dans les menuiseries en bois seront parfaitement débouchés. Les crémones, les pénes de serrure, etc.
seront nettoyés et grattés afin d'obtenir un fonctionnement normal.

Pour la réalisation des OPR :
L'Entreprise titulaire aura a sa charge le nettoyage final de mise en service, a savoir :
- Le balayage et le lavage complet de tous les carrelages et revétements de sol souples et faiences
- Le nettoyage de toutes les quincailleries
- Le nettoyage des chassis vitrés
- Le nettoyage de tout appareillage électrique
- Le nettoyage des appareils de chauffage
- Le nettoyage des ouvrages de métallerie et de menuiseries intérieures
- La sortie et I'enlevement des gravois a la décharge publique
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3. ETUDES & INSTALLATION

3.1. ETUDES D’EXECUTION

CCTP-TCE

Réalisation des études d’exécution des plans d’atelier et de fabrication de tous les ouvrages conformément aux
regles de constructions, et aux nécessités propres de I'ouvrage. Ces études seront présentées par type d'ouvrage

ou par corps d’état.

Elles devront avoir fait I'objet d’un accord explicite du bureau de Controle et du Maitre d’ceuvre avant tout

commencement d’exécution.

Prestations comprises :
- Etablissement des plans d’exécution des ouvrages
- Etablissement des plans d’atelier et de détails, avec précision des profils et assemblages.
- Etablissement des plans de réservation
- Les notes de calcul de dimensionnement des ouvrages
- La fourniture des fiches techniques décrivant les matériels ou matériaux proposés,
- La fourniture des PV d’essais
- La fourniture des échantillons ou prototypes
- Toutes sujétions liées a I'approbation du projet par le maitre d'ceuvre et le bureau de contrdle ;

Diffusion :
- Maitre de I'Ouvrage : 1 exemplaire papier + 1 informatique
- Maitre d'ceuvre : 1 exemplaire papier + 1 informatique
Mode de métré : forfait.
Position : ensemble du chantier

3.2. INSTALLATION DE CHANTIER

Fourniture et mise en ceuvre des installations communes de chantier conformément au § 1.5 du présent CCTP et

aux prescriptions du plan de prévention.

Prestations comprises :
- Constat photographique contradictoire avec le maitre d’'ouvrage
- Délimitation de I'aire de chantier par barrieres HERAS hauteur 2m
- Le nettoyage et I'entretien de I'aire de chantier pendant toute la durée du chantier

- La mise en place des SAS destinés aisoler les secteurs de travaux des autres parties du batiment

- Le démontage et I'évacuation des installations provisoires a la fin des travaux

- Moyens de levage, de terrassement et d’évacuation des gravois

- Eléments de sécurité collective (barriéres, protections,) dans I'attente de la finition des ouvrages
- Protection des existants conservés

- La protection des ouvrages dans I'attente de leur réception

- Les travaux de nettoyage du chantier et I'entretien des acceés en cours et en fin de travaux

- Toutes sujétions, tous matériels, matériaux et travaux nécessaires a la bonne réalisation et au bon

fonctionnement de I'ensemble.

Mode de métré : forfait
Position : ensemble du chantier,

3.3. Panneau de chantier

Fourniture et mise en ceuvre de panneaux de chantier conforme au § 1.5.3 du présent CCTP.

Prestations comprises :
- Moyens de levage, de terrassement et d’évacuation des gravois
- Eléments de sécurité collective (barriéres, protections,) dans I'attente de la finition des ouvrages
- Protection des existants conservés
- La protection des ouvrages dans I'attente de leur réception
- Les travaux de nettoyage du chantier et I'entretien des acceés en cours et en fin de travaux

- Toutes sujétions, tous matériels, matériaux et travaux nécessaires a la bonne réalisation et au bon

fonctionnement de I'ensemble.

Mode de métré : forfait.
Position : ensemble du chantier
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3.4. Nettoyage

Pendant I'exécution de ses travaux, I'Entreprise Titulaire devra prendre toutes les précautions s'imposant pour
assurer la protection des ouvrages conservés qui pourraient étre tachés, attaqués, etc. (revétement de sols,
carrelage, vitres, appareils sanitaires, robinetterie, appareillages électriques, quincaillerie en métal chromé ou
inox etc.).

Il est également de la responsabilité de I'Entreprise Titulaire d’assurer la protection des ouvrages réalisés dans
I'attente de leur réception.

Aprés exécution des travaux, I'Entreprise Titulaire sera tenue d'enlever toutes les taches de peinture sur les
revétements de sols, carrelages, vitres, appareils sanitaires, robinetterie, appareillages électriques, quincaillerie
en métal ou inox etc. Les trous de buées dans les menuiseries en bois seront parfaitement débouchés. Les
crémones, les pénes de serrure, etc. seront nettoyés et grattés afin d'obtenir un fonctionnement normal.

Pour les OPR, I'Entreprise Titulaire aura & sa charge le nettoyage de mise en service, a savoir :
- Le balayage et le lavage de tous les carrelages et revétements de sol souples et faiences
- Le nettoyage de toutes les quincailleries
- Le nettoyage des chassis vitrés
- Le nettoyage de tout appareillage électrique
- Le nettoyage des appareils de chauffage
- Le nettoyage des ouvrages de métallerie et de menuiseries intérieures
- La sortie et I'enléevement des gravois a la décharge publique
- Les abords immédiats extérieurs
Toutes les fournitures utiles a I'exécution des nettoyages seront a la charge de I'Entreprise Titulaire (solvants,
décapants ...).

Mode de métré : Ensemble
Position : ensemble du chantier,

3.5. Dossier des ouvrages exécutés

Réalisation du dossier des ouvrages exécutés, les plans devront décrire les ouvrages tels gu'ils ont été réellement
exécutés. Ce dossier devra obligatoirement étre remis avant présentation du décompte final de I'entreprise.

Prestations comprises :
- Plans des ouvrages tels que réalisés, cotés dans les trois dimensions
- Les notes de calcul de dimensionnement des ouvrages
- Certificats d’origine des produits mis en ceuvre
- PV de classement au feu
- Les certificats de conformité des différents matériels
- Notice de fonctionnement et d’entretien des éléments.
- Attestation de formation des futurs utilisateurs

Diffusion :
- Maitre de I'Ouvrage : 2 exemplaires papiers + 1 informatique
- Bureau de contréle : 1 exemplaire papier + 1 informatique
- Maitre d'ceuvre : 1 exemplaire informatique

Mode de métré : forfait.
Position : ensemble du chantier
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4. DESCRIPTION DES TRAVAUX

4.1. GROS (EUVRE - DEMOLITION

4.1.1. DEMOLITIONS

4.1.1.1 Dépose d’équipements Intérieurs

Dépose et enlevement de tous les éléments d’équipements intérieurs et d’objets en dép6t non conservés (gravois,
sacs, antennes, ....

Prestations comprises :
- Protection des ouvrages conservés
- Démontage soigné des supports
- Evacuation a la décharge des gravois et des éléments
- Toutes fournitures et toutes sujétions

Mode de métré : forfait
Position : Tous éléments en dép6t dans les combles
4,1.1.2 Démolition de cloisonnements intérieurs

Démolition totale ou partielle de cloisonnements en platre, briques platrieres enduites, ou bois

Prestations comprises :
- Protection et étaiement des ouvrages conservés
- Enlévement des menuiseries
- Dépose et modification si nécessaire des armatures et supports
- Dépose des éléments accrochés
- Curetage des cloisons et sols jusqu’au support béton
- Evacuation a la décharge des gravois et des éléments déposés
- Toutes fournitures et toutes sujétions

Mode de métré : m2
Position : Cloisonnements de la loge dans le comble en totalité

Création de baie dans le cloisonnement de I'escalier

4.1.2. GROS-OEUVRE

41.2.1 Radier béton
Réalisation d’un radier en béton armé de 0,20 m d'épaisseur. Dimension a vérifier selon études d’exécution

Prestations comprises :
- La protection et le renforcement éventuel des éléments existants conservés.
- L'épuisement des fouilles
- Les terrassements en pleine masse dans terrains de toute nature jusqu’au niveau du fond de forme
- La purge des secteurs impropres a la construction en dessous du niveau de fond de forme
- La fourniture et le transport a pied d'ceuvre de remblais d'apport en GNT 0/31.5
- Le réglage et le compactage des fonds de forme (plates-formes en déblai ou en remblai)
- L’évacuation des déblais et éléments non réutilisés aux décharges publiques
- Béche périphérique
- Béton dosé a 350 kg de CPA/m3, double treillis soudé
- Toutes fournitures et toutes sujétions de réglage et de mise en ceuvre selon DTU 13.3.

Performances :
- Niveau de fond de forme :-.050m
- Surcharge d'exploitation : 500 kg/m?

- Finition : béton balayé.
- Pente : 1%.
Mode de métré : m2.
Position : Extérieur : Radier pour le groupe de climatisation,
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4,1.2.2 Création d’'une trémie dans plancher béton

Ouverture d’'une trémie dans dalle portée en béton armé en intérieur du batiment conservé,
effectuée en évitant d’ébranler le batiment, par tous moyens mécaniques et manuels ne provoquant
pas de vibrations importantes. Les appareils utilisés seront soumis a I'approbation de la maitrise

d'ceuvre.
[

Prestations comprises :
- Protection des existants contre les chutes, les charges accidentelles, les surcharges, etc.,
- Découpes soignées en périphérie des démolitions par sciage le long des poutres BA conservées
- Le sciage soigné des poutres BA non conservées
- La démolition de dallage intérieur en béton armé et tout ouvrage intégré
- Le rebouchage des zones abimées apres dépose par matériaux compatibles aux supports
- La livraison d'une zone préte a la réalisation des travaux de macgonnerie et des autres lots
- Le chargement des déblais sur camions, I'évacuation en centre de traitement ou de stockage agréé,
compris transport et frais de mise en dép6ot.

Mode de métré : m2,
Position : Combles : trémie escalier entre R+5 et R+6
4,1.2.3 Obturation de trémie dans dalle béton

Obturation de trémie dans dalle béton épaisseur 0.12m.

Prestations comprises :
- Protection des existants contre les chutes, les charges accidentelles, les surcharges, etc.,
- La dépose compléte des éléments existants et le dévoiement des réseaux conservés
- Percements pour ancrages en rives
- Le coffrage soigné compris étaiements au R+5
- Les armatures HA
- Béton dosé a 350 kg de CPA/m3,
- Toutes fournitures et toutes sujétions

Mode de métré : ens
Position : Combles : ancien passage du monte-charge entre R+5 et R+6
41.24 Maconnerie en élévation

Fourniture et mise en ceuvre de murs en macgonnerie de blocs d'agglomérés de ciment CPA OU CPJ et sable de
riviére, creux ou pleins, normalisés, de caractéristiques et de propriétés conformes aux normes, avec échancrure
pour joints verticaux, les parements parfaitement dressés et les lits rigoureusement horizontaux.

Caractéristiques principales :
- Epaisseur: 0.15m
- Finition : jointoiement soigné pour rester apparente

Prestations comprises :

- Sécurité collective et tous moyens de mise en ceuvre

- L’ancrage dans les éléments béton existants

- Le garnissage des joints horizontaux d'épaisseur maximale de 10 m/m et le remplissage au refus des joints
verticaux au mortier de pose,

- Le refoulement du garnissage des joints exécutés en montant la magonnerie, finition écrasée,

- Le harpage des blocs de cloisons perpendiculaires,

- Les raidisseurs et chainages en béton armé, armatures HA selon études d’exécution pour angles,
raccordements de parois, et baies libres, y compris blocs spéciaux, armatures HA, coulage et vibration du
béton dosé a 350 kg de CPA,

- Les sujétions de coupes, chutes et tolérance de planéité

- Toutes fournitures et toutes sujétions

Mode de métré : m?2
Position : R+5 : cloisonnement autour du nouvel escalier
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4.2. CHARPENTE METALLIQUE — COUVERTURE - SERRURERIE

4.2.1. CHARPENTE METALLIQUE

Les modifications de charpente ont fait I'objet d’'une note technique pour étude structurelle N°25041, par le bureau
d’'études LIGNE H en date du 19/09/2025, et annexée au présent CCTP.

L'objet de la modification est de réaliser des rehausses permettant de disposer d’un espace suffisant sous entrais
au droit des passages ou de la grande salle.

42.1.1 Création d’'un acces provisoire en toiture

Fourniture et mise en ceuvre d’'un doublage en plague de platre sur ossature de type Placostil® ou équivalent.

Prestations comprises :
- Protection des ouvrages conservés
- Installations de sécurité individuelles ou collectives
- Dépose localisée de la couverture et de ses supports
- Création d’un chevétre bois section a déterminer par études d’exécution
- Fourniture et mise en ceuvre d’'un systéme de bachage avec partie ouvrante fermée par drisse et nceuds
marins
- Dépose en fin d'utilisation et reconstitution de la couverture a l'identique de I'existant.
- Toutes fournitures et toutes sujétions

Mode de métré : Ens
Position : Combles : création d’'un acces pour approvisionnement du chantier par grutage
4.21.2 Modification de ferme métalligue

Réalisation de la modification de ferme métallique existante selon les plans de principes définis par I'étude du
BET LIGNE H. Section des fers a confirmer par études d’exécution.

Prestations comprises :
- Protection et soutien des ouvrages conservés
- Moyens de levage et approvisionnement des fers
- Mise en place des nouveaux éléments et fixation par soudure et / ou boulonnage
- Découpe des éléments sous renforts
- Evacuation des éléments supprimés a la décharge
- Toutes fournitures et toutes sujétions

Modification principe 1 :
Création d’une ouverture centrée de 2.50m de haut et de 2.40m de large.

Mode de métré : Ens
Position : Combles : fermes N°1 & N°2

Modification principe 1 :
Création d’une ouverture centrée de 2.50m de haut et de 2.40m de large.

Mode de métré : Ens
Position : Combles : ferme N°3

Modification principe 1 :
Création d’une ouverture désaxée de 2.50m de haut et de 2.40m de large.

Mode de métré : Ens
Position : Combles : ferme N°4

4.2.1. COUVERTURE — FENETRE DE TOIT

4.2.1.1 Fenétre de Toit

VELUX GPU MKO04 0057 78/98 avec meneau central « type patrimoine » ou équivalent sous avis technique en
cours de validité.

Prestations comprises :
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- Installations de sécurité

- Moyens de levage et approvisionnement des fers

- Dépose localisée de la couverture et de son support bois

- Création d'un chevétre bois section a déterminer par études d'exécution

- Raccord d’'étanchéité pour couverture tuiles

- Systeme d'ouverture par barre de manceuvre en partie haute (ouverture par rotation permettant un
retournement a 180°).

- Structure en pin européen de haute qualité éco certifié PEFC

- Finition par peinture blanche hautement flexible et durable, recouvrement extérieur en aluminium
thermolaqué gris anthracite

- Clapet de ventilation intégré avec filtre

- Double vitrage 5-15-4 a traitement peu émissif extérieur et gaz argon, intercalaire warm Edge

- Systeme d'isolation breveté VELUX Thermo Technology en polystyrene expansé de réduction des ponts
thermiques

- Canne de manceuvre intérieure

- Store extérieur en résille semi transparent sans coffre

- Evacuation a la décharge des gravois et des éléments déposés

- Toutes fournitures et toutes sujétions

Performances :
- Classement AEV : Asz Exg Va3
- Thermique : Uw= 1.3 W/m2.K
- Facteur solaire d'été : SW=0.48 (fenétre nue)
- Qualité de l'air : classe A+
Mode de métré : L'unité
Position : Combles : nouvelles fenétres de toit
4.2.1.2 Parcours de toiture

Réalisation d’un parcours en toiture avec vérification des éléments en place.

Prestations comprises :
- Protection des ouvrages conservés
- Installations de sécurité individuelles ou collectives
- Remplacement des tuiles cassées ou fendues
- Vérification et renforcement éventuel des éléments de zinguerie
- Suppression d’anciennes attentes ou sorties d’antennes
- Toutes fournitures et toutes sujétions

Mode de métré : Ens
Position : Ensemble de la couverture du batiment « anciennes archives »

4.2.2. SERRURERIE

4.2.2.1 Escalier métalligue

Fourniture et mise en ceuvre d’'un escalier de service métallique 2/4 tournants.

Prestations comprises :
- Moyens de levage et d’approvisionnement des éléments
- Préparation et vérification des supports
- Percements soignés et chevilles de toutes natures.
- Limons en fer U.
- Soudure soignée des différents éléments
- Marches et palier en caillebotis en acier galvanisé maille de sécurité 30 x 19
- Protection par deux couches de peinture antirouille
- Toutes découpes, fournitures et toutes sujétions

Performances :
- Largeur de passage : 0.90m
- Hauteur d'étage a franchir : 2.28m
- Nombre de marches : 14
- Hauteur de marche : 0.163m
- Giron : 0.29m
- Finition : peinture antirouille RAL 7022
Mode de métré : L'unité
Position : Combles : escalier entre R+5 et R+6
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4.2.2.2 Garde-corps a barreaudage

Fourniture et pose de garde-corps intérieurs en acier, conforme a la réglementation ERT.
Parties horizontales ou rampantes selon implantation

Composition :
- Hauteur : 1.00 m mini
- Une main-courante : rond DN 40 mm

- Des montants verticaux : plats acier de 40 X 15 mm

- Lisses basse et haute 40 X 15 mm, respectivement a 50mm du sol et 180mm de la main courante
- Remplissage par barreaudage vertical en rond acier de 15 mm

- Finition : peinture antirouille RAL 7022

Prestations comprises :
- Soudure soignée des différents éléments
- Déports a chaque extrémité de 30 cm conforme a la réglementation PMR
- Préparation et vérification des supports
- Percements soignés et chevilles de toutes natures.
- Fixation & la frangaise par vis et boulons en acier inoxydable
- Toutes fournitures et toutes sujétions

Mode de métré : ml
Position : Combles : garde-corps droit en fermeture de trémie d’escalier
Combles : garde-corps rampant de I'escalier entre R+5 et R+6
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4.3. ISOLATION - PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS

4.3.1. ISOLATION

43.1.1 Isolation sous rampants

Fourniture et mise en ceuvre de deux couches croisées de panneaux semi-rigide de laine de verre de type
ISOCONFORT 32 de chez ISOVER ou équivalent, par agrafage sur la charpente existante

Prestations comprises :
- Suspentes a rupture de pont thermique de type INTEGRAZ2 de chez ISOVER avec viroles ou équivalent
- Membrane pare-vapeur
- Toutes coupes et calfeutrement
- Toutes fournitures et toutes sujétions

Performances :
- Couche 1 : 100 mm entre pannes Rth: 3.10 m2.K/W
- Couche 2 : 140 mm entre chevrons Rth: 4.35 m2.K/W
Mode de métré : m2.
Position : Combles : toutes parties sous rampants
4.3.1.2 Doublage isolant vertical

Fourniture et mise en ceuvre d’un doublage isolant en panneaux semi-rigides de laine de verre de 100 mm de
type ISOCONFORT 32 de chez ISOVER ou équivalent.

Prestations comprises :
- Protection des ouvrages conservés
- Systeme de fixation de type OPTIMA MURS de chez ISOVER ou équivalent
- Membrane pare-vapeur
- Toutes coupes et calfeutrement
- Toutes fournitures et toutes sujétions

Performances :
- Thermique : R> 3.7m2.K/W
- Pose : toute hauteur entre planchers et rampants
Mode de métré : m?
Position : Combles : pieds droits des parois extérieures périphériques

R+5 : murs extérieurs dans nouvel accés

4.3.1. DOUBLAGE & CLOISONNEMENT

43.1.1 Doublage simple sur ossature

Fourniture et mise en ceuvre d’'un doublage en plague de platre sur ossature de type Placostil® ou équivalent.
Pose toute hauteur entre les parois existantes ou créées.

Prestations comprises :
- Protection des ouvrages conservés
- Montants et rails en acier galvanisé (épaisseur 6/10°) systéme compatible avec le systeme d'isolation
- Parements constitués de 1 BA 18, plaques hydrofuges dans les douches et sanitaires
- Sujétions de jonctions de pose d'huisseries, jonctions d'angles, renfort découpes.
- Toutes sujétions de découpes et raccordements aux plafonds.
- Finition pour facon des joints au droit des bords amincis des plagues par bandes et enduit spécial,
- Protection des angles saillants par profilés spéciaux,
- Toutes découpes, ajustages et toutes sujétions d'exécution.
- Toutes fournitures et toutes sujétions

Finition : "prét a peindre".
Mode de métré : m2.
Position : Combles : pieds droits des parois extérieures périphériques

R+5 : murs magonnés existants ou créés dans nouvel acces

4.3.1.2 Cloisonnement 98/48

Fourniture et mise en ceuvre d’une cloison de distribution 98/48 de type Placostil® ou équivalent.
Pose toute hauteur entre les dalles existantes.

Prestations comprises :
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Protection des ouvrages conservés

Montants et rails en acier galvanisé (épaisseur 6/10¢),

Parements constitués de 1 BA 25 (sur chaque face), plaques hydrofuges dans les douches et sanitaires
Interposition d’un feutre de laine de roche comprimé

Sujétions de jonctions de pose d'huisseries, jonctions d'angles, renfort, renforts de stabilité pour cloisons
limitées avant la dalle haute, découpes.

Finition pour fagon des joints au droit des bords amincis des plaques par bandes et enduit spécial,
Protection des angles saillants par profilés spéciaux,

Toutes découpes, ajustages et toutes sujétions d'exécution.

Toutes fournitures et toutes sujétions

Performances :
- Acoustique : 42 dB
- Finition : "prét a peindre".
Mode de métré : ma2.
Position : Combles : nouveaux cloisonnements sauf salle 606 .
R+5 : nouveau cloisonnement sortie de secours
4.3.1.3 Cloisonnement 113/48 de sécurité

Fourniture et mise en ceuvre d’une cloison de distribution 113/48 de type KNAUF SURETE CR4, coupe-feu 1H
ou équivalent.
Pose toute hauteur entre les dalle et couverture.

Prestations comprises

Protection des ouvrages conservés

Montants et rails en acier galvanisé (épaisseur 6/10°),

Parements constitués chacun, d'une plaque KNAUF s(reté + 1 plaques KS13

Interposition d'un feutre de laine de roche comprimé

Sujétions de jonctions de pose d'huisseries, jonctions d'angles, renfort, découpes.

Finition pour fagon des joints au droit des bords amincis des plaques par bandes et enduit spécial,
Protection des angles saillants par profilés spéciaux,

Toutes découpes, ajustages et toutes sujétions d'exécution.

Toutes fournitures et toutes sujétions

Performances :
- Acoustique : 60 dB
- Finition : "prét & peindre".
Mode de métré : m2.
Position : Combles : nouveaux cloisonnements salle 606
R+5 : caisson technique pour passage de cables depuis salle 610 (vertical et horizontal)
43.1.4 Raccords de platre

Exécution de tous les raccords platre avec les parois existantes suite aux travaux des autres lots.

Prestations comprises :

Raccords de percements, scellements, etc. Afférents aux ouvrages des autres corps d'état

Tous les calfeutrements garnissage, etc.

Tous les raccords de finition

Découpe soignée des éléments existants et adaptation aux nouveaux locaux.

Adaptation et modification des supports et cornieres périphériques

Mise en place des éléments de remplissage et repose des équipements,

Toutes découpes, ajustages, notamment au droit des ouvertures et en liaison avec les faux plafonds.

Performances :
- Finition : "prét a peindre".
Mode de métré : Forfait
Position : Combles : raccords avec cloisonnements et faux-plafonds existants

R+5 : raccords sur parois existantes

4.3.2. EAUX-PLAFONDS

43.2.1 Faux-plafond platre sous rampant

Fourniture et mise en ceuvre d’'un faux-plafond sous rampant de type Placostil® ou équivalent

Prestations comprises

insptu.
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- Protection des ouvrages conservés

- Fourrure en acier galvanisé (épaisseur 6/10e), disposées a 0.6m d'entraxe, fixées a La charpente par
l'intermédiaire de suspentes compatibles avec les suspentes INTEGRA de l'isolation, tous les 1,20 m
maximum

- Parement constitué de 1 BA 13

- Toutes coupes et calfeutrement au droit des raccordements avec les parois verticales et plafonds existants

- Finition pour fagon des joints au droit des bords amincis des plaques par bandes et enduit spécial,

- Toutes découpes, ajustages et toutes sujétions d'exécution.

- Toutes fournitures et toutes sujétions

Finition : "prét a peindre".

Mode de métré : m2.

Position : Combles : faux-plafonds sous rampants selon plan
43.2.2 Ebrasement fenétre de toit

Réalisation d'ébrasements pour fenétre de toit dans faux plafond platre

Prestations comprises :
- Préparation du support, découpes et ajustement.
- Structure métallique complémentaire type Placostil
- Isolation complémentaire des vides par feutre de laine de verre
- Parement par plaques de platre BA13
- Toutes sujétions de découpes et raccordements aux éléments de plafond.
- protection des angles saillants par profilés spéciaux,
- toutes découpes, ajustages, arrondis et toutes sujétions d'exécution.

Finition : "prét a peindre".

Mode de métré : Ens.

Position : Combles : faux-plafonds sous rampants au droit des fenétres de toit
4.3.2.3 Faux plafond démontable en dalles 600x600x20

Fourniture et pose de faux plafond en dalles de fibres minérales, modules 600x600, de type Tonga® A20 ou
équivalent.

Prestations comprises :
- Une ossature primaire et secondaire en profilés acier laquée fixation au support par tige filetée
- Une corniére laguée délimitant les bordures du plafond
- Epaisseur minimum des dalles : 20 mm
- Ossature semi apparente : T15
- Finition par voile de verre couleur ou naturelle sur face apparente
- Feutre de 200 mm de laine de roche déroulé dans le plenum
- Toutes sujétions de pose de calepinage de découpes pour finition parfaites.
- Le produit pourra supporter une charge supplémentaire de 3 kg/m2 uniformément répartie (isolant
complémentaire et divers matériels d’éclairage ou de sécurité).

Performances minimales :

- Classement feu : Al
- Isolement acoustique : aw>= 1 pour une lame d’air de 200mm
- Coloris : au choix de I'architecte

Mode de métré : m?

Position : Combles : faux-plafonds horizontaux selon plan

4.3.3. Intégration de luminaires

Réalisation de I'intégration des appareils d'éclairage fournis par le prestataire électricité dans les faux plafonds
neufs ou existants.

Prestations comprises :
- Percement et découpe des faux plafonds,
- Renforts ou adaptation du support pour appareillage,
- Protection et nettoyage des éléments conserves
- Mise en place des appareils (hors raccordements réalisés par le prestataire électricité)
- Toutes sujétions de découpe renforts et fixations, de raccord avec les faux-plafond.

Mode de métré : forfait
Position : Combles & R+5 : ensemble du projet
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4.4. MENUISERIE

4.4.1. MENUISERIES INTERIEURES

44.1.1 [P1] : Porte EI30 2UP

Fourniture et pose de bloc porte EI30 en bois, huisserie bois 140 x 198, huisserie bois.

Prestations comprises :

- Chambranles et contre-chambranle bois lamellé collé ou tropical pour mise en place de la nouvelle
huisserie dans parois existantes ou nouvelles, baguettes de finition

- Ferrage par 3 paumelles en acier, fermeture par crémone, béquilles et garnitures de portes en acier
inoxydable brossé, ferme porte hydraulique simple action, butées de sol ou murales,

- Crémone pompiers sur vantail semi-fixe

- Serrure motorisée KEL 466 multipoints a sécurité négative pour raccordement sur contrdle d’acces
(réalisé par le maitre d’ouvrage) ;

- Joints d'étanchéité sur chants verticaux et haut suivant performances a atteindre.

- Butées de sol ou murales,

- Toutes fournitures et toutes sujétions

Caractéristiques :

- Dimensions : 140 x 198 ht cm vantail principal 0.90m de passage
- Incendie : El 30
- Finition : préte a peindre
Mode de métré : U
Position : Combles : cage d’escaliers
44.1.2 [P2] : Porte métalligue EI30 1UP

Fourniture et pose de bloc porte métallique, huisserie métallique 90 x 198.

Prestations comprises :

- Huisseries métalliques, plats et baguettes de finition

- Ferrage par 3 paumelles en acier, fermeture par crémone, béquilles et garnitures de portes en acier
inoxydable brossé, ferme porte hydraulique simple action, butées de sol ou murales,

- Serrure motorisée KEL 466 multipoints a sécurité négative pour raccordement sur controle d'acces
(réalisé par le maitre d’ouvrage) ;

- Joints d'étanchéité sur chants verticaux et haut suivant performances a atteindre.

- Butées de sol ou murales,

- Toutes fournitures et toutes sujétions

Caractéristiques :

- Dimensions : 90 x 198 htcm
- Incendie : El 30
- Finition : préte a peindre
Mode de métré : U
Position : Combles : porte de la salle 606

R+5 : porte de I'acces au nouvel escalier

4.4.1.3 [P3] : Porte pleine 1UP

Fourniture et pose d’un bloc porte en bois 90 x 204, huisserie bois.

Prestations comprises :

- Chambranles et contre-chambranle bois lamellé collé ou tropical pour mise en place de la nouvelle
huisserie dans parois existantes ou nouvelles, baguettes de finition

- Ferrage par 3 paumelles en acier, fermeture par crémone, béquilles et garnitures de portes en acier
inoxydable brossé, butées de sol ou murales,

- Serrure de sureté sur organigramme du maitre d’ouvrage, (3 clés par portes), serrure a condamnation
avec indicateur d’occupation pour les sanitaires,

- Toutes fournitures et toutes sujétions

Caractéristiques :

- Dimensions : 90 x 204 ht cm
- Finition ; préte a peindre
Mode de métré : U
Position : Combles : toutes portes sauf salle 606

R+5 : porte de I'acces a la sortie de secours
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4414 [P4] : Porte pleine coulissante 120 x 204

Fourniture et pose d'un bloc porte coulissante a galandage en bois 90 x 204, huisserie bois.
Prestations comprises :
- Chambranles et contre-chambranle bois lamellé collé ou tropical pour mise en place de la nouvelle
huisserie dans la paroi existante ou nouvelle, baguettes de finition
- Rail haut et structure avec cache, guide bas sans rail dans I'ouverture

- Réservation de commande par défongcage avec habillage acier inoxydable,
- Toutes fournitures et toutes sujétions

Caractéristiques :

- Dimensions : 120 x 204 ht cm
- Finition ; préte a peindre
Mode de métré : U
Position : Combles : porte principale salle 608
44.15 Chéssis fixe vitré

Fourniture et pose d'un chassis fixe vitré 90 x 104, EI30, huisserie bois.

Prestations comprises :
- Chambranles et contre-chambranle bois lamellé collé ou tropical pour mise en place de la nouvelle
huisserie dans parois existantes ou nouvelles, baguettes de finition
- Vitrage STADIP 55-2 fixation par parecloses,
- Toutes fournitures et toutes sujétions

Caractéristiques :

- Dimensions : 90 x 104 ht cm
- Incendie : El 30
- Finition ; préte a peindre
Mode de métré : U
Position : Combles : salle 606 et salle 605

4.4.2. MOBILIER ET DIVERS

4.4.2.1 Plinthes stratifiées

Fourniture et pose de plinthes hauteur 90 mm en MDF une face stratifiée.
Prestations comprises :

- Préparation du support
- Coupes et tous les éléments d’angle,
- Pose collée sur parois platre,

- Toutes sujétions de pose de fixation dans les parois en platre pour une étanchéité et finition parfaite.
Performances :

- Stratifié : décor au choix de l'architecte
Mode de métré : ml
Position : Combles : toutes nouvelles parois sauf dans sanitaires
4422 Caisson technique

Réalisation d'un caisson technique en panneaux de particules 30mm CTBH

Prestations comprises :
- Une ossature principale
- 1 face démontable

- Toutes sujétions de découpes assemblages, fixations pour une finition et stabilité parfaite.
- Intégration d’éléments techniques suivant besoin.

Finition :
- Panneau a peindre
Mode de métré : U
Position : Combles : accés au cumulus
4.4.2.3 Panneau acoustigue

Fourniture et mise en ceuvre de panneaux acoustique STEREO 1199 x 1199 x 55 de chez TEXAA ou équivalent
Prestations comprises :
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- Une ossature principale
- Fixations pour une finition et stabilité parfaite.
- Intégration d’éléments techniques suivant besoin.

Finition :
- Toile au choix de 'architecte
Mode de métré : U
Position : Combles : en plafond salle 608
4.4.2.4 Signalétigue

Fourniture et mise en ceuvre d'étiquettes de signalétiques en aluminium brossé avec
inscription et pictogramme a coller sur portes et menuiseries

Prestations comprises :
- Préparation du support
- Toutes sujétions de fixations pour une finition et stabilité parfaite.

Mode de métré : U
Position : Combles : sanitaires
4,425 Patére murale

Fourniture et mise en ceuvre de patéres murale doubles en aluminium anodisé argent

Prestations comprises :
- Préparation du support
- Percement et chevillage dans parois de toutes natures
- Toutes sujétions de fixations pour une finition et stabilité parfaite.

Mode de métré : U
Position : Combles : sanitaires
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4.5. ELECTRICITE

4.5.1. TRAVAUX GENERAUX

4511 Installation et consignation

Réalisation des interventions nécessaires a la réalisation des travaux de tous les corps d’état

Prestations comprises :
- Consignation des alimentations électriques dans les secteurs de travaux, en coordination avec les
utilisateurs et I'exploitant.
- Dépose soignée mise en jauge et repose apres isolation thermique de la détection incendie sous combles
- Modification éventuelle des circuits pour permettre le maintien de I'activité dans les secteurs voisins
- Dépose des canalisation obsolétes
- Mise en place d'un éclairage provisoire de chantier
- Mise en place d’un tableau de chantier avec prises
- Toutes fournitures et toutes sujétions

Mode de métré : forfait.
Position : Combles : ensemble des locaux
R+5 : secteur de la sortie de secours

451.2 Adaptation du tableau électrique

Réalisation des départs et protections complémentaires dans le TGBT ou TD.

Prestations comprises :
- Suppression des départs inutilisés
- Fourniture et pose de disjoncteurs différentiels pour les nouveaux circuits
- Bornes, plaques et fournitures diverses
- Repérage, étiquetage et réalisation du schéma électrique

Mode de métré : forfait.
Position : RDC : dans TGBT existant
45.1.3 Tableau Divisionnaire TD

Création d’un tableau divisionnaire spécifique pour I'équipement.

Prestations comprises :
- Armoire avec porte et systeme de verrouillage
- Raccordement sur I'alimentation du TGBT
- Protection 30 mA en téte
- Fourniture et pose de disjoncteurs différentiels pour les nouveaux circuits
- Bornes, plaques et fournitures diverses
- Prévoir 30% de place disponible
- Bornes, plaques et fournitures diverses
- Repérage, étiquetage et réalisation du schéma électrique
- Arrét d'urgence électrique

Mode de métré : ensemble
Position : Combles : vestiaires
4514 Alimentations courants forts

Fourniture et mise en ceuvre des cables d’alimentation des nouvelles installations électriques, a partir du TGBT
du RDC

Prestations comprises :
- Protection des existants
- Fourniture et mise en ceuvre des chemins de cables, ou goulottes nécessaires assorties au support
- Dépose /repose de faux plafonds
- Percements dans toutes parois
- Toutes sujétions d’isolation et de raccordement

Alimentation générale
- Mode de métré . ensemble
- Position : Batiment existant, entre TGBT du RDC et TD
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Alimentation climatisation
- Mode de métré : ensemble
- Position : Batiment existant, entre TGBT du RDC et unité extérieure de clim

4515 Rocades fibres
Fourniture et mise en ceuvre d'une rocade en fibre optique 24 brins 100 Go.

Prestations comprises :
- Protection des existants
- Dépose /repose de faux plafonds
- Fourniture et mise en ceuvre des chemins de cables, ou goulottes nécessaires assorties au support
- Percements dans toutes parois
- Toutes sujétions d'isolation et de raccordement

Rocade principale
Mise en ceuvre en faux-plafond du RDC.

Mode de métré : ensemble
Position : Entre bureau 103 (R+1) batiment Poincaré, et salle 610 (local info) dans les combles

Rocade secondaire
Mise en ceuvre dans locaux techniques et gaine libre.

Mode de métré : ensemble
Position : Entre local 213 (R+2), et salle 610 (local info) dans les combles
45.1.6 Antennes TV

Fourniture et mise en ceuvre d’'un raccordement d’antenne TV a partir des attentes existantes.

Prestations comprises :
- Protection des existants
- Dépose /repose de faux plafonds
- Fourniture et mise en ceuvre des goulottes nécessaires assorties au support
- Répartiteur de prises
- Percements dans toutes parois
- Toutes sujétions d'isolation et de raccordement

Antenne TNT
Depuis I'antenne située en toiture du batiment.

Mode de métré : ensemble
Position : Vers salle 610 (local info) dans les combles

Antenne Box
Depuis la box existante.

Mode de métré : ensemble
Position : Entre bureau 205 (R+2), et salle 610 (local info) dans les combles
451.7 Antenne ADDRASEC

Déplacement /remplacement de la connexion existante dans le local CIF au R+2 pour le raccordement du local
609.

Prestations comprises :
- Protection des existants
- Dépose /repose de faux plafonds
- Fourniture et mise en ceuvre des goulottes nécessaires assorties au support
- Répartiteur de prises
- Percements dans toutes parois
- Toutes sujétions d'isolation et de raccordement

Mode de métré : ensemble
Position : Depuis I'antenne située en toiture du batiment, vers salle 605 dans les combles
45.1.8 Baie informatiqgue

Fourniture et mise en ceuvre d’'une baie de brassage informatique 19" 42U, largeur 1000 profondeur 800 hauteur
2000.
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Prestations comprises :

- Armoire avec porte vitrée avant et panneau plein arriere démontable

- 1 panneau 19”pour arrivées téléphoniques avec RJ45 UTP

- Panneaux de brassages équipés 19" avec RJ45 Catégorie 6 FTP (QSP raccorder les nouvelles prises
créées a I'occasion du projet, prévoir 30% de place disponible)

- 2 blocs d'alimentation 19” alu comprenant 8 PC 10/16A+T commandées par interrupteur bipolaire
lumineux

- 2 étageres pour baie 19” acier

- Cordons de brassage longueurs adaptées (30 cm a 2m)

- Toutes sujétions de montage et de raccordement

Mode de métré : ensemble
Position : Combles : salle 610 (local info)
45.1.9 Liaison équipotentielle

Réalisation d'une liaison équipotentielle de toutes les masses métalliques des locaux aménagés.

Prestations comprises :
- Protection des existants
- Raccordement des canalisations sanitaires, ossatures cloisons, cadres de portes, charpente métallique,
appareils d'éclairage, gaines de ventilation, ...
- Toutes sujétions d'isolation et de raccordement a la prise de terre du site

Mode de métré : ensemble
Position : Combles : ensemble des locaux
R+5 : nouvel accés

45.1.10 Vérification - Consuel

Réalisation de la vérification de la conformité électrique des nouvelles installation par un organisme de contrdle
agréé.

Prestations comprises :

- Visite du site
- Essais
- Toutes sujétions
Mode de métré : ensemble
Position : Combles : ensemble des locaux
R+5: nouvel acceés

4.5.2. EQUIPEMENT DES LOCAUX : R+5

45.2.1 SAS sortie de secours
Eclairage
- Luminaires Type B : 1U sur détecteur
Eclairage de sécurité
- BAES : 2U
4522 Nouvel escalier
Eclairage
- Luminaires Type B : 2U sur détecteur

Courants forts
- PC 10-16A +T : 1U

Eclairage de sécurité
- BAES : 2U

4.5.1. EQUIPEMENT DES LOCAUX : Combles

45.1.1 601 : Dégagement & vestiaire
Eclairage
- Luminaires Type A : 41U sur détecteur

Courants forts
- Tableau divisionnaire : pm
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- PC 10-16A +T : 1U

- Alimentation cumulus : 1uU
Eclairage de sécurité

- BAES : 1U

- DM : 1U

- Siréne : 1U

45.1.2 602 : Salle de repos

Eclairage

- Luminaires Type A : 3U sur détecteur
Courants forts

- PC 10-16A +T : 6U

- Alimentation clim : 1U

Courants faibles

- Prise RJ 45 : 3U
- Antenne TV : 1U
45.1.3 603 : Sanitaire
Eclairage
- Luminaires Type A : 1U sur détecteur
Courants forts
- Chauffage : 1U panneau rayonnant électrique TATOU DIGITAL 850W
Eclairage de sécurité
- Avertisseur lumineux : 1U
4514 604 : Sanitaire PMR
Eclairage
- Luminaires Type A : 1U sur détecteur

Courants forts
- PC 10-16A +T: 1U

- Chauffage : 1U panneau rayonnant électrique TATOU DIGITAL 1250W
Eclairage de sécurité

- Avertisseur lumineux : 1u

45.1.5 605 : CIP + Géographe

Eclairage

- Luminaires Type A : 3U variateur DALI sur simple allumage

- Luminaires Type B : 5U variateur DALI sur simple allumage
Courants forts

- PC 10-16A +T : 14U (7 postes de travail)

- PC 10-16A +T : 1U (ménage)

- Alimentation clim : 1u
Courants faibles

- Prise RJ 45 : 14U (7 postes de travail)

45.1.6 606 : Décision

Eclairage

- Luminaires Type A : 1uU variateur DALI sur simple allumage
Courants forts

- PC 10-16A +T : 16U (6 postes de travail +1 écran)

- PC 10-16A +T : 1uU (ménage)

- Alimentation clim : 1u
Courants faibles

- Prise RJ 45 : 16U (6 postes de travail +1 écran)

- Antenne TV : 1U

- Attente borne WIFI 1U
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607 : Anticipation

Eclairage
- Luminaires Type A :

Courants forts
- PC 10-16A +T :
- PC 10-16A +T:
- Alimentation clim :

Courants faibles
- Prise RJ 45 :
- Antenne TV :

4518

Eclairage
- Luminaires Type A :

Eclairage de sécurité
- BAES :

Courants forts
- PC 10-16A +T:
- PC 10-16A +T :
- PC 10-16A +T :
- Alimentation clim :

Courants faibles
- Prise RJ 45 :
- PC 10-16A +T:
- Antenne TV :
- Attente borne WIFI

45.1.9

1U variateur DALI sur simple allumage

16U (6 postes de travail sur table +1 écran mural)
1U (ménage)
1U

16U (6 postes de travail sur table +1 écran mural)
1U

608 : Situation

6U variateurs DALI sur 2 circuits en va-et-vient
2U
4U sur parois périphériques

40U 3 groupes d’alimentation par le sol (20 postes de travail sur table)
12U (1 poste imprimante + 3 écrans muraux)
4U

40U 3 groupes d’alimentation par le sol (20 postes de travail sur table)
12U (1 poste imprimante + 3 écrans muraux)

3U

1V

609 : Communication de crise

Eclairage
- Luminaires Type A :

- Luminaires Type B :

Courants forts
- PC 10-16A +T :
- PC 10-16A +T :
- Alimentation clim :

Courants faibles
- Prise RJ 45 :

45.1.10

1U variateur DALI sur simple allumage
2U variateur DALI sur simple allumage
1uU (ménage)

4U (2 postes de travail)

1uU

4U (2 postes de travail)

610 : Local informatique

Eclairage
- Luminaires Type B :

Courants forts
- PC 10-16A +T:
- Alimentation clim :
- Alimentation baie :

Courants faibles
- Baie informatique :
- Antenne TV :

45.1.11

Eclairage
- Luminaires Type B :

Courants forts
- PC 10-16A +T :
- Alimentation CTA :

45.1.12

2U sur simple allumage

4U
1u
1u

pm
1u

611 : Local CTA

2U sur simple allumage
1U (ménage)
1V

612 : Dégagement
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Eclairage
- Luminaires Type A :

Courants forts
- PC 10-16A +T :

Eclairage de sécurité
- BAES :
- DM :
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4.6. CLIMATISATION — VENTILATION — PLOMBERIE - SANITAIRE

4.6.1. CLIMATISATION

Le chauffage et le rafraichissement des locaux seront assurés par un systéme DRV a détente directe a
condensation par air assurant simultanément et automatiquement la production de chaud et de froid avec
seulement 2 tubes frigorifiques.

Le systéeme installé sera a Débit de Réfrigérant Variable (D.R.V) de marque Mitsubishi Electric, gamme City Multi,
série PURY-P a technologie R2, ou techniquement équivalent.

L’'unités extérieure sera certifiee EUROVENT.

Les unités extérieures basculeront selon leur fonctionnement en mode chauffage de fagon a privilégier la
puissance fournie par basse température (mode priorité puissance) et de facon également a optimiser les
économies d’énergies lors des remontées en température (mode priorité COP).

L’installation sera composée d’une unité extérieure (UE), de 11 unités intérieures (Ul) dans les combles, d'une
unité intérieure au R+3 (PSE N°1) et d'un Boitier de Récupération d’énergie type CMB appelés BC Controller.
Chaque unité intérieure sera alimentée depuis une sortie du BC Controller avec seulement 2 tubes frigorifiques.
Chaque sortie du BC Controller pourra alimenter de 1 a 3 unités intérieures dans un mode identique.

Le fluide frigorigene utilisé dans I'installation sera du R410A

4.6.1.1 Groupe extérieur DRV

Fourniture et mise en ceuvre d’un groupe extérieur DRV City Multi condensation a air, a récupération d’énergie
PURY-P-PYNN-A de chez MITSUBISHI ELECTRIC ou équivalent.

- Pf: 28kwW

- Pc: 31.5kW

Prestations comprises :
- Protection des ouvrages conservés,
- Support antivibratile, pattes de fixation
- Alimentation électrique triphasé depuis TGBT
- Gaz 410 A
- Création et raccordement des canalisations d’'alimentation vers le boitier de répartition intérieur
- Percements, et traversées des parois avec manchons,
- Toutes sujétions de coupes et raccords, toutes fournitures et toutes sujétions.

Mode de métré : ensemble
Position : RDC : dans le jardin sur dalle réalisée par le G.O.
46.1.2 Boitier de répartition

Fourniture et mise en ceuvre d’'un boitier de répartition 12 sorties CMB-M1012V-J11 de chez MITSUBISHI
ELECTRIC ou équivalent.

Prestations comprises :
- Création et raccordement des canalisations d’'alimentation depuis le groupe extérieur
- Création et raccordement des canalisations synthétiques d’évacuation des condensats,
- Création et raccordement des canalisations électriques d’alimentation de I'unité,
- Armatures de supportage
- Pattes de fixation,
- Percements, et traversées des parois avec manchons,
- Toutes sujétions de coupes et raccords, toutes fournitures et toutes sujétions.

Mode de métré : U
Position : Combles : dans plenum selon plan
4.6.1.3 Unités murales de climatisation

Fourniture et mise en ceuvre d’unités intérieures murales type DRV City MULTI de chez MITSUBISHI ELECTRIC
ou équivalent, puissance a confirmer par études d’exécution.

- Ti5(4VU): PfL7kW Pc1l.9kw

- T20(2U): Pf22kW Pc25kw

- T25(4VU): Pf28kW Pc3.2kw

- T32(2U): Pf3.6kW Pc4.0kw

Prestations comprises :
- Création et raccordement des canalisations d’alimentation depuis le boitier de répartition
- Création et raccordement des canalisations synthétiques d’évacuation des condensats,
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- Création et raccordement des canalisations électriques d’alimentation de 'unité,
- Armatures de supportage

- Pattes de fixation,

- Percements, et traversées des parois avec manchons,

- Toutes sujétions de coupes et raccords, toutes fournitures et toutes sujétions.

Mode de métré : U
Position : Combles : dans les différents locaux selon plan
R+3 : salle de réunion selon plan

4.6.1.4 Régulation

Fourniture et mise en ceuvre d'une commande centralisée connectée a la plate-forme MELCloud pour supervision
et pilotage a distance.

Prestations comprises :
- Télécommandes simplifiées pour Ul CITI dans chaque nouvel espace,
- Raccordement sur la programmation générale,
- Programmation des principes d'utilisation
- Toutes fournitures et toutes sujétions.

Mode de métré : ensemble
Position : ensemble du chantier
4.6.1.5 Mise en service

Réalisation d’'un calibrage complet de la programmation de régulation des différents locaux a partir des organes
de régulation avec le gestionnaire du site.

Prestations comprises :
- Mise en place de thermostat panneau de commande dans chaque nouvel espace,
- Raccordement sur la programmation générale,
- Programmation des principes d'utilisation
- Toutes fournitures et toutes sujétions.

Mode de métré : ensemble
Position : ensemble du chantier

4.6.2. VENTILATION

Le renouvellement d'air sera assuré par la mise en place d’un systéme de ventilation a double flux pour I'ensemble
des locaux recevant du personnel, et simple flux pour les sanitaires.

4.6.2.1 Centrale de Traitement d’Air

Fourniture et mise en ceuvre d’'une centrale de traitement d’air (CTA) & double flux disposée local technique 611,
type DFE Compact 450 de chez ALDES ou équivalent.

Echangeur a contre flux a haut rendement (jusqu’a 96 %) réalisé en aluminium résistant a I'air salin et pour des
températures entre -40°C et +100°C.
Il est approuvé Eurovent selon EN308.
Ventilateurs centrifuges a haut rendement: moteur a courant continu a aimants permanents et a commutation
électronique.
Les ventilateurs peuvent fonctionner selon 3 modes de fonctionnement :

- Mode CPs (pression constante mesurée par une sonde externe),

- Mode CA (débit constant),

- Mode LS (lien avec un signal 0-10V)
Caisson comptact constitué d'une structure en aluminium anodisé et de panneaux sandwich de 30 mm, isolés
acoustiqguement et thermiquement, en acier peint a I'extérieur (RAL9002) et acier galvanisé a I'intérieur.
Bac de condensats en acier inoxydable. Y compris raccordement sur réseau EU du bloc sanitaire du R+2.
Filtres EPM10=50 % pour I'air entrant et pour I'air sortant.
Alarme de remplacement des filtres sur base d’une mesure de pression et/ ou du temps de fonctionnement de
I'appareil.
By-pass modulant automatique actionné par vérin pour permettre d'effectuer du free-cooling en été (parametres
de T° modifiables par l'utilisateur). Celui-ci peut aussi étre piloté par I'horloge intégrée et/ou par contact externe.
Systeme antigel automatique par modulation des flux d’'air ou par batterie de préchauffe électrique
Pilotage et contréle de la batterie de post-chauffe électrique (KWout) afin de maintenir une température de pulsion
constante (consigne définie par I'utilisateur).
Clapet anti retour motorisé et piloté par la régulation
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Gestion d’alarme incendie par activation de débits de pulsion et d’extraction avec dérogation possible par le
service pompier via des contacts externes.

Connexion a un systeme de GTC via un systeme digital et/ou analogique (si la communication MODBUS n’est
pas utilisable).

Fonctions de contrdle GTC via un protocole MODBUS RTU (option SAT MODBUS) ou KNX (option SAT KNX).
Les unités sont équipées de panneaux d'acces par le dessous pour une main-tenance plus aisée en faux-plafond.
Les unités DFE Compact sont disponibles en version gauche ou version droite

Unité Plug-and-Play précéablée.

L'unité compléte est précablée et préparamétrée en usine.

Caractéristigues générales
- DEBIT D’AIR 50 - 475 m3/h
- DIMENSIONS (L X L X H) 1100 x 560 x 360
- POIDS 75 kg
- TENSION NOMINALE 1 x 230 V
- INTENSITE MAX 2,5 A
- PROTECTION ELECTRIQUE RECOMMANDEE D4A - 10kA - AC3
- FILTRE SOUFFLAGE / EXTRACTION COARSE 65 %/ COARSE 65 %
- FREECOOLING AUTOMATIQUE Oui, modulant 100 %
- PLAGE DE TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT -20°C ... +50°C
- COULEUR DES PANNEAUX RAL 9002

Divers :

La prestation comprendra I'ensemble des accessoires de mise en ceuvre de la centrale, ainsi que la régulation de
'ensemble.

La prestation comprendra les sorties en toiture pour prise d’'air neuf et de rejet.

Une sécurité anti gel devra étre prise en compte et mis en ceuvre.

Nettoyage des filtres aprés réalisation des essais.

Prestations comprises :

- La prestation comprendra I'ensemble des accessoires de mise en ceuvre de la centrale, ainsi que la
régulation de I'ensemble.

- Percements de parois de toutes natures, y compris carottages murs extérieurs, et sorties en toiture.

- Prises d’air neuf et de rejet en facade avec grilles et systemes d’étanchéités

- Nettoyage des filtres apres réalisation des essais.

- Raccordement électrique a partir du cable d’'alimentation mis en place par le lot électricité. Cable U1000
RO2V de section appropriée pour les distributions principales, céble régulation 2 paires 9/10° sous écran.

- Sécurité antigel

- Protecteur antigel 3 m

- Pressostat différentiel + accessoire

- Sonde de température a tige, Ni 1000, L=225 mm + support gaine

- Systéme de régulation, permettant une programmation horaire, journaliere, hebdomadaire, annuelle Y
compris liaisons, cablage, programmation, raccordement, mise en service, ajustement suivant besoins
Maitre Ouvrage et toutes sujétions de mise en ceuvre.

- Toutes fournitures et toutes sujétions de montage et d’équilibrage

Mode de métré : 'ensemble
Position : local technique (salle 611)
4.6.2.2 Gaines et accessoires

Fourniture et mise en ceuvre de conduits rigides en acier galvanisé, classé MO, de type circulaire ou rectangulaire,
y compris accessoires de pose et de suspente.
Les épaisseurs minimums ci-aprés seront a prendre en considération :

Plus grande dimension de la gaine (mm) Epaisseur minimum
(mm)

Inf. @ 250 mm 0,60 mm

250 a 800 0,80 mm

Sup. a 800 1,00 mm

Prestations comprises :
- Fixation a l'aide de colliers isophoniques et de feuillards, raccordés par des pieces de raccordement.
- Accessoires de réseaux tels que coudes, piquages a 45°, réductions coniques, pieces de transformations,
pieces préfabriquées....
- Toutes les pieces de raccordement seront livrées d’usine.
- Les conduits pourront s’'embofter facilement grace a leur chanfrein de guidage,
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Le circuit aéraulique comportera des registres de réglage permettant un bon équilibrage du réseau

Avant regroupement des gaines dans un conduit commun (pour sortie extérieure par exemple) les circuits
concernés seront équipés de clapet anti-retour

Raccordement des terminaux aux conduits principaux a l'aide de conduits semi-rigide, phoniques,
calorifugés, classés M0 (Marque : ALDES, type Alflex Alu insonorisé, ou équivalent). Longueur maximale :
1,5 ml.

L’assemblage des gaines souples sur les éléments rigides sera réalisé par emboitement et serrage par
colliers a vis. Etanchéité par bande kraft auto-adhésive.

Les supports seront disposés tous les 0,5 m au maximum. lls sont suspendus a la structure en deux points
de maniére a éviter le balancement des gaines.

Les réseaux aérauliques seront soigneusement calorifugés a l'aide d’'un matelas de laine minérale, classé
MO, de 50 mm d’épaisseur minimum, A=0,039 W/m°C, avec protection et finition en feuille d'aluminium.
Accessoires de pose en acier galvanisé.

Mise en place de caissons acoustiques rectangulaires « piege a sons » sur chaque piquage de la centrale
de traitement d'air. Atténuation minimale 22 dB(A). Classement au feu des baffles : MO / Euroclasses : Al
Toutes fournitures et toutes sujétions de montage et d’équilibrage

Mode de métré : I'ensemble
Position : Combles : ensembles des locaux
4.6.2.3 Diffuseurs et bouches de reprise et de soufflage

Fourniture et mise en ceuvre de bouches de soufflage et de reprise type TLB 160 de chez HALTON ou équivalent.

Prestations comprises

Registre de réglage type RRD (a débit constant) pour chaque bouche

- Facade de diffusion Acier
- Matériau insonorisant Fibre polyester —
- Plénum Acier galvanisé
- Panneau de déflexion Acier galvanisé —
- Manchon d’habillage Acier galvanisé Peint de la couleur du diffuseur
- Manchon de raccordement avec jointAcier galvanisé Joint caoutchouc
- Finition Peinture époxy ; Couleur standard RAL 9003
- Y compris toutes sujétions de montage et de raccordement.
Mode de métré : U
Position : Combles : sanitaires 603 & 604 (2R)

Combles : salle 602 (2S +2R)
Combles : salle 605 (1S +1R)
Combles : salle 606 (1S +1R)
Combles : salle 607 (1S +1R)
Combles : salle 608 (4S +4R)
Combles : salle 609 (1S +1R)

4.6.3. PLOMBERIE SANITAIRE

4.6.3.1 Distribution intérieure eau froide

Création des canalisations de distribution d’eau froide et chaude pour I'alimentation des nouveaux appareils.

Prestations comprises :

Percement de parois de toutes natures

Canalisations, raccords, coudes, en cuivre écroui, section selon DTU 63.01,
Raccordement sur alimentations générales

Robinets d’arréts pour chaque local,

Robinet d’arrét avec purge pour alimentation extérieure

Pattes de fixation,

Traversée des parois avec manchons,

Toutes sujétions de coupes et raccords, toutes fournitures et toutes sujétions.

Mode de métré : I'ensemble
Position : Entre local (R+1), et sanitaires dans les combles
4.6.3.2 Evacuations intérieures

Adaptation, rénovation et complément de canalisations d'évacuation d’eaux usées et d’eaux vannes, pour
I'évacuation des nouveaux appareils.

Prestations comprises :

insptu.

Percement de parois de toutes natures (murs, cloisons, dalles, ...)
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- Canalisations, raccords, coudes, en PVC ou fonte, section a déterminer,
- Raccordement sur appareils,

- Raccordement sur canalisations d’évacuation existantes,

- Pattes de fixation,

- Traversée des parois,

- Ventilation haute des chutes,

- Toutes fournitures et toutes sujétions.

Mode de métré : I'ensemble
Position : Entre sanitaires dans les combles et canalisation en attente dans gaine libre au R+3
4.6.3.3 Production ECS

Fourniture et mise en ceuvre d’'un préparateur d’eau chaude sanitaire électrique vertical blindé mural, capacité
200l pour la distribution en eau chaude des vestiaires et sanitaires.

Prestations comprises :
- Alimentation encastrée depuis le tableau général,
- Raccordement hydraulique avec manchon diélectrique,
- Groupe de sécurité conforme a la norme NF D 36 401,
- Réducteur de pression éventuel, dispositif anti-légionellose,
- Résistance immergée blindée (résistance ohmique), protection par anode en magnésium,
- Raccordement électrique par contacteur de puissance,
- Toutes fournitures et toutes sujétions.

Mode de métré : U
Position : Combles : gaine technique sanitaires (1U)
46.34 WC suspendu

Fourniture et mise en ceuvre d'un WC suspendu en porcelaine vitrifiée de type O.NOVO VITA — DIRECTFLUSH,
de couleur blanche de chez JACOB DELAFON ou équivalent.

Prestations comprises :
- Préparation et fixation,
- Bati-support VICONNECT avec plaque murale
- Raccordement sur canalisations d’alimentation et d’évacuation,
- Robinet d’'arrét, abattant avec couvercle,
- Chasse d’eau avec économiseur,
- Toutes fournitures et toutes sujétions.

Mode de métré : U
Position : Combles : sanitaires (2U)
4.6.3.5 Lave mains

Fourniture et mise en ceuvre d’'un lave mains en porcelaine vitrifiée (36x27.5), de type O. NOVO COMPACT de
chez VILLEROY & BOCH ou équivalent.

Prestations comprises :
- Saignées, percements, rebouchages,
- Renfort dans cloison ou doublages en plaques de platre, et fixation suspendue
- Raccordement sur canalisations d’alimentation et d’évacuation,
- Alimentation eau chaude depuis cumulus
- Siphon compatible PMR
- Mitigeur de type PANACHE chromé de chez JACOB DELAFON ou équivalent,
- Toutes fournitures et toutes sujétions

Mode de métré : U
Position : Combles : sanitaires (2U)
4.6.3.6 Ensemble de douche

Fourniture et mise en ceuvre d’'un ensemble de douche :

Composition :
- 1 receveur extra plat céramique 1400 x 900 x 35 mm LIFETIMEPLUS de
VILLEROY et BOCH
- Bonde TEMPOPLEX compacte de VILLEROY et BOCH
- Colonne de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHEM de chez
DELABIE, douchette et barre support
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Prestations comprises :
- Préparation du support et piquage dallage pour pose a hauteur minimale

- Préparation et fixation,

- Raccordement encastré sur canalisations d’alimentation et d’évacuation,
- Alimentation eau chaude depuis cumulus

- Toutes fournitures et toutes sujétions.

Mode de métré : U
Position : Combles : sanitaire PMR (1U)
4.6.3.7 Miroir

Fourniture et mise en ceuvre d’un miroir 1200x600mm

Prestations comprises
- Supports muraux avec cache,
- Biseautage des rives,
- Toutes fournitures et toutes sujétions

Mode de métré : U
Position : Combles : sanitaires (2U)
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4.7. PEINTURE — REVETEMENTS - FAIENCES

4.7.1. PEINTURE

4.7.1.1 Toile de verre

Fourniture et pose sur parois existantes ou modifiées, d'une toile en fibre de verre, motif fin au choix de I'architecte.
Prestations comprises :
- Echafaudage
Arrachage des revétements existants
- Travaux préparatoires suivant prescriptions,
- Toutes découpes et jonctions
- Toutes sujétions de préparation et de finition.

Mode de métré : au m2.
Position : Combles : toutes parois neuves hors faiences
R+5: toutes parois neuves secteur de la sortie de secours
4.7.1.2 Peinture satinée sur toile de verre

Application de deux couches de peinture aux résines siloxanes en phase aqueuse, a trés faible émission de COV,
classée A+ certifiée NF environnement.

Prestations comprises :
- Echafaudage
- Travaux préparatoires
- Poncgage entre couches de peinture
- Toutes sujétions de rechampissage et de finition.

Finition : satinée
Couleur : plusieurs couleurs a définir avec I'architecte.
Mode de métré : au m2
Position : Combles : toutes parois neuves hors faiences
R+5: toutes parois neuves secteur de la sortie de secours
4.7.1.3 Peinture mate sur plafond

Application de deux couches de peinture aux résines siloxanes en phase aqueuse, a trés faible émission de COV,
classée A+ certifiée NF environnement.

Prestations comprises :
- Echafaudage
- Travaux préparatoires suivant prescriptions et type de support
- Poncgage entre couches de peinture
- Toutes sujétions de rechampissage et de finition.

Finition : satinée

Couleur : blanche.

Mode de métré : au m2.

Position : Combles: plafonds sous rampant
4.7.1.4 Peinture sur menuiseries intérieures

Application de deux couches de peinture aux résines siloxanes en phase aqueuse, a trés faible émission de COV,
classée A+ certifiée NF environnement.

Prestations comprises :
- Travaux préparatoires suivant prescriptions et type de support
- Application d’une couche d’'impression
- Poncgage entre couches de peinture
- Toutes sujétions de finition

Finition : laguée
Couleur : a définir avec I'architecte
Mode de métré : au m2.
Position : Combles : toutes menuiseries neuves
R+5: toutes menuiseries neuves secteur de la sortie de secours
4.7.1.5 Peinture sur canalisations apparentes
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Application de deux couches de peinture aux résines siloxanes en phase aqueuse, spéciale métal ou PVC, a trés
faible émission de COV, classée A+ certifiée NF environnement.

Prestations comprises :
- Travaux préparatoires suivant prescriptions et type de support
- Application d’'une couche d’impression pour métal ou PVC selon le support
- Poncage entre couches de peinture
- Toutes sujétions de finition

Finition : laguée

Couleur : a définir avec I'architecte
Mode de métré : ensemble

Position : Combles : sanitaires

4.7.2. SOLS & FAIENCES

4721 Ragréage
Fourniture et pose d'un ragréage de sol autolissant P3 adapté au revétement de sol & mettre en ceuvre.

Prestations comprises :
- Nettoyage, et préparation du support selon sa nature
- Traitement soigné des trous et irrégularités,
- Toutes fournitures et toutes sujétions de mise en ceuvre

Performances minimales :
- Résistance : P3

Mode de métré : au m2,
Position : Combles : tous locaux
4.7.2.2 Revétement d’'étanchéité

Fourniture et mise en ceuvre d’une natte d'étanchéité de type SCHULTER®-KERDI ou équivalent,

Prestations comprises :
- Préparation des supports
- Remontées sur parois verticales hauteur 2m, traitement des angles, passages de canalisation,
raccordements au sur receveur de douche décrit en 4.5.4.5
- Toutes fournitures et toutes sujétions pour une parfaite étanchéité.

Mode de métré : m?2
Position : Combles : sanitaire PMR
4.7.2.3 Sols PVC
Fourniture et pose d'un revétement de sol souple PVC hétérogéne compact en Iés.
Type: ACCZENT EXCELLENCE 4 de chez TARKETT ou équivalent.

Prestations comprises :
- Nettoyage, préparation du support
- Pose en Iés collés sur supports existants suivant prescriptions du fabriquant avec colle adaptée,
- Toutes fournitures et toutes sujétions de coupes, et de protection de surface avant mise en service

Performances minimales :

- Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2

- Epaisseur totale : 2,0 mm

- Epaisseur couche d'usure : 0.8 mm

- Réaction au feu : Bfl-s1

- Poingonnement rémanent : <0.10 mm

- Glissance : R9

- Coloris et calepinage : au choix du Maitre d'ceuvre
Mode de métré : m2.
Position : Combles : tous locaux

4.7.2.4 Mogquette

Fourniture et mise en ceuvre d’une moquette touffetée 1/10 » velours bouclé structuré avec un fil 100% nylon, en
dalles 50 x 50, et permettant le captage des poussieres fines.
Type : type DESSO AirMaster®, ou équivalent.
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Prestations comprises :
- Nettoyage, préparation du support
- Pose libre par colle poissante sur plancher technique ou dalle béton
- Pose collée sur marches et contremarches
- Toutes fournitures et toutes sujétions de coupes, et de protection de surface avant mise en service

Performances minimales :

- Couche de base : DESSO EcoBase®

- Filnylon : ECONYL® 100% nylon régénéré

- Densité velours : 0.148g/cms

- Nombre de touffes : 1580 /dm?

- Epaisseur totale : 6.0 mm

- Epaisseur velours : 3.1 mm

- Réaction au feu : Bfl-s1

- Classement d’'usage : 33 usage commercial intense (EN1307)

- Coloris et calepinage : Coloris panachés suivant calepinage de 'architecte
Mode de métré : m2.
Position : Combles : salle 608

4.7.25 Profilés de transition

Fourniture et pose de profilé de transition Schliter®-SCHIENE en aluminium hauteur conforme a la
réglementation PMR dans la feuillure des portes de communication

Prestations comprises :
- Préparation du support
- Aillettes a perforations trapézoidales alternées et une remontée oblique
- Toutes sujétions de coupe et de finition.

Mode de métré : U
Position : Combles : portes salle 608
4.7.2.6 Faiences murales

Fourniture et pose de carreaux de faience émaillée.

Prestations comprises :
- Nettoyage, préparation du support
- Rives et angles saillants des revétements seront exécutés a l'aide de carreaux a chants émaillés, y compris
sur le dessus des cloisons basses
- Un joint mastic extrudé réalisera I'étanchéité entre les appareils sanitaires et le revétement
- Toutes fournitures et toutes sujétions pour une parfaite étanchéité.

Dimension : 20x20

Répartition : hauteur 2,00 m sur toutes parois

Teinte : 2 coloris panachés au choix de I'architecte
Mode de métré : m2

Position : Combles : sanitaires
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