

Affaire	MISE EN ACCESSIBILITE "SITE CHARLEMAGNE" et site IUT BRABOIS EXTERIEUR				BET LOUVET	PRO
					Dossier n°24 066	
Lot N°07	ELECTRICITE				Octobre 2025	
Références	Désignation des articles	Unité	Qtes BET	Qtes Entreprise	P.U. H.T.	Prix totaux
<b>C</b>	<b>IUT CHARLEMAGNE</b>					
<b>C.01</b>	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES ET DEPOSE</b>  Identification,neutralisation et consignation des réseaux Dépose des équipements suivant CCTP	ens ens	1 1			
					<b>MONTANT HT</b>	
<b>C.02</b>	<b>MISE A LA TERRE</b>  Liaisons équipotentielles	ens	1			
					<b>MONTANT HT</b>	
<b>C.03</b>	<b>EQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION</b>  Conduits Goulotte	ens ens	1 1			
					<b>MONTANT HT</b>	
<b>C.04</b>	<b>PERCEMENTS ET REBOUCHAGES</b>  Réalisation des percements et des rebouchages	ens	1			
					<b>MONTANT HT</b>	
<b>C.05</b>	<b>DEPOSE TE REPOSE DES DALLES DE FAUX PLAFONDS</b>  Dépose et repose des dalles de faux plafonds	ens	1			
					<b>MONTANT HT</b>	
<b>C.06</b>	<b>APPAREILLAGE ET CABLAGE</b>  Détecteur de présence Paramétrage	u ens	136 1			

Affaire	MISE EN ACCESSIBILITE "SITE CHARLEMAGNE" et site IUT BRABOIS EXTERIEUR			BET LOUVET	PRO
Lot N°07	ELECTRICITE			Dossier n°24 066	
				Octobre 2025	
C.07	Câblage (FRN1X1G1)	ens	1	MONTANT HT	
	<b>APPAREILS D'ECLAIRAGE</b>				
	Type 1IC	u	41		
	Type 2IC	u	60		
	Type 3IC	u	182		
	Type 4IC	u	1		
	Type 5IC	u	7		
	Type 6IC	u	6		
	Remplacement des mâts de candélabre 5m (remplacement de 7 candélabres potentiellement)	PM	1		
	Remplacement des mâts de candélabre 7m (remplacement de 7 candélabres potentiellement)	PM	1		
C.08	<b>ALIMENTATION SPECIALISEE</b>			MONTANT HT	
	Motorisation de la porte d'entrée	ens	1		
C.09	<b>ALARME INCENDIE</b>			MONTANT HT	
	Adaptation de la centrale incendie existante	ens	1		
	Flash lumineux	u	6		
	Déplacement des flashs sous les faux plafonds	ens	6		
	Câblage	ens	1		
	Programmation	ens	1		
	Essais et mise en service	ens	1		
	Mise à jour du dossier d'identité du SSI	ens	1		
C.10	<b>CONTRÔLE D'ACCES</b>			MONTANT HT	
	Déplacement de la platine de rue existante, y compris adaptation du câblage et mise en place d'une plaque de finition	ens	1		
				MONTANT HT	

Affaire	MISE EN ACCESSIBILITE "SITE CHARLEMAGNE" et site IUT BRABOIS				BET LOUVET	PRO
	EXTERIEUR				Dossier n°24 066	
Lot N°07	ELECTRICITE				Octobre 2025	
C.11	ESSAIS ET RECEPTION					
	Incidence PGC	ens	1			
	Essais	ens	1			
	Vérification des installations	ens	1			
	DOE	ens	1			
					MONTANT HT	

Affaire	MISE EN ACCESSIBILITE "SITE CHARLEMAGNE" et site IUT BRABOIS EXTERIEUR				BET LOUVET	PRO
					Dossier n°24 066	
Lot N°07	ELECTRICITE				Octobre 2025	
	RECAPITULATIF GENERAL					
	IUT CHARLEMAGNE					
	C.01	TRAVAUX PREPARATOIRES ET DEPOSE	.....	.....	.....	
	C.02	MISE A LA TERRE	.....	.....	.....	
	C.03	EQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION	.....	.....	.....	
	C.04	PERCEMENTS ET REBOUCHAGES	.....	.....	.....	
	C.05	DEPOSE TE REPOSE DES DALLES DE FAUX PLAFONDS	.....	.....	.....	
	C.06	APPAREILLAGE ET CABLAGE	.....	.....	.....	
	C.07	APPAREILS D'ECLAIRAGE	.....	.....	.....	
	C.08	ALIMENTATION SPECIALISEE	.....	.....	.....	
	C.09	ALARME INCENDIE	.....	.....	.....	
	C.10	CONTRÔLE D'ACCES	.....	.....	.....	
	C.11	ESSAIS ET RECEPTION	.....	.....	.....	
	MONTANT H.T					
	TVA 20%					
	MONTANT T.T.C					

Affaire	MISE EN ACCESSIBILITE "SITE CHARLEMAGNE" et site IUT BRABOIS EXTERIEUR				BET LOUVET	PRO
					Dossier n°24 066	
Lot N°07	ELECTRICITE				Octobre 2025	
Références	Désignation des articles	Unité	Qtes BET	Qtes Entreprise	P.U. H.T.	Prix totaux
D	IUT BRABOIS					
D.01	TRAVAUX PREPARATOIRES ET DEPOSE					
	Identification,neutralisation et consignation des réseaux	ens	1			
	Dépose des équipements suivant CCTP	ens	1			
					MONTANT HT	
D.02	MISE A LA TERRE					
	Liaisons équipotentielles	ens	1			
					MONTANT HT	
D.03	ARMOIRES ELECTRIQUES					
	Adaptation du TD du R+3 - Génie Biologique Agro-Alimentaire (GBAA)	ens	1			
	Adaptation du TD du RDC - Génie Civil (GCCD)	ens	1			
	Adaptation du TD du R+3 - Génie Civil (GCCD)	ens	1			
	Adaptation du TD du RDC - Génie Mécanique (GMP)	ens	1			
	Adaptation du TD du R+3 - Génie Mécanique (GMP)	ens	1			
	Adaptation du TD - Atelier Génie Mécanique (GMP et GCCD)	ens	1			
	Adaptation du TD - GC - GP - hall N°02	ens	1			
	Adaptation du TD - GEII du RDC - aile droite	ens	1			
	Adaptation du TD - GEII du R+2 - aile gauche	ens	1			
	Coffret additif au TGBT - Génie Agro-Alimentaire (GBAA)	ens	1			
	Coffret additif du RDC - Génie Mécanique (GMP)	ens	1			
	Coffret additif au TGBT - Génie Chimique Génie des Procédés	ens	1			
	Identification	ens	1			
	Schéma électrique	ens	1			
					MONTANT HT	

Affaire	MISE EN ACCESSIBILITE "SITE CHARLEMAGNE" et site IUT BRABOIS EXTERIEUR				BET LOUVET	PRO
					Dossier n°24 066	
Lot N°07	ELECTRICITE				Octobre 2025	
D.04	<b>EQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION</b>					
	Conduits	ens	1			
	Goulotte	ml	5			
	Chemin de câble	ml	180			
					<b>MONTANT HT</b>	
D.05	<b>PERCEMENTS ET REBOUCHAGES</b>					
	Réalisation des percements et des rebouchages	ens	1			
D.06	<b>DEPOSE TE REPOSE DES DALLES DE FAUX PLAFONDS</b>					
	Dépose et repose des dalles de faux plafonds	ens	1			
D.07	<b>MOYENS DE LEVAGE</b>					
	Moyen de levage	ens	1			
D.08	<b>APPAREILLAGE ET CABLAGE</b>					
	Horloge astronomique programmable	u	8			
	Détecteur de présence	u	5			
	Paramétrage	ens	1			
	Câblage (FRN1X1G1)	ens	1			
					<b>MONTANT HT</b>	

Affaire	MISE EN ACCESSIBILITE "SITE CHARLEMAGNE" et site IUT BRABOIS EXTERIEUR			BET LOUVET	PRO
Lot N°07	ELECTRICITE			Dossier n°24 066	
				Octobre 2025	
D.09	<b>APPAREILS D'ECLAIRAGE</b>				
	Type 1IB	u	43		
	Type 2IB	u	30		
	Type 3IB	u	9		
	Type 4IB	u	1		
	Type 5IB	u	8		
	Type 6IB	u	29		
	Type 7IB	u	5		
	Type 8IB	u	8		
	Type 9IB	u	6		
D.10	Réutilisation des mâts de candélabre 5m et adaption (réutilisation de 12 candélabres potentiellement)	PM	1		
	Réutilisation des mâts de candélabre 7m adaption (réutilisation de 12 candélabres potentiellement)	PM	1		
				<b>MONTANT HT</b>	
	<b>SUPPORT DE FIXATION DES PROJECTEURS EN TOITURE</b>				
	Système de support suivant CCTP	ens	9		
				<b>MONTANT HT</b>	
	<b>CONTRÔLE D'ACCES</b>				
	Déplacement de la platine de rue, y compris adaptation du câblage et plaque de finition	ens	1		
D.12				<b>MONTANT HT</b>	
	<b>INCIDENCE PGC, ESSAIS ET RECEPTION</b>				
	Incidence PGC	ens	1		
	CONSUEL	ens	1		
	Essais AQC	ens	1		
	DOE	ens	1		
				<b>MONTANT HT</b>	

Affaire	MISE EN ACCESSIBILITE "SITE CHARLEMAGNE" et site IUT BRABOIS EXTERIEUR				BET LOUVET	PRO
					Dossier n°24 066	
Lot N°07	ELECTRICITE				Octobre 2025	
	RECAPITULATIF GENERAL					
	IUT BRABOIS					
	D.01	TRAVAUX PREPARATOIRES ET DEPOSE	.....	.....	.....	
	D.02	MISE A LA TERRE	.....	.....	.....	
	D.03	ARMOIRES ELECTRIQUES	.....	.....	.....	
	D.04	EQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION	.....	.....	.....	
	D.05	PERCEMENTS ET REBOUCHAGES	.....	.....	.....	
	D.06	DEPOSE TE REPOSE DES DALLES DE FAUX PLAFONDS	.....	.....	.....	
	D.07	MOYENS DE LEVAGE	.....	.....	.....	
	D.08	APPAREILLAGE ET CABLAGE	.....	.....	.....	
	D.09	APPAREILS D'ECLAIRAGE	.....	.....	.....	
	D.10	SUPPORT DE FIXATION DES PROJECTEURS	.....	.....	.....	
	D.11	CONTRÔLE D'ACCES	.....	.....	.....	
	D.12	INCIDENCE PGC, ESSAIS ET RECEPTION	.....	.....	.....	
	MONTANT H.T					
	TVA 20%					
	MONTANT T.T.C					

Affaire	MISE EN ACCESSIBILITE "SITE CHARLEMAGNE" et site IUT BRABOIS EXTERIEUR				BET LOUVET	PRO
					Dossier n°24 066	
Lot N°07	ELECTRICITE				Octobre 2025	
Références	Désignation des articles	Unité	Qtes BET	Qtes Entreprise	P.U. H.T.	Prix totaux
	SYNTHESE					
	IUT CHARLEMAGNE					
C.01	TRAVAUX PREPARATOIRES ET DEPOSE		.....	.....	.....	
C.02	MISE A LA TERRE		.....	.....	.....	
C.03	EQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION		.....	.....	.....	
C.04	PERCEMENTS ET REBOUCHAGES		.....	.....	.....	
C.05	DEPOSE TE REPOSE DES DALLES DE FAUX PLAFONDS		.....	.....	.....	
C.06	APPAREILLAGE ET CABLAGE		.....	.....	.....	
C.07	APPAREILS D'ECLAIRAGE		.....	.....	.....	
C.08	ALIMENTATION SPECIALISEE		.....	.....	.....	
C.09	ALARME INCENDIE		.....	.....	.....	
C.10	CONTRÔLE D'ACCES		.....	.....	.....	
C.11	ESSAIS ET RECEPTION		.....	.....	.....	
	MONTANT H.T					
	TVA 20%					
	MONTANT T.T.C					

Affaire	MISE EN ACCESSIBILITE "SITE CHARLEMAGNE" et site IUT BRABOIS EXTERIEUR				BET LOUVET	PRO
					Dossier n°24 066	
Lot N°07	ELECTRICITE				Octobre 2025	
	IUT BRABOIS					
	D.01	TRAVAUX PREPARATOIRES ET DEPOSE		.....	.....	.....
	D.02	MISE A LA TERRE		.....	.....	.....
	D.03	ARMOIRES ELECTRIQUES		.....	.....	.....
	D.04	EQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION		.....	.....	.....
	D.05	PERCEMENTS ET REBOUCHAGES		.....	.....	.....
	D.06	DEPOSE TE REPOSE DES DALLES DE FAUX PLAFONDS		.....	.....	.....
	D.07	MOYENS DE LEVAGE		.....	.....	.....
	D.08	APPAREILLAGE ET CABLAGE		.....	.....	.....
	D.09	APPAREILS D'ECLAIRAGE		.....	.....	.....
	D.10	SUPPORT DE FIXATION DES PROJECTEURS		.....	.....	.....
	D.11	CONTRÔLE D'ACCES		.....	.....	.....
	D.12	INCIDENCE PGC, ESSAIS ET RECEPTION		.....	.....	.....
	MONTANT H.T					
	TVA 20%					
	MONTANT T.T.C					
	SYNTHESE H.T					
	IUT CHARLEMAGNE IUT BRABOIS					
	SYNTHESE T.T.C					
	IUT CHARLEMAGNE IUT BRABOIS					