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Généralités relatives a I’'opération

Article 1 — Rappels sur le marché
1-1 Présentation du marché

Les travaux du présent marché concernent la reprise et le renforcement structurel des
planchers des sanitaires de I'Etat-major de la 7™ Brigade Blindé situé a la caserne Ruty
rue Bersot a Besangon (25000) puis la réfection de ces derniers.

Le marché est alloti en 4 lots techniques :
e Lot 1: Electricité
e Lot 2 : Plomberie, sanitaire
o Lot 3: Carrelage, faience, peinture
e Lot 4 : Gros ceuvre, cloisons et menuiseries

Le marché est décomposé en une tranche ferme comprenant 4 blocs sanitaires (2 blocs
au R+1 et 2 blocs au R+2) et une tranche optionnelle, 1 bloc au RDC.

1-2 Intervenants

La maitrise d’'ouvrage est le SID Nord-Est.

Le maitre d’ceuvre est 'USID de Besancgon.

Le marché fera I'objet d’'une coordination SPS de niveau 3.
Le chargé de prévention de I'organisme.

Article 2 — Description de I'ouvrage

L’ouvrage existant concerné par les travaux (batiment 0017) date de 1849. Des
diagnostics structurels ont été faits depuis 1995 sans travaux majeurs depuis. Le
batiment posséde une surface bati d’env. 1955 m2.

Article 3 — Objet des travaux

Les travaux portent sur la réfection des équipements sanitaires y compris des réseaux
d’AEP, dECS, d’EU et de VMC de 4 blocs sanitaires et 1 bloc sanitaire au RDC (tranche
optionnelle) suite a la reprise structurelle des planchers de ces sanitaires ; travaux qui
seront assurés par le lot 4 : Gros ceuvre, cloisons, menuiseries.

Les travaux se découperont comme suit :

o 1° temps: La dépose et I'évacuation des équipements sanitaires et réseaux
existants.

e 2°™ temps : Une phase de réalisation des nouveaux planchers des sanitaires (Lot 4).

o 3éme temps : l'installation des tous les équipements sanitaires et la réalisation des
réseaux cités supra dans les nouveaux sanitaires.

L’emplacement des travaux est indiqué dans les piéces graphiques fournies au DCE.
Les dispositions générales communes aux 4 lots du marché sont recensés dans le
document « CCTP DG » fourni au DCE.
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Prescriptions générales

Article 4 — Spécifications techniques

Tous les travaux devront respecter la norme :
e NF DTU 60-1 et 60-11 : Plomberie sanitaire pour batiments
o NF DTU 68-3 : travaux de batiment — installations de ventilation mécanique.

L’article R1321-56 du code de la santé publique impose le nettoyage et la
désinfection des réseaux d’EDCH a la suite de travaux.

Tous les travaux devront se faire dans les régles de I'art en respectant les documents
normatifs (CSTB...).

Les matériels et matériaux installés devront étre conformes a la réglementation et de
marques reconnus comme fiable.

Article 5 — Spécification durant les travaux
5-1 Période de préparation

La période préparation (PP) devra étre utilisée pour garantir une conduite efficace dans
la prise en compte de I'opération et I'exécution maitrisée des travaux. La visite des lieux
est primordiale afin d’appréhender le spectre global de I'opération et des travaux.

La coordination et la bonne relation avec les autres titulaires des lots doit permettre un
phasage efficace et en souplesse lorsqu’il s’agit des limites de prestations ou des
difficultés calendaires.

Les différents titulaires des lots seront convoqués, par OS durant cette période, a une
réunion préalable a I'ouverture du chantier. Il sera évoqué notamment :
e Le rble de chaque intervenant, la personne responsable et ses coordonnées,
Les liens contractuels entre les intervenants,
Les limites de prestations de I'opération,
Le calendrier global des travaux,
Les modalités d’accés au chantier pour les personnels et les véhicules,
La désignation des sous-traitants,
Les documents utilisés et transmis durant la durée du chantier,
La gestion des accidents,

A la suite de cette premiére réunion, une visite préalable du chantier se fera en
présence du coordonnateur SPS ainsi que du chargé de prévention du site.

Par ailleurs durant cette période :

Le titulaire devra procéder a tous les relevés et essais nécessaires. Un repérage des
réseaux d'AEP, d’ECS, d’EU et de VMC du site devra étre fait.

Le titulaire devra transmettre les fiches techniques du matériel qu’il prévoit d’installer
pour validation par le maitre d’ceuvre.

Commencer a procéder a I'installation de chantier et amené de bennes.
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5-2 Période d’exécution

Durant les travaux le titulaire aura une attention particulieére et quotidienne a la sécurité
de ses personnels et aux occupants des lieux.

Les outils et matériels utilisés devront I'étre en toute sécurité par le port des EPI

préconisés.
La consignation des réseaux d’eau est de la responsabilité du titulaire.

Description des travaux

Article 6 — Travaux a réaliser
6-1 Dépose et évacuation

Le titulaire devra procéder :

Au démontage et a I'évacuation de tous les équipements sanitaires : lavabos, WC,
urinoirs, bac a laver, colonnes de douches, réseaux d’AEP, réseaux d’EU, réseaux
d’ECS, réseaux de VMC, ballon ECS concernés par les travaux. Tous les anciens
matériels devront étre entreposés dans des bennes prévues a cet effet.

6-2 WC

Les blocs sanitaires a rénover seront equipés :
-De WC a poser équipés de réservoir y compris le systeme de chasse.

Le modele de WC installé sera validé aprés acceptation des fiches techniques par le
maitre d’ceuvre.

L’'implantation et le positionnement de cet équipement est décrit dans les piéces
graphiques.
Le quantitatif des équipements a installer est précisé dans la DPGF.

6-3 Urinoirs
Les blocs sanitaires a rénover seront equipés :
-D’urinoirs y compris la robinetterie de type « presto »
Le modéle de d’'urinoir installé sera validé aprés acceptation des fiches techniques par le

maiftre d’ceuvre.

L'implantation et le positionnement de cet équipement est décrit dans les piéces
graphiques.
Le quantitatif des équipements a installer est précisé dans la DPGF.

6-4 Lavabos

Les blocs sanitaires a rénover seront équipés :
-De lavabos suspendus y compris la robinetterie de type mitigeur.

Le modéle de lavabo installé sera validé aprés acceptation des fiches techniques par le
3
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maitre d’ceuvre.

L'implantation et le positionnement de cet équipement est décrit dans les piéces
graphiques.

Le quantitatif des équipements a installer est précisé dans la DPGF.

6-5 Bacs a laver

Les blocs sanitaires a rénover seront equipés :
-De bac a laver y compris la robinetterie de type mitigeur.

Le modele de bac a laver installé sera validé aprés acceptation des fiches techniques
par le maitre d’ceuvre.

L'implantation et le positionnement de cet équipement est décrit dans les piéces
graphiques.

Le quantitatif des équipements a installer est précisé dans la DPGF.

6-6 Colonne de douche

Les blocs sanitaires a rénover seront equipés :

-De colonne de douche y compris la robinetterie de type mitigeur et d’'une douchette
avec flexible.

Le modéle de colonne de douche installé sera validé aprés acceptation des fiches
techniques par le maitre d’ceuvre.

L'implantation et le positionnement de cet équipement est décrit dans les piéces
graphiques.

Le quantitatif des équipements a installer est précisé dans la DPGF.

6-7 Ballon ECS

Les blocs sanitaires a rénover seront équipés :

-De ballon ECS de 200 L pour chaque bloc sanitaire de la tranche ferme.

-D’un ballon ECS de 50 L pour le bloc sanitaire de la tranche optionnelle.

L’arrivée du cablage jusqu’au ballon est a la charge du titulaire du lot n°1. Le titulaire du
présent lot aura la charge du branchement et mise en fonction des ballons.

Le modele de ballon ECS installé sera validé aprés acceptation des fiches techniques
par le maitre d’ceuvre.

L'implantation et le positionnement de cet équipement est décrit dans les piéces
graphiques.

Le quantitatif des équipements a installer est précisé dans la DPGF.

6-8 Reéseaux divers plomberie
Les blocs sanitaires a rénover seront équipés :
-De lintégralité des réseaux AEP, ECS, EU pour chaque équipement.

Le type de matériaux sera pour 'AEP et 'TECS en PER
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L’estimation du métrage correspondant aux réseaux actuels et aux cotes indiquées sur
les pieces graphiques.

La réalisation de ces réseaux débutera depuis la consignation préalable avant
démolition des planchers jusqu’aux nouveaux équipements desservie.

Le quantitatif des équipements a installer est précisé dans la DPGF.

6-9 Réseaux VMC hygro B

Les blocs sanitaires a rénover seront equipés :

-De lintégralité d’'un réseau VMC hygro B pour chaque bloc sanitaire.
Le réseau EST sera raccordé au moteur d’extraction existant.
Le réseau OUEST nécessitera la pose d’'un moteur d’extraction.

L’estimation du métrage correspondant aux réseaux actuels et aux cotes indiquées sur
les piéces graphiques.

L’'implantation et le positionnement des bouches d’extraction est décrit dans les piéces
graphiques.

La réalisation de ce réseaux débutera depuis la consignation préalable avant démolition
des planchers jusqu’aux nouveaux blocs sanitaires desservie.

Le quantitatif des équipements a installer est précisé dans la DPGF.

6-10- Articles et accessoires divers

Les blocs sanitaires a rénover seront équipés :
-Pour les blocs sanitaires de la tranche ferme :

8 miroirs ép. 3mm taille 70*50 verre traité anti-humidité.
8 distributeurs de savon ABS 800 ml

4 poubelles a pédales inox 5L

15 porte-balayette a poser en inox

15 abattants de WC a frein de chute matiére duroplast
15 distributeurs de papier toilette inox diam. 29 cm

31 crochets portes peignoir en inox

16 portes savon muraux

-Pour les blocs sanitaires de la tranche optionnelle :

2 miroirs ép. 3mm taille 70*50 verre traité anti-humidité.
2 distributeurs de savon ABS 800 ml

1 poubelles a pédales inox 5L

2 porte-balayette a poser en inox

2 abattants de WC a frein de chute matiére duroplast
2crochets portes peignoir en inox

2 distributeurs de papier toilette inox diam. 29 cm

Tous ces équipements seront soit posé au sol, soient fixé aux murs.

Le modéle des articles et accessoires installés sera validé aprés acceptation des fiches
techniques par le maitre d’ceuvre.
L’'implantation et le positionnement de cet équipement est décrit dans les piéces
graphiques.

5
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Le quantitatif des équipements a installer est précisé dans la DPGF.

Article 7 - Essais et controles

Le titulaire du lot devra réaliser 'ensemble des essais, vérifications et contréles de bon
fonctionnement avant le déclenchement des opérations préalables a la réception (OPR).

Le nettoyage et la désinfection des réseaux d’AEP est une obligation Iégale.

Fin des travaux

Article 8 — Nettoyage du chantier

Le titulaire du lot devra en fin de chantier, le repli, le nettoyage complet et I'évacuation
de I'ensemble des équipements et matériaux lui incombant. Si le besoin I'exige, une
remise en état des zones et surfaces sales, souillés ou impropres, se fera a sa charge et
a ses frais.
Ce point fera I'objet d’'une visite commune entre le maitre d’ceuvre et le titulaire avant
son départ.

Article 9 — Réception des travaux

La réception n’est prononcée qu’aprés l'organisation des OPR et apres la remise par le
titulaire :
e Du Dossier des Ouvrages exécutés (DOE),
Des notices d’exploitation et d’entretien des matériels installés,
Des différents PV d’essais et de vérifications (si existants),
Du repli et nettoyage du chantier,
De la réintégration des badges d'accés et de tous autres documents prétés
durant le chantier.



