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Généralités relatives a I’'opération

Article 1 — Rappels sur le marché
1-1 Présentation du marché

Les travaux du présent marché concernent la reprise et le renforcement structurel des
planchers des sanitaires de I'Etat-major de la 7™ Brigade Blindé situé a la caserne Ruty
rue Bersot a Besangon (25000) puis la réfection de ces derniers.

Le marché est alloti en 4 lots techniques :
e Lot 1: Electricité
e Lot 2 : Plomberie, sanitaire
o Lot 3: Carrelage, faience, peinture
e Lot 4 : Gros ceuvre, cloisons, menuiseries

Le marché est décomposé en une tranche ferme comprenant 4 blocs sanitaires (2 blocs
au R+1 et 2 blocs au R+2) et une tranche optionnelle, 1 bloc au RDC.

1-2 Intervenants

La maitrise d’'ouvrage est le SID Nord-Est.

Le maitre d’ceuvre est 'USID de Besancgon.

Le marché fera I'objet d’'une coordination SPS de niveau 3.
Le chargé de prévention de I'organisme.

Article 2 — Description de I'ouvrage

L’ouvrage existant concerné par les travaux (batiment 0017) date de 1849. Des
diagnostics structurels ont été faits depuis 1995 sans travaux majeurs depuis. Le
batiment posséde une surface bati d’env. 1955 m2.

Article 3 — Objet des travaux

Les travaux portent sur la réfection des revétements muraux et de sol de 4 blocs
sanitaires et 1 bloc sanitaire au RDC (tranche optionnelle) suite a la reprise structurelle
des planchers de ces sanitaires ; travaux qui seront assurés par le lot 4 : Gros ceuvre,
cloisons et menuiseries.

Les travaux se découperont comme suit :
o 1°"temps : La dépose et I'évacuation des anciens revétements muraux et de sol.
e 2°™ temps : Une phase de réalisation des nouveaux planchers des sanitaires (Lot 4).

e 3éme temps : la mise en place de nouveaux carrelages, de faiences et de mise en
peinture.

L’emplacement des travaux est indiqué dans les piéces graphiques fournies au DCE.
Les dispositions générales communes aux 4 lots du marché sont recensés dans le
document « CCTP DG » fourni au DCE.
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Prescriptions générales

té

Article 4 — Spécifications techniques

-Tous les travaux devront respecter la norme :
o NF DTU 52-1 et 52-2 : Revétement de sol scellé
o NF DTU 59-1 : Revétements de peinture
o XP-05-011: Indice de glissance
e Le classement UPEC.

-Tous les travaux devront se faire dans les régles de I'art en respectant les documents
normatifs (CSTB...).

-Les matériels et matériaux installés ou appliqués devront étre conformes a la
réglementation et de marques reconnus comme fiable.

Article 5 — Spécification durant les travaux
5-1 Période de préparation

La période préparation (PP) devra étre utilisée pour garantir une conduite efficace dans
la prise en compte de I'opération et 'exécution maitrisée des travaux. La visite des lieux
est primordiale afin d’appréhender le spectre global de I'opération et des travaux.

La coordination et la bonne relation avec les autres titulaires des lots doit permettre un
phasage efficace et en souplesse lorsqu’il s’agit des limites de prestations ou des
difficultés calendaires.

Les différents titulaires des lots seront convoqués, par OS durant cette période, a une
réunion préalable a I'ouverture du chantier. Il sera évoqué notamment :
o Le réle de chaque intervenant, la personne responsable et ses coordonnées,
Les liens contractuels entre les intervenants,
Les limites de prestations de I'opération,
Le calendrier global des travaux,
Les modalités d’accés au chantier pour les personnels et les véhicules,
La désignation des sous-traitants,
Les documents utilisés et transmis durant la durée du chantier,
La gestion des accidents,

o
A la suite de cette premiére réunion, une visite préalable du chantier se fera en
présence du coordonnateur SPS ainsi que du chargé de prévention du site.

Par ailleurs durant cette période :

Le titulaire devra procéder a tous les relevés et essais nécessaires. Un repérage des
locaux du site devra étre fait.

Le titulaire devra transmettre les fiches techniques du matériel qu’il prévoit d’installer
pour validation par le maitre d’ceuvre.

Commencer a procéder a l'installation de chantier et amené de bennes.
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5-2 Période d’exécution

Durant les travaux le titulaire aura une attention particulieére et quotidienne a la sécurité
de ses personnels et aux occupants des lieux.

Les outils et matériels utilisés devront I'étre en toute sécurité par le port des EPI
préconiseés.

Description des travaux

Article 6 — Travaux a réaliser
6-1 Dépose et évacuation

Le titulaire devra procéder :

A la dépose et a I'évacuation de tous les revétements muraux et de sol concernés par
les travaux. Tous les anciens matériels devront étre entreposés dans des bennes
prévues a cet effet.

6-2 Carrelage

Les blocs sanitaires a rénover seront equipés :

-De carrelage de type grés cérame taille 60*30
Indice de glissance : PNG

UPEC pour les sanitaires: U3P2E2C3

UPEC pour les douches : U3P2E3C3

Pose collée

Le modéle et le coloris de carrelage posé sera validé aprés acceptation des fiches
techniques par le maitre d’ceuvre.

L'implantation et le positionnement de cet équipement est décrit dans les piéces
graphiques.

Le quantitatif des équipements a installer est précisé dans la DPGF.

6-3 Plinthe

Les blocs sanitaires a rénover seront équipés :
-De plinthes en grés cérame similaire au carrelage posé. Hauteur minimale de 7 cm.

Le modéle et le coloris de plinthe posée sera validé aprés acceptation des fiches
techniques par le maitre d’ceuvre.

L'implantation et le positionnement de cet équipement est décrit dans les piéces
graphiques.

Le quantitatif des équipements a installer est précisé dans la DPGF.
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6-4 Faience

Les blocs sanitaires a rénover seront équipés :
-De faience taille 60*30 aspect lisse

Le modéle et le coloris de faience posée sera validé aprés acceptation des fiches
techniques par le maitre d’ceuvre.

L'implantation et le positionnement de cet équipement est décrit dans les piéces
graphiques.
Le quantitatif des équipements a installer est précisé dans la DPGF.

6-5 Peinture

Les blocs sanitaires a rénover seront equipés :
-D’une application de peinture acrylique prévue pour les piéces humides.

Le modele et le coloris de la peinture appliquée sera validé aprés acceptation des fiches
techniques par le maitre d’ceuvre.

L'implantation et le positionnement de cet équipement est décrit dans les piéces
graphiques.

Le quantitatif des équipements a installer est précisé dans la DPGF.

6-6 Peinture sur radiateur

Les radiateurs des blocs sanitaires a rénover seront :

-Enlever de leurs supports muraux, décapés par la méthode du sablage (ou autre
méthode similaire) puis remis en peinture avec une peinture spécifique pour ce type
d’équipement.

La tuyauterie des radiateurs devra étre également mise en peinture.

Le modele et le coloris de la peinture appliquée sera validé aprés acceptation des fiches
techniques par le maitre d’ceuvre.

L'implantation et le positionnement de cet équipement est décrit dans les piéces
graphiques.

Le quantitatif des équipements a installer est précisé dans la DPGF.

6-7 Ragréage et étanchéité
Les blocs sanitaires a rénover seront équipés :

-D’un ragréage classique sur 'ensemble des sols
-D’un systéme d’étanchéité liquide (SEL)

Le modéle de matiére et produit appliqué sera validé apres acceptation des fiches
techniques par le maitre d’ceuvre.

L'implantation et le positionnement de cet équipement est décrit dans les piéces
graphiques. Le quantitatif des équipements a installer est précisé dans la DPGF.
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Article 7 - Essais et controles

Le titulaire du lot devra réaliser 'ensemble des essais, vérifications et contréles de bon
fonctionnement avant le déclenchement des opérations préalables a la réception (OPR).

Fin des travaux

Article 8 — Nettoyage du chantier

Le titulaire du lot devra en fin de chantier, le repli, le nettoyage complet et I'évacuation
de I'ensemble des équipements et matériaux lui incombant. Si le besoin I'exige, une
remise en état des zones et surfaces sales, souillés ou impropres, se fera a sa charge et
a ses frais.
Ce point fera I'objet d’'une visite commune entre le maitre d’ceuvre et le titulaire avant
son départ.

Article 9 — Réception des travaux

La réception n’est prononcée qu’apres I'organisation des OPR et aprés la remise par le
titulaire :
e Du Dossier des Ouvrages exécutés (DOE),
Des notices d’exploitation et d’entretien des matériels installés,
Des différents PV d’essais et de vérifications (si existants),
Du repli et nettoyage du chantier,
De la réintégration des badges d'accés et de tous autres documents prétés
durant le chantier.



