N° Prix POSTES U QTE P.U P.H.T.

100 |POSTES GENERAUX, ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES

1ol Installation de chantier - Travaux préparatoires (état des lieux, signalisation, aires de stockage, Ft | 0,00
amenée/repli...)
102 [Etudes d'exécution y compris G3 phases étude et suivi et planche d'essai / PAQ Ft | 0,00
103 [Recherche & Piquetage/Marquage des réseaux et de la zone d'intervention Ft | 0,00
104 |Méthode observationnelle (instrumentation et suivi) Ft | 0,00
105 |DOE Ft | 0,00
Total 100 0,00
2 POSTES DE TRAVAUX
201  |Réalisation des forages pour injection y compris matériel, personnel, fournitures et matériaux U 75 0,00
202 Real’isgtion des injections a partir des forages y compris matériel, personnel, fournitures et m? 200 0,00
matériaux
203  |[Localisation, Identification et Injection du vide au droit de SDI m? 10 0,00
204  |Plus-value pour intervention de nuit (la nuit) nuit 6 0,00
205 |[Sondages de contrdles des injections Ft | 0,00
Total 200 0,00
3 REMISE EN ETAT
301 |Rebouchage des forages y compris sur la hauteur des couches de chaussée (chaque nuit) Ft | 0,00
302 |Remise en état général (zone d'intervention + aires de stockage) Ft | 0,00
303  |Nettoyage du site (apres chaque intervention de nuit et a I'achévement du chantier) Ft | 0,00
Total 300 0,00
RECAPITULATIF S/TOTAL

100 [POSTES GENERAUX, ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES Ens 0,00
200 (POSTES DE TRAVAUX Ens 0,00
300 (REMISE EN ETAT Ens 0,00
SOUS.TOTAL HT 0,00
TOTAL € HT 0,00
TVA 20.0% 0,00
TOTAL €TTC 0,00
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