
A620 CAVITE BORDELONGUE DQE ind A - 19/12/2024

N° Prix POSTES U QTE P.U P.H.T.

100 POSTES GENERAUX, ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES

101
Ft 1 0,00

102 Etudes d'exécution y compris G3 phases étude et suivi et planche d'essai / PAQ Ft 1 0,00

103 Recherche & Piquetage/Marquage des réseaux et de la zone d'intervention Ft 1 0,00

104 Méthode observationnelle (instrumentation et suivi) Ft 1 0,00

105 DOE Ft 1 0,00

Total 100 0,00

2 POSTES DE TRAVAUX

201 Réalisation des forages pour injection y compris matériel, personnel, fournitures et matériaux U 75 0,00

202 200 0,00

203 Localisation, Identification et Injection du vide au droit de SD1 10 0,00

204 Plus-value pour intervention de nuit (la nuit) nuit 6 0,00

205 Sondages de contrôles des injections Ft 1 0,00

Total 200 0,00

3 REMISE EN ETAT

301 Rebouchage des forages y compris sur la hauteur des couches de chaussée (chaque nuit) Ft 1 0,00

302 Remise en état général (zone d'intervention + aires de stockage) Ft 1 0,00

303 Nettoyage du site (après chaque intervention de nuit et à l'achèvement du chantier) Ft 1 0,00

Total 300 0,00

RECAPITULATIF    S/TOTAL  

100 POSTES GENERAUX, ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES Ens 0,00

200 POSTES DE TRAVAUX Ens 0,00

300 REMISE EN ETAT Ens 0,00

SOUS.TOTAL HT 0,00

            TOTAL € HT 0,00

TVA 20.0% 0,00

             TOTAL  € TTC 0,00

Installation de chantier - Travaux préparatoires (état des lieux, signalisation, aires de stockage, 
amenée/repli…)

Réalisation des injections à partir des forages y compris matériel, personnel, fournitures et 
matériaux m3

m3
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