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1 PRESCRIPTIONS GENERALES

11 PRESENTATION DU PROJET

Le présent CCTP a pour objet de définir la nature et la consistance des ouvrages a réaliser dans le cadre du Remplacement de la
production d'eau glacée du site de I'EFS en Martinique.

Dans la description qui va suivre, le BET s'est efforcé de renseigner I'Entreprise sur la nature des travaux, sur le nombre de
matériels a mettre en ceuvre, leurs dimensions et leur emplacement, mais il convient de signaler que cette description n'a pas un
caractére limitatif et que I'Entreprise devra exécuter, comme compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux
nécessaires et indispensables pour I'achévement complet des ouvrages projetés.

En conséquence, I'Entreprise ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis puissent la dispenser
d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou fassent I'objet d'une demande de supplément de prix.

Tous les documents graphiques remis a I'Entreprise pour I'exécution des ouvrages doivent étre considérés comme une proposition
qu'elle devra vérifier avant la remise de son offre.

Elle devra signaler au Maitre d'CEuvre les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité et la conservation des
ouvrages, I'usage auquel ils sont destinés ou l'inobservation des régles de l'art.

L'Entreprise sera considérée avoir pris connaissance des travaux a réaliser et avoir estimé elle-méme les quantités, définitions
d'ouvrages et conditions d'exécution nécessaires a la parfaite réalisation des travaux.

Aucune incidence financiére ne pourra étre accordée pour une sous-estimation des difficultés ou des dépassements de temps de
main d'ceuvre, dus au non-respect de cette régle.

1.2 LISTE DES PIECES JOINTES

Les piéces suivantes sont jointes au CCTP :

- Plan d'implantation des installations
- Schéma de principe
- DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

1.3  SPECIFICATIONS

L'entrepreneur devra signaler, par écrit, avant la signature des marchés, toute anomalie, omission ou manque de concordance avec
la réglementation en vigueur qui lui apparaissent dans [I'établissement des piéces écrites et des plans et les ouvrages qu'ils
définissent, faute de quoi, il se considérera avoir accepté les clauses du dossier et s'étre engagé a fournir toutes les prestations de
sa spécialité, nécessaires au parfait achévement de I'ceuvre, méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou dessinées. Le
cas échéant, une note indiquant les solutions envisageables pourra accompagner la demande de renseignements.

De plus, au cas ou les stipulations du devis descriptif ne correspondraient pas aux plans, notamment en ce qui concerne les
dimensions, I'entrepreneur sera tenu d'envisager la solution la plus onéreuse.

Lorsque certains ouvrages seront mentionnés (quantités a décompter), I'entrepreneur devra se renseigner si ces ouvrages ou
travaux sont bien a exécuter en totalité ou partiellement. Dans I'affirmative, il devra établir les plans d'exécution et les soumettre a
I'architecte. Les décomptes seront établis en fin de chantier en fonction de cet accord, au moment du DGD.

L'entrepreneur sera tenu de constater, sur place, I'état du terrain actuel et prévoir toutes les sujétions conséquentes a I'exécution de
ces travaux.

De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur le fait de ce que les indications mentionnées sur les plans,
d'une part, et sur le devis descriptif, d'autre part, pourraient présenter d'inexact, d'incomplet et de contradictoire.
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1.4  ETABLISSEMENT DES OFFRES

L'entrepreneur devra obligatoirement effectuer son chiffrage sur le cadre de bordereau joint au présent CCTP et répondre sur le
fichier informatique joint au dossier d'appel d'offre, s'il y a lieu. Toutefois, I'entrepreneur, s'il le souhaite, aura la possibilité de
communiquer, en annexe, un document complémentaire au bordereau de base.

1.5 ETUDE D'EXECUTION

L'entrepreneur aura a sa charge I'étude compléte d'exécution de tous les ouvrages du présent lot a réaliser avec les notes de calcul
et détails nécessaires.

L'entrepreneur remettra, pour visa, au maitre d'ceuvre et au contréleur technique, tous plans qu'il établira, avant exécution de ses
ouvrages.

A cet effet, I'entrepreneur établira un planning détaillé d'exécution et de diffusion des études, prévoyant en particulier des délais
suffisants pour examen de ces pieces par le maitre d'ceuvre et le contréleur technique.

Les études seront menées en étroite collaboration avec les corps d'état concernés. L'entrepreneur sera tenu de fournir ses plans en
nombre suffisant pour diffusion.

Dés le démarrage de l'opération, I'entrepreneur est tenu de présenter la liste des plans a fournir et le calendrier de remise de ces
documents compatible avec le planning des travaux en tenant compte des délais de mise au point avec accord de la maitrise
d'ceuvre et du contréleur technique.

Avant la réception, I'entrepreneur sera tenu de remettre au Maitre d'ceuvre un dossier de récolement "certifi€¢ conforme a I'exécution”
(au nombre et sous les formes définies au CCAP).

1.6 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé, pour I'exécution des travaux, avoir préalablement, a la remise de son offre :

- Pris pleine connaissance des plans, piéces écrites et tous les documents utiles a la réalisation des travaux de son corps
d'état

- Recueilli, aupres du maitre d'ceuvre, tous les renseignements complémentaires ayant trait a I'exécution des travaux des
autres corps d'état dont les ouvrages sont en liaison avec les siens

- Reconnu les sites, lieux et terrain d'implantation des ouvrages

- Contrdlé toutes les indications des documents de consultation, notamment celles données par le présent CCTP, ainsi que
les plans généraux et plans de détails du dossier de consultation

- Recueilli tous les renseignements complémentaires éventuels auprés du maitre d'ceuvre

1.7 PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES

L'entrepreneur devra assurer la sécurité des biens et des personnes, conformément a la réglementation en vigueur.
De méme, il devra prendre toutes dispositions et précautions pour que les travaux objets de la présente opération n'entrainent aucun
dommage aux ouvrages déja construits ou en cours de construction. La méthodologie envisagée par I'entrepreneur devra

évidemment obtenir I'accord du contrdleur technique et du coordonnateur d'hygiéne et de sécurité (SPS).

L'entrepreneur est personnellement responsable de tout accident ou incident pouvant résulter sur les domaines privés ou publics
d'imprévoyance ou de défauts de soins.

L'entrepreneur devra supporter toutes les sujétions relatives a la mise en ceuvre de ses prestations, sans pouvoir réclamer aucune
indemnité pour quelque cause que ce soit.

Il devra s'organiser pour assurer le stockage et la manutention de ses matériaux et matériels a I'abri des accidents et vols.
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1.8 DOCUMENTS NORMATIFS

Pour I'exécution de ses ouvrages, I'entrepreneur devra se référer aux documents techniques suivants :

- Les Normes Frangaises (série NF) et européennes (série EN) applicables aux travaux portant sur les installations de froid
commercial et industriel, et les installations électriques basse tension, plus particulierement EN 378-1 a 4,

- Les réglementations francaises et européennes visant les gaz a effet de serre et appauvrissant la couche d'ozone,

- La Directive Européenne Pression (DESP marquage CEE)

- Les Documents Techniques Unifiés édités par le Centre Scientifique et Technique du Batiment et applicables aux travaux
sur les systémes et installations de froid commercial et industriel,

- Les Reégles de Sécurité contre l'incendie dans les ERP de type M,

- Décrets, arrétés et circulaires publiés au Journal Officiel,

- Les documents COPREC n°1 et 2 définissants les modalités d'essais des installations Electriques conformément a
I'annexe n° 82.49 bis du Moniteur n°49 du 03 décembre 1982,

- Les avis techniques, essais, homologations et agréments formulés par le CSTB, le CTICM, le STAC et autres organismes
officiels,

- Tous les décrets, arrétés et circulaires publiés au Journal Officiel, dont la date d'application est antérieure a la date de
passation de commande du marché.

1.9 LES TUYAUTERIES D'EAU GLACEE

Les pertes de charges linéaires par métre linéaire ne dépasseront pas 30 mm CE/ml.
Les vitesses dépendront des locaux que traversent les tuyauteries et leur diametre, soit :

- Dans les locaux ou les personnes y résident 0,5 m/s a 0,6 m/s,

- Dans les gaines techniques et locaux techniques ces vitesses peuvent atteindre ponctuellement 1.5 m/s mais elles
seront en moyenne a 1 m/s.

- A l'extérieur, les vitesses seront inférieur ou égal a 1.5m/s

Toutes les canalisations seront protégées contre la corrosion par I'application de deux couches de peinture antirouille de couleur
différente, et enduites d'une couche de peinture bitumineuse avant de recevoir le calorifugeage.
Les peintures antirouille a base de minium de plomb ou de fer sont proscrites.

Toutes les canalisations horizontales auront une pente permettant la purge d'air et la vidange totale de l'installation, les fleches et les
contre-pentes ne seront pas admises.

Les canalisations seront fixées aux parois a I'aide de supports dont les écartements seront conformes aux régles de I'Art.

Dans tous les cas, ces supports devront étre démontables et recevront un matériau résilient antivibratoire entre support et
tuyauterie. lls seront en aciers inoxydables.

Pour la fixation des canalisations calorifugées, il sera prévu des dispositifs supplémentaires empéchant toute détérioration du
calorifuge sous I'action des poids ou de la dilatation linéaire. L'utilisation des colliers pendards pour tuyauteries horizontales sera
toujours souhaitée.

Les tuyauteries ne devront en aucun cas étre solidaires de la magonnerie. Tous les passages de tuyauteries dans les planchers,
murs et cloisons, seront exécutés sous fourreaux métalliques largement dimensionnés.

Ces fourreaux affleureront le nu des murs et dépasseront les sols finis de 1 cm. Le vide entre le fourreau et la tuyauterie sera
obligatoirement bourré d'un résilient compatible avec les regles de tenue au feu de planchers et cloisons.

Les canalisations et leurs accessoires ne sont jamais supportés par les appareils.

Les canalisations seront posées avec un espacement suffisant pour permettre le démontage ou la pose du calorifuge, les
tuyauteries devront étre calorifugées individuellement.

Les cintrages jusqu'au 40 mm pourront étre exécutés a froid. Au-dela, les canalisations seront cintrées a chaud ou il sera utilisé les
coudes du commerce, 5 D de préférence, jamais inférieur a

3 D. En aucun cas, la section des canalisations ne sera réduite du fait de I'utilisation des coudes du commerce.

Les piquages de tuyauteries seront toujours réalisés a I'aide de raccords du commerce pour les petits diamétres, par soudure en
pied de biche pour les gros diamétres.

Une libre dilatation des canalisations sera assurée, soit par le tracé méme circuit, soit par des organes spéciaux, lyres ou
compensateurs a soufflets a I'exclusion des compensateurs a presse-étoupe. Les points fixes seront implantés en fonction des
organes de dilatation. Dans tous les cas, ils devront étre démontables.

Edition du 19/09/2025
Page 4/17



2979-1 - 2979-CPT-DCE-CVD-CCTP : Affaire CCTP LOT CLIMATISATION
- DCE - Edition du 19/09/2025

Lors de la traversée de joints de dilatation du batiment, une attention particuliere sera apportée a I'exécution des fourreaux qui
devront étre réalisés en deux parties, et tres largement dimensionnés.

Les matériaux des canalisations seront soit en :

" Acier noir (Norme en vigueur ancien tarif 10 pour DN > 100 mm et tarif 3 pour DN < 100 mm) a calorifuger en coquille
STYROCLIM.

" Acier noir pré-calorifugé uniquement en extérieur car produit M2.

" Flexibles a tresse métallique inoxydable pour des terminaux (DN 12 minimum a calorifuger en manchon type Armaflex M1.

Les réseaux enterrés d'eau glacée devront avoir une protection spécifique et un avis technique valide du CSTB.

Toutes les tuyauteries aprés montage seront soigneusement éprouvées. La pression d'épreuve sera de 1,5 fois la pression
d'utilisation durant 24 h minimum.

Les excédents de pression dynamique seront absorbés par des organes de réglage.

Tous les appareils et robinetteries seront raccordés par des dispositifs démontables ou brides.
Les tuyauteries seront apres montage et avant mise en eau soigneusement soufflées a I'air comprimé, et lavées.

La sécurité de l'installation comprendra :
- Des soupapes de sécurité raccordées a une évacuation la plus proche,
- Un ou plusieurs vases d'expansion fermé et calorifugé.

1.10 PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'OFFRE DE L'ENTREPRISE

Le dossier de consultation devra étre considéré comme un programme destiné a renseigner I'entrepreneur sur le but recherché et
sur la qualité des ouvrages.

En conséquence :

- Les renseignements donnés dans le présent document ne pourront pas étre considérés comme limitatifs.

- De méme, I'entrepreneur pourra proposer du matériel de son choix, pourvu qu'ils soient au moins équivalents a ceux
prescrits.

- Les plans de I'architecte ne fournissent que des principes de constructions et ne devront pas étre considérés comme des
détails définitifs ; toutefois, les cotes finies qui y sont indiquées devront étre rigoureusement respectées.

- A l'appui de leur offre, les entrepreneurs devront obligatoirement fournir, outre les documents demandés au Cahier des Charges :

La documentation technique générale des matériels proposés.

L'entrepreneur s'engage, par sa soumission, a exécuter, pour I'ensemble de son lot, tous les travaux et fournitures principaux ou
accessoires, méme non détaillés ci-apres, pouvant étre considérés comme indispensables a la réalisation compléte du projet,
conformément aux régles de I'art, aux normes en vigueur et a la parfaite utilisation des ouvrages suivant leur destination.

111 OBLIGATION DE RESULTATS

L’installateur est soumis a une obligation de résultats. Cela signifie que le systéme doit atteindre les performances contractuelles
définies, notamment en termes de puissance frigorifique, de température d’eau glacée et de rendement énergétique (EER).
L’installation doit fournir une eau glacée a 7 °C en départ et 12 °C en retour, conformément aux exigences techniques, tout en
garantissant une régulation stable et une continuité de service.

Elle doit également respecter les normes en vigueur et assurer un niveau de confort optimal pour les utilisateurs. Toute non-
conformité ou incapacité a atteindre ces objectifs engage la responsabilité de l'installateur.

2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

21 INSTALLATIONS DE CHANTIER ET OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR
L'entrepreneur devra faire, dés I'ouverture du chantier :

- L'élaboration du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

- Le nettoyage quotidien du chantier propre a chaque lot, et des abords.
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- ... (liste non exhaustive).

2.2  QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX

Il n'est nullement question ici de substituer le présent document a I'ensemble des normes mais simplement de rappeler a
I'entreprise, I'importance de traiter I'ouvrage avec des matériaux de premiere qualité, sains, propres, et enfin aptes a remplir les
conditions nécessaires a une réalisation soignée.

Les matériaux manufacturés devront avoir obligatoirement regu I'agrément du CSTB de ce fait, il appartient a I'entreprise, d'en faire
la preuve si elle lui était demandée.

Le stockage de tous matériaux sera assuré avec soin et, seront exclus de la construction tous ceux ne présentant pas les garanties
requises, qu'ils soient destinés a étre cachés ou non.

A tout moment de la construction, le Bureau d’Etudes Techniques se réserve de faire procéder a la démolition d'ouvrages exécutés
avec des matériaux défectueux.

Cette imposition étant sans appel, les sanctions seront prises dans l'intérét strict et limité du Maitre d'Ouvrage et de I'ouvrage méme
a réaliser.

2.3 PRESTATIONS GENERALES

L'Entrepreneur est réputé connaitre les limites des prestations des autres corps d'état.
Le présent document n'est pas limitatif et I'Entrepreneur devra exécuter, sans exception ni réserve, 'ensemble des travaux
nécessaires a I'achévement complet de son installation et a son bon fonctionnement.

L'Entrepreneur devra fournir tous les calculs, les plans et détails d'exécution relatifs a son lot, ceux-ci devant obligatoirement
respecter les objectifs définis dans les bases de calcul.

L'Entrepreneur devra prévoir toutes les fournitures et tous les travaux nécessaires au complet achevement de ses travaux, et, entre
autres :

- La fourniture a pied d'ceuvre des matériels et matériaux divers nécessaires a la réalisation de ses installations.

- L'établissement, sous son entiére responsabilité, des échafaudages et engins de toute nature et leur évacuation a la fin du
chantier.

- Le nettoyage et I'évacuation en décharge publique, y compris tous les frais de manutention, de conditionnement ou de
transport de I'ensemble des matériels et matériaux déposés (gravois compris).

- L'établissement des chemins de roulement nécessaires au passage de ses échafaudages sur les dallages existants.

- L'établissement de toutes les protections et dispositifs de sécurité réglementaires nécessaires a l'intervention de son
personnel ainsi que la remise en état des protections existantes déplacées ou déposées lors de ses travaux.

- La fourniture des appareils et de la main-d'ceuvre nécessaires a la réalisation des essais.

- La mise en service et le réglage des installations.

- La réfection éventuelle des ouvrages défectueux, non conformes ou ne fournissant pas les résultats escomptés.

- La fourniture d'instructions claires et précises quant a la conduite et I'entretien des installations, des notices techniques
des matériels installés et, d'une maniére générale, de tous les documents et renseignements définis au paragraphe Réception et
Garantie.

- Le repérage par étiquettes et bandes de couleurs conventionnelles des canalisations, appareils et accessoires 34.

- L'entretien des installations jusqu'a la prise en charge par le Maitre de I'Ouvrage.

Tous les travaux, occasionnés aux autres corps d'état par des modifications apportées par le titulaire du présent lot a la solution de
base faisant I'objet du présent appel d'offres, seront obligatoirement exécutés par les Entrepreneurs titulaires de ces mémes corps
d'état, sous la responsabilité et aux frais exclusifs du titulaire du présent lot.
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2.4  CONNAISSANCE DE L'ETENDUE DES TRAVAUX ET DES PRESTATIONS DES
AUTRES CORPS D'ETATS

241 Etendue des travaux
Les spécifications ci-dessous ont seulement pour but de rappeler, compléter ou préciser certaines dispositions d'ordre technique ou
réglementaire.

L'Entrepreneur devra signaler, par écrit, avant la signature des marchés, toute anomalie, omission ou manque de concordance avec
la réglementation en vigueur qui lui apparaissent dans I'établissement des piéces écrites et des plans et les ouvrages qu'ils
définissent, faute de quoi, il se considérera avoir accepté les clauses du dossier et s'étre engagé a fournir toutes les prestations de
sa spécialité, nécessaires au parfait achevement de I'ceuvre, méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou dessinées.

Le cas échéant, une note indiquant les solutions envisageables pourra accompagner la demande de renseignements.

De plus, au cas ou les stipulations du devis descriptif ne correspondraient pas aux plans, notamment en ce qui concerne les
dimensions, I'Entrepreneur sera tenu d'envisager la solution la plus onéreuse.

Lorsque certains ouvrages ou titres seront mentionnés (quantités a décompter), I'Entrepreneur devra se renseigner si ces ouvrages
ou travaux sont bien a exécuter en totalité ou partiellement. Dans I'affirmative, il devra établir les plans d'exécution et les soumettre a
I'Architecte. Les décomptes des travaux en plus et en moins seront établis en fin de chantier en fonction de cet accord, au moment
du DGD.

L'Entrepreneur sera tenu de constater, sur place, I'état du terrain actuel et prévoir toutes les sujétions conséquentes a
I'exécution de ces travaux.

De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur le fait de ce que les indications mentionnées sur les plans,
d'une part, et sur le devis descriptif, d'autre part, pourraient présenté d'inexacts, d'incomplets et de contradictoires.

2.4.2 Prestations des autres corps d'état
L'entreprise du présent lot aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achévement de ses ouvrages.

2.5 REFUS DES OUVRAGES

Tout ouvrage ou partie d'ouvrage refusé par le Bureau d’Etudes Techniques sera refait aux frais de I'entrepreneur titulaire du présent
lot et par ses soins.

- Application de moins-value ou refus des ouvrages dans le cas de constatation de défaut de teinte.
- Refus des ouvrages également, en cas de :

Non-respect des spécifications de qualité ou de mise en ceuvre.

Négligence d'exécution.

2.6 GARANTIE

La période de garantie portera sur deux années (02) a compter de la date de réception, conformément a la loi n® 78.12 du 4 janvier
1978.

- L'entrepreneur devra pendant cette période, garantir les ouvrages mis en place au titre du présent marché.

- L'entrepreneur sera tenu de procéder a ses frais, (main-d'ceuvre et fournitures), au remplacement ou a la réfection
immédiate de tous les éléments qui seraient reconnus défectueux (remise en jeux et raccords d'étanchéité, par exemple).

- Dans le cas ou I'entrepreneur ne remédierait pas dans les délais imposés aux défauts constatés pendant le délai de
garantie, les opérations nécessaires seront exécutées par des tiers au choix du Maitre de I'ouvrage, aux frais, risques et périls de
I'entrepreneur défaillant, sans préjudice des dommages et intéréts qui lui seraient demandés si le défaut de réparation était la cause
d'un accident.
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3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

31 CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Le batiment de I'EFSF est de type PIV (point d'intérét vital). En conséquence, toute la réglementation relative au reglement de
sécurité visant les PIV devra étre respectée.

3.2 CONDITIONS CLIMATIQUES

Intérieur :
Température séche : entre 18°C et 23°C
Hygrométrie relative contrélée : NC

Extérieur :
Température séche : 34°C (en toiture : + 35°C)
Hygrométrie relative : 80%

3.3 APPAREILLAGES ET RESEAUX

Les appareils doivent correspondre aux prescriptions définies par la norme EUROVENT et devront avoir fait I'objet d'un accord du
BET et du Maitre d'Ouvrage.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire remplacer, aux frais de I'Entreprise, les appareils non conformes a ceux prévus.

3.4 REPERAGE DES EQUIPEMENTS

Sur tuyauteries
Les circuits de fluides seront repérés par des bandes de couleurs symbolisant la nature du fluide.
Les couleurs seront conformes a la norme NF X 08100.
Les anneaux ou rectangles d'identification seront disposés :
- de part et d'autre de chaque dérivation sur le(s) réseau(x) principal (aux) et secondaire(s);
- tous les 5 m environ sur les parties droites des réseaux;
- de part et d'autre de chaque traversée de cloison.
Le sens d'écoulement des fluides sera indiqué par des fleches blanches, noires ou de couleur conventionnelle, selon la teinte de
fond, de fagon a assurer une visibilité satisfaisante.

Repérage de la robinetterie

Tous les éléments de robinetterie seront repérés par une étiquette pendante portant un chiffre découpé ou estampé, fixé d'une
maniére définitive au moyen d'une chainette et d'un crochet en acier inoxydable. Cette étiquette sera fixée sur le corps de la vanne
ou du robinet. Elle sera gravée de couleur identique a la teinte de fond de la tuyauterie correspondante.

Repérage des appareils

Tous les appareils seront repérés au moyen d'une étiquette gravée, indiquant les renseignements suivants :
- Fonction de I'appareil, par exemple : évaporateur boucherie, poisson, etc.;
- Un numéro qui sera reporté sur tous les plans d'exécution et schémas affichés en locaux techniques;
- La fixation des étiquettes sera faite par rivetage.

Schémas a afficher
L'entreprise devra, au titre du présent lot, I'affichage sous verre, ou sous forme de tirage plastifié renforcé et fixé sur support
imputrescible :

Les schémas de principe de l'installation sur lesquels seront indiqués en particulier les repéres décrits aux paragraphes
précédents.

L'affichage du schéma de principe de l'installation sera installé en zone technique correspondant a l'installation.

3.5 ACOUSTIQUE

Les résultats acoustiques a obtenir sont fixés au CCTP et d'une fagon générale dans les textes réglementaires.
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Tous les moyens nécessaires pour obtenir ces résultats sont mis en ceuvre, en particulier :

- les prises et rejets d'air comportent toujours un volume intermédiaire permettant I'adjonction, si elle est nécessaire, d'un
traitement acoustique appropri€, tapissage, chicanage, atténuateurs... a faible perte de charge (<3 daPa),

- tous les appareils tournants ou vibrants sont désolidarisés du batiment et des installations sur lesquels ils sont interposés,
par manchettes souples sur I'aéraulique, par manchons boulonnés sur I'hydraulique, avec continuité électrique,

- tout matériel susceptible de dilatation doit étre isolé des supports par matériau résilient durable,

- tous les matériels, de fonctionnement non accidentel, sont choisis dans leur zone d'emploi la moins bruyante compatible
avec leurs caractéristiques fonctionnelles,

- tout circuit aéraulique est équipé d'atténuateurs au plus proche de la source sonore entre celle-ci et les locaux desservis,
placés de préférence le plus pres possible des parois du local technique, a baffles profilés paralléles a vitesse de flux <a 10 m/s.

- Tous les appareils tournants ou vibrants sont désolidarisés du batiment et des installations sur lesquels ils sont
interposés, par plot anti-vibratile, par manchons boulonnés sur I'hydraulique, avec continuité électrique ;
Les installations techniques ne devront pas créer d'émergence par rapport au bruit de fond existant a I'arrét de celles-ci, les mesures
étant effectuées a l'intérieur des locaux.
D'autre part, les bruits aériens propagés a I'extérieur du batiment devront étre corrigés afin que le niveau sonore mesuré ne
comporte pas d'émergence supérieure de 5 dBa au bruit ambiant minimum existant a I'arrét des installations techniques, a une
distance de 10 m de la source de bruit.

3.6 TERRE ET EQUIPOTENTIELLE

Il appartiendra au présent lot de réaliser I'équipotentialité des masses métalliques diverses de ses installations (tuyauteries, caissons
de traitement d'air, gaines de ventilation, etc....) et de les raccorder sur la barre de terre du tableau électrique le plus proche.

Les solutions de continuité des gaines et des tuyauteries réalisées en matériau isolant devront étre pontées par des tresses
conductrices afin de conserver I'équipotentialité.

Nota :

Lors de la réalisation des raccordements, il devra étre veillé a ne pas créer des couples électrolytiques fer-cuivre pouvant provoquer
une corrosion rapide des canalisations.

3.7 RACCORDEMENT ELECTRIQUE ET REGULATION

Sont a la charge du présent lot :

- Le bilan des puissances électriques des installations de production de froid devra mentionner la tension,
I'intensité nominale et la puissance maximale appelée par poste

- Les attentes électriques

- Les raccordements de I'ensemble des appareils sur les attentes

Régulation :
L'ensemble des coffrets de régulation sont a la charge du présent lot :
- Les coffrets et 'ensemble de la cablerie et supports
- La programmation et la mise en service des coffrets
- L'ensemble de la cablerie neuve ainsi que les chemins de cables

3.8 FIXATION ET SUPPORTS

Tubes posés verticalement : par colliers nervurés ou emboutis a contrepartie avec interposition de bagues élastomére ou manchons
isolants. Tubes posés horizontalement : les supports permettront un démontage facile des tuyauteries et comporteront toujours une
contrepartie démontable. Une bague en matiére isolante souple sera interposée entre la canalisation et le collier. Par ailleurs, des
dispositions supplémentaires seront prises pour permettre de ne pas dépasser les pressions acoustiques imposées, chaque fois que
nécessaire.

Les supports seront fixés directement aux structures du batiment ou a des éléments qui lui seront solidaires.

Les fixations autres que par scellements, sur mur, cloison et plafond seront obligatoirement faites par chevilles expansives.

Caractéristiques des supports :

- Construction en acier ou en laiton ;

- Finition obligatoirement galvanisée pour les supports en acier ;

- Ecartement par rapport aux parois au moyen de rosaces coniques ;
- Boulonnerie cadmiée ;

- Modeéles isophoniques ;
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- Marque : MUPRO.

4 DESCRITPTION DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU GROUPE A EAU
GLACEE

41 GENERALITES

Les travaux comprennent le remplacement de I'ancien groupe de production d’eau glacée par I'installation de deux nouveaux
groupes froids. Cette opération a pour objectif d’améliorer la performance énergétique des installations, d’assurer une meilleure
continuité de service et de garantir la couverture des besoins de climatisation du batiment.

Aprés la dépose du groupe froid existant. Les deux groupes seront installés en paralléle afin de permettre un fonctionnement en
redondance et une modulation de la puissance frigorifique en fonction des besoins. Les équipements, accessoires, liaisons
hydrauliques et électriques nécessaires a leur bon fonctionnement seront fournis, posés et raccordés conformément aux régles de
I'art, aux prescriptions du présent CCTP et aux normes en vigueur.

Le site de I'Etablissement Frangais du Sang doit remplacer sa production d'eau glacée. Le groupe actuel sera a déposer.
Le batiment étant de type PIV (point d'intérét vital) une redondance sur cette production d'eau glacée est indispensable.

Par ailleurs il sera mis en place une GTB permettant la communication avec la production d'eau glacée et une plate-forme en ligne.

Une attention particuliere sera portée sur la dimension des nouveaux groupes froids qui doivent étre mis en place sur une dalle
technique existante.

La mise en ceuvre des travaux décrit ci-dessous se réalisera en site occupé. Le batiment a besoin de climatisation 24h/24 et
7jl7. Le batiment est actuellement alimenté avec un groupe froid en location. Lors des travaux la coupure de climatisation
ne devra pas excéder 4h.

4.2 Groupe a eau glacée

Le batiment sera climatisé avec deux (2) groupes froids a eau glacée (GF). Les groupes auront la possibilité de communiquer entre
eux et selon une horloge définie leur fonctionnement sera réalisé en alternance selon le principe leader/suiveur suivant le principe de
fonctionnement suivant :

. Fonctionnement normal : 1 groupe « ON », 1 groupe « en veille »

. Basculement automatique d’un groupe sur l'autre durant des périodes (toutes les semaines par exemple) réglables, pour
équilibrer le fonctionnement.

. Basculement automatique si le groupe ON tombe en défaut.
. Mise en route automatique du groupe « en veille » si jamais la température de retour d’eau dérive

L'installation sera composée de 2 groupes froid de marque CIAT modéle AQUACIAT LD 0520R, ou techniquement équivalents,
ayant chacune les caractéristiques suivantes :

- Puissance frigorifique totale : 130 kW

- SEER: 5,59

- Fluide frigorigéne : R32

- 2 circuits frigorifiques complets

- 4 compresseurs

- Débit hydraulique : 22 m3/h

- XTRA Low noise

- Plots anti vibratile

- Filtre & eau échangeur

- Vase d'expansion

- Module hydraulique pompe double a débit variable
- Protection anti-corrosion Protect4
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Les groupes froids seront a mettre en place sur la dalle technique existante, la place disponible est limitée. Il faudra veiller a ce que
les 2 groupes froids puissent étre mis en place sur cette dalle. Des plots bétons seront a réaliser pour mettre en place les nouveaux
groupes froids.
Les GF seront équipés d'un systéme de communication a distance de type GTB qui permettra de :

e  Visualisation du groupe en fonctionnement

e Visualisation des température E/S de chacun des Groupe Froid

e  Visualisation de la température d’eau départ et de la température d’eau retour du collecteur

e  Visualisation synthése défaut des groupes d’eau glacée.

e Visualisation de fonctionnement de la pompe secondaire

e  Visualisation de la vitesse de rotation de la pompe secondaire

e  Visualisation synthése défaut de la pompe secondaire.

¢  Modification consigne de température des groupes froid.

La position du terminal de cette GTB sera a déterminer lors des travaux avec la maitrise d'ouvrage.

Le raccordement électrique et de régulation sera réalisé par le présent lot depuis un nouveau coffret électrique mis en place aux
abords de la dalle technique.

Il faudra mettre en place des thermometres sur le réseau principal sur l'aller et le retour et des capteurs de températures aller/retour
sur le collecteur..

Des vannes de fermetures seront mise en place sur le réseau principal sur l'aller et le retour de telle sorte a pouvoir mettre en place
un groupe en paralléle en cas de dysfonctionnement des GF. Cela dans le but de ne pas créer une coupure de la climatisation trop
longue.

4.21 Groupe froid a eau glacée y compris accessoires
4.2.2 Kit leader/suiveur
4.2.3 GTB

4.2.4 Supportage et plots anti vibratile
4.2.5 Raccordement électrique et régulation
4.2.6 Thermometre

4.2.7 Vannes

4.3 Dispositif de remplissage et de dosage
Une panoplie de remplissage sera fournie et posée, elle aura pour origine I'arrivée d'eau existante a proximité des groupes d'eau.

Cette panoplie de remplissage comprendra :

- un disconnecteur agréé de type BA,

- un filtre,

- 2 manomeétres (amont et aval du réducteur de pression),

- un détendeur d'eau a 4 bars si nécessaire.

- un compteur d'eau totalisateur

- des vannes d'isolement.

Le Dosage en produit de traitement de l'installation se fera a I'aide d'un dispositif d'introduction de produits, installé en dérivation sur
la canalisation de remplissage et d'appoint d'eau.
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Le présent lot devra la fourniture et la pose de :

- Un doseur d'introduction de produits formulés type PERMO SAS de 40 litres de marque PERMO ou techniquement
équivalent.

- D'un produit formulé, anticorrosion, antitartre et anti dispersant, adaptée au PH et a la qualité de I'eau de remplissage
utilisée sur le site. En quantité nécessaire pour le premier remplissage.

4.3.1 Doseur d'introduction de produits y compris accessoires

4.3.2 Produit

4.4 Réseau d'eau glacée

Les tuyauteries d'eau glacée de raccordement entre les groupes de production d'eau glacée et le départ général seront réalisées
suivant les prescriptions du § 1.9 et devra :

- La tuyauterie entre les groupes de production et les collecteur aller/retour

- Les collecteurs aller/retour dimensionnés dans les regles de I'art

L'entreprise utilisera des tubes en acier noir pré-calorifugés avec revétement spécial Spiro ou PEHD pour mise en ceuvre en enterré
avec avis technique du CSTB valide.

L'entreprise devra le raccordement hydraulique de I'ensemble des éléments et l'installation d'eau glacée.

Notamment :
" I'ensemble des raccordements des groupes de production d'eau glacée.

I'ensemble des raccordements du pot a boue

un dispositif de remplissage venant du réseau AEP du batiment, avec un dispositif de déconnection.

Cheminement / Localisation :
Cf synoptique d'eau glacée
Cf Plans de Climatisation

441 Réseau d’eau glacée en acier noir
4.4.2 2100

443 280

444 265

445 250

4.4.6 Qautre

4.5 Calorifuge des réseaux d'eau glacée

Les tuyauteries d'eau glacée seront calorifugées :

" Pour les tuyauteries acier noir a I'aide de coquilles de " Styroclim " ep = 4 cm jusqu'au DN 50 et ep = 5 cm au-dela. Ce
calorifuge sera collé au produit bitumineux, avec pare-vapeur et finition produit bitumineux blanc sur I'ensemble du parcours. Le
supportage se fera en utilisant des supports isolants de mémes épaisseurs.

" Pour les tuyauteries en CPVC a l'aide de manchons type " Armaflex " ep = 32 cm minimum. Ce calorifuge sera mis en
place a l'aire de " Talc " hydrofuge. Les chants seront collés a la colle néopréne. Une bande autocollante en " Armaflex " finira le
raccord entre 2 manchons. Le supportage se fera en utilisant des supports isolants de mémes épaisseurs.

Une protection mécanique type ISOXAL sera prévue en plus du pare-vapeur pour le cheminement extérieur.

Ces épaisseurs s'entendent pour une conductivité < 0.030 W/m K a 10°C pour les coquilles et une conductivité < 0.040 W/m K a
40°C pour les manchons.

Compte-tenu du taux d'humidité ambiant, I'entreprise devra prendre un soin particulier pour le calorifuge des réseaux et la continuité
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du pare vapeur.

4.51 Calorifuge des réseaux d’eau glacée en acier noir
4.5.2 2100

453 280

4.5.4 265

4.5.5 250

4.6 Collecteurs de distribution
En aval des groupes de production d'eau glacée, I'entreprise devra la réalisation de collecteurs aller/retour dimensionnés pour une
vitesse du fluide intérieure <1,5 m/s.

L'entreprise devra la mise en ceuvre :

- Peinture antirouille

- Calorifugeage en mousse de polyuréthane d'épaisseur 50mm avec protection par téle Isoxale.
- Pressostats

- Débitmétre

- Sondes de température

- thermomeétres a cadran de type contact échelle adaptée aux températures des fluides,

- purgeurs d'air aux points hauts, et vidange en point bas.

- By-pass en amont des collecteurs.

A partir des collecteurs réalisés en zone technique, le présent lot devra :
- 2 départs température constante (7/12°C) vers les différents batiments

4.6.1 Collecteur de distribution
4.7 Pompes de circulation d'eau

471 Pompes de circulation primaire
Les 2 pompes de circulation seront du type centrifuge simple.
Le débit nominale de chaque pompe sera tel que spécifié sur les schémas de principes.

La pression disponible nécessaire sera déterminée par les notes de calcul de I'entreprise titulaire du présent lot.

Elles seront de construction silencieuse et a débit constant.

La pompe ne sera jamais sélectionnée pour un diamétre de roue maximal. La surpuissance sera de 10%.

Elle pourra étre sélectionnée jusqu'a des vitesses de rotation de 2 900 tr/mn, a condition que la qualité du matériel le permette et
n'‘augmente pas le niveau sonore engendré par ce dimensionnement.

L'entreprise du présent lot devra, de toutes les fagons avec la commande de son matériel, transmettre au Bureau d'Etudes les fiches
de sélections accompagnées des caractéristiques.

Les raccordements entre pompe et tuyauteries comprendront :

- des manchons désaccoupleurs du diamétre d'aspiration et refoulement pompe, résistant a la pression, a la température et
au vieillissement,

- des vannes d'isolement,

- des cones d'aspiration d'une longueur égale a 5 fois la différence des diamétres et des cones de refoulement d'une
longueur égale a 7 fois la différence des diametres,

- d'un manomeétre différentiel avec prise de pression amont, aval et robinet d'isolement.

Ces pompes reposeront sur des plots béton avec interposition d'un résilient antivibratile.

En aucun cas, les tuyauteries ne devront prendre appui sur les pompes.

Dans le cas d'utilisation de pompes montées sur la tuyauterie, seul le montage sur une tuyauterie verticale sera admis et le support
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comportera I'utilisation d'un matériau résilient entre la pompe et le support.

4.71.1 Pompes de circulation primaire

4.7.2 Pompes de départ eau glacée
Le jeu de pompes de circulation vers les terminaux sera de type centrifuge double.
Le débit nominale de chaque pompe sera tel que spécifié sur les schémas de principes.

La pression disponible nécessaire sera déterminée par les notes de calcul de I'entreprise titulaire du présent lot.

Elles seront de construction silencieuse et a vitesse variable.

La pompe ne sera jamais sélectionnée pour un diamétre de roue maximal. La surpuissance sera de 10%.

Elle pourra étre sélectionnée jusqu'a des vitesses de rotation de 2 900 tr/mn, a condition que la qualité du matériel le permette et
n'augmente pas le niveau sonore engendré par ce dimensionnement.

L'entreprise du présent lot devra, de toutes les fagons avec la commande de son matériel, transmettre au Bureau d'Etudes les fiches
de sélections accompagnées des caractéristiques.

Les raccordements entre pompe et tuyauteries comprendront :

- des manchons désaccoupleurs du diametre d'aspiration et refoulement pompe, résistant a la pression, a la température et
au vieillissement,

- des vannes d'isolement,

- des cones d'aspiration d'une longueur égale a 5 fois la différence des diameétres et des cénes de refoulement d'une
longueur égale a 7 fois la différence des diametres,

- d'un manomeétre différentiel avec prise de pression amont, aval et robinet d'isolement.

Ces pompes reposeront sur des plots béton avec interposition d'un résilient antivibratile.
En aucun cas, les tuyauteries ne devront prendre appui sur les pompes.

Dans le cas d'utilisation de pompes montées sur la tuyauterie, seul le montage sur une tuyauterie verticale sera admis et le support
comportera I'utilisation d'un matériau résilient entre la pompe et le support.

4.7.21 Pompe double de départ eau glacée

4.8 Réseau Condensat

L'entreprise devra la réalisation de tout le réseau d'évacuation des condensats en tube PVC NF Me calorifugé depuis les unités
intérieures jusqu'a l'attente a créer par le présent lot sur le réseau d'évacuation des eaux usées.

Des siphons de parcours seront installés sur les canalisations.

4.8.1 Réseau d'évacuation y compris toutes sujétions de mis en ceuvre

4.9 Pot a boue

Le pot a boue sera installé sur le circuit hydraulique de I'installation afin d’assurer la séparation et la récupération des particules
solides (boues, oxydes, sables) présentes dans I'eau, protégeant ainsi les équipements en aval (pompes, échangeurs, chaudiéres,
PAC, etc.).

Caractéristiques techniques minimales :

- Type : Pot a boue avec séparation mécanique par effet de décantation et chicanes internes, équipé d’'une purge manuelle et/ou
automatique.

- Matériau : Corps en acier ou fonte, revétement anticorrosion interne et externe.

- Pression nominale : PN10 minimum (adapter selon installation).

- Température de service : -10 °C a +110 °C minimum.

- Raccordement : Brides ou filetés (selon DN), conforme a la norme ISO 228 ou EN 1092-1.

- Filtration : Capacité de séparation des particules = 5 pm.

- Débit admissible : Adapté au débit du réseau (a préciser par I'entreprise).

- Purge : Robinet de vidange avec bouchon de sécurité, possibilité de purge sous pression.
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- Montage : Sur la canalisation de retour, en position horizontale ou verticale (selon conception).
Option :

- Purge automatique.

- Aimant interne pour capture des particules ferromagnétiques.

Mise en ceuvre :

Le pot a boue sera installé dans une zone accessible pour maintenance et vidange, avec espace libre suffisant pour 'ouverture et le
nettoyage. L’entreprise devra prévoir tous les accessoires de raccordement et de fixation nécessaires.

4.9.1 Pot a boue y compris accessoires

) DESCRIPTIF DES TRAVAUX DIVERS

5.1 Coffret électrique

Un coffret électrique sera installé sur la dalle technique afin d’alimenter les deux nouveaux groupes froids. Ce coffret sera raccordé a
I'alimentation existante prévue pour le groupe remplacé, sous réserve de la vérification préalable de la capacité de cette alimentation
par I'entreprise.

Caractéristiques minimales du coffret :

- Type : Coffret métallique étanche IP55 minimum, IK10, avec serrure et trappe de visite.
- Bouton de commande en fagade, voyants présence tension et voyants synthése défaut, Arrét coup de poing
- Dimensionnement : Capacité suffisante pour recevoir 'ensemble des appareillages nécessaires a la protection et la commande des
deux groupes.
- Equipement interne :

Barres de répartition adaptées.

Protections différentielles et thermiques pour chaque départ vers les groupes (disjoncteurs courbes et calibres
adaptés aux puissances des groupes).et les alimentations diverses (pompes secondaires, GTB, ...)

Bornier de terre et neutre.

Repérage clair et conforme a la NF C 15-100.

- Réserve : Prévoir une réserve de 20 % pour extensions futures.

Raccordement :

L’entreprise utilisera I'alimentation existante aprés vérification de la section des cables et de la protection générale (disjoncteur
principal).

Si le disjoncteur général ou la section des conducteurs est insuffisante, I'entreprise proposera un renforcement adapté et le chiffrera
pour validation par la maitrise d’ceuvre.

Mise en ceuvre :

- Pose sur support adapté sur la dalle technique, avec respect des distances minimales pour intervention et ventilation.

- Réalisation des liaisons électriques entre le coffret et les deux groupes froids avec cables adaptés a la puissance et aux conditions
climatiques (UV, humidité).

- Réalisation des liaisons équipotentielles de terre.

Essais et contréles :

- Contréle du serrage, essais d’'isolement, test de déclenchement des protections différentielles.
- Vérification du respect des normes NF C 15-100 et des prescriptions du fabricant des groupes.
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51.1 Coffret électrique
5.1.2 Disjoncteur

51.3 Autre

5.2 Dalle technique
La dalle technique destinée a recevoir le groupe froid devra étre adaptée en fonction des dimensions réelles et des charges
transmises par I'équipement fourni par I'entreprise titulaire du présent lot.

L’entreprise devra :

- Vérifier les dimensions exactes (longueur, largeur, hauteur) et le poids du groupe froid avant exécution des travaux.

- Réaliser les plans et charges afin d’assurer la compatibilité et la résistance mécanique de la dalle.

- Prévoir I'agrandissement de la dalle technique si nécessaire pour garantir la stabilité, I'accessibilité pour la maintenance et le

respect des distances réglementaires autour du groupe froid (minimum 1 m libre en fagade de service et 0,6 m sur les autres faces).

Toute modification ou adaptation devra étre validée par la maitrise d’ceuvre avant exécution.

5.21 Agrandissement de la dalle

5.3 Plot béton

Les plots béton serviront de support pour les groupes froids. lls seront réalisés en béton armé conforme aux normes NF EN 206/CN,
dosé a 350 kg/m* minimum, avec des armatures adaptées a la charge supportée et aux prescriptions du Bureau d’Etudes Structure.

Chaque plot sera dimensionné en fonction des efforts transmis par I'équipement, de maniére a garantir une stabilité parfaite, sans
affaissement ni basculement. Les dimensions (longueur, largeur, hauteur) seront définies selon le plan d’exécution et les
recommandations du fabricant des matériels supportés.

Les plots seront posés sur une fondation plane et stable, avec interposition éventuelle d’un lit de sable compacté ou d’un film
polyane pour éviter les remontées capillaires. lls recevront des réservations, inserts ou tiges d’ancrage nécessaires pour la fixation
des équipements, protégées par des capuchons jusqu’a la pose définitive.

Les faces visibles seront dressées et lissées avec un mortier de finition. Un traitement hydrofuge pourra étre appliqué en surface

pour améliorer la durabilité en extérieur.

5.3.1 Plot béton

S CONTRAT DE MAINTENANCE

L'entreprise doit chiffrer un contrat de maintenance de type P2 de l'installation sans astreinte, comprenant la fourniture des
consommables durant 'année de parfait achévement.

L’entreprise fournira dans son offre :

- La gamme de maintenance associée a son installation
- Une visite constructeur (GF) si nécessaire.

6 ETUDE, DOCUMENTATION ET ESSAIS

L'entreprise doit un ensemble de documents au cours du projet.

Notamment :
Phase étude / préparation :

- Planning d'approvisionnement et d'exécution
- Dossier technique (fiches techniques des matériels)
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- Copie des bons de commandes
- Note(s) de calcul

- Plan d'exécution

- Bilan de puissance

Phase exécution :

- Fiche d'auto-controles
- Programme d'essais
- Certificat d'épreuves

Phase réception :

- Mise en service constructeur avec certificat de conformité.
- PV des essais de bon fonctionnement et d'épreuves de type COPREC
- D.O.E. y compris fiches techniques renseignées, plan de récolement avec équipements repérés, ...

- Notice et préconisation d'entretien
- Quitus de Formation du personnel

CCTP LOT CLIMATISATION
DCE - Edition du 19/09/2025

Pour le DOE, l'entreprise fournira a la Maitrise d'CEuvre, 1 exemplaire papier avant la réception pour validation.

Aprés validation, I'entreprise fournira 3 exemplaires papiers + 3 DOE complets sur clé USB, au plus tard 2 semaines avant la

réception.

Le format des documents informatiques peut étre variable (" .doc ", " .xIs ", " .pdf ", ...) sauf pour les plans ou les schémas qui
devront obligatoirement étre fournis en format " .dwg " ou " .dxf ".

6.1 Etudes d'exécution
6.2 Essais, Mises en service
6.3 DOE
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