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1 —-OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la réfection de la loge gardien du campus CURIE, située au 11
rue Pierre et Marie Curie PARIS 5™,

Ce campus abrite plusieurs entités différentes (I’institut Curie, Sorbonne Université : les
batiments Borel et Perrin, I’institut océanographique, ’ENSCP, I’Institut des ¢tudes Ibériques,
I’IBPC, I’Institut de Géographie, Biologie du développement).

Le gardien depuis sa loge gére les deux acces du campus, situés aux 11 rue Pierre et Marie
Curie (entrée) et 5 rue d’Ulm (sortie).

Un report vidéo du 5 rue d’Ulm, lui permet de surveiller cette sortie a distance. Une
commande déportée est également mise a sa disposition pour ouvrir et fermer
automatiquement les barrieres situées a chaque entrée du campus.

Ce marché de travaux inclus une réfection de 1’électricité (courants forts et courants faibles),
de la plomberie/sanitaires, de la menuiserie/agencement, de la peinture, des sols, des volets
métalliques, des caméras, et de 1’auvent.

L’entreprise titulaire du marché devra mettre a disposition du gardien pendant toute la durée
des travaux, un bungalow aménagé et des sanitaires autonomes, pour lui permettre de
poursuivre la gestion des entrées/sorties du campus.

Le titulaire du marché sera responsable de I’organisation et de I’exécution des travaux tous
corps d’états confondus. Pour ce faire, il pourra avoir recours a des sous-traitants qu’il devra
déclarer au préalable.

Un dossier d’exécution devra étre rédigé avant le démarrage des travaux. Il précisera les
phases critiques et les procédures prévues pour réaliser les travaux. Dans tous les cas, les
processus de mise en ceuvre seront maftrisés.

-

La loge géra'i-e'h du cambus?Curie '
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2 — EXIGENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Les travaux seront toujours exécutés selon les reégles de I'art, conformément aux normes,
réglementations et prescriptions techniques en vigueur et notamment : L'ensemble des DTU
(Documents Techniques Unifiés), normes AFNOR (Association Frangaise de Normalisation),
Avis Techniques spéciaux a chaque ouvrage, aux régles professionnelles, etc.

Pour tous ces documents, il est retenu la derniére édition publiée a la date des pieces écrites
du marché de travaux.

L’Entreprise devra également respecter le cadre réglementaire vis-a-vis de la gestion des
déchets et notamment le décret du 25 mars 2021 relatif a 1I’obligation réglementaire de
dématérialisation du registre des déchets

Ce décret impose I’utilisation d’une base de données électronique centralisee dénommé «
registre national des déchets ». En tant que producteur et expéditeur de déchets dangereux,
Sorbonne Université se conforme a cette reglementation et utilise Trackdéchets. L’entreprise
est tenue de produire un BSD (Bordereau de Suivi des Déchets) sur Trackdéchets pour chaque
déchet généré sur le chantier.

Les listes de textes ci-dessous ne sont pas exhaustives mais constituent seulement un rappel
des principales réglementations par corps de métier.

La loge gardien est considérée comme un établissement recevant des travailleurs (ERT) et a
ce titre la réglementation du code du travail s’y applique.

2.1 SANTE ET SECURITE CODE DU TRAVAIL

L’ERT doit garantir la sécurité et la santé des travailleurs pendant et apres les travaux.
Code du travail :

- Articles L.4121-1 a L.4121-5 : obligation générale de prévention (employeur doit
prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité).

- Articles R.4211-1 et suivants : reégles générales de construction, aménagement et
entretien des lieux de travail.

- Articles R.4222-1 a R.4222-26 : ventilation et assainissement des locaux (importants
lors de travaux d’eau chaude, vapeur, soudure, etc.).

- Articles R.4534-1 et suivants : prévention sur chantiers du BTP (sécurité des
installations, échafaudages, outillages).

- Articles R.4451-1 et suivants : prévention du risque lié a I’exposition a ’amiante (si
suspicion dans conduites ou locaux anciens).
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2.2 ELECTRICITE

Les matériaux mis en ceuvre et I'exécution des ouvrages devront répondre aux Lois, Décrets,
Normes et Reglements en vigueur cités dans les documents généraux :

- Publication de I'U.T.E.

- Documents Techniques Unifiés publiés dans le R.E.E.F.

- La nouvelle NF C 15-100

Cette mise a jour apporte des améliorations et des clarifications sur les exigences de sécurité
pour les installations électriques, notamment au niveau du choix et du dimensionnement des
cables électriques. Concretement certaines sections de cébles vont devoir augmenter et le
choix des caractéristiques de certains cables seront modifiés.

Une nouvelle évaluation du risque foudre, par calcul, est prévue avec une adaptation des
dispositifs de protection en fonction du niveau de risque.

La nouvelle NF C15-100 intégre également la mise en ceuvre de sécurité pour les
infrastructures de recharge des véhicules électriques. (IRVE)

La NF C15-100 prend le parti de favoriser la sobriété énergétique, la norme apporte le niveau
de service et de sécurité requis pour la plus faible consommation électrique possible.

ARMOIRES ELECTRIQUES

- NF EN 60-439-1 Ensembles d’appareillage a basse tension. Partie 1 : ensembles de séries et
ensembles dérivés de séries.

- NF EN 60-947-1 Appareillage a basse tension. 1ere partie : Regles générales.

- NF EN 60-947-2 Appareillage a basse tension. 2eme partie : Disjoncteurs.

- NF EN 60-947-3 Appareillage a basse tension. 3éme partie : Interrupteurs, sectionneurs,
interrupteurs/sectionneurs et combinés fusibles.

- NF C 63-412 Ensembles d’appareillage industriel a basse tension - Ensembles
d’appareillage industriel a basse tension comportant des unités fonctionnelles débrochables ou
déconnectables.

- NF EN 60-269-1 Fusibles basse tension. 1ére partie : Régles générales.

CABLES BT

- La NF C 15-100-1 apporte notamment des précisions sur les Euroclasses a utiliser en
fonction des batiments. Fini les cables C3. Les cables a performance au feu améliorée ont été
introduits dans la norme en accord avec le réglement sur les produits de construction.
L’abandon de 'utilisation des cables U-1000 R2V dans les établissements recevant du public
(ERP) toutes catégories et dans les immeubles de grande hauteur (IGH) interviendra le 23 mai
2025, et son application sera obligatoire un an apres sa publication. »

A partir du ler septembre 2025 le cable U 1000 R2V ne sera plus autorisé dans les batiments
publics et sera remplacé par le cable FR N1X1G1, plus sOr en cas d'incendie et moins
polluant.

INSTALLATIONS
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- NF C 15-100-X Installations électriques a basse tension — Derniére édition.- NFC 17-100
Protection contre la foudre.

CEM

- NF EN 50081-2 Compatibilité électromagnétique — Norme générique émission — Partie 2 :
environnement industriel.

- NF EN 50082-2 Compatibilité électromagnétique — Norme générique immunité — Partie 2 :
environnement industriel.

- NB : Plus généralement, les normes de la série CEIl 1000-x-x sont applicables dans toute
installation électrique.

CONSIGNATION
- UTE C 18-510 avec application de la « Consignation pour travaux ».

2.3 PEINTURE

Utiliser des revétements conformes au classement de réaction au feu (M1 ou M2),

Choisir des produits faiblement émissifs en COV (A ou A+),

Emissions de COV (Composes Organiques Volatils) : Décret n°® 2011-321 du 23 mars 2011 :
obligation d’étiquetage des produits de construction et de décoration (peintures, vernis,
revétements muraux) selon leur niveau d’émission en polluants volatils (classes A+, A, B, C).

PLOMBERIE - SANITAIRE

- Code de la santé publique (CSP) — articles R.1321-1 et suivants : qualité de I’cau  destinée
a la consommation humaine (matériaux et dispositifs doivent étre agrées).

- Arrété du 29 mai 1997 relatif aux matériaux pouvant étre utilisés pour les installations d’eau
destinée a la consommation humaine.

- Normes DTU (Documents Techniques Unifiés) :

DTU 60.1 : regles de calcul des installations de plomberie sanitaire.

DTU 60.11 : regles de mise en ceuvre des canalisations.

DTU 60.5 : installations d’évacuation des eaux usées.

Ces normes servent de référence pour la conformité des travaux.

- Arrété du 21 décembre 1979 modifié : prescriptions techniques relatives aux canalisations
d’eau chaude sanitaire (notamment prévention des Iégionnelles).

2.5 MENUISERIE — AGENCEMENT
Code du travail :
- Article R.4224-1 : locaux de travail doivent étre aménageés de fagon sire et adaptée.

- Article R.4225-1 : obligation d’entretien et de nettoyage (matériaux faciles a entretenir selon
I’usage).
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- Articles R.4227-1 et suivants : sécurité incendie (évacuation, résistance des portes et
cloisons).

Sécuriteé incendie :

- Les menuiseries intérieures (portes, cloisons, habillages muraux) doivent respecter le
classement de réaction au feu (M0 a M4 ou Euroclasses Al a F).

- Cloisons et plafonds : exigence M1 ou M2 (difficilement inflammable).

- Portes intérieures : si elles donnent sur un dégagement ou une issue de secours, elles doivent
étre pare-flammes ou coupe-feu selon le reglement de sécurité.

Accessibilite :

- Arrété du 20 avril 2017 (accessibilité) :

Portes : largeur > 0,90 m (passage utile 0,83 m).

Poignées facilement préhensibles (manceuvrables en position debout et assis).
Agencements (banques d’accueil, plans de travail) : au moins une partie accessible aux
personnes en fauteuil roulant (hauteur < 0,80 m, vide en partie inférieure).

Contraste visuel des portes et menuiseries par rapport aux parois.

Qualité de I’air intérieur :

- Décret n® 2011-321 du 23 mars 2011 : obligation d’étiquetage COV des produits de
construction et de décoration (colles, vernis, panneaux, peintures).

— Choisir matériaux classés A+ pour limiter la pollution intérieure.

Normes :

- DTU 36.1 : menuiseries intérieures bois.

- DTU 36.5 : mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures.

- NF EN 14351-1 : fenétres et portes extérieures — performances.

- NF P 21-204 : agencements intérieurs — exigences de sécurité et de résistance mécanique.

REVETEMENT S SOL

Code du travail :

- Articles R.4224-1 a R.4224-3 : sols des lieux de travail doivent étre stables, non glissants,
non dangereux.

- Article R.4225-1 : obligation de nettoyage régulier et possibilité de désinfection — le sol
doit étre adapté a I’usage prévu.

- Articles R.4228-1 et suivants : exigences d’hygiéne (particuliérement dans sanitaires,
vestiaires, zones alimentaires).

- Norme NF EN 14041 : revétements de sol résilients, textiles et stratifiés — exigences de
sécurité (glissance, réaction au feu, émissions de COV).

- Classement UPEC (NF UPEC) :

U = usure au passage,

P = poingonnement,

E =résistance a I’eau,

C = résistance aux agents chimiques.

— Le sol choisi doit étre compatible avec 1’usage des locaux de travail.

- Réaction au feu :
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Réglementation incendie en ERT — matériaux classés selon Euroclasses (A1 a F) ou ancien
classement M0 a M4.

Les revétements de sol doivent généralement étre au minimum Cfl-s1 (équivalent M3) dans
les lieux de travail.

- Emissions de polluants volatils (COV) :

Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 — obligation d’étiquetage (A+, A, B, C).

Dans un ERT, privilégier A+ pour la qualité de 1’air intérieur.

2.7 RIDEAUX METALLIQUES

Code du travail :

- Article R.4224-1 : les acces (portes, issues, fermetures) doivent étre sdrs et ne pas présenter
de danger.

- Article R.4227-4 : les issues de secours doivent étre libres, faciles a manceuvrer et utilisables
a tout moment — un rideau metallique motorisé ne doit jamais blogquer une sortie de secours.
Normes :

- Conformité CE — machines et motorisations

Les rideaux métalliques motorisés sont considérés comme machines au sens de la directive
2006/42/CE transposée en droit frangais.

— Le matériel doit porter le marquage CE.

- Norme NF EN 13241-1 : exigences de sécurité et performances pour portes, portails et
rideaux industriels, commerciaux et de garage.

Résistance mécanique.

Dispositifs anti-chute.

Systéme de détection d’obstacle (cellules photoélectriques, bord sensible).

Arrét d’urgence et commande manuelle de secours.

- NF C 15-100 : installation électrique conforme (alimentation, protection différentielle,
disjoncteur adapte).

- Commandes a proximité doivent étre accessibles et protégées.

Sécurité incendie :

- En tout état de cause :

* Pas de blocage des dégagements.

* Possibilité de manceuvre manuelle en cas de coupure de courant.

Accessibilité :

- Conformément a 1’arrété du 20 avril 2017 :

Commandes (boutons, boitiers) doivent étre accessibles aux personnes handicapées (hauteur
entre 0,90 m et 1,30 m).

Contraste visuel entre le rideau et son environnement.
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3 — BUREAU DE CONTROLE

L'ensemble des plans et documents fournis par I'Entreprise recevra un agréement technique de
la part du bureau de contréle. Les recommandations formulées par cet organisme font partie
du présent marché.

Le matériel sera neuf, et estampillé aux normes frangaises ou européennes.

Les équipements devront-étre soumis a I1’approbation du Maitre d’ceuvre avant
I’approvisionnement. Des précisions relatives aux équipements pourront étre demandées lors
de la remise des offres.

La conformité aux normes est attestée soit par la marque de conformité, soit lorsqu’il n’existe
pas de norme ou pour le matériel de provenance étrangére, par un certificat du Constructeur
de I'importateur agissant en son nom. Il appartient a I’Entrepreneur de se faire délivrer les
certificats et de s’assurer que le matériel mis en ceuvre répond aux exigences de sécurité et de
service dans les conditions d’emploi prévues.

Attestation de conformite :

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires, en temps opportun, pour que le
certificat de conformité lui soit delivré a une date compatible avec le planning. Toutes les
conséquences d’un retard dans 1’obtention de ce document, du fait de I’Entrepreneur, et ayant
une incidence sur ses propres délais de travaux, ou ceux des autres entrepreneurs seront
intégralement a sa charge.

4 — CONFORMITE A LA REGLEMENTATION INCENDIE

Dans le cadre de la reglementation "sécurité incendie", le titulaire du marché devra s'assurer
en temps utile que tous les matériaux et matériels utilisés lors des travaux ainsi que leur mise
en ceuvre, répondent a ladite réglementation.

Le titulaire du marché devra fournir tout justificatif, avis technique ou certificat de conformité
des matériaux et matériels mis en ceuvre qui pourront lui étre réclamés par l'organisme de
contrdle ou les services de securité.

Un permis feu sera demandé obligatoirement au PC de sécurité chaque fois que les travaux le
nécessiteront. (Risque d’incendie).

5 — PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET PROTECTION DE LA
SANTE

Un Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé sera réalisé et validé avant le
démarrage des travaux.
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Les portes d’acces au chantier seront tenues fermées et verrouillées pendant toute la durée des
travaux afin d’interdire I’accés du chantier a toute personne non autorisée et garantir ainsi la
sécurité des usagers du campus. Le PPSPS sera strictement respecte.

Chaque jour les locaux seront laissés propres et libres de tout encombrant. Tout sous-traitant
aura été déclaré au préalable.

6 — RESPECT DES REGLES DE FONCTIONNEMENT

Deux semaines avant le démarrage du chantier, le titulaire du marché transmettra a la Maitrise
d’ceuvre I’identité des intervenants, le type et le numéro d’immatriculation de leurs véhicules,
ainsi que leurs titres d’habilitations (électriques, CACES...).

Lors du démarrage du chantier, les équipes du titulaire du marché se présenteront au gardien
pour signer un registre de présence dans lequel sera mentionné 1’identité de chaque
intervenant et son titre d’habilitation (électrique, CACES...). Des clefs permettant 1’acces au
chantier seront remises au responsable du chantier contre un récépissé. Ces clefs seront
rapportées au gardien a la fin des travaux et remises contre un récépissé.

7 —ESTIMATION ET COUT DES TRAVAUX A REALISER

Il est demandé aux entreprises soumissionnaires d’effectuer une visite obligatoire sur place,
afin de mesurer I’importance des travaux a réaliser et les contraintes liées a I’ouvrage existant.
Aucun plan ne sera transmis, les entreprises devront prendre a leur charge le métré de la loge
du gardien y compris S/Sol

Aucune plus-value liée a la nature ou a 1’état de 1’ouvrage existant, décelable lors de la visite
préalable a la remise des offres, ne sera accordée au Titulaire du marché lors de son
exécution.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les contraintes pouvant
avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur le prix des ouvrages a réaliser.
L'entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

8 — PHASE PREPARATOIRE

ETAT DES LIEUX PRELIMINAIRE

Cette phase comprend essentiellement :

10
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- L’identification des différents circuits et équipements constituant 1’alimentation électrique
de la loge (luminaires, radiateurs, prises, interrupteurs, report détection incendie du poste de
livraison HT/BT...),

- L’examen précis des armoires électriques,

- L’examen précis du systéme actuel de caméras (alimentation électrique, liaisons
informatiques...),

- L’examen précis des barriéres automatiques (alimentation, les différentes commandes
déportées, sécurités...), le systéme interphone...

- L’identification du circuit de plomberie et des équipements sanitaires (chauffe-eau, lavabo,
WC...),

- Etat des lieux, identification du mobilier a évacuer et a détruire,

- Examen de 1’état des murs, des sols, des portes et fenétres, des persiennes, des volets
roulants, des securités du volet roulant automatique métallique devant la porte d’entrée avec
son systéme de déverrouillage en cas de coupure de courant...

- Examen précis des différentes piéces et sanitaires de la loge ainsi que le sous-sol.

Le titulaire du marché devra effectuer I’identification et la Vérification de tous les
raccordements existants. Il est donc sensé avoir repéré de fagcon exhaustive 1’installation
initiale et ne pourra en aucun cas se retrancher derriére des erreurs, des omissions ou des
documents non fournis. 1l assure la responsabilité entiere de la réalisation des travaux et du
bon fonctionnement des installations conformément a ce qui est demandé dans ce C.C.T.P.

9 — PRESTATIONS A LA CHARGE DU TITULAIRE DU MARCHE

Le titulaire du marché est chargé de la direction et de I’exécution de I’ensemble des travaux.
La fourniture et I’installation des nouveaux équipements font partie intégrante du marché.

Les consignations électriques et d’eau seront realisées sous la responsabilité du titulaire du
marché par un membre habilité. L’attestation de consignation devra étre établie formellement
entre le chargé de travaux et le chargé de consignation.

L’attestation de consignation sera rendue au client en fin de travaux par le charge de travaux.

10 — DOSSIER D’‘EXECUTION

Le dossier d’exécution devra étre fourni au maitre d’ceuvre cing semaines avant les travaux et
validé par le bureau de controle.

Il précisera les phases critiques et les procédures prévues pour réaliser :

- La mise en place des nouveaux équipements,

- Les raccordements, la mise en service et les essais des nouveaux équipements.

Le titulaire du marché s’engagera sur un planning optimisé.

Dans tous les cas, les processus de mise en ceuvre seront maitrisés.

- Les notes de calcul, schémas, plans et carnet de cables seront inclus dans le dossier
d’exécution.
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- Le P.P.S.P.S. devra étre validé.

11 — PREPARATION DU CHANTIER

Le Titulaire du marché prendra a sa charge I’installation d’un bungalow et de toilettes
autonomes a proximité de la loge.

Il transférera le mobilier et les installations nécessaires au gardien pour effectuer la gestion
des entrées/sorties du campus et des deux barricres (rue Pierre et Marie Curie et rue d’Ulm).
Les installations provisoires électriques, caméra, commande ouverture/fermeture des
barriéres, ...devront-étre actives pendant toute la durée des travaux.

Il appartiendra au Titulaire du marché de débrancher et de retirer les installations provisoires
en fin de chantier et de mettre en services les installations définitives.

La fourniture, I’installation, la maintenance et I’entretien du bungalow et des sanitaires
autonomes sont a la charge du Titulaire pendant toute la durée du marché et des travaux.
Préalablement aux travaux, le Titulaire du marché procédera a 1’évacuation de 1’ensemble du
mobilier et des équipements présents dans la loge (dans I’ensemble des piéces et sanitaire,
ainsi que le sous-sol). Les équipements a conserver seront matérialisés avec une étiquette de
couleur. lls seront stockeés le temps des travaux, dans des locaux sur le campus. Les
équipements non conservés seront évacués et détruits conformément a la réglementation
(Trackdéchets).

12 — PLANIFICATION DES DIFFERENTES ETAPES

PHASE 1

Installation du gardien dans le bungalow provisoire.

11 s’agit de déporter dans le bungalow provisoire, les équipements nécessaires a la gestion des
entrées et sorties du campus.

L’¢lectricien réalisera 1’alimentation électrique provisoire du bungalow, des sanitaires
autonomes et du chantier de la loge.

L’alimentation électrique provisoire sera contrdlée par un bureau de controle.

Il sera procédé également par le Titulaire du chantier a I’évacuation compléte du mobilier et
de tous les équipements et encombrants. Un local sera attribué sur le campus, pour stocker le
matériel qui sera remis dans la loge lorsque les travaux seront terminés.

L’ensemble des objets déposés au sous-sol seront évacués et détruits conformément a la
réglementation. Les équipements qui ne seront pas conserveés seront immédiatement évacués
par le Titulaire du marché.

L’entreprise procédera a un nettoyage de la loge et du sous-sol avant d’entamer les travaux.

PHASE 2
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Consignation des installations électriques de la loge. L’¢lectricien procédera a la consignation
totale de la loge gardien et remettra a la Maitrise d’ceuvre une attestation de consignation.
Sous-sol : Consignation des circuits électriques, retrait des luminaires et réfection totale des
circuits électriques.

PHASE 3

Consignation des circuits d’eau courante et d’évacuation.

Retrait des WC, lavabo et circuit d’alimentation lave-linge.

Recentrage du circuit d’alimentation et d’évacuation du WC.

Création alimentation eau froide/chaude et évacuation pour la création d’un évier dans la loge.
Création d’une alimentation eau froide et d’une évacuation pour la fontaine a eau.
Consignation du chauffage eau chaude.

Dépose des radiateurs eau chaude.

Sous-Sol : Consignation des circuits d’eau courante et d’évacuation.

Retrait de 1’évier et du ballon d’eau chaude et remplacement a 1’identique.

Retrait de [’évier et du ballon
d’eau chaude, remplacement
a l'identique

PHASE 4
Retrait des étagéres et distributeur papier essuie mains.
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e

Retrait des étagéres dans les toilettes, courrier et au-dessus du bureau a ’accueil de la loge

PHASE 5

Remplacement du volet métallique de la porte d’entrée de la loge et essais.
Remplacement des vitres de I’auvent avec réfection peinture de la structure métallique de
I’auvent et de la rambarde des escaliers.

Remplacement rideau métallique Remplacement des vitres de [’auvent avec
Porte d’entrée loge réfection de la peinture des structures métalliques
Remplacement du hublot par un hublot & Leds IP65

PHASE 6

Identification exhaustive de tous les circuits électriques et informatiques, repérage.
Retrait de toutes les armoires, coffrets électriques, goulottes et convecteurs.
Retrait de tous les luminaires de la loge.

Retrait des installations électriques du sous-sol et des luminaires.
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-
Retrait des installations électriques
du sous-sol

PHASE 7
Préparation des murs, portes, fenétres, barreaux, volets, coffres radiateurs et radiateurs, pour

reprise peinture.

Poncage, décapage et préparation des coffres radiateurs et radiateurs pour remise en peinture

15
CCTP : Réfection de la loge gardien campus Curie — 11, rue Pierre et Marie Curie 75005 PARIS



Préparation, décapage : volets et barreaux

PHASE 8
Réfection du sol de la loge et des toilettes.
- Retrait du carrelage et de la faience de la salle d’eau et du revétement de la loge,
- Préparation du sol, ragréage (loge et toilettes),
- Pose d’un nouveau carrelage dans la loge et les toilettes avec plinthes, application des
joints.

PHASE 9

Peinture murs, portes, fenétres, barreaux, volets, coffres radiateurs et radiateurs :
- Impression,
- 2 couches de peinture ou plus si nécessaire.

PHASE 10

Installation d’un meuble simple vasque et WC dans les sanitaires.

Installation d’un miroir et faience au-dessus du lavabo.

Aménagement coin kitchenette dans la piece arriére de la loge avec évier, faience, meuble
pour frigo top et micro-ondes.

L’¢lectricien devra prévoir les arrivées électriques pour les prises et la lumiére.
Aménagement de 8 casiers pour le courrier des différentes entités avec identification des
casiers par plaques sérigraphiées. Le bas des étageres sera aménagé pour le stockage des sacs
de sel que le gardien utilise I’hiver pour éviter les chutes des piétons.

Remise en place des radiateurs eau chaude et des coffres radiateurs.

Création de deux vestiaires.

o = -

Aménagement 6 casiers

Aménagement coin

Installation d’un meuble
simple vasque et WC dans kitchenette pour courrier et sacs de sel
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les sanitaires
PHASE 11
Création d’un nouveau tableau électrique général (fermé avec porte) alimenté en basse tension

depuis le TGBT situé dans le Poste de livraison de Sorbonne Université (cable en attente dans
le sous-sol de la loge).

Création d’une commande centralisée (sur le bureau du gardien) pour la commande
d’ouverture et de fermeture des barriéres rue d’Ulm et Pierre et Marie Curie.

Creation de deux caméras de vidéosurveillance pour les entrée rue d’Ulm et rue Pierre et
Marie Curie (la caméra existante rue d’Ulm sera remplacée). Installation dans la loge gardien
d’un écran de surveillance.

Remplacement de I’interphone entre le portillon et la loge avec commande géche portillon.
Remplacement du digicode et de la gache portillon a I’entrée Pierre et Marie Curie.

Remplacement de ['interphone Remplacement de la caméra
entre la loge et la rue d’Ulm coté rue d’Ulm
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Bofte a boutons
ouverture barriére
rue Pierre et Marie

Curie

13 — TRAVAUX A REALISER

13-1-ELECTRICITE - COURANT FORT ET COURANT FAIBLE

Il est demandé une réfection totale de 1’¢lectricité de la loge.

Les armoires et les différents coffrets électriques ne seront pas conserves.

L’Entreprise devra identifier précisément avant toute intervention, chaque circuit électrique
rattaché a la loge (lumiere intérieure et extérieure, alimentation électrique des barriéres situées
rue Pierre et Marie Curie et rue d’Ulm, rideau métallique motorisé de la porte d’entrée de la
loge, ballon d’eau chaude au sous-sol, interphones (rue d’Ulm et rue Pierre et Marie Curie),
gache électrique et digicode du portillon rue Pierre et Marie Curie, circuits prises de courant,
circuits chauffage électrique, ...), ainsi que I’ensemble des circuits VDI (téléphone,
interphone, caméras,...).

Les goulottes, I’appareillage (Interrupteurs, prises, boutons-poussoir, voyants...) ne seront pas
conservés. Tout doit-étre refait a neuf. Seuls seront conservés les cables dans les murs.
L’appareillage sera enticrement neuf de type Unica de chez Schneider ou équivalent 45X45.
De méme les goulottes seront entierement neuves de type OptLine de chez Schneider ou
équivalent.

Le tableau général de distribution électrique sera de type PrismaSe T G Blanc de chez
Schneider ou équivalent. 1l sera prévu pour permettre une extension (40% de vide).

Bofte a boutons
ouverture barriére
rue Pierre et Marie
Curie

i e
Commande actuelle d’ouverture et de fermeture des barrieres
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Coffret
barriére rue
d’ULM

Combiné
interphone rue
Pierre et Marie
Curie

PHASE 1

Dans un premier temps ’entreprise devra déporter de la loge gardien dans le bungalow, le
systeme de surveillance par caméra de la rue d’Ulm (écran TV) et les systémes de commande
des barriéres rue d’Ulm et rue Pierre et Marie Curie, ainsi que les interphones.

L’Entreprise a la responsabilité d’aménager au mieux 1I’emplacement de travail provisoire du
gardien (bureau et siége adéquate, PC connecté au réseau interne, téléphone, boite a clefs,
armoire pharmacie, commande des barriéres, interphone...).

Le bon fonctionnement de I’installation provisoire sera validé par la Maitrise d’ceuvre et le
Maitre d’ouvrage.

Les travaux ne pourront pas commencer sans I’attestation formelle du bon fonctionnement de
I’installation provisoire de la loge gardien et de ses équipements décrits Ci-dessus.
L’entreprise devra réaliser 1’alimentation électrique temporaire du bungalow, des toilettes
autonomes et du coffret chantier de la loge. Il sera responsable de la maintenance électrique,
du bon fonctionnement et de la conformité de son installation provisoire jusqu’a la réception
du chantier et sa mise en service. L’alimentation électrique du bungalow et du coffret de
chantier de la loge se fera depuis les arrivées électriques de la loge.

PHASE 2

Consignation des installations électriques de la loge. L’¢lectricien procédera a la consignation
totale de la loge gardien et remettra a la Maitrise d’ceuvre une attestation de consignation.
Sous-sol : Consignation des circuits électriques, retrait des luminaires et réfection totale des
circuits électriques.

L’entreprise installera dans le sous-sol, deux luminaires type THORN Aquaforce 44Watt
4000K 6400 Im IP66 IK08 ou equivalent, 6 Prises de courant 16A P, N, T type plexo de chez
Legrand ou équivalent. Ces prises seront réparties a trois emplacements adéquates dans le
sous-sol (a valider au préalable avec la Maitrise d’ceuvre). Un tableau électrique sera créé au
sous-sol pour alimenter les différents circuits a créer ainsi que le chauffe-eau. Ce tableau
¢lectrique sera alimenté depuis I’armoire électrique principale de la loge. Un interrupteur type
plexo de chez LEGRAND ou équivalent sera implanté a c6té de la porte du sous-sol. Cet
interrupteur commandera les deux luminaires du sous-sol.

PHASE 6
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Identification exhaustive de tous les circuits électriques et informatiques, repérage.
Retrait de toutes les armoires, coffrets électriques, goulottes et convecteurs.
Retrait de tous les luminaires de la loge.

PHASE 10

L’entreprise doit créer les arrivées électriques pour les prises €lectriques des sanitaires a
proximité du lavabo et pour I’alimentation électrique d’un luminaire au-dessus du lavabo.
De méme I’entreprise doit créer des prises électriques pour la kitchenette (Micro-ondes, Top
frigo, Fontaine a eau, + 3 prises P, N, T 16A) ainsi qu’un éclairage a Leds. Cet éclairage a
Leds sera vu avec I’entreprise qui aménage la kitchenette.

Création d’un circuit électrique pour un convecteur et installation d’un convecteur de 2000W
programmable de type Atlantic a I’accueil de la loge.

PHASE 11

Création d’un nouveau tableau électrique général fermé avec porte, de type PrismaSe T G
Blanc de chez Schneider ou équivalent.

Il sera prévu pour permettre une extension (40% de vide).

Un disjoncteur tétrapolaire 63A, situé sur TGBT du poste de livraison, est dédié a
I’alimentation €électrique de ce nouveau tableau.

Un céble a été tiré jusqu’a la loge (U1000 RO2V 4x252 cuivre), il est en attente dans le sous-
sol.

Cables U1000 RO2V 4x25 Cuivre et
mulipaires en attente dans le sous-sol

Ce nouveau tableau électrique contiendra 1’ensemble des départs électriques de la loge Force,
Lumiére, Tableau électrique Sous-sol, Convecteur, Barriére, Rideau électrique, Interphones...
Trois circuits €lectriques d’éclairage seront prévus pour la loge gardien :

- 1 circuit éclairage accueil,

- Lcircuit éclairage piece du fond,

- 1 circuit éclairage toilettes,

- 1 circuit éclairage hublot escaliers extérieurs.

Creation d’une commande centralisée (sur le bureau du gardien) pour la commande
d’ouverture et de fermeture des barriéres rue d’UIm et Pierre et Marie Curie.

Création de deux caméras de vidéosurveillance pour 1’entrée rue Pierre et Marie Curie et la
sortie rue d’Ulm (la caméra existante rue d’Ulm sera remplacée). Installation dans la loge
gardien d’un écran de surveillance.

Remplacement de I’interphone entre le portillon rue Pierre et Marie Curie et la loge
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Remplacement de la gache portillon rue Pierre et Marie Curie.
Remplacement du digicode et de la gache portillon rue Pierre et Marie Curie.
Remplacement de I’interphone entre la sortie rue d’Ulm et la loge.

Remplacement des caméras

L’entreprise doit installer deux nouvelles caméras pour surveiller les entrées : rue d’Ulm et
rue Pierre et Marie Curie.

Le matériel sera impérativement de marques européennes de type Axis Communications
(Suede) ou équivalent, et réputé pour ses normes de cybersécurité tres stricte.

Le matériel propose devra étre compatible avec divers systémes de controle d’acces et tout
particulierement avec le systeme KABA installé sur le campus Curie.

Le systeme proposé devra offrir de bonnes performances en extérieur, avec une vision
nocturne efficace et une bonne résistance aux intemperies.

La configuration sera prévue pour centraliser la gestion des flux vidéo des deux caméras.

Il n’est pas prévu d’enregistrer les images. Seul une surveillance continue en directe des deux
entrées est demandée.

Un moniteur HD devra étre installé dans la loge gardien.

Sa résolution Full HD permettra une visualisation claire des vidéos en direct.

Il devra pouvoir étre relié a un ordinateur ou un enregistreur via HDI ou VGA pour
I’affichage des flux vidéo.

L’entreprise doit la fourniture I’installation compléte du systéeme de vidéosurveillance avec
I’infrastructure de réseau et d’alimentation : Switch POE (Power over Ethernet) pour fournir a
la fois I’alimentation et les données aux caméras, sans avoir besoin de cables d’alimentation
sépares.

L’entreprise doit la fourniture et 1’installation du matériel, y compris 1’adaptation ou la
création du raccordement entre les caméras et le moniteur (remplacement du céble catégorie 5
par un cable de catégorie 7 blindé STP : Shielded Twisted Pair), ainsi qu’entre le moniteur et
I’ordinateur.

\ ol B S
Cables catégorie 5 a remplacer Cables catégorie 5 a remplacer

Remplacement des luminaires de la loge, du sous-sol et du hublot extérieur
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L’entreprise procédera au remplacement des luminaires et du hublot extérieur situé dans les
escaliers.
L’entreprise installera des luminaires dans la loge, dans les toilettes et au-dessus des escaliers
extérieurs :

- Un luminaire au plafond a I’accueil,

- Deux luminaires au plafond dans la piéce du fond,

- Un luminaire au plafond dans les toilettes,

- Un luminaire au-dessus du lavabo dans les toilettes.

- Un hublot au-dessus des escaliers extérieurs.

Les luminaires de la loge seront de type Ledvance Linear indiviLED 1200 D/l 42W/3000K ou
équivalent.

Le luminaire au-dessus du lavabo sera de type Ledvance suspension —plafonnier Linear
Surface 1200 36W/3000K IP44 ou équivalent.

Le luminaire au plafond dans les toilettes sera de type Ledvance linear ultra output 1200
25W/3000K ou équivalent.

Le hublot au-dessus des escaliers extérieurs sera de type Thorn Kotona version ronde IP65,
IK10, 16W, 1950 Im 4000K Ref KAT RD 2000-840 MWS ou équivalent.

L’ensemble des interrupteurs et prises seront remplacés par des interrupteurs et prises de type
Unica 45X45 de chez Schneider ou équivalent.

De méme des goulottes neuves seront créées pour réaliser une distribution de prises
¢lectriques a I’accueil de la loge et dans la piece du fond ainsi que le passage des cables VDI.
Des goulottes de type OptiLine de chez Schneider seront utlisées ou équivalent.

10 prises électriques seront prévues a proximité du bureau a 1’accueil de la loge.

10 prises électriques seront prévues dans la piéce du fond en plus des prises de la kitchenette :
5 prises a proximité du bureau et 5 prises réparties sur les 4 murs aux emplacements
adéquates (a valider par la maitrise d’ceuvre).

Les prises existantes dans les murs seront conservées mais les appareillages remplaces.

13-2 - PEINTURE

L’entreprise doit effectuer la réfection de la peinture a I’intérieur de la loge gardien, la porte
du sous-sol, ainsi que les volets, la structure métallique de 1’auvent et la barriere métallique
des escaliers du sous-sol.

- Murs,

- Plafond,

- Boiseries,

- Portes, fenétres et chassis,

- Radiateurs eau chaude,

- Volets intérieur et extérieur.

- Moulures et autres éléments en bois.

Ces travaux comprennent la protection des sols et des différents éléments.
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Cette protection devra étre efficace et garantir la parfaite conservation de I’environnement.
Toute trace de peinture sur les vitres ou autre élément, devra étre nettoyée avant la livraison
du chantier.

Préparation des surfaces

Avant I’application de la peinture, les surfaces devront étre soigneusement préparées selon les
exigences suivantes :

- Déposer le papier fibre peint existant,

- Nettoyer et enlever toutes les salissures, poussiéres, graisses, traces de moisissure et
autres imperfections,

- Poncer les murs et boiserie pour assurer une bonne adhérence de la peinture.

- Reéparer et reboucher les fissures, trous, et autres irrégularités des murs et plafonds a
I’aide d'un enduit de rebouchage adapté,

- Dégraisser les zones exposées aux huiles ou autres substances pour éviter toute
mauvaise adhérence.

- Pongage et préparation des coffres bois radiateurs et des revétements bois partie basse
des murs, pour remise en peinture.

- Recouvrir les murs, partout ou cela est possible du papier fibre a peindre.

Peinture
Les peintures utilisées devront répondre aux spécifications suivantes :

- Type de peinture velours ou satinée, spécifique pour intérieurs ou extérieur (suivant
les équipements a peindre : murs et plafonds intérieur, volets et armatures de 1’auvent
extérieurs, boiseries et coffres radiateurs...),

- Couleur : (a choisir avec la Maitrise d’ceuvre),

- Marque : (L’Entreprise indiquera dans son offre la marque et la référence de la
peinture proposée ex : Seigneurie, Tollens, etc.),

- Peinture résistantes et adaptées suivant les surfaces (bois, métal, papier fibres...).

- Sous-couche/impression obligatoire puis deux couches, la premiere en couche
d’accrochage plus diluée si nécessaire et la seconde pour le rendu final. Une troisieme
couche devra étre appliquée si nécessaire pour la qualité du rendu.

Ventilation

Assurer une ventilation adéquate pendant 1’application de la peinture, en raison des
émanations des produits utilisés.

Nettoyage

Enlever toutes salissures avant la réception des travaux.
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13-3-PLOMBERIE - SANITAIRE

L’entreprise doit effectuer la réfection des sanitaires :

- Remplacement du lavabo et du WC dans les toilettes,

- Remplacement de I’évier et du chauffe-eau au sous-sol,

- Création d’un évier et d’une alimentation / évacuation d’eau pour une fontaine eau

dans la piece du fond de la loge (kitchenette),

- Dépose et remontage des radiateurs eau chaude.
L’entreprise sera responsable de la consignation / déconsignation du réseau d’eau courante et
du réseau chauffage.

PHASE 3

Consignation des circuits d’eau courante et d’évacuation.

Retrait des WC, lavabo et circuit d’alimentation lave-linge.

Recentrage du circuit d’alimentation et d’évacuation du WC.

Creation alimentation eau froide/chaude et évacuation pour la création d’un évier dans la loge.
Création d’une alimentation eau froide (Vanne d’arrét 15/21) et d’une évacuation pour la
fontaine a eau.

Consignation du chauffage eau chaude.

Dépose des radiateurs eau chaude.

Sous-Sol : Consignation des circuits d’eau courante et d’évacuation.

Retrait de I’évier et du ballon d’eau chaude et remplacement a I’identique.

Retrait de [’évier et du ballon
d’eau chaude, remplacement
a l'identique

PHASE 10

Fourniture, installation et raccordement des lavabos et du WC dans les toilettes et pour la
kitchenette.

Remise en place des radiateurs eau chaude et des coffres radiateurs.
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Les équipements installés seront robustes, résistants a 1’usure, aux chocs et a la corrosion ainsi
qu’aux produits de nettoyage. lls seront de préférence en céramique vitrifiée de marque
ALLIA pour collectivité ou équivalent.

La robinetterie sera constituée de mitigeurs simples et robustes de marque GROHE ou
équivalent.

Le couvercle et la lunette des WC sera robuste, hygiénique et facile a nettoyer (surface lisse),
de type PAPADO ou équivalent.

13-4 - MENUISERIE - AGENCEMENT

L’Entreprise est en charge du remplacement /création d’étageres, de la création de deux
vestiaires pour le personnel, d’un coin kitchenette et d’un meuble vasque dans les toilettes.
L’entreprise devra également poser un miroir au-dessus du lavabo des toilettes.

PHASE 4
- Retrait des étagéres et distributeur papier essuie mains dans les toilettes,
- Retrait des étagéres courrier a I’accueil de la loge,
- Retrait des étageres en face du bureau a I’accueil de la loge.

PHASE 10

Installation d’un meuble simple vasque et WC dans les sanitaires.

Installation d’un miroir et faience au-dessus du lavabo.

Installation de deux étagéres en panneaux de particules au-dessus des WC

Aménagement d’un coin kitchenette dans la piéce arriere de la loge avec évier, faience,
meuble pour frigo top et micro-ondes.

Aménagement de 8 casiers pour le courrier des différentes entités avec identification des
casiers par plaques sérigraphiées. Le bas des étagéres sera aménagé pour le stockage des sacs
de sel que le gardien utilise I’hiver pour éviter les chutes des piétons.

Un emplacement sera laissé libre pour 1’armoire électrique sur la droite de ces casiers.
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Création de deux vestiaires en panneau de particule pour le personnel (a droite de la fenétre et
du coffre radiateur coté batiment de Recherche) et a gauche de la porte arriére. Ces vestiaires
seront d’une dimension d’environ (h x 1 x p) 2300 X 60 X 60 mm. lls comporteront 3 étageres
situées en haut et un porte manteaux.

Remise en place des coffres radiateurs.

Les étageres, les meubles sanitaire et kitchenette devront étre particulierement résistants aux
chocs et a I’humidité. Ils seront hydrofuges type P3 ou MDF/MR, CTB-H. Un support
mélaminé ou surfacé décoratif est demandé. Il devra étre facile a nettoyer et résistant aux
rayures et aux éclaboussures. Les chants seront protégés pour limiter les infiltrations d’eau.

Vestiaire a droite de la fenétre Vestiaire a gauche de la porte arriére

13-5—-REVETEMENT SOL

CARRELAGES

L’entreprise est en charge de la réfection des sols de la loge et des toilettes.

Dans un premier temps elle devra retirer les revétements actuels (PVC dans la loge et
carrelage dans les toilettes). La colle résiduelle sera retirée avec le plus grand soin. Dépose
également des plinthes.

Evacuation en décharge selon la réglementation.

iﬁm - g MR a

Seuil porte arriére a aménager

Revétement PVC a retirer

Carrelage toilette
a remplacer

L’Entreprise procédera ensuite a la préparation du sol :
- Nettoyage complet du support,
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- Ragréage,

- Suppression des irrégularités,

- Remise a niveau,

- Obtention d’un support lisse, propre, sec et cohésif,

- Vérification de ’humidité résiduelle du support (horme DTU),
- Traitement anti-fissure ou primaire d’adhérence si dalle béton.

Carrelage et Plinthes

L’Entreprise procédera ensuite a la pose du carrelage et des plinthes suivant les normes en
vigueur et les spécifications esthétiques et techniques.

Il sera choisi un carrelage et des plinthes Gres cérame, la couleur et le motif seront a définir
avec la Maitrise d’ceuvre.

Carrelage 60 X 60cm dans la loge et 41 X 41cm dans les toilettes, d’épaisseur standard de 8 a
10mm. Le carrelage devra respecter les normes européennes en matiére de résistance (DIN,
NF, ISO).

Méthode de pose
- Pose collée a I’aide d’un mortier-colle adapté aux carrelages en gres cérame, selon les
spécifications du fabricant.
- Collage au sol avec respect de la régle des joints (environ 2-3 mm).
- Vérification réguliére de l'alignement et de la planéité.
- Coupe du carrelage pour ajuster les bords si nécessaires, avec un coupe-carrelage ou
une meuleuse.

Jointoiement
- Application d’un joint adapté a la couleur et a 1'épaisseur du carrelage.
- Lissage des joints pour garantir un aspect uniforme.
- Nettoyage du carrelage pour enlever les excédents de joint.

Controle er réception des travaux

« Un contrdle final des travaux sera effectué avant réception. Il comprendra :

- Vérification de la planéité du sol et de la pose du carrelage.
- Vérification de I’étanchéité des joints et de I’absence de défauts visibles (fissures,
éclats, etc.).

En cas de non-conformité, le prestataire devra rectifier les défauts immédiatement.
Garanties
- Le prestataire devra fournir une garantie décennale sur la pose du carrelage et la
qualité de la prestation (notamment sur les défauts de pose, de scellement et de

revétement).
- Les matériaux doivent étre couverts par la garantie constructeur (minimum 2 ans).
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FAIENCE MURALE

PHASE 10

L’Entreprise devra réaliser les travaux d’installation de faience au-dessus du lavabo dans les
toilettes, au-dessus des éviers de la kitchenette et du sous-sol.

L’Entreprise proposera des faiences a la Maitrise d’ceuvre en adéquation avec la Kitchenette et
la vasque des toilettes.

Préparation des supports

L’Entreprise se sera entendu avec I’entreprise de peinture qui aura préparé les supports et
respecte les impératifs suivants :

Les murs doivent étre propres, secs, et exempts de poussieres, de graisses, ou de tout
autre matériau qui pourrait nuire a 1’adhérence du mortier-colle.

Le support doit étre parfaitement lisse et d’aplomb, avec une tolérance maximale de 3
mm pour 2 m. Si des irrégularités existent, un ragréage devra étre appliqué.
Le taux d’humidité des murs doit étre inférieur a [X] %.

Pour les murs en plaques de platre ou en placo, il est impératif d’utiliser une colle et
un primaire d’accroche adaptés.

Méthode de pose

La faience sera posée en utilisant un mortier-colle spécifique pour carrelage mural. Ce
mortier devra étre de qualité professionnelle et adapté a la surface a carreler (platre,
béton, etc.).

Le mortier-colle devra étre appliqué uniformément sur le mur a I’aide d’une spatule
crantée.

Chaque carreau devra étre posé en ligne droite, avec une attention particuliere portée
au niveau et a I’alignement pour assurer une pose homogene.

Les découpes nécessaires (autour des prises, meubles, etc.) devront étre réalisées avec
un coupe-carrelage ou une meuleuse équipée d’un disque diamant.

Les carreaux seront espacés uniformément, avec un joint d’environ 2 a 3 mm.

Jointoiement

Utilisation d’un joint de couleur adaptée a la faience choisie (standard ou époxy),
résistant a I’humidité et facile a nettoyer.

Le joint sera appliqué apres 24 heures de séchage de la colle, a I’aide d’un racloir en
caoutchouc. Le joint devra étre lissé de maniére réguliére pour assurer une finition
soignée.

Aprés application, les excédents de joint devront étre soigneusement enlevés avec une
éponge humide, et les carreaux doivent étre nettoyés avant qu’ils ne séchent.

Finitions

Les bords du mur devront étre finis proprement, avec une finition soignée (profilé de
finition en PVC ou en inox, par exemple, ou coupe nette des carreaux).
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- Sides niches, des étageéres ou des éléments décoratifs sont intégrés dans la pose, ceux-
ci devront étre prévus en amont et réalisés de maniére professionnelle pour garantir
leur stabilité.

Contrdle er réception des travaux

Un contrdle de la pose sera effectué a la fin des travaux, portant sur :

- Laqualité de la pose (alignement des carreaux, espacement des joints),
- L’adhérence de la faience,
- La finition des joints et des bords.

Réception
- Laréception des travaux sera réalisée aprés une période de sechage compléte des

matériaux, et tout défaut constaté sera rectifié immédiatement par le prestataire a ses
frais.

13-6 - RIDEAUX METALLIQUES

L’entreprise est en charge du remplacement du rideau métallique situé devant la porte
d’entrée de la loge.

Rideau métallique a remplacer

Description des travaux

Les travaux comprennent les opérations suivantes :
Dépose de I'existant :
- Retrait du rideau métallique motorisé actuel, y compris les supports, moteurs, rails, et
autres accessoires associés.
- Enlévement des débris générés par cette opération.
Fourniture et installation du nouveau rideau métallique motorisé :

- Lerideau doit étre adapté a I’ouverture existante,
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- Le moteur devra étre suffisamment puissant pour permettre I’ouverture et la fermeture
du rideau de maniére fluide et silencieuse, en tenant compte du poids du rideau et de la
fréquence d’utilisation,

- Le rideau devra étre constitué de lames en acier ou en aluminium, résistant aux
conditions climatiques, et offrant une sécurité optimale contre I'effraction,

- La motorisation devra étre électrique avec une commande filaire et une commande
sans fil (commande murale a I’intérieure de la loge et une télécommande),

- Lerideau doit étre équipé d'un systeme de sécurité anti-effraction (barres renforcées,
verrouillage automatique),

- Le rideau doit étre revétu d’une peinture anti-corrosion pour garantir une longue durée
de vie.

Installation de la commande :
- Fourniture et installation d’un systéeme de commande manuelle (bouton mural a

I’intérieure de la loge) et d’une télécommande,
- Fourniture et installation d’un systeme de sécurité en cas de coupure de courant, etc.

Exigences techniques

- L’installation doit respecter les normes en vigueur, notamment les regles de sécurite,
d’accessibilité et d’efficacité énergétique.

- Le matériel fourni doit étre de qualité et prévoir un entretien facile et régulier. Le
prestataire doit fournir un manuel d’utilisation et d’entretien du rideau métallique.

- Le mécanisme doit étre facilement accessible pour toute opération de maintenance ou
de réparation future.

- Le rideau métallique et le moteur doivent étre installés de maniere a ne pas constituer
un danger pour les personnes (présence de caches pour les moteurs, systemes de
verrouillage manuels en cas de panne de courant, etc.)

13-7 - REMPLACEMENT DES VITRES DE L’AUVENT

Les travaux consistent a retirer les vitres actuelles de 1’auvent, préparer le cadre de 1’auvent
pour recevoir les nouvelles vitres, repeindre la structure métallique, fournir et installer de
nouvelles vitres adaptées a 1’usage extérieur et aux contraintes climatiques et assurer
I’étanchéité de I’installation.

Types de vitres

o Verre feuilleté, de type [préciser le type exact, par exemple, verre trempé ou verre
laminé, etc.], d’une épaisseur de [préciser I’épaisseur, par exemple 6 mm].
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o Les vitres doivent répondre aux exigences de la norme NF EN 12150 (verre de
sécurité) et NF P 08-301 (verre pour batiments).

o Les vitres doivent étre traitées contre les rayures, I'humidité et les impacts, et adaptées
aux conditions extérieures (résistance aux UV, intempéries, etc.).

Dimensions

e Les dimensions des vitres devront étre ajustées en fonction de la structure de I’auvent.
[Préciser les dimensions exactes ou la nécessité d’une prise de mesure sur place].

Cadre et structure de 1’auvent

o Vérifier I’état général du cadre (métallique ou en bois) et le renforcer si nécessaire
avant la pose des nouvelles vitres.

« Le cadre devra étre nettoyé, traité contre la rouille (si métallique), et les joints devront
étre remplacés si nécessaire.

Conditions d’installation

o L’installation devra respecter les normes de sécurité en vigueur (notamment le port
d’EPI par les intervenants).

e Les vitres devront étre posées de maniére a garantir une parfaite étanchéité a ’eau et a
’air.

« Un traitement de protection contre la condensation doit étre appliqué.

Retrait des anciennes vitres

» Les vitres existantes doivent étre retirées avec précaution pour éviter tout dommage
aux autres parties de la structure de I’auvent ou au sol environnant.

e Les matériaux retireés devront étre évacués conformément a la réglementation en
vigueur, notamment en matiére de recyclage.

Préparation du support

o Vérifier la stabilité et I’intégrité du cadre de I’auvent. Si des réparations sont
nécessaires, elles devront étre effectuées avant I’installation des nouvelles vitres.

o Tous les supports doivent étre nettoyés et traités contre les moisissures ou toute autre
dégradation.

Pose des nouvelles vitres

o Lapose des vitres devra se faire a ’aide d’équipements adaptés (ventouses, pinces de
manutention).

o Lamise en place des joints d’étanchéité devra étre effectuée avec soin pour éviter
toute infiltration d'eau.

Vérifications finales

o Aprés installation, les vitres devront étre inspectées pour s’assurer qu'elles ne
présentent aucun défaut de fabrication ni d’installation.
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o Des tests d’étanchéité et de résistance aux chocs devront étre réalisés.

5 — TRAVAUX ANNEXES
5.1-TRAVAUX ANNEXES A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE

En plus des travaux spécifiquement décrits ci-dessus, le titulaire du marché aura a sa charge :

- La fourniture et I’installation de I’éclairage de chantier, engins, échafaudages, nécessaires a
la réalisation des travaux,

- la dépose du matériel & remplacer dans les régles de I’art et son évacuation conformément a
la réglementation sur les déchets industriels.

- L'enlevement des gravats et des déchets, y compris I’encartonnage des appareils provenant
de l'installation et leur transfert a la décharge publique,

- Le nettoyage de toutes les parties de l'installation, ainsi que le nettoyage de tous les locaux
salis durant les travaux, par le personnel de I'entreprise. En cas de défaillance, il sera procédé
immédiatement apres consignation sur proces-verbal de compte-rendu de chantier, au
nettoyage, aux frais de l'entreprise.

- La mise en peinture antirouille des fourreaux, colliers, et autres parties métalliques
provenant d'une fabrication en atelier,

- L'exécution des trous de scellement, les scellements des supports, colliers, guides, points
fixes, consoles, et toutes autres fixations d'appareils,

- Les réservations pour passage des installations dans les parois béton ou magonnées,

- Le rebouchage avec finition de tous les percements dans les dalles, murs, cloisons
nécessaires aux passages des éléments d'installation,

- L'instruction du personnel technique d'exploitation et d'entretien, a la demande du maitre
d'ouvrage,

- Le titulaire du marché devra se préter a tous les essais et Vérifications qui pourront lui étre
demandés, par les services techniques et par l'organisme de contrble désigné pour faire la
veérification. 1l devra entre autre, mettre sa main-d’ccuvre a la disposition du bureau de
contrdle pour les essais et Vvérifications sur le chantier.

6 — PLANNING

La durée du marché est prévue sur 12 mois.

Un rétro planning est transmis en annexe.

Les entreprises fourniront dans leurs offres, un planning prévisionnel comprenant I’ensemble
des travaux. Ce planning devra s’inscrire obligatoirement dans le cadre du délai contractuel
prévu au marché.
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7 — DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Dans un délai de 3 semaines avant la réception des travaux, I'entreprise fournira au Maitre
d'GEuvre le dossier complet des ouvrages réellement exécutés (en trois exemplaires sous forme
papier, téléchargement numérique et clef USB).

Le DOE complet inclura les fiches techniques des équipements, les guides d’installation et
d’utilisation, les préconisations de maintenance constructeur des différents équipements
installés, les programmes de sauvegarde des automates, ainsi que toutes les notices, schémas
électriques, plans des installations et notes de calculs relatives aux travaux réalisés.

Un bordereau de destruction des déchets, établit par un organisme agréé conformément a la
réglementation en vigueur, devra étre joint au D.O.E pour I’ensemble des déchets a évacuer.
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