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1 GENERALITES

1.1 PRESENTATION DE L’OPERATION

Le batiment 10 est un des 12 batiments du Campus de Saint-Cyr. La toiture (succession de voutes) est
constituée de coques béton et de plaques de fibres de verre ondulées. Cette toiture, d’origine, est
particulierement endommagée a de nombreux endroits.

Aujourd’hui, des travaux d’isolation, d’étanchéité et de réfection de cette toiture deviennent impératifs
afin d’éviter I'aggravation des phénoménes d’infiltration, causés par les trous présents en grande
guantité (une cinquantaine) sur I'ensemble de la toiture.

L’objectif est de concevoir une toiture chaude optimisant le confort thermique, limitant les surchauffes
estivales, réduisant la consommation énergétique et améliorant durablement I'isolation de I'enveloppe.

Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux et les équipements nécessaires a la réfection de
cette toiture.

En annexe du CCTP se trouve un recueil de photos de I'existant.

Aspect de la toiture existante

1.2 SITE OCCUPE

Le chantier s’effectuera en en site occupé, ce batiment de plain-pied est occupé par une plateforme
pédagogique utilisée pour la tenue de travaux pratiques pour les étudiants.

C’est un ERP de 5¢me catégorie de type R.

Les travaux devront avoir lieu du lundi au vendredi et cohabiter avec la tenue des travaux pratiques, un
phasage devra étre proposé par I'entreprise afin de garantir la continuité de service, la sécurité des
biens et des personnes.

1.3 CONNAISSANCE DES LIEUX ET PRISE DE POSSESSION DU SITE

L’entrepreneur est réputé avoir :

— visité les lieux ;
— pris connaissance du site, de la nature et de I'emplacement du projet, du contexte général
comme local en particulier de I’'état de I'existant, des autorisations d’urbanisme a obtenir, des
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conditions d’acces, de circulation, de stationnement, ainsi que des disponibilités de stockage
des matériaux ;

— intégré dans son offre les contraintes liées au site et de son environnement. En particulier,
I’entrepreneur prendra en compte les documents a produire et a annexer aux autorisations
d’urbanisme, les conditions particuliéres d’accés au chantier selon les différentes phases et en
fonction des contraintes usuelles d’un campus universitaire en activité.

Par son engagement, I'entreprise accepte sans réserve la prise en possession du site.

1.4 LIMITE DE PRESTATIONS

1.4.1 TRAVAUX ET PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT MARCHE

Les travaux et prestations du présent marché comprennent :

— L'ensemble des études, plans, croquis, notes de calcul et de tous documents propres a
I’entreprise, nécessaires pour la parfaite exécution des ouvrages ;

— L’ensemble des piéces graphiques nécessaire a I'obtention des autorisations d’urbanisme ;

— Les plans d’exécution, d’atelier, de chantier et de montage de I’ensemble des équipements ;

— Lafourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation
des travaux ;

— L'amenée, I'établissement et le repliement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc.
ainsi que les gravois ;

— Au préalable de la réception : la fourniture d’un DOE des ouvrages a son marché ;

— La manutention pour mise en place de tous les matériels,

— La protection mécanique des équipements jusqu’a la réception.

1.5 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’'ENTREPRISE

1.5.1 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE

La responsabilité de I'entreprise a I'égard du Maitre d’ouvrage et des tiers n’est en rien diminuée par
I'existence du projet décrit dans le présent document ; ce projet a pour objet de simplifier la tache des
entreprises soumissionnaires en leur précisant les objectifs fonctionnels et attendus qualitatifs de
I'opération mais il leur revient de vérifier tous les éléments mettant en jeu les techniques dont
I’entreprise a la charge afin de prendre la responsabilité pleine et entiére de leur offre globale et
forfaitaire.

L’étude d’exécution qui sera établie par I'entreprise a partir du présent projet sera recalculée par celle-
ci aussi complétement que nécessaire.

1.5.2 A LA REMISE DE L’OFFRE
L’entrepreneur devra remettre a I'appui de son offre :
Un descriptif détaillé spécifiant :

— Son organisation et/ou méthodologie détaillant les différentes prestations demandées ;

— Les marques et types de matériaux ;

— Leurs caractéristiques techniques ;

— Le nom de la personne pouvant fournir tous renseignements utiles au dépouillement des
offres ;

— Laliste exacte et exhaustive des travaux non compris et limites de fourniture. La formule "tout
matériel et travaux non explicitement décrits au présent devis sont exclus" sera réputée non
contractuelle.
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1.5.3 PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION DE CHANTIER

Pendant la période de préparation du chantier, le titulaire, en lien avec les intervenants concernés par
ses ouvrages, s'acquittera de la production des éléments suivants :

— L'établissement des calendriers pour les études d'exécution et les travaux ;

— Lerelevé des ouvrages existants, en particulier au droit des limites ouvrages démolis / ouvrages
CONSErveés ;

— Les études d'exécution, comprenant les calculs de justification, les plans d'exécution des
ouvrages ;

— L’établissement des méthodes de démolition, et d’évacuation des déchets ;

— L’établissement du plan d’assurance de la qualité (PAQ) pour la réalisation de I'ouvrage ;

— La fourniture des documents techniques requis : avis techniques ou agréments des matériaux
et systémes techniques employés, procés-verbaux divers de mesures ou de prélévements,
fiches d'autocontrdles ;

— L’exécution des essais et contrdles requis dans le CCTP et la fourniture des procés-verbaux
correspondants, ainsi que la fourniture, le transport, la préparation des éléments destinés a
ces essais ;

— Le cas échéant, la constitution des dossiers techniques requis pour les procédures ATEX
(Appréciation Technique d'Expérimentation) ou « enquétes spécialisées » éventuellement
nécessaires, et la prise en charge des frais propres a ces procédures et aux études, fournitures,
fabrications, mise en ceuvre et essais associés ;

— L’obtention de I'approbation de la maitrise d’ouvrage et du contrdleur technique sur le dossier
d'exécution ;

— Les prestations demandées par le contréleur technique, nécessaires pour obtenir son agrément
vis a vis de la conformité réglementaire de I'ouvrage ;

— Les prestations demandées par le coordinateur de sécurité, nécessaires pour obtenir son
agrément vis a vis de la sécurité de I'ouvrage, des méthodologies de mise en ceuvre des
ouvrages sur chantier et des opérations d’entretien et de maintenance sur I'ouvrage fini.

Liste non limitative : tout autre élément nécessaire a I'exécution des ouvrages et a la bonne réalisation
des ouvrages a la charge du présent marché sont dus avant la fin de la période de préparation de
chantier.

1.5.4 PENDANT LES TRAVAUX

La coordination géométrique avec les ouvrages en interface, y compris tous relevés géométriques des
éléments préexistants, la réception des supports et des réservations prévues par les marchés
interfaces,

Le piquetage et I'implantation in situ,
La fourniture des matériaux,

La fabrication des éléments des ouvrages a la charge de chacun des marchés, leur stockage en atelier
si nécessaire,

Le transport a pied d'ceuvre des éléments des ouvrages a la charge de chacun des marchés, leur
stockage sur chantier,

La manutention, le levage, le montage et le réglage des éléments,

L’autocontrdle a tous les stades de la réalisation des prestations, la tracabilité de celui-ci et la mise a
disposition des fiches d’autocontrole,

La protection des ouvrages existants conservés a l'interface avec les parties démolies,

6/17



Réfection toiture Batiment 10 b

Campus Saint-Cyr-I'Ecole CCTP

L'ensemble des éléments décrits au présent CCTP, ainsi que toutes sujétions nécessaires au parfait
achévement de ceux-ci.

1.5.5 A LA RECEPTION

Le nettoyage général des salissures dues a I'exécution des travaux, I'enlévement et la mise en décharge
des déblais, des gravats et des déchets pendant toute la durée du chantier,

La remise en état, identique a I'existant, de toutes les zones affectées par les travaux,

La préparation des ouvrages pour leur réception, I'exécution des essais de réception, la mise en service
des ouvrages dans leur parfait état de fonctionnement,

La fourniture des piéces de rechange et d'exploitation,
Le dossier des ouvrages exécutés (DOE),

Les modes d’emploi, notices d’entretien et de maintenance, et le dossier d'interventions ultérieures sur
ouvrages (DIUO).

L'entreprise fournira au représentant de la maitrise d’ouvrage de conception :

— 4 séries de tirages de plans et schémas mis en conformité avec I'exécution ;
— 4 séries de nomenclatures du matériel installé et fabricants ;
— 4 séries de notices d'entretien de fonctionnement.

Tous ces documents seront enregistrés sur support informatique. La réception ne pourra étre
prononcée sans la fourniture de ces documents. Chaque diffusion de documents sera accompagnée
d'une nomenclature sur bordereau d'envoi.

1.6 ORGANISATION DE CHANTIER

Aprés passation du marché, I'entreprise désignera un responsable de I'exécution qui sera I'unique
interlocuteur pendant la durée des travaux. Ce responsable aura toute compétence et pouvoir de
décision pour répondre aux exigences du maitre d’ouvrage. Une réunion de chantier aura lieu toutes les
semaines au jour et a I'heure arrétée par le maitre d'ouvrage a I'ouverture de celui-ci et aprés
consultation des titulaires des différents marchés

Tous les entrepreneurs sont tenus d’y assister, ou de s’y faire représenter par un conducteur de travaux
qualifié, ayant pouvoir de décision y compris pendant les réunions exceptionnelles en sus de la réunion
hebdomadaire.

Tout Entrepreneur absent, ou en retard de plus de 15 min sans raison valable et sans autorisation
préalablement accordée par le maitre d’ouvrage, supportera une retenue financiére conformément au
CCAP, sur le montant de son marché.

Ces retenues seront comptabilisées par le maitre d’ouvrage ou son représentant a chaque rendez-vous
et la déduction sera automatiquement appliquée sur les comptes définitifs de fin de chantier.

1.7 MODIFICATION DES PRESTATIONS

Des modifications au projet ne pourront pas étre réalisées en cours d’exécution, sans accord du Maitre
d’ouvrage. Tout changement ou travail supplémentaire fait sans accord seront a la charge de
I’entreprise, y compris toutes modifications permettant le rétablissement des prestations dues.
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1.8 PREPARATION ET INSTALLATIONS COMMUNES ET INDIVIDUELLES

La maitrise d’ouvrage mettra a disposition une base vie composée de

e Espace salle de réunion - salle restauration d’une capacité de 10 personnes ;
e Zone vestiaire avec douches et casiers ;
e Sanitaires.

L’aire de stockage sera réalisée a proximité du batiment 10 a I'emplacement défini lors de la réalisation
du Plan d’Installation de Chantier avec la maitrise d’ouvrage.

L’entreprise produira le SOSED (cf 2.1.6 du présent CCTP) et sera responsable du tri et de I’évacuation
des déchets en décharge adaptée.

1.9 OBLIGATIONS DE L’'ENTREPRISE

1.9.1 DEMARCHES PARTICULIERES

Avant tout commencement de travaux, I'entrepreneur est supposé connaitre I'état des lieux et avoir, eu
pleine connaissance de I'existant, apprécié les difficultés, sujétions et risques de péril du chantier.

L'entrepreneur pourra s'il le juge utile pour I'établissement de son offre, effectuer tous les sondages et
investigations nécessaires afin d’apprécier I'ouvrage existant a condition qu’il en fasse la demande au
maitre de I'ouvrage. L'entreprise retenue devra obligatoirement fournir a la maitrise d’ouvrage et ce dés
la fin des travaux les procés-verbaux, plans et schémas se rapportant aux prestations exécutées.

Les offres des entreprises seront donc réputées comprendre toutes les constatations faites lors de la
visite et avoir posée toute question substantielle en découlant dans le délai imparti au RC.

L’entrepreneur est tenu de se conformer aux exigences éventuelles des réglements publics pour ses
installations. Toute sujétion relevant de ces impératifs sera implicitement prévue dans les prestations.

Avant de remettre leur chiffrage, les entreprises se rendront compte sur place de I'état des lieux et de
la difficulté d'exécution des travaux.

Elles devront vérifier sous leur entiére responsabilité tous les documents qui leur seront remis, et/ou
tous les renseignements qui pourraient leur étre communiqués.

Au préalable de la remise de leur offre, elles auront pris connaissance :

— De toutes les prescriptions communes a lI'ensemble des marchés,
— Des prescriptions spécifiques a chacun des marchés, outre le sien.

1.9.2 BREVETS

L'entreprise garantit qu'elle est propriétaire des procédés, systémes ou objets qu'elle utilise. A défaut,
elle s'engage a acquérir les licences nécessaires relatives aux brevets qui les couvrent.

1.9.3 ORIGINE ET QUALITE DES MATERIAUX

Le matériel fourni sera neuf et de premier choix.

L'entreprise présentera avant mise en ceuvre un échantillon des matériels qui lui seront demandés ainsi
gu'une documentation compléte avec les caractéristiques techniques et résultats d'essais.
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1.9.4 DOCUMENTS DE REFERENCE

Tous les ouvrages, tant en ce qui concerne leurs composants que leur mise en ceuvre, sont choisis afin
de satisfaire aux directives des documents officiels en vigueur s’y rapportant. La liste des normes
homologuées ou applicables en France en vertu d’accords internationaux n’est pas exhaustive.
L’entreprise devra exécuter les travaux, objet du présent marché, en application des textes et normes
en vigueur.

Normes et documents techniques unifiés (DTU)

Les offres et travaux de l'entreprise seront conformes aux textes connus a la date de remise de sa
proposition, a savoir :

— Lois, décrets, arrétés et circulaires ministérielles et préfectorales ;

— Normes francaises, documents technigues unifiés, documents du CSTB, de I'UTE,

— Code du travail du 31 mars 1992 et arrété du 5 aolt 1992.

— Reégles de l'art et interprofessionnelles pour assurer la couverture des garanties de bon
fonctionnement et décennale des compagnies d'assurances, telles qu'elles découlent de la loi
n° 78/12 du 4 janvier 1978.

— Si en cours d'exécution des travaux, un ou des nouveaux textes réglementaires entraient en
vigueur, I'entreprise en avertira le maitre d'ouvrage, le représentant de la maitrise d’ouvrage et
le BET.

Les textes de base évoqués dans les chapitres suivants n'ont pas de caractére limitatif et ne sont qu'un
rappel des principaux documents applicables aux installations décrites.

1.10 INSTALLATION DE CHANTIER

L’entrepreneur sera responsable de l'entrée et de la sortie de toute personne dans l'emprise du
chantier.

La propreté du chantier : I'entrepreneur doit nettoyer au fur et a mesure de I'avancement des travaux sa
zone de travail et ses installations de chantier aussi souvent que nécessaire pour assurer I'hygiéne et
les bonnes conditions de travail, assurer régulierement I'évacuation des gravois, canaliser les eaux,
huiles, effluents divers, résultant de ses travaux vers les dispositifs d'épuration ou de rétention
adéquats, établir une note résumant les dispositions qu'il compte prendre pour satisfaire a ces
différentes contraintes.

Le maitre d’ouvrage pourra demander ces nettoyages chaque fois qu'il le jugera nécessaire et
notamment pour les réunions avant les opérations préalables a la réception des ouvrages. Si I'état de
nettoyage n’est pas satisfaisant, le maitre d‘ouvrage fera exécuter ce travail aux frais des entreprises
responsables. L'accés du chantier est interdit au public.

Le permis de feu : tout travail par point chaud ou comportant l'usage d'une flamme devra faire I'objet
d'une autorisation préalable auprés du responsable technique du campus de Saint-Cyr-I'Ecole.

Contact : jerome.pequin@Sorbonne-universite.fr

Le port d'équipements de sécurité : de la responsabilité de I'employeur et en fonction de la nature des
travaux et des risques.

Durée prévisionnelle (hors période de validation) :
Etudes : 1 mois.

Travaux : 6 mois dont 1 mois de préparation.
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1.11 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

Les entreprises incluront dans les prix unitaires, le colt de tous les échafaudages, moyens de levage,
et les protections nécessaires a I'exécution de leurs propres travaux.

1.12 PROTECTION DES EXISTANTS

Les entreprises doivent prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des
ouvrages existants. Les entreprises devront également prévoir toutes sujétions et toutes protections
pour éviter les infiltrations d'eau, pénétration d'humidité ou autres, détériorations a l'intérieur du
batiment du fait de son intervention.

lls devront prévoir également la protection de toutes les parties adjacentes a leurs travaux afin d'éviter
toutes dégradations sur les ouvrages existants. Les entreprises auront a leur charge tous travaux
éventuellement nécessaires a la remise en état ou au remplacement des ouvrages ou éléments
endommageés du fait du non-respect de ces regles. lls devront prévoir, pour ce qui les concerne, toutes
consignes, précautions et ouvrages de protection (clétures basses des échafaudages, etc.) pour garantir
la sécurité des intérieurs du batiment contre les actes de vol et de vandalisme. Ces protections seront
a inclure dans les prix unitaires.

1.13 AGREMENT DES MATERIAUX ET FOURNITURES

Dans le cadre de la sécurité incendie, les matériaux et fournitures mis en ceuvre, ayant un rapport avec
les prescriptions de la législation en vigueur, devront faire I'objet d’'un agrément du CSTB et I’entreprise
devra fournir au maitre d’ouvrage et a I'organisme de controle des procés-verbaux d’essais.

Par ailleurs, I'entreprise devra soumettre au choix du maitre d’ouvrage les matériaux qui auront une
incidence sur I'aspect définitif des extérieurs et intérieurs du batiment, tant au point de vue coloris
qu’au point de vue grain de finition.

Elle devra en outre lui présenter, un échantillon des fournitures a mettre en place (quincaillerie,
éclairage, etc...).

1.14 ECHANTILLONS ET MODELES

L'entreprise est tenue de fournir au maitre d’ouvrage tous les échantillons des matériaux et matériels
prévus ou demandés en cours de chantier. Aucune commande de matériels ou matériaux ne peut étre
passée par l'entrepreneur sinon a ses risques et périls tant que l'acceptation de I'échantillon
correspondant n'a pas été établie par un accord écrit du maitre d’ouvrage.

1.15 QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux et matériels constituant I'installation doivent étre neufs et de premiére qualité. Leur mise
en ceuvre doit étre effectuée conformément a la réglementation en vigueur, aux normes et aux régles
de I'art de la profession.

Les marques de fabricants désignés dans le descriptif sont données a titre indicatif pour permettre de
situer la nature des prestations attendues. L’entreprise est libre de proposer tout autre type ou marque
de matériel, a condition que les caractéristiques et les performances soient équivalentes et
correspondent en tous points aux prestations recherchées.

L'agrément d’'un matériel autre que celui prévu au projet de base ne sera possible que si I'entrepreneur
informe en temps utile le Maitre d’ouvrage pour accueillir son approbation. Dans le cas contraire,
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I'entrepreneur s’exposerait a refaire a ses frais les ouvrages non acceptés et prendrait de ce fait a sa
charge toutes les sujétions entrainées par ces modifications. L’approbation de la qualité du matériel ne
relévera en aucun cas l'entrepreneur de ses obligations contractuelles, sa responsabilité demeurante

entiére.
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

CCTP

2.1 MOYENS GENERAUX

2.1.1 ETUDES D’EXECUTION

Ces études comprennent I'établissement de tous les documents nécessaires a |'obtention des
autorisations d’urbanisme, d’un VISA sans observation de la MOA, d’un avis favorable du bureau de
controle, et aucune remarque du CSPS.

L’entreprise devra fournir a minima les documents suivants :

Coupes du complexe d’étanchéité et de couverture pour les deux types de coques prévues :
o Coques béton (toiture inaccessible) ;
o Coques zinc (toiture séche).
- Détails d’étanchéité en partie courante et au droit des points singuliers ;
- Plan de toiture détaillé, faisant apparaitre les matériaux utilisés et le repérage des édicules en
toitures (ceux qui seront obturés, conservés et ajoutés) ;
- Plan et coupe de localisation du lanterneau en toiture et du moyen d’accés depuis l'intérieur ;
- Plan de repérage de la ligne de vie ;
- Fiches techniques ;
- Planning prévisionnel d’exécution des travaux.

2.1.2 ENCADREMENT DE CHANTIER

Moyens humains pour mener a bien le chantier. Comprend la présence sur site et la participation aux
réunions de chantiers, OPR, levées de réserves, inspections communes, etc.

2.1.3 PROTECTIONS COLLECTIVES, MOYENS D’ACCES, MOYENS DE LEVAGE, ZONES DE
STOCKAGE, CANTONNEMENTS

Comprend 'amené, le maintien en état pendant toute la durée de l'intervention, le repli, et la remise en
état des lieux aprés travaux.

Comprend mise en place d’un échafaudage, de I'escalier d’accés chantier et du Iéve-tuile ou tout autre
moyen d’amenée du matériel.

2.1.4 SECURISATION DES ZONES D’'INTERVENTION, PROTECTION DES OUVRAGES

Comprend la mise en ceuvre, le maintien en état pendant toute la durée de l'intervention, le repli et la
remise en état des lieux aprés travaux.

Les locaux seront occupés pendant le chantier par des étudiants effectuant leurs travaux pratiques sur
les plateformes pédagogiques situées au RDC.

L'entreprise devra prévoir en sous-face de ses interventions des filets de protection accompagnés de
baches pare gravats, les filets seront fixés par mousquetons sur des ancrages.

Les équipements pédagogiques et de recherches ne pouvant étre déplacés devront étre protégés et
bachés.

Un phasage d’intervention sera proposé afin de prévoir les zones impactées et d'organiser la
cohabitation avec les activités ayant lieu au sein du batiment.

2.1.5 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES ESPACES VERTS EN FIN
DE CHANTIER

Les prestations de nettoyage de fin de chantier et remise en état des espaces verts devront étre
conformes a I'état initial, a la réglementation en vigueur et dans le délai du présent marché.
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2.1.6 TRI ET EVACUATION DES DECHETS EN DECHARGE ADAPTEE

L'entreprise devra procéder a I'évacuation et la mise en décharge des déchets dans le respect des
normes réglementaires en vigueur et produire le SOSED (schéma d’organisation et suivi d’élimination
des déchets de chantier).

2.1.7 CONSTITUTION ET REMISE D’UN DOE DETAILLE

L'ouverture du DOE, devra étre faite a I'ouverture du chantier alimenter tout au long de la vie de chantier
pour étre remis a la réception (cf 1.5.5 du présent CCTP).

Le DOE comprendra a minima :

- plan définitif de I'ouvrage,

- notices de fonctionnement,

- prescription de maintenance et d’entretien,

- fiches techniques des matériaux et équipements utilisée,
- manuel d’entretien,

- certification,

- liste des piéces détachés.

2.2 DEPOSE DE LA COUVERTURE EN BACS ET ACCESSOIRES

Le présent marché doit :

e La dépose des cintres en bac aciers et en fibre de verre ondulées, compris évacuation ;
e La dépose des différentes costiéres, extracteurs et sorties de ventilations identifiées dans
I'annexe au CCTP (photo aérienne).

2.3 DEPOSE DE L'ETANCHEITE

Le présent marché doit :

e La dépose de I'étanchéité en partie courante sur les 1/2 coques béton de la toiture,

e Le délardement des feuilles métalliques sur les rives périmétriques des 1/2 coques (hors
faitage), aprés réchauffage au chalumeau ou a I'air chaud selon choix technique de I'entreprise,
a vérifier sur le site,

e La dépose des rives en tole métalliques sur les 1/2 coques (au faitage), a vérifier sur le site.

2.4 ETANCHEITE INACCESSIBLE AUTOPROTEGEE

Le présent chapitre concerne I'étanchéité de I'ensemble des 1/2 coques en béton existantes non
accessibles.

Le systéme décrit ci-aprés est du type SOPREMA ou équivalent.

2.4.1 ECRAN PARE VAPEUR ET COLLE ISOLANT

Il sera prévu directement sur la dalle béton débarrassée de I'étanchéité existante :

e 1 couche de SOPRAVAP ou équivalent qui aura pour rble celui de pare-vapeur et de colle pour
l'isolation ci-aprés.
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L'entreprise devra inclure dans ce poste toutes les préparations d'usage sur le béton afin de permettre
la mise en ceuvre de pare vapeur.

2.4.2 ISOLATION THERMIQUE

e Partie courante : L'isolation sera obtenue par 140 mm de laine de roche de type ROCKUP C ou
équivalent soudable avec un R = 3.55 m2.K/W et une réaction au feu Euroclasse A1l.
e Relevés : Sans objet.

Prise en compte de la forme courbe des coupes béton a isoler.

2.4.3 ETANCHEITE

Le systéme d'étanchéité sera appliqué sur les panneaux isolants, il sera de classement FIT F5 14 T4 et
comprendra :

e Un lé d'étanchéité ELASTOPHENE FLAM 25 ou équivalent soudée en plein, en fond des 1/2
coques,

e Une couche d'étanchéité de type SOPRALENE FLAM UNILAY FE AR ou équivalent sur toutes les
surfaces a étancher.

2.4.4 ETANCHEITE DES RELEVES

Sur les relevés le long des 1/2 coques, le revétement sera du type auto-protégé et comprendra :

e Une costiére en tdle le long de tous les relevés, de hauteur suffisante pour permettre de réaliser
le relevé au-dessus de l'isolant, cf préconisations du fabricant; la costiére sera avec courbure
en téte formant une platine pour fixation de la couverture en panneau sandwich,

e Sabliére bois si nécessaire

e Une équerre de renfort en voile FLASHING ou équivalent,

e 2 couches de résine FLASHING (900g/m2 + 700g/m?2) ou équivalent,

e Paillettes d'ardoises colorées.

2.5 HABILLAGE DES RIVES

Habillage des rives des 1/2 coques béton, en zinc quartz, d'épaisseur 0.70 mm, avec bande de rive
haute et bande d'égout.

La hauteur de la rive sera déterminée en fonction de I'épaisseur des 1/2 coques béton + le complexe
d'étanchéité (pare-vapeur + isolation + étanchéité).

Localisation : Périmétre de la toiture (faitage, égout, rives latérales)

2.6 SPECIFICATIONS PARTICULIERES

2.6.1 DISPOSITIF DE RECUEIL DES EAUX PLUVIALES
Dépose des naissances existantes.

Mise en ceuvre, y compris fourniture, de nouveaux dispositifs de recueil des eaux pluviales constitués
par :

e Une entrée d'eau tronconique en plomb de 2,5 mm d'épaisseur avec platine de 0,12 m de
débordement placée entre 2 couches du complexe d'étanchéité. Moignon débordant de 0,15
m de la sous-face des 1/2 coques béton ;

e Garde gréve en zinc 80/100¢me;

¢ Un feutre bitumé 36 S-VV-H.R. sous platine.
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Les trainasses EP et les descentes EP sont a la charge de I'entrepreneur.

2.6.2 POINT D’ANCRAGE

Fourniture et pose de potelet point d'ancrage, assurant une protection individuelle contre les chutes de
hauteur, caractéristiques :

Matiére : Acier S235JR.

e Traitement : galvanisation a chaud.

e Poids : 5.50kg.

e Charge maximal : 1 000 daN

e Conforme a la norme EN 795 Classe A1l.

2.6.3 LANTERNEAU D’ACCES TOITURE SECHE

Fourniture et pose d’un lanterneau d’accés toiture (type Bluetek - Bluecoif pass ou équivalent) pour
toiture séche selon emplacement du plan de repérage fourni en annexe. Cette installation comprend
également la fourniture d’'une échelle équipée d’une barre d’accroche pour accéder au lanterneau.

2.6.4 EVACUATION VMC

Fourniture et pose en attente d’évacuations de VMC en toiture suivant plan de repérage fourni en
annexe.

2.7 PROTECTION ANTI OISEAUX

Dispositif de protection vis-a-vis des oiseaux sur l'ensemble des parties ouvertes de la
toiture. Comprend la fourniture et I'installation de trappes d’accés pour inspection et ventilation, la
fourniture et pose de voligeage micro-perforé afin d’empécher I'intrusion des oiseaux en assurant la
ventilation de la toiture ainsi que la mise en place d’'un filet anti-moustique sur chaque trappe, adapté
aux zones sensibles pour éviter la prolifération d’insectes.

2.8 COUVERTURE SECHE EN ZINC NATUREL A TASSEAU

Le présent chapitre concerne I'étanchéité de I'ensemble des cintres en plaques de fibres de verre
ondulées existants qui sont a remplacer intégralement.

2.8.1 PARTIE COURANTE
Couverture séche en zinc naturel a tasseau sur support charpente bois.

Mise en place de rails et d’isolant en MRA 40 ou équivalent avec un R=4,00 m2.K/W et une réaction au
feu Euroclasse A2. Mise en place de pare vapeur en aluminium de 160 mm.

2.8.2 OUVRAGES ACCESSOIRES DE COUVERTURE SECHE

Ouvrages accessoires adaptés aux tbles de zinc naturel. De type correspondant au type de plaques de
couverture prévues, avec piéces complémentaires, abouts, bouchons, etc.

Mise en ceuvre et fixation, nombre, type et nature des fixations, etc. conformes au DTU 40.35 et aux
prescriptions du fabricant. Compris toutes fagons, coupes, etc. Avec mise en place de tous compléments
d'étanchéité nécessaires.

Protection contre la corrosion et revétement, le cas échéant, identiques aux plagues de couverture.
Accessoires de fabrication ARVAL ou équivalent.

A prévoir :
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e Rives de toiture libres ;
e Tolerie d'habillage pour garantir I'étanchéité et permettre une fermeture visuelle.
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s ANNEXES

CCTP

Annexe 1 : Plan de repérage de la toiture et extraction
Annexe 2 : Plan du site

Annexe 3 : Mise a disposition de la base vie

Annexe 4 : Rapport amiante

Annexe 5 : Rapport plomb
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