

Article	Désignation	Unité	Quantité	P.U € HT	Montant € HT
TRANCHE FERME					
4	ETUDES ET DESCRIPTION DES OUVRAGES				
4.1	Etudes d'exécution	ens	1		- €
4.2	Préparation du chantier	ens	1		- €
4.4	Forages géothermiques	U	27		- €
4.5	Gestion des boues de forages	ens	1		- €
4.6	Sondes géothermiques	U	27		- €
4.7	Remplissage du forage et scellement	U	27		- €
4.8	Réalisation des tranchées et réfection de l'enrobé	ens	1		- €
4.9	Raccordement des sondes géothermiques	U	28		- €
4.10	Pénétration des réseaux géothermiques dans le local technique	U	1		- €
4.11	Fourniture et pose de la paire de collecteurs mural - Limite de prestation	ens	1		- €
4.12	Remplissage du réseau géothermique en eau glycolée	ens	1		- €
	SOUS-TOTAL 4 - € HT =				- €
5	ESSAIS, EQUILIBRAGE ET MISE EN SERVICE				
5.1	Essais de mise en pression	ens	1		- €
5.2	Essais des pertes de charge	ens	1		- €
5.3	Equilibrage et mise en service	ens	1		- €
	SOUS-TOTAL 5 - € HT =				- €
6	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES				
6	Dossier des Ouvrages Exécutés	ens	1		- €
	SOUS-TOTAL 6 - € HT =				- €
RECAPITULATIF					
4	ETUDES ET DESCRIPTION DES OUVRAGES				- €
5	ESSAIS, EQUILIBRAGE ET MISE EN SERVICE				- €
6	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES				- €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EUROS (€) H.T					- €
T.V.A 20%					- €
MONTANT TOTAL EUROS (€) T.T.C					- €